

**D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES -LTDA**

Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira nº620, Jd. Progresso I,

Fone/Fax: (44) 3250-1567

CNPJ: 31.820.324/0001-08

E-mail: [dazepeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazepeconstrucoes@gmail.com)

CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

**ANEXO I  
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA****REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 080/2022****TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022****PROPONENTE:** D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES -LTDA**ENDEREÇO:** RUA PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA Nº 620, JD. PROGRESSO I, PRES. CASTELO BRANCO-PR**CNPJ:** 31.820.324/0001-08**FONE:** (44) 3250-1567

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	UNID.	MÁXIMO
01	<b>Contratação de empresa para Reforma do Clube Social, com fornecimento dos materiais e mão de obra por parte da contratada, localizado na Rua Vereador Miguel Vacca, no município de Inajá/PR,</b> de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e Materiais, Cronograma Físico - Financeiro e outros documentos que instruíram e ilustraram o presente, acostada neste processo e especificado no formulário padronizado de proposta, a fim de que o local sirva de espaço sede da nova Câmara Municipal de Vereadores.  - As empresas deverão apresentar junto com a proposta: planilha de orçamento, cronograma físico financeiro detalhadamente em perfeita sintonia com a planilha do EDITAL.	Obra	R\$ 405.951,35
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.</b> (Quatrocentos e cinco mil reais e novecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos.)			<b>R\$ 405.951,35</b>

-VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo 60 dias).

-PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (duzentos e setenta dias)

-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: a Vista mediante medição.

**Inajá -PR, 27 de julho de 2022.****31.820.324/0001-08****D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES**R. PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA, 620  
SALA A - JARDIM PROGRESSO

87180-000 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR



Davi Felix Cripa

CPF: 069.986.299-07

CREA/PR: 159711/D

**(Representante legal e responsável Técnico da empresa)**Engº Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 1/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567      Enquadrado como MPE: 20,94      MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	M	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA - COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2m - DUAS UTILIZACOES	65,03	S/M	20,94	0,00	0,0000	53,65	1.609,50
2	6,00	MS	LOCACAO DE CONTAINER - MEDIDAS: 2,3 x 6 x 2,5m - PARA ESCRITORIO - COM 01 SANITARIO - SEM DIVISORIAS INTERNAS	605,22	S/M	20,94	0,00	0,0000	499,31	2.995,86
3	1,50	M²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	601,18	S/M	20,94	0,00	0,0000	495,97	743,96
4	71,20	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	94,05	S/M	20,94	0,00	0,0000	77,59	5.524,41
5	5,16	M³	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	57,02	S/M	20,94	0,00	0,0000	47,04	242,73
6	124,00	M	ESTACA BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO: 20cm - ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA - ARMADURA DE ARRANQUE	68,60	S/M	20,94	0,00	0,0000	56,60	7.018,40
7	10,40	M³	ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA - COM PREVISAO DE FORMA	109,72	S/M	20,94	0,00	0,0000	90,52	941,41
8	12,42	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME - COM PREVISAO DE FORMA	143,95	S/M	20,94	0,00	0,0000	118,76	1.475,00
9	25,00	M²	FABRICACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E RESINADA - ESPESSURA: 17mm - PARA DUAS UTILIZACOES	193,90	S/M	20,94	0,00	0,0000	159,97	3.999,25

Engº Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP

Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 2/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567      Enquadrado como MPE: 20,94      MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	77,43	M²	FABRICACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E RESINADA - E=17mm - PARA DUAS UTILIZACOES	117,51	S/M	20,94	0,00	0,0000	96,95	7.506,84
11	85,00	KG	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME E SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - COM MONTAGEM INCLUSA	23,77	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,61	1.666,85
12	133,00	KG	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME OU SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-50 6,3mm - COM MONTAGEM INCLUSA	22,24	S/M	20,94	0,00	0,0000	18,35	2.440,55
13	56,00	KG	ARMACAO DE BLOCO - VIGA BALDRAME OU SAPATA - UTILIZANDO ACO CA-50 8mm - COM MONTAGEM INCLUSA	20,74	S/M	20,94	0,00	0,0000	17,11	958,16
14	8,12	M³	CONCRETO FCK= 20MPA - TRACO 1:2, 7:3 - EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS	400,32	S/M	20,94	0,00	0,0000	330,26	2.681,71
15	8,12	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES - ADENSAMENTO E ACABAMENTO - DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	247,93	S/M	20,94	0,00	0,0000	204,54	1.660,86
16	11,66	M³	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	57,02	S/M	20,94	0,00	0,0000	47,04	548,49
17	173,50	M²	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA - DUAS DEMAO	42,08	S/M	20,94	0,00	0,0000	34,72	6.023,92
18	63,88	M²	FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA - ESPESSURA: 17mm	131,47	S/M	20,94	0,00	0,0000	108,46	6.928,42

Engº Civil Davi Cripa  
CREA 159744/D

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

  
DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone:  
87670-000

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP

Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 3/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadro como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
19	36,66	M²	FABRICACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME - EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E RESINADA - E=17mm - PARA DUAS UTILIZACOES	98,23	S/M	20,94	0,00	0,0000	81,04	2.970,93
20	205,00	KG	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-60 5mm - MONTAGEM INCLUSA	23,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,78	4.054,90
21	106,00	KG	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-50 6,3mm - COM MONTAGEM INCLUSA	22,33	S/M	20,94	0,00	0,0000	18,42	1.952,52
22	3,00	KG	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-50 8mm - MONTAGEM INCLUSA	20,73	S/M	20,94	0,00	0,0000	17,10	51,30
23	316,00	KG	ARMACAO DE PILAR OU VIGA - DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO - UTILIZANDO ACO CA-50 10mm - COM MONTAGEM INCLUSA	18,38	S/M	20,94	0,00	0,0000	15,16	4.790,56
24	7,11	M³	CONCRETO FCK= 25MPa - TRACO 1:2, 3:2,7 - EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS	414,95	S/M	20,94	0,00	0,0000	342,33	2.433,97
25	7,11	M³	LANCAMENTO COM USO DE BALDES - ADENSAMENTO E ACABAMENTO - DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	247,93	S/M	20,94	0,00	0,0000	204,54	1.454,28



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone: 31.820.324/0001-08

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 4/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadramento como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	43,38	M²	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL - BIAPOIADA PARA FORRO - ENCHIMENTO EM CERAMICA - VIGOTA CONVENCIONAL - ALTURA TOTAL DA LAJE: ENCHIMENTO + CAPA = 8 + 3	173,60	S/M	20,94	0,00	0,0000	143,22	6.212,88
27	191,50	M²	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL - 9 x 14 x 19cm - E=9cm - PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6m² SEM VAOS - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	118,79	S/M	20,94	0,00	0,0000	98,00	18.767,00
28	111,60	M²	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO - DRYWALL - PARA USO INTERNO - DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES - SEM VAOS	85,91	S/M	20,94	0,00	0,0000	70,88	7.910,21
29	79,95	M²	PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO - DRYWALL - PARA USO INTERNO - DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES - COM VAOS	99,44	S/M	20,94	0,00	0,0000	82,04	6.559,10
30	79,95	M²	DIVISORIA SANITARIA - TIPO CABINE - EM PAINEL DE GRANILITE - E= 3cm - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E - EXCLUSIVE FERRAGENS	320,14	S/M	20,94	0,00	0,0000	264,12	21.116,39
31	280,00	KG	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA - TIPO FINK - COM LIGACOES SOLDADAS - INCLUSO PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIDO E INSTALADO	23,32	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,24	5.387,20

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 5/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567      Enquadrado como MPE: 20,94      MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	35,00	M²	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6mm - COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10° - COM ATE DUAS AGUAS - INCLUSO ICAMENTO	52,36	S/M	20,94	0,00	0,0000	43,20	1.512,00
33	2,35	M	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6mm - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO	61,43	S/M	20,94	0,00	0,0000	50,68	119,10
34	12,50	M	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	63,68	S/M	20,94	0,00	0,0000	52,54	656,75
35	1,00	UND	PORTA EM AÇO - DE ABRIR - TIPO VENEZIANA 80 x 210cm - COM GUARNICAO - FIXADA COM PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	903,22	S/M	20,94	0,00	0,0000	745,16	745,16
36	13,00	UND	PORTA EM MADEIRA PARA VERNIZ - SEMI-OCA - LEVE OU MEDIA - 80 x 210 x 3,5cm - INSTALACAO E DOBRADICAS INCLUSAS	338,28	S/M	20,94	0,00	0,0000	279,08	3.628,04
37	13,00	UND	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA - ACABAMENTO EM PADRAO MEDIO - COM EXECUCAO E FURO - INSTALACAO INCLUSA	143,33	S/M	20,94	0,00	0,0000	118,25	1.537,25
38	1,00	UND	PUXADOR TUBULAR RETO - SIMPLES - EM ALUMINIO CROMADO - COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400mm - DIAM: 25mm	71,21	S/M	20,94	0,00	0,0000	58,75	58,75
39	2,00	UND	PORTA DE ABRIR - DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO - MOLA HIDRAULICA 150 x 210cm E= 10mm - INCLUSO ACESSORIOS	2.745,46	S/M	20,94	0,00	0,0000	2.265,00	4.530,00

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

  
DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 6/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567      Enquadramento como MPE: 20,94      MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
40	1,00	UND	PORTA DE CORRER - DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 150 x 210cm E= 10mm - INCLUSO ACESSORIOS	1.472,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	1.215,20	1.215,20
41	50,90	M²	JANELA EM ALUMINIO 4 FOLHAS PARA VIDROS - DE CORRER - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	463,52	S/M	20,94	0,00	0,0000	382,40	19.464,16
42	4,00	M²	JANELA EM ALUMINIO - DE CORRER - 2 FOLHAS PARA VIDROS - INCLUSO: VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, INSTALACAO E FERRAGENS	418,78	S/M	20,94	0,00	0,0000	345,49	1.381,96
43	0,70	M²	JANELA EM ALUMINIO - TIPO MAXIM-AR - COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - EXCLUSIVE ALIZAR - ACABAMENTO E CONTRAMARCO - INCLUSO INSTALACAO	659,19	S/M	20,94	0,00	0,0000	543,83	380,68
44	41,50	M	SOLEIRA EM GRANITO 15 x 2cm	94,27	S/M	20,94	0,00	0,0000	77,77	3.227,46
45	1,00	UND	ENTRADA DE ENERGIA AEREA TRIFASICA - COM POSTE EM CONCRETO, CAIXA DE MEDICAO EMBUTIDA EM MURETA DE ALVENARIA, COM ATERRAMENTO, PARA 200A E CABO ALIMENTADOR 95mm²	8.942,15	S/M	20,94	0,00	0,0000	7.377,27	7.377,27
46	1,00	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	94,05	S/M	20,94	0,00	0,0000	77,59	77,59
47	4,00	M	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 90 3" - INSTALACAO INCLUSA	22,67	S/M	20,94	0,00	0,0000	18,70	74,80

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

  
DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 7/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO    UF: PR    CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567      Enquadrado como MPE: 20,94    MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
48	1,00	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	35,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	29,57	29,57
49	4,00	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DE EMBUTIR - COM BARRAMENTO TRIFASICO - PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - INSTALACAO INCLUSA	830,49	S/M	20,94	0,00	0,0000	685,15	2.740,60
50	29,00	UND	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - INSTALACAO INCLUSA	13,04	S/M	20,94	0,00	0,0000	10,76	312,04
51	6,00	UND	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - COM INSTALACAO INCLUSA	13,73	S/M	20,94	0,00	0,0000	11,33	67,98
52	6,00	UND	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	63,58	S/M	20,94	0,00	0,0000	52,45	314,70
53	1,00	UND	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 16A - COM INSTALACAO INCLUSA	64,96	S/M	20,94	0,00	0,0000	53,59	53,59
54	1,00	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 10A - COM INSTALACAO INCLUSA	79,56	S/M	20,94	0,00	0,0000	65,64	65,64
55	4,00	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 20A - INSTALACAO INCLUSA	85,70	S/M	20,94	0,00	0,0000	70,70	282,80
56	2,00	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	108,33	S/M	20,94	0,00	0,0000	89,37	178,74
57	1,00	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN - CORRENTE NOMINAL DE 200A - INSTALACAO INCLUSA	412,00	S/M	20,94	0,00	0,0000	339,90	339,90

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 8/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567 Enquadramento como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	199,80	M	PERFILADO PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO - SECAO 38 x 38mm - COM SUPORTE PERFILADO A CADA 1,5m E ALTURA DE 50cm	25,09	S/M	20,94	0,00	0,0000	20,70	4.135,86
59	215,00	M	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,08	S/M	20,94	0,00	0,0000	8,32	1.788,80
60	5,40	M	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD DN 90 3" - INSTALACAO INCLUSA	22,11	S/M	20,94	0,00	0,0000	18,24	98,50
61	2,00	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	18,15	S/M	20,94	0,00	0,0000	14,97	29,94
62	232,00	M	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	20,10	S/M	20,94	0,00	0,0000	16,58	3.846,56
63	79,50	M	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO - CLASSE LEVE DN 25mm 1" - APARENTE - INSTALACAO EM TETO INCLUSA	24,76	S/M	20,94	0,00	0,0000	20,43	1.624,19
64	11,00	UND	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL - INCLUSO INTERRUPTOR SIMPLES - CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - EXCLUSO LUMINARIA E LAMPADA	167,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	138,58	1.524,38
65	9,00	UND	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL - INCLUSO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - EXCLUSO LUMINARIA E LAMPADA	189,28	S/M	20,94	0,00	0,0000	156,16	1.405,44

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022



DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone: 76.970.318/0001-67

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 9/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadramento como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
66	65,00	UND	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL - INCLUSO TOMADA 10A 250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	205,48	S/M	20,94	0,00	0,0000	169,52	11.018,80
67	5,00	UND	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL - INCLUSO TOMADA 20A 250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	208,42	S/M	20,94	0,00	0,0000	171,95	859,75
68	198,00	UND	LUMINARIA LED SLIM - TIPO PLAFON 24W - SOBREPOR	61,50	S/M	20,94	0,00	0,0000	50,74	10.046,52
69	1.214,00	M	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA CIRCUITO TERMINAL - INSTALACAO INCLUSA	3,12	S/M	20,94	0,00	0,0000	2,57	3.119,98
70	2.462,00	M	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSA	4,56	S/M	20,94	0,00	0,0000	3,76	9.257,12
71	527,00	M	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA CIRCUITO TERMINAL - COM INSTALACAO INCLUSA	7,42	S/M	0,00	0,00	0,0000	6,12	3.225,24
72	250,00	M	CABO COBRE FLEX ISOLADO 10mm² ANTI-CHAMAS 450/750V - PARA CIRCUITOS TERMINAIS - COM FORNECIMENTO E INSTALACAO INSCLSUA	16,72	S/M	20,94	0,00	0,0000	13,79	3.447,50
73	420,00	M	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 16mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA DISTRIBUICAO - INSTALACAO INCLUSA	17,53	S/M	20,94	0,00	0,0000	14,46	6.073,20
74	5,40	M	CABO COBRE FLEXIVEL ISOLADO 50mm² ANTI-CHAMA 450-750V - PARA DISTRIBUICAO - INSTALACAO INCLUSA	58,47	S/M	20,94	0,00	0,0000	48,24	260,50

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022


Folha: 10/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567 Enquadrado como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
75	5,00	UND	EXTINTOR PARA INCENDIO PORTATIL - CARGA PQS 4Kg - CLASSE: BC - INSTALACAO INCLUSA	186,82	S/M	20,94	0,00	0,0000	154,13	770,65
76	22,00	UND	PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - TAMANHO: 316 x 158mm	30,79	S/M	20,94	0,00	0,0000	25,40	558,80
77	2,00	UND	PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA - MEDIDAS: 100 x 71mm	390,31	S/M	20,94	0,00	0,0000	322,01	644,02
78	10,00	UND	LUMINARIA DE EMERGENCIA - 30 LAMPADAS LED 2W - SEM REATOR - INSTALADA	35,71	S/M	20,94	0,00	0,0000	29,46	294,60
79	4,00	UND	LUMINARIA DE EMERGENCIA - DOIS FAROIS EM LED 2200 LUMENS	320,96	S/M	20,94	0,00	0,0000	264,79	1.059,16
80	4,00	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	94,05	S/M	20,94	0,00	0,0000	77,59	310,36
81	17,00	M	TUBO EM PVC SOLDAVEL - DN 25mm - AGUA FRIA - CONF NBR-5648	4,79	S/M	20,94	0,00	0,0000	3,95	67,15
82	4,00	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	35,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	29,57	118,28
83	1,00	UND	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1.137,06	S/M	20,94	0,00	0,0000	938,07	938,07
84	10,00	UND	PONTO DE CONSUMO - TERMINAL DE AGUA FRIA - SUBRAMAL - COM TUBULACAO EM PVC DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	161,89	S/M	20,94	0,00	0,0000	133,56	1.335,60

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022



DAVI CRIPA

SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 1/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567 Enquadro como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
85	15,00	M	COMPOSICAO REPRESENTATIVA - DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS EM PVC SOLDADAVEL PARA AGUA FRIA - DN 25mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	49,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	41,23	618,45
86	1,00	M	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS EM PVC SOLDADAVEL PARA AGUA FRIA - DN 32mm - INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	34,13	S/M	20,94	0,00	0,0000	28,16	28,16
87	11,00	M	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	48,78	S/M	20,94	0,00	0,0000	40,24	442,64
88	10,00	UND	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF - 12/2014	44,96	S/M	20,94	0,00	0,0000	37,09	370,90
89	1,00	UND	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 - PARA LAVATORIO - PADRAO POPULAR - INSTALADA	54,65	S/M	20,94	0,00	0,0000	45,09	45,09
90	1,00	UND	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL - DE MESA 1/2 OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA - PADRAO ALTO - INSTALADA	109,12	S/M	20,94	0,00	0,0000	90,02	90,02
91	2,10	M³	ESCAVACAO MANUAL DE VALA - PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	94,05	S/M	20,94	0,00	0,0000	77,59	162,94

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022



DAVI CRIPA

SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67 Telefone:

AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80

C.E.P.: 87670-000 - Inajá

TOMADA DE PREÇO

Nº.: 2/2022 - TP

Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022

Processo Licitatório: 79/2022

Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 12/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I


Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadramento como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
92	7,00	M	TUBO EM PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA DN 100mm - JUNTA ELASTICA - ASSENTAMENTO INCLUSO	52,64	S/M	20,94	0,00	0,0000	43,43	304,01
93	2,05	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA	35,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	29,57	60,62
94	1,00	UND	CAIXA DE GORDURA EM PVC CIRCULAR - CAPACIDADE: 19 LITROS - DIAMETRO INTERNO: 30cm	484,95	S/M	20,94	0,00	0,0000	400,08	400,08
95	3,00	UND	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 x 40cm	245,83	S/M	20,94	0,00	0,0000	202,81	608,43
96	1,00	UND	TANQUE SEPTICO CIRCULAR - CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,4m - ALTURA INTERNA: 2,5m - VOL UTIL: 3463,6 LITROS - PARA 13 CONTRIBUINTE	2.075,39	S/M	20,94	0,00	0,0000	1.712,20	1.712,20
97	1,00	UND	SUMIDOURO CIRCULAR - EM CONCRETO PRE-MOLDADO - DIAMETRO INTERNO: 1,88m - ALTURA INTERNA: 2m - AREA DE INFILTRACAO: 13,1m² - PARA 05 CONTRIBUINTE	2.064,50	S/M	20,94	0,00	0,0000	1.703,21	1.703,21
98	6,00	M	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	68,04	S/M	20,94	0,00	0,0000	56,13	336,78

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022



DAVI CRIPA

SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone:  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 13/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567 Enquadramento como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
99	16,00	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO PARA PREDIOS. AF 10/2015	100,08	S/M	20,94	0,00	0,0000	82,57	1.321,12
100	2,00	M	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO PVC SERIE N ESGOTO PREDIAL DN 75mm - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO - INCLUSO CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA PREDIOS	48,48	S/M	20,94	0,00	0,0000	40,00	80,00
101	28,00	UND	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF 10/2015	80,87	S/M	20,94	0,00	0,0000	66,72	1.868,16
102	5,00	UND	VASO SANITARIO SIFONADO - COM CAIXA ACOPLADA - LOUCA BRANCA - INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 x 40cm E INSTALACAO	590,42	S/M	20,94	0,00	0,0000	487,10	2.435,50
103	2,00	UND	BANCADA EM MARMORE SINTETICO 120 x 60cm - COM CUBA INTEGRADA E SIFAO TIPO GARRAFA, EM PVC - VALVULA EM PLASTICO CROMADO, TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE - PADRAO POPULAR - INSTALACAO INCLUSA	402,55	S/M	20,94	0,00	0,0000	332,10	664,20

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

  
DAVI CRIPA

SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone: 31.820.324/0001-08

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 14/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA  
Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I  
Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000  
CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75  
Telefone: 44032501567 Enquadrado como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Desceto.	Preço Unitário	Preço Total
104	1,00	CNJ	LAVATORIO LOUCA BRANCA - COM COLUNA - MEDIDAS: 44 x 35,5cm - PADRAO POPULAR - INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC - VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30cm EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA - PADRAO POPULAR - INSTALADO	421,34	S/M	20,94	0,00	0,0000	347,61	347,61
105	1,00	UND	TANQUE EM LOUCA BRANCA - COM COLUNA - CAPACIDADE: 30 LITROS OU EQUIVALENTE - INSTALADO	979,32	S/M	20,94	0,00	0,0000	807,94	807,94
106	383,00	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNA - COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 - PREPARO MANUAL	4,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	3,99	1.528,17
107	219,50	M	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA - TRACO: 1:2:9 - CIMENTO, CAL E AREIA	26,72	S/M	20,94	0,00	0,0000	22,04	4.837,78
108	163,50	M²	EMBOCO - RECEBIMENTO DE CERAMICA - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 LITROS - APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES - PARA AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 e 10m² E= 20mm - EXECUCAO DE TALISCAS	33,30	S/M	20,94	0,00	0,0000	27,47	4.491,35
109	163,50	M²	REVESTIMENTO CERAMICO P/ PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20 X 20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	56,73	S/M	20,94	0,00	0,0000	46,80	7.651,80
110	43,38	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	4,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	3,99	173,09

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67      Telefone: 80  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000      - Inajá

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP

Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 15/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO    UF: PR    CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08      Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567      Enquadramento como MPE: 20,94    MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
111	43,38	M	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA - TRACO: 1:2:9 - CIMENTO, CAL E AREIA	26,72	S/M	20,94	0,00	0,0000	22,04	956,10
112	419,89	M²	FORRO EM DRYWALL - PARA AMBIENTE COMERCIAL - INCLUSO ESTRUTURA PARA FIXACAO	71,38	S/M	20,94	0,00	0,0000	58,89	24.727,32
113	250,15	M²	LASTRO DE CONCRETO MAGRO - APLICADO EM PISO, LAJE SOBRE SOLO OU RADIEIS E= 5cm	28,38	S/M	20,94	0,00	0,0000	23,41	5.856,01
114	250,15	M²	PISO CIMENTADO - TRACO 1:3 - CIMENTO E AREIA - ACABAMENTO LISO E= 4cm - PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	52,60	S/M	20,94	0,00	0,0000	43,40	10.856,51
115	463,27	M²	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO - PLACAS TIPO PORCELANATO - DIMENSOES: 45 x 45cm - APLICADO EM AMBIENTES COM AREA ENTRE 5 e 10m²	130,30	S/M	20,94	0,00	0,0000	107,50	49.801,53
116	219,50	M²	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES - UMA DEMA0	12,96	S/M	20,94	0,00	0,0000	10,69	2.346,46
117	43,38	M²	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO - UMA DEMA0. AF 06/2014	23,98	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,78	858,06
118	411,05	M²	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMA0S. AF_06/2014	15,74	S/M	20,94	0,00	0,0000	12,99	5.339,54
119	463,27	M²	APLICACAO MANUAL DE PINTURA - TINTA LATEX ACRILICA - EM TETO - DUAS DEMA0S	18,04	S/M	20,94	0,00	0,0000	14,88	6.893,46
120	70,56	M²	PINTURA EM VERNIZ INCOLOR - ALQUIDICO EM MADEIRA - USO INTERNO E EXTERNO - DUAS DEMA0S	21,59	S/M	20,94	0,00	0,0000	17,81	1.256,67

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022

DAVI CRIPA

SOCIO PROPRIETARIO



ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone: 87670-000

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP  
Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 16/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I


Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadrado como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
121	6,72	M²	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA - DE FUNDO - TIPO ZARCAO - PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO - EXECUTADO EM FABRICA - POR DEMAQ	8,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	7,40	49,73
122	6,72	M²	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA - ACABAMENTO - ESMALTE SINTETICO ACETINADO - PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS - EXCETO PERFIL - EXECUTADO EM OBRA - POR DEMAQ	24,16	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,93	133,93
123	1,80	M²	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL - 9 x 14 x 19cm - E=9cm - PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6m² SEM VAOS - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	118,79	S/M	20,94	0,00	0,0000	98,00	176,40
124	3,60	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	4,84	S/M	20,94	0,00	0,0000	3,99	14,36
125	3,60	M	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA - TRACO: 1:2:9 - CIMENTO, CAL E AREIA	26,72	S/M	20,94	0,00	0,0000	22,04	79,34
126	1,00	UND	PORTA EM ACO - DE ABRIR - TIPO VENEZIANA 80 x 210cm - COM GUARNICAO - FIXADA COM PARAFUSOS - INSTALACAO INCLUSA	903,22	S/M	20,94	0,00	0,0000	745,16	745,16
127	1,14	M²	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL - BIAPOIADA PARA FORRO - ENCHIMENTO EM CERAMICA - VIGOTA CONVENCIONAL - ALTURA TOTAL DA LAJE: ENCHIMENTO + CAPA = 8 + 3	173,60	S/M	20,94	0,00	0,0000	143,22	163,27

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022



DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA

CNPJ: 76.970.318/0001-67  
AVENIDA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80  
C.E.P.: 87670-000 - Inajá

Telefone: 31.820.324/0001-08

TOMADA DE PREÇO  
Nº.: 2/2022 - TP

Obras e Serviços de Engenharia

Processo Administrativo: 80/2022  
Processo Licitatório: 79/2022  
Data do Processo: 08/07/2022

Folha: 17/17

Fornecedor: D.F.CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Endereço: RUA P. BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA N620 - Bairro: JARDIM PROGRESSO I

Cidade: PRES CASTELO BRANCO UF: PR CEP: 87180-000

CNPJ: 31.820.324/0001-08 Inscrição Estadual: 90811674-75

Telefone: 44032501567 Enquadrado como MPE: 20,94 MPE Local/Regional: 0

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	% BDI	% Encargos	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
128	1,14	M²	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA - UMA CAMADA - INCLUSO APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO E=3mm	105,01	S/M	20,94	0,00	0,0000	86,63	98,76
129	1,68	M²	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA - DE FUNDO - TIPO ZARCAO - PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO - EXECUTADO EM FABRICA - POR DEMAIO	8,97	S/M	20,94	0,00	0,0000	7,40	12,43
130	1,68	M²	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO - ESMALTE SINTETICO FOSCO - APLICADA A ROLO OU PINCEL - SOBRE SUPERFICIES METALICAS, EXCETO PERFIL - POR DEMAIO	24,16	S/M	20,94	0,00	0,0000	19,93	33,48
131	4,00	UND	BLOCO EM PLACAS CIMENTICIAS E= 10mm - COM ESTRUTURA EM PERFIL - CANTONEIRA EM ALUMINIO - ABAS IGUAIS DE 2" E= 1/4" - PINTADAS COM TINTA ACRILICA	1.695,13	S/M	20,94	0,00	0,0000	1.398,48	5.593,92

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 405.940,95

( Valores expressos em Reais R\$ )

Total por Extenso: (quatrocentos cinco mil novecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)

Eng° Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D

DAVI CRIPA  
SOCIO PROPRIETARIO

PRES CASTELO BRANCO, 27 de Julho de 2022





**D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA**  
Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira nº620, Jd. Progresso I,  
**Fone/Fax:** (44) 3250-1567  
**CNPJ:** 31.820.324/0001-08  
**E-mail:** [dazapeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazapeconstrucoes@gmail.com)  
CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 080/2022**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

**PROPONENTE:** D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA Nº 620, JD. PROGRESSO I, PRES. CASTELO BRANCO-PR  
**CNPJ:** 31.820.324/0001-08  
**FONE:** (44) 3250-1567

MUNICIPIO	INAJA													VALOR DO ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
PROJETO	CAMARA MUNICIPAL														
ITEM		FISICO										MES			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	ES				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	60%										2	11.123,07	2,74%
2	FUNDAÇÃO		50%	50%									2	36.900,98	9,09%
3	ESTRUTURA			40%	40%	20%							3	30.852,30	7,60%
4	PAREDES				30%	70%							2	54.356,89	13,39 %

Rua Perimetral Baltazar Antônio de Oliveira, nº 620 – Anexo Sala - Fone: (44) 3250-1567 - CEP 87.180-000 – Pres. Castelo Branco- Paraná

Eng° Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D



## Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira n°620. Jd. Progresso I

Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira n°620. Jd. Progresso I

**Fone/Fax: (44) 3250-1567**

**CNPJ: 31.820.324/0001-08**

**E-mail:** [dazeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazeconstrucoes@gmail.com)

CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

Eng° Civil Davi Crispa  
CREA 159711/D

Rua Perimetral Baltazar Antônio de Oliveira, nº 620 – Anexo Sala - Fone: (44) 3250-1567 - CEP 87.180-000 – Pres. Castelo Branco- Paraná

Eng.° Civil Davı Cripa





## D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES - LTDA

Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira nº620, Jd. Progresso I,

Fone/Fax: (44) 3250-1567

CNPJ: 31.820.324/0001-08

E-mail: [dazepeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazepeconstrucoes@gmail.com)

CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

3	ESTRUTURA	12.340,92	12.340,92	6.170,46						3	30.852,30	7,60%
4	PAREDES		16.307,07	38.049,82						2	54.356,89	13,39%
5	COBERTURA		7.672,48							1	7.672,48	1,89%
6	ESQUADRIAS, VIDROS E ACESSÓRIOS			14.468,11	14.468,11	7.234,05				3	36.170,27	8,91%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		7.368,02		22.104,05	29.472,07	14.736,03			4	73.680,17	18,15%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E INCÊNDIO				6.150,16	6.150,16	6.150,16			4	20.500,54	5,05%
9	REVESTIMENTO E PINTURAS			38.325,87	25.550,58	12.775,29	25.550,58	25.550,58		5	127.752,89	31,47%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							6.901,17		1	6.901,17	1,70%

Rua Perimetral Baltazar Antônio de Oliveira, nº 620 – Anexo Sala - Fone: (44) 3250-1567 - CEP 87.180-000 – Pres. Castelo Branco- Paraná

Engº Civil Davi Crispá  
CREA 159711/D



**D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES -LTDA**

Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira nº620, Jd. Progresso I,  
Fone/Fax: (44) 3250-1567  
CNPJ: 31.820.324/0001-08  
E-mail: [dazapeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazapeconstrucoes@gmail.com)  
CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

	1,10%	6,19%	7,59%	10,76%	23,90%	16,82%	13,70%	11,44%	7,99%	405.951,3 5	100,0 0%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	1,10%	6,19%	7,59%	10,76%	23,90%	16,82%	13,70%	11,44%	7,99%	405.951,3 5	100,0 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	4.449,23	25.124,33	30.791,41	43.688,48	97.014,25	68.272,90	55.631,57	46.436,77	32.451,75		

- VALIDADE DA PROPOSTA: mínimo 60 dias).
- PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 270 (duzentos e setenta dias)
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: a Vista mediante medição.

Inajá -PR, 27 de julho de 2022.

**31.820.324/0001-08**

**D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES**

R. PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA, 620  
SALA A - JARDIM PROGRESSO  
87180-000 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

*Davi Felix Cripa*  
Davi Felix Cripa

CPF: 069.986.299-07  
CREA/PR: 159711/D

(Representante legal e responsável Técnico da empresa)

Engº Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D

*[Handwritten signature]*

Rua Perimetral Baltazar Antônio de Oliveira, nº 620 – Anexo Sala - Fone: (44) 3250-1567 - CEP 87.180-000 – Pres. Castelo Branco- Paraná





## D.F. CRIPA CONSTRUÇÕES -LTDA

Rua Perimetral Baltazar A. de Oliveira nº620, Jd. Progresso I,

Fone/Fax: (44) 3250-1567

CNPJ: 31.820.324/0001-08

E-mail: [dazapeconstrucoes@gmail.com](mailto:dazapeconstrucoes@gmail.com)

CEP 87.180-000 – Presidente Castelo Branco Paraná

### ANEXO III

#### BDI

Ao

Município de Inajá-PR.

Tomada de Preços nº 02/2022.

BDI SERVIÇOS EM GERAL			
		OBRAS	MATERIAIS
Risco/seguros		1,27%	0,48%
Administração central		4,00%	3,45%
Despesas financeiras		1,23%	0,85%
Lucro		7,40%	5,11%
TRIBUTOS	COFINS	3,00%	TOTAL= 4,65%
	CRPB	0,00%	
	PIS	0,65%	
	ISS	1,00%	
BDI (MATERIAS E EQUIPAMENTOS) 15,28%			
BDI (OBRA)			
BDI = $((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1$		20,94%	

31.820.324/0001-08

D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES

R. PERIMETRAL BALTAZAR ANTONIO DE OLIVEIRA, 620  
SALA A - JARDIM PROGRESSO

87180-000 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Inajá -PR, 27 de julho de 2022.

Engº Civil Davi Cripa  
CREA 159711/D

Davi Felix Cripa

CPF: 069.986.299-07

CREA/PR: 159711/D

(Representante legal e responsável Técnico da empresa)