

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE UBIATÃ
ÓRGÃO PROP.: PMU

RESP. TÉCNICO: MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS
BDI: 24,48% BDI DIFERENCIADO: 20,25%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.196,37	R\$ 384.000,00	R\$ 398.196,37	R\$ 495.674,84	2,5%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 82.996,58	R\$ 21.132,63	R\$ 104.129,21	R\$ 129.620,04	0,6%
3	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.866,81	R\$ 7.454,07	R\$ 19.320,88	R\$ 24.050,63	0,1%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.277.650,89	R\$ 207.732,66	R\$ 1.485.383,55	-0,16 R\$ 1.849.005,44	9,2%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.200.263,90	R\$ 469.962,99	R\$ 2.670.226,89	-0,49 R\$ 3.323.898,43	16,5%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 148.229,88	R\$ 69.064,17	R\$ 217.294,05	-0,02 R\$ 270.487,63	1,3%
7	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 510.125,41	R\$ 331.501,70	R\$ 841.627,11	-0,01 R\$ 1.047.657,43	5,2%
8	COBERTURA E CALHAS	R\$ 910.858,01	R\$ 67.966,60	R\$ 978.824,61	-0,04 R\$ 1.218.440,87	6,1%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 92.336,19	R\$ 33.859,84	R\$ 126.196,03	-0,05 R\$ 157.088,82	0,8%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 99.784,22	R\$ 29.725,40	R\$ 129.509,62	-0,01 R\$ 161.213,57	0,8%
11	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	R\$ 41.829,64	R\$ 4.123,26	R\$ 45.952,90	R\$ 57.202,17	0,3%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E DADOS	R\$ 1.254.927,62	R\$ 212.939,14	R\$ 1.467.866,76	-0,20 R\$ 1.827.200,54	9,1%
13	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.178.610,32	R\$ 0,00	R\$ 1.178.610,32	R\$ 1.467.134,13	7,3%
14	INSTALAÇÕES GASES	R\$ 281.132,36	R\$ 54.714,66	R\$ 335.847,02	R\$ 418.062,37	2,1%
15	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R\$ 714.664,72	R\$ 603.391,84	R\$ 1.318.056,56	-0,05 R\$ 1.640.716,81	8,2%
16	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 723.135,71	R\$ 184.943,97	R\$ 908.079,68	-0,05 R\$ 1.130.377,59	5,6%
17	ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA	R\$ 618.069,70	R\$ 45.311,15	R\$ 663.380,85	-0,03 R\$ 825.776,48	4,1%
18	FORROS	R\$ 275.138,73	R\$ 39.761,53	R\$ 314.900,26	-0,02 R\$ 391.987,84	2,0%
19	PINTURA	R\$ 210.554,02	R\$ 123.654,61	R\$ 334.208,63	-0,05 R\$ 416.022,90	2,1%
20	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADA E PAISAGISMO	R\$ 383.302,95	R\$ 37.979,06	R\$ 421.282,01	-0,05 R\$ 524.411,85	2,6%
21	MOBILIÁRIO	R\$ 367.141,52	R\$ 26.440,59	R\$ 393.582,11	-0,02 R\$ 489.931,01	2,4%
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.474,26	R\$ 5.059,90	R\$ 7.534,16	R\$ 9.378,52	0,0%
		DIVERGENTE DO SOMATÓRIO DA PLANILHA SINTÉTICA 1,25				
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 11.399.289,81	R\$ 2.960.719,77	R\$ 14.360.009,58	R\$ 17.875.339,93	89,0%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
23	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.830.145,51	R\$ 15.708,60	R\$ 1.845.854,11	R\$ 2.219.660,07	11,0%