

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

REQUISIÇÃO

Imbituva/PR, 16 de Fevereiro de 2021.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARA: EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Senhor Prefeito:

De conformidade com as normas legais vigentes, venho através da presente, solicitar de V. Ex^a, autorização para efetuar a contratação conforme segue:

OBJETO: Venho através deste, solicitar a contratação de empresa para realizar a recuperação das estradas rurais do município, conforme Decreto Municipal Nº 5896/2021, que estabeleceu a situação de emergência das mesmas, devido às chuvas torrenciais que ocorreram desde o início do ano de 2021, muito acima da média histórica para o período, causando a redução do suporte das pistas e alterando a drenagem, surgindo buracos e valas nas vias. A recuperação urgente das estradas municipais tem fundamental importância para o escoamento da produção rural do município, indispensável para a geração de renda para os pequenos e médios produtores, além de sua importância para a trafegabilidade para os cidadãos. Sendo assim, em solicitação a orçamentos junto a empresas do ramo, os valores disponibilizados pelas mesmas, foram:

IP TERRAPLANAGEM

item	Descrição do equipamento	quant.	periodo meses	unid. Medição	valor unitario
1	Motoniveladora potência de 120hp ou superior, com escarificador, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 58.080,00
2	Retroescavadeira potencia mínima 80hp, peso operacional mínimo de 7000 kg, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 30.976,00
3	Escavadeira hidraulica com concha, peso operacional mínimo 22.000kg.	1	2	mês	R\$ 54.208,00
4	Rolo compactador, potencia mínima de 80hp, peso operacional mínimo 6.900kg, cabine aberta ou fechada, com tambor liso, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 44.960,00
5	Caminhão basculante, três eixos, traçado, caçamba para mínimo 12m3, com motorista habilitado.	4	2	mês	R\$ 116.160,00
6	Rolo Compactador Conrrugado com lamina para quebra de pedras e cascalhos.	1	2	mês	R\$ 44.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

VD HORN

item	Descrição do equipamento	quant.	periodo meses	unid. Medição	valor unitario
1	Motoniveladora potência de 120hp ou superior, com escarificador, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 62.000,00
2	Retroescavadeira potencia mínima 80hp, peso operacional mínimo de 7000 kg, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 34.000,00
3	Escavadeira hidraulica com concha, peso operacional mínimo 22.000kg.	1	2	mês	R\$ 59.000,00
4	Rolo compactador, potencia mínima de 80hp, peso operacional mínimo 6.900kg, cabine aberta ou fechada, com tambor liso, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 47.000,00
5	Caminhão basculante, três eixos, traçado, caçamba para mínimo 12m3, com motorista habilitado.	4	2	mês	R\$ 126.000,00
6	Rolo Compactador Conrrugado com lamina para quebra de pedras e cascalhos.	1	2	mês	R\$ 47.000,00

GUTIERREZ

item	Descrição do equipamento	quant.	periodo meses	unid. Medição	valor unitario
1	Motoniveladora potência de 120hp ou superior, com escarificador, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 70.500,00
2	Retroescavadeira potencia mínima 80hp, peso operacional mínimo de 7000 kg, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 38.400,00
3	Escavadeira hidraulica com concha, peso operacional mínimo 22.000kg.	1	2	mês	R\$ 67.000,00
4	Rolo compactador, potencia mínima de 80hp, peso operacional mínimo 6.900kg, cabine aberta ou fechada, com tambor liso, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 53.100,00
5	Caminhão basculante, três eixos, traçado, caçamba para mínimo 12m3, com motorista habilitado.	4	2	mês	R\$ 145.200,00
6	Rolo Compactador Conrrugado com lamina para quebra de pedras e cascalhos.	1	2	mês	R\$ 52.900,00

Conforme valores acima, o menor preço foi oferecido pela empresa **Isael Pabis Terraplanagem**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.033.183/0001-59, pelo valor mensal de **R\$ 348.384,00** (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

Para a contratação, solicitamos as seguintes condições:

- Em caso de chuva, os dias não trabalhados serão repostos proporcionalmente no final da data do contrato;
- Em caso de quebra, defeito, que interrompa os serviços durante a vigência do contrato, o faturamento será contabilizado proporcionalmente ao valor mensal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

contratado. A contratada deverá substituir ou consertar o equipamento/veículo imediatamente, a fim de não prejudicar o andamento das obras;


- Todas as despesas de estadias, alimentação, deslocamentos, e demais encargos, decorrentes da prestação dos serviços, ficará por conta da contratada;
- A empresa contratada fornecerá o combustível necessário durante a prestação dos serviços;
- As máquinas deverão estar em perfeito estado de funcionamento;
- A empresa prestará o serviço de segunda a sexta;
- A jornada de trabalho será das 07:30 Até as 17:00, com a pausa para almoço das 11:30 às 13:00;
- Qualquer hora extra, ou trabalho fora do dia combinado, é de responsabilidade da contratada;

Sendo estes os fatos, solicitamos que se proceda a contratação por um período de 02 (dois) meses, por **Dispensa de Licitação**, com base no **Art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93**.

VALOR MAXIMO TOTAL PREVISTO: R\$ 696.768,00(seiscentos e noventa e seis mil e setecentose sessenta e oito reais).

Certo de um parecer favorável a esta solicitação, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,



Robson Gonçalves Correa
Secretário Municipal de Infraestrutura

item	Descrição do equipamento	quant.	período meses	unid. Medição	valor unitário	valor total
1	Motoniveladora potência de 120hp ou superior, com escarificador, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 58.080,00	R\$ 116.160,00
2	Retroescavadeira potencia mínima 80hp, peso operacional mínimo de 7000 kg, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 30.976,00	R\$ 61.952,00
3	Escavadeira hidraulica com concha, peso operacional mínimo 22.000kg.	1	2	mês	R\$ 54.208,00	R\$ 108.416,00
4	Rolo compactador, potencia mínima de 80hp, peso operacional mínimo 6.900kg, cabine aberta ou fechada, com tambor liso, com operador habilitado.	1	2	mês	R\$ 44.960,00	R\$ 89.920,00
5	Caminhão basculante, três eixos, traçado, caçamba para mínimo 12m3, com motorista habilitado.	4	2	mês	R\$ 116.160,00	R\$ 232.320,00
6	Rolo Compactador Corrugado com lamina para quebra de pedras e cascalhos.	1	2	mês	R\$ 44.000,00	R\$ 88.000,00
					TOTAL	R\$ 696.768,00

* Em caso de chuva, os dias não trabalhados serão repostos proporcionalmente no final da data do contrato.

- * Em caso de quebra, defeito, que interrompa o serviços durante a vigência do contrato, o faturamento será contabilizado proporcionalmente ao valor mensal contratado. A contratada deverá substituir ou consertar o equipamento/veículo imediatamente, a fim de não prejudicar o andamento das obras.
- * todas as despesas de estadias, alimentação, deslocamentos, e demais encargos, decorrentes da prestação dos serviços, ficará por conta da contratada.
- * A empresa Contratada fornecerá o combustível necessário durante a prestação dos serviços.
- * maquinas em perfeito estado de funcionamento.
- * A empresa prestará o serviço de segunda a sexta.
- * A jornada de trabalho será das 07:30 Até as 17:00, com a pausa para almoço das 11:30 às 13:00
- * Qualquer hora extra, ou trabalho fora do dia combinado, é de responsabilidade da contratada.

ORÇAMENTO 1 IP	ORÇAMENTO 2 Gutierrez	ORÇAMENTO 3 VD
R\$ 58.080,00	R\$ 70.500,00	R\$ 62.000,00
R\$ 30.976,00	R\$ 38.400,00	R\$ 34.000,00
R\$ 54.208,00	R\$ 67.000,00	R\$ 59.000,00
R\$ 44.960,00	R\$ 53.100,00	R\$ 47.000,00
R\$ 116.160,00	R\$ 145.200,00	R\$ 126.000,00
R\$ 44.000,00		R\$ 47.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMBITUVA

PLANO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO :

Promover a recuperação dos trechos de estradas rurais, sendo elas vias arteriais e vias coletoras, em um total de 156 KM.

TRAJETOS

VIAS ARTERIAIS

- 1 - BARROCAS – FAXINAL DOS STADLER – LAGEADO DOS CAMARGO - RESTINGA : 10 KM
- 2 - JARARACA – MACACOS – BARRA BONITA : 13 KM
- 3 - MATO BRANCO DE CIMA – ÁGUA SUJA - PEDRALISA : 11 KM
- 4 - BELA VISTA – FAX. DOS GALVÃO - PAULISTA – APIABA : 26 KM

VIAS COLETORAS

- 5 - CACHOERINHA – CEDRO – MOQUÉM : 13 KM
- 6 - NOVA ESPERANÇA – BARRA BONITA : 11 KM
- 7 - PALMAR – FAX. DOS SANTANAS – FAX. DOS GALVÕES : 8KM
- 8 - ATERRADO ALTO – VALINHOS : 7 KM
- 9 - FAX. DOS PENTEADOS – LONTRÃO – BARRO PRETO : 15 KM
- 10 - ARROIO GRANDE – SÃO MIGUEL – APIABA : 22 KM
- 11 - COLONIA MARIA BRAVA – KM 15 – KM 12 – BARRA DOS ZAMPIER : 20KM

PLANO DE OBRAS :

Abaulamento com acesso as vias locais

Encascalhamento

Limpeza lateral

Drenagem lateral com valas rasas

Bueiros

Revigorar vias locais(braços de estradas, saídas de vias arteriais ou coletoras).

APLICAÇÃO DO TRABALHO:

Para aplicação desse trabalho de recuperação, será necessário a contratação de um maior efetivo de máquinas e caminhões, sendo esses, 1(UMA) PATROLA (motoniveladora), 1(UMA) PÁ CARREGADEIRA, 1(UMA) RETROESCAVADEIRA , 1(UM) ROLO VIBRADOR E 4(QUATRO) CAMINHÕES BASCULANTE 3 EIXOS, pelo período de 60(SESSENTA) dias.

1 PATROLA: Cortar e abaular as vias arteriais e coletoras, num total de 156 km, também espalhando o material usado (CASCALHO OU PEDRAS) para recapear as estradas.

1 PÁ CARREGADEIRAS: Carregar todo material necessário para utilizar nas estradas, em duas máquinas, agilizando todo processo de carregamento, evitando fila para carregar os caminhões .

1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Para extração e quebra de cascalhos nas cascalheiras.

1 RETROESCAVADEIRAS: Para execução dos bueiros e valas de drenagem, onde possam escoar as águas das chuvas, assim não empoçando ou alagando as estradas, evitando possíveis atoleiros e conservando por muito mais tempo o trabalho executado.

4 CAMINHÕES BASCULANTE 3 EIXOS : Caminhões para transportar todo material dentro desses 156 km de estradas, aproximadamente 26 mil toneladas entre cascalhos e pedras.

1 ROLO COMPACTADOR CONRRUGADO COM LAMINA : Para macerar e espalhar os materiais de maior porte usados no recapeamento de todos os 156 km de estradas.

1 ROLO COMPACTADOR VIBRADOR: Para fazer o acabamento,compactando e alisando a estrada.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

A princípio, seguir a rota criada, para facilitar assim a deslocação das máquinas e caminhões, dando melhor andamento com as obras.


Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o encascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas e bueiros que impeçam o tráfego .

Imbituva/PR, 22 de Fevereiro de 2021.


WAGNER ALMEIDA

DIR. DO DEPTO. MATERIAIS E PATRIMÔNIO



Robson Gonçalves Correa
Secretário Municipal de Infraestrutura