



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Santa Mariana, 09 de setembro de 2021.

Of. 493/2021 – SA/DL

Prezado Senhor,

Venho por meio deste em caráter de urgência licitação prevista para dia 13 de setembro de 2021, solicitar a emissão de parecer sobre o questionamento, recebido através de e-mail na data de 09 de setembro de 2021 da empresa Rio Ligeiro Construtora de obras (cópia em anexo), decorrente do processo Concorrência 05/2021 cujo objeto: Execução de Obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Santa Mariana, compreendendo a execução de 3.317,50 metros de rede coletora e 217 ligações prediais.

Onde consta a solicitação a reanálise do orçamento da obra de esgotos pelos motivos abaixo:

Não foi considerado o valor de canteiro obras, que deve ser incluído conforme padrão Sanepar.

Os preços de certos materiais estão abaixo do preço de mercado.

Alguns itens da planilha estão com valor até 50% inferior ao da tabela da Sanepar.

Portanto solicitamos revisão da planilha para viabilização da obra.

Atenciosamente,

Helisson Matama
Portaria 048/2021

O senhor Olavo Generoso Lorena
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Fwd: Santa Mariana Edital rede de esgotos



De Rio Ligeiro Engenharia <rioligeiroengenharia@gmail.com>

Para <licitacao@santamariana.pr.gov.br>

Data 09/09/2021 10:41

A

Prefeitura Municipal de Santa Mariana

Comissão de Licitação

Solicitamos a essa comissão a reanálise do orçamento da obra de esgotos pelos motivos abaixo:

- Não foi considerado o valor de canteiro obras, que deve ser incluído conforme padrão Sanepar.
- O preço de certos materiais estão abaixo do preço de mercado.
- Alguns itens da planilha estão com valor até 50% inferior ao da tabela da Sanepar.

Portanto solicitamos revisão da planilha para viabilização da obra.

Aguardamos resposta aos presentes questionamentos.

Atenciosamente

Engº Renato

Rio Ligeiro Construtora de Obras



MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA
CNPJ nº 75.392.019/0001-20

OF- 16/ENG-QRT-2021

Santa Mariana, 09 de setembro de 2021.

Prezado Senhor:

Em resposta ao ofício n.º 329/2021-AS/DL, sobre o questionamento da empresa Rio Ligeiro Construtora de Obras, onde consta a solicitação de reanálise do orçamento da obra de esgotos, temos a responder o que segue:

1) Não foi considerado neste orçamento o valor do canteiro de obras, pois na análise do orçamento submetido à aprovação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão responsável pelo convênio, a mesma não autorizou a sua inclusão;

2) Quanto aos valores da planilha, novamente informo, que os custos foram submetidos à análise Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão responsável pelo convênio e deverão obedecer aos valores aprovados pelo órgão.

3) Para a análise de valores, a planilha objeto do questionamento foi utilizada a fornecida pela SANEPAR, tendo inclusive a ART de orçamento assinada por um Engenheiro do quadro da mesma.

Sendo o que se apresentava no momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Olavo Generoso Lorena
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Elmo. Sr.
HELISSON MATAMA
Departamento de Licitação