

Solicitação de Esclarecimentos

Bocaiúva/MG, 05 de agosto de 2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ/PR

Ref.: AVISO DE LICITAÇÃO Nº 105/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
(Lei nº 8.666/93, art. 21)

Prezados Senhores,

A empresa RENOVA LTDA, por sua representante legal, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos relativa ao objeto do referido edital, bem como, também, ao prazo de entrega.

Quanto ao objeto:

No edital em epígrafe, mais precisamente em seu item 2, subitem 2.1, dispõe o seguinte:

2 – OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a **Aquisição e instalação de 65 unidades de Hidrômetros**, para finalizar a obra de implantação da rede de abastecimento de água na comunidade de Passinhos e Atanazildo- Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, de acordo com o Termo de Referência constante em edital.

Salientamos a necessidade de **desmembramento deste item**, visto que tanto a Saga quanto demais fabricantes de hidrômetros nacionais não realizam instalação de medidores, justificando assim nossa solicitação. Da forma disposta pelo edital dificulta a participação dos fabricantes de hidrômetros.



Rua Q, nº 229, Sala – 04,
Bairro Morada Nova I
Bocaiúva/MG CEP: 39.390-000

renovamedicao.com.br

Prazo de entrega:

No referido edital em seu Termo de Referência, item 1, subitem 1.2, diz o seguinte:

1. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

1.2. Entregar os produtos conforme cronograma fornecido pela Secretaria Municipal, tendo a proponente o **prazo máximo de 05 (cinco) dias** a contar do recebimento do empenho, para entregar e instalar os produtos solicitados nas localidades de Passinhos e Atanazildo.

De fato, de acordo a necessidade da autarquia, a previsão é pertinente, contudo, com o desejo de promover a ampliação na disputa, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.


Isto porque o curso lapso temporal dificulta a participação ampla das empresas interessadas, vez que para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob pena de sanções legais previstas na Lei 8.666/93.

Lado outro, a empresa solicitação está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte e, caso vencedora, não teria tempo hábil para efetuar a entrega dos medidores conforme a exigência.

Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em 1.554 Km, em rodovias distintas, e o tempo de trânsito da transportadora são 9 dias úteis.

Diante dessas considerações, solicitamos a alteração no prazo de entrega dos hidrômetros para 30 (trinta) dias, favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.





Neste tocante, solicitamos gentilmente que seja analisada a nossa solicitação e que nos de um retorno o mais breve possível.

Gabrielle Honorato

Renova LTDA
CNPJ: 28.470.827/0001-88
Gabrielle Náthaly G. Honorato
Auxiliar de Licitação



Rua Q, n° 229, Sala - 04,
Bairro Morada Nova I
Bocaiúva/MG CEP: 39.390-000

renovamedicao.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
E MEIO AMBIENTE

Ofício n.º 126/2020

Ivaí-Pr, 11 de Agosto de 2020.

Ao departamento de licitação

Venho por meio deste Informar que por parte da Secretaria de Agricultura **não há interesse em Desmembrar o item da Licitação 105/2020**, sendo a necessidade da Licitação a Aquisição e Instalação dos 65 kits Cavaletes com Hidrometros. Por falta de mão de obra para realizar a operação.

Com relação ao item do prazo de Entrega, o mesmo **pode ser alterado**
~~para 10 dias.~~ **30 dias**

Certo de podermos contar com a sua inestimável colaboração, colocamo-nos à disposição e antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



Paulo Kalatai
Diretor de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

Estado do Paraná

CNPJ 76.175.918/0001-33

ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N ° 105/2020– Tomada de preços 032/2020.

Objeto: Aquisição e instalação de 65 unidades de Hidrômetros, para finalizar a obra de implantação da rede de abastecimento de água na comunidade de Passinhos e Atanazildo-Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

Conforme Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio ambiente, em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Renova Ltda, onde a mesma solicita que seja retirada a exigência de instalação dos hidrômetros do edital e sobre o prazo de entrega.

- Para a remoção da exigência da instalação dos hidrômetros, o pedido não será acatado permanecendo esse item inalterado;
- Portanto para o prazo de entrega, passa-se para 30 dias.

Ivaí, 11 de agosto de 2020.



Welton Ademir Ferreira
Pregoeiro Municipal