



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO

MUNICÍPIO: IVAÍ

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE GROCHOSKI

ÓRGÃO PROP.: PMI

DATA: 06/06/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: Sara Reifur

BDI: 24,52%

BDI DIFERENCIADO: 18,91%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.534,28	R\$ 205,47	R\$ 1.739,75	R\$ 2.166,31	0,1%
2	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 119.325,28	R\$ 5.480,27	R\$ 124.805,55	R\$ 155.406,25	5,0%
3	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 308.417,73	R\$ 23.294,07	R\$ 331.711,80	R\$ 413.043,22	13,3%
4	BANCADAS - GRANITO/INOX	R\$ 234.055,00	R\$ 12.501,56	R\$ 246.556,56	R\$ 307.009,03	9,9%
5	PAISAGISMO	R\$ 42.195,05	R\$ 13.604,56	R\$ 55.799,61	R\$ 69.480,95	2,2%
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 332.458,73	R\$ 27.754,36	R\$ 360.213,09	R\$ 448.532,66	14,4%
7	RAMPA DE ACESSO	R\$ 11.575,60	R\$ 3.918,80	R\$ 15.494,40	R\$ 19.293,43	0,6%
8	ILUMINAÇÃO	R\$ 116.582,42	R\$ 1.350,48	R\$ 117.932,90	R\$ 146.848,51	4,7%
9	SISTEMA DE INCÊNDIO	R\$ 18.110,74	R\$ 739,70	R\$ 18.850,44	R\$ 23.472,32	0,8%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 194.989,14	R\$ 23.019,15	R\$ 218.008,29	R\$ 271.461,09	8,7%
TOTAL (R\$) SERVIÇOS		R\$ 1.379.243,97	R\$ 111.868,42	R\$ 1.491.112,39	R\$ 1.856.713,77	59,6%
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
11	SISTEMA DE GASES MEDICINAIS	R\$ 469.123,76	R\$ 1.068,15	R\$ 470.191,91	R\$ 559.118,16	17,9%
12	CLIMATIZAÇÃO - SISTEMA DE VRF (INSTALAÇÃO DE AR	R\$ 588.112,06	R\$ 57,75	R\$ 588.169,81	R\$ 699.408,94	22,5%
TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECIFICA		R\$ 1.057.235,82	R\$ 1.125,90	R\$ 1.058.361,72	R\$ 1.258.527,10	40,4%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 2.436.479,79	R\$ 112.994,32	R\$ 2.549.474,11	R\$ 3.115.240,87	100,0%
PERCENTAGEM (%)		95,57%	4,43%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

Sara Reifur

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo