

Anexo VIII

Proponente: LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI

Endereço: Rua Santa Catarina, nº2050, Jardim Alvorada - Cruzeiro do Oeste - PR

Telefone: (44) 3676 - 1175 - Email: longuini\_construtora@hotmail.com

CNPJ: 33.072.467/0001-04 - Inscrição Estadual: 90808904-91

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

SETOR DE LICITAÇÕES

REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020

MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

Prezados Senhores,

A empresa, LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI, estabelecida à Rua Santa Catarina, n.º 2050, na cidade de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 33.072.467/0001-04, apresenta a sua proposta relativa a licitação modalidade de Tomada de Preços, nº. 05/2020, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em ruas urbanas do Município de São Jorge do Ivaí, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e demais especificações constantes no edital. Convênio nº 885348 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa, processo 1064631-14/2019.

a) O valor global é:

**R\$ 245.000,00**

( duzentos e quarenta e cinco mil reais )

b) Planilha orçamentária detalhada e cronograma físico financeiro conforme modelo apresentado no Anexo X;

c) Condição de pagamento: São as constantes do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de Preços, nº. 05/2020;

d) Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do envelope 02.

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020.

**LEONARDO GOMES  
LONGUINI EIRELI**  
CPNJ: 33.072.467/0001-04

LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI

CNPJ: 33.072.467/0001-04

LEONARDO GOMES LONGUINI

Administrador

RG: 13.601.653-9/PR

CPF: 085.728.149-65

**LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI - CNPJ: 33.072.467/0001-04**

Fone: (44) 99840-1110 / 44 3676-1175 | longuini\_construtora@hotmail.com

Endereço: Rua Santa Catarina, nº 2050 - JD Alvorada - CEP: 87.400-000 - Cruzeiro do Oeste-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Proponente: **LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI**  
 Endereço: **Rua Santa Catarina, nº2050, Jardim Alvorada - Cruzeiro do Oeste - PR**  
 Telefone: **(44) 3676 - 1175** - Email: **longuini\_construtora@hotmail.com**  
 CNPJ: **33.072.467/0001-04** - Inscrição Estadual: **90808904-91**  
 REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 - MUNICÍPIO: **SÃO JORGE DO IVAI - PR**  
 LOCAL: **Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro**

OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico em ruas urbanas do Município de São Jorge do Ivaí, sendo Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro, com área de 4.455,09m2, conforme projeto técnico, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e demais especificações constantes neste edital.

Convênio nº 885348 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa, processo 1064631-14/2019.

| ITEM                                 | FONTE      | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | UNID. | QUANT.   | UNITÁRIO (R\$) | PARCIAL (R\$)  | SUBTOTAL (R\$)        |
|--------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ</b> |            |         |                                                                                                                                                |       |          |                |                |                       |
| 1                                    |            |         | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ</b>                                                                                                           |       |          |                |                | <b>R\$ 245.000,00</b> |
| 1.1                                  |            |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                   |       |          |                |                |                       |
| 1.1.1                                | SINAPI     | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                      | M2    | 2,88     | R\$ 440,54     | R\$ 1.268,76   | R\$ 1.268,76          |
| 1.2                                  |            |         | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                       |       |          |                |                |                       |
| 1.2.1                                | COMPOSIÇÃO | 10      | LIMPEZA DE PAVIMENTO PARA RECAPE                                                                                                               | M2    | 4.455,09 | R\$ 1,46       | R\$ 6.504,43   | R\$ 6.504,43          |
| 1.3                                  |            |         | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                 |       |          |                |                |                       |
| 1.3.1                                | SINAPI     | 72943   | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C                                                                                                           | M2    | 4.455,09 | R\$ 2,26       | R\$ 10.068,50  | R\$ 10.068,50         |
| 1.4                                  |            |         | <b>USINADO</b>                                                                                                                                 |       |          |                |                |                       |
| 1.4.1                                | SINAPI     | 95995   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019 - Repetimento - 1 cm  | M3    | 44,55    | R\$ 1.178,86   | R\$ 52.518,21  |                       |
| 1.4.2                                | SINAPI     | 95995   | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019 - Revestimento - 3 cm | M3    | 133,65   | R\$ 1.178,86   | R\$ 157.554,64 |                       |
| 1.4.3                                | SINAPI     | 95303   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - dmt 45km - Maringá                                       | M3XKM | 8.019,00 | R\$ 1,05       | R\$ 8.419,95   |                       |
| 1.5                                  |            |         | <b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>                                                                                                                      |       |          |                |                |                       |
| 1.5.1                                | SINAPI     | 72947   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                                           | M2    | 258,36   | R\$ 17,19      | R\$ 4.441,21   |                       |
| 1.5.2                                | COMPOSIÇÃO | 1       | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DUPLA, COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" ALTURA 3M                                                            | UD    | 10,00    | R\$ 422,43     | R\$ 4.224,30   |                       |
| <b>PREÇO GLOBAL</b>                  |            |         |                                                                                                                                                |       |          |                | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 245.000,00</b> |

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020.

**LEONARDO GOMES  
LONGUINI EIRELI**  
CPNJ: 33.072.467/0001-04

**LEONARDO GOMES LONGUINI**  
Administrador  
RG: 13.601.633-9/PR  
CPF: 085.728.149-65

**Geovani Garibaldi Campos**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR-145416-D  
**GEOVANI GARIBALDI CAMPOS**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 145416/D  
RG.: 10.396.912-3  
CPF.: 067.753.559-18

**LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI - CNPJ: 33.072.467/0001-04**  
Fone: (44) 99840-1110 / 44 3676-1175 | longuini\_construtora@hotmail.com  
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 2050 - JD Alvorada - CEP: 87.400-000 - Cruzeiro do Oeste-PR

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Proponente:** LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI  
 Endereço: Rua Santa Catarina, nº2050, Jardim Alvorada - Cruzeiro do Oeste - PR  
 Telefone: (44) 3676-1175 - Email: longuini\_construtora@hotmail.com  
 CNPJ: 33.072.467/0001-04 - Inscrição Estadual: 90808904-91  
 REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 - MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

LOCAL: Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro  
 OBJETO: Execução de recuperação asfáltica em ruas urbanas do Município de São Jorge do Ivaí, sendo Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro, com área de 4.455,09m2, conforme projeto técnico, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e demais especificações constantes neste edital.

Convênio nº 885348 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa, processo 1064631-14/2019.

| ITEM             | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS    | PARCELAS   | PARCELA (%)      |                  | SERVIÇO        | TOTAL   | ACUMULADO  | COEF. INFL. (%) |
|------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|---------|------------|-----------------|
|                  |                               |            | 1º MÊS (30 DIAS) | 2º MÊS (60 DIAS) |                |         |            |                 |
|                  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ | TOTAL R\$: | R\$ 134.057,39   | R\$ 110.942,61   | R\$            | 100,00% | 245.000,00 | 100,00%         |
|                  |                               | TOTAL %    | 54,72%           | 45,28%           |                |         |            |                 |
| 1.1              | SERVIÇOS PRELIMINARES         | Financeiro | R\$ 1.268,76     |                  | R\$ 1.268,76   | R\$     | 1.268,76   | 0,52%           |
|                  |                               | Físico     | 100,00%          |                  |                |         |            |                 |
| 1.2              | SERVIÇOS INICIAIS             | Financeiro | R\$ 3.674,36     | R\$ 2.830,08     | R\$ 6.504,43   | R\$     | 7.773,19   | 2,65%           |
|                  |                               | Físico     | 56,49%           | 43,51%           |                |         |            |                 |
| 1.3              | PINTURA                       | Financeiro | R\$ 5.887,70     | R\$ 4.380,80     | R\$ 10.068,50  | R\$     | 17.841,69  | 4,11%           |
|                  |                               | Físico     | 56,49%           | 43,51%           |                |         |            |                 |
| 1.4              | USINADO                       | Financeiro | R\$ 123.426,58   | R\$ 95.066,22    | R\$ 218.492,80 | R\$     | 236.334,49 | 89,18%          |
|                  |                               | Físico     | 56,49%           | 43,51%           |                |         |            |                 |
| 1.5              | SINALIZAÇÃO VIÁRIA            | Financeiro |                  | R\$ 8.665,51     | R\$ 8.665,51   | R\$     | 245.000,00 | 3,54%           |
|                  |                               | Físico     |                  | 100,00%          |                |         |            |                 |
| TOTAL GERAL:     |                               | FINANCEIRO | R\$ 134.057,39   | R\$ 110.942,61   | R\$            | 100,00% | 245.000,00 | 100,00%         |
|                  |                               | FÍSICO     | 54,72%           | 45,28%           |                |         |            |                 |
| TOTAL ACUMULADO: |                               | FINANCEIRO | R\$ 134.057,39   |                  | R\$            | 100,00% | 245.000,00 | 100,00%         |
|                  |                               | FÍSICO     | 54,72%           |                  |                |         |            |                 |

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020

**Geovani Garibaldi Campos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PR 145416-D

**GEOVANI GARIBALDI CAMPOS**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR 145416/D  
 RG.: 10.396.912-3  
 CPF.: 067.752.559-18

**LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI**  
 CNPJ: 33.072.467/0001-04

**LEONARDO GOMES LONGUINI**  
 Administrador  
 RG: 13.604.653-9/PR  
 CPF: 085.728.149-65

**LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI - CNPJ: 33.072.467/0001-04**

Fone: (44) 99840-1110 / 44 3676-1175 | longuini\_construtora@hotmail.com

Endereço: Rua Santa Catarina, nº 2050 - JD Alvorada - CEP: 87.400-000 - Cruzeiro do Oeste-PR

Proponente: LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI

Endereço: Rua Santa Catarina, nº2050, Jardim Alvorada - Cruzeiro do Oeste - PR

Telefone: (44) 3676 - 1175 - Email: longuini\_construtora@hotmail.com

CNPJ: 33.072.467/0001-04 - Inscrição Estadual: 90808904-91

REF.: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 05/2020 - MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR

LOCAL: Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro

**CAIXA**

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                |                     |                                                                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>1064631-14/2019 | Nº SICONV<br>885348 | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

|                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS. | 5,00%  |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%).                            | 25,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens                                                                                   | Siglas  | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 4,67%     |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,74%     |
| Risco                                                                                   | R       | 0,97%     |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,21%     |
| Lucro                                                                                   | L       | 8,69%     |
| Tributos (impostos CONFINS 3%, e PIS 0,65%)                                             | CPRB    | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,25%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 23,05%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 25%.)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Cruzeiro do Oeste, Paraná  
Local

Geovani Garibaldi Campos  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 145416-D

sexta-feira, 19 de junho de 2020  
Data

Responsável Técnico

Nome: GEOVANI GARIBALDI CAMPOS  
CREA/CAU: CREA PR - 145416/D

LEONARDO GOMES  
LONGUINI EIRELI  
CPNJ: 33.072.467/0001-04

LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI - CNPJ: 33.072.467/0001-04  
Fone: (44) 99840-1110 / 44 3676-1175 | longuini\_construtora@hotmail.com  
Endereço: Rua Santa Catarina, nº 2050 - JD Alvorada - CEP: 87.400-000 - Cruzeiro do Oeste-PR

Anexo XV

**DECLARAÇÃO DE  
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS – CNAE**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ – PR.  
SETOR DE LICITAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para **execução de recapeamento asfáltico em ruas urbanas do Município de São Jorge do Ivaí**, sendo Rua Benedito José Muniz e Rua Sete de Setembro, com área de 4.455,09m<sup>2</sup>, conforme projeto técnico, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e demais especificações constantes neste edital. Convênio nº 885348 celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí e o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa, processo 1064631-14/2019, sob a modalidade de Tomada de Preços, nº. 05/2020, instaurado pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí, que a empresa Leonardo Gomes Longuini Eireli CNPJ 33.072.467/0001-04, possui a seguinte classificação no CNAE: 42.11.1-01

Seção: F - Construção  
Divisão: 42 – Obras de Infraestrutura  
Grupo: 42.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais  
Classe: 42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020.

Leonardo Gomes  
Longuini Eireli  
33.072.467/0001-04

Leonardo Gomes Longuini Eireli  
Leonardo Gomes Longuini  
RG: 13.601.653-9/SESP-PR  
Administrador


### Anexo III

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI – PR.  
SETOR DE LICITAÇÕES

#### TERMO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL

A empresa abaixo assinada, participante do Edital de Tomada de Preços, nº. 05/2020, declara que, caso habilitada, não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, que julgou os documentos de habilitação das empresas participantes, desistindo assim, expressamente, do direito de interposição de recurso na fase de habilitação e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas das empresas licitantes habilitadas.

Cruzeiro do Oeste, 19 de Junho de 2020

  
Leonardo Gomes Longuini Eireli  
Leonardo Gomes Longuini  
RG: 13.601.653-9/SESP-PR  
Administrador



Zimbra

licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

---

**Renúncia tp 05/2020**

---

**De :** Construtora Longuini Licitações  
<longuinilicitacoes@hotmail.com>

Sex, 19 de jun de 2020 10:03

 1 anexo

**Assunto :** Renúncia tp 05/2020

**Para :** licitacao@pmsjivai.pr.gov.br

Bom dia!

Segue renúncia!

Peço a gentileza, de quando possível, me enviarem a ata.

*Atenciosamente,*  
Nathalie Saullin Oliveira  
Construtora Longuini Ltda  
(44) 3676-1175



**Renúncia.pdf**

192 KB

---

*h  
S*

BRS

AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAI - PR

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2020**  
**ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS**

LEONARDO GOMES LONGUINI EIRELI - CNPJ: 33.072.467/0001-04  
RUA SANTA CATARINA Nº 2050 - JD. ALVORADA  
CRUZEIRO DO OESTE -PR CEP: 87.400-000

  
Bruna Dayelli Piomedo Araujo  
RG: 12.456.129-9  
CPF: 070.377.379-84

**RECEBIDO**

Em: 28/06/2020

**RECEBIL**

Em:   /  /