



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



Endereço **ANTIGO PATIO DA PREFEITURA**
Município: **IVAIPORÃ**
Obra: **ALMOXARIFADO**
Órgão Prop.: **PR**

Data: **16/06/2016**
Tipo de obra: **CONSTRUÇÃO**
Projeto: **ALMOXARIFADO**
BDI: **27,44**

ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 7.012,70	R\$ 6.311,52	R\$ 13.324,22	R\$ 16.980,39	1,564%
2	ESTRUTURA	1,00	R\$ 206.961,33	R\$ 110.358,67	R\$ 317.320,02	R\$ 404.392,63	37,250%
3	ALVENARIA	1,00	R\$ 32.880,90	R\$ 36.132,55	R\$ 69.013,45	R\$ 87.950,74	8,101%
4	COBERTURA	1,00	R\$ 95.932,01	R\$ 24.410,67	R\$ 120.342,68	R\$ 153.364,71	14,127%
5	REVESTIMENTO (PAREDES)	1,00	R\$ 45.689,47	R\$ 41.340,77	R\$ 87.030,22	R\$ 110.911,31	10,216%
6	FORRO	1,00	R\$ 733,65	R\$ 552,75	R\$ 1.286,40	R\$ 1.639,39	0,151%
7	PAVIMENTAÇÃO	1,00	R\$ 76.445,20	R\$ 49.657,83	R\$ 126.103,02	R\$ 160.705,69	14,803%
8	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 10.829,90	R\$ 1.773,57	R\$ 12.603,48	R\$ 16.061,87	1,480%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	R\$ 15.005,26	R\$ 8.008,11	R\$ 23.013,38	R\$ 29.328,25	2,702%
10	INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	R\$ 5.856,86	R\$ 2.400,25	R\$ 8.257,11	R\$ 10.522,86	0,969%
11	PINTURA	1,00	R\$ 45.853,30	R\$ 20.297,23	R\$ 66.150,53	R\$ 84.302,24	7,765%
12	PAISAGISMO	1,00	R\$ 1.767,43	R\$ 731,23	R\$ 2.498,66	R\$ 3.184,29	0,293%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 2.515,96	R\$ 2.412,80	R\$ 4.928,76	R\$ 6.281,21	0,579%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 547.483,97	R\$ 304.387,95	R\$ 851.871,93	R\$ 1.085.625,58	100,000%
PERCENTAGEM (%)			64,27%	35,73%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS							

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo