
Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14

Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO
Item Descrição Total (R$) Total com BDI (R$) %

U.C. : 01 RDA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.250,59R$                              1.250,59R$                              0,98%
U.C. : 02 CANTEIRO DE OBRA 842,91R$                                 1.062,41R$                              0,83%
U.C. : 03 REDE DISTRIBUIÇÃO 18.243,59R$                           21.722,20R$                           17,05%
U.C. : 04 LIGAÇÃO PREDIAL 8.350,73R$                              9.883,10R$                              7,76%
U.C. : 05 TRAVESSIA 9.487,56R$                              11.221,11R$                           8,81%
U.C. : 06 RESERVATÓRIO 55.427,46R$                           64.391,77R$                           50,55%
U.C. : 07 LABORATÓRIO 4.402,05R$                              5.185,76R$                              4,07%
U.C. : 08 URBANIZAÇÃO 5.815,87R$                              6.740,79R$                              5,29%
U.C. : 09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.397,26R$                              3.977,36R$                              3,12%

PLACA DE OBRA 1.677,39R$                              1.936,70R$                              1,52%
BDI MÃO DE OBRA 26,27%
BDI MATERIAIS 13,24%
TOTAL GERAL: 107.218,02R$                      127.371,78R$                      100%

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS
Relatório 

por Serviço



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 01 / 09
Ud. Const.: RDA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. (R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 * ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS ud 1,00  R$          1.250,59  R$          1.250,59 
SUB-TOTAL 100%  R$          1.250,59 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 1.250,59
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA -R$                    
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI -R$                    

TOTAL MATERIAIS -R$                    
TOTAL MATERIAIS COM BDI -R$                    

TOTAL GERAL COM BDI 1.250,59R$           
Obs.:

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

 Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     

* Conforme Acórdão 2622/2013



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 02 / 09
Ud. Const.: CANTEIRO DE OBRA Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. (R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 
1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,70  R$             495,83  R$            828,07  R$              14,84  R$             842,91 
SUB-TOTAL 100%  R$             842,91 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 842,91
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 828,07R$              
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 1.045,60R$           

TOTAL MATERIAIS 14,84R$                
TOTAL MATERIAIS COM BDI 16,81R$                

TOTAL GERAL COM BDI 1.062,41R$           
Obs.:

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

 Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     

* Valor operado pelo SAMAE São Jorge do Ivaí



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 03 / 09
Ud. Const.: REDE DISTRIBUIÇÃO Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. TOPOGRAFIA E SERVIÇOS
1.1 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m 531,83  R$            0,95  R$             319,10  R$             186,14  R$                  505,24 

3%  R$                  505,24 

2. CADASTRO DE OBRAS
2.1 73758/1 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO 

VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL 
MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE 
CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.

m 531,83  R$            1,72  R$             914,75  R$                    -    R$                  914,75 

SUB-TOTAL 5%  R$                  914,75 

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 232,61  R$          11,93  R$             600,13  R$          2.174,90  R$               2.775,04 

3.2 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³
204,98  R$          18,97  R$          3.888,47  R$                    -    R$               3.888,47 

3.3 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS 
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) m³ 27,63  R$            0,87  R$               24,04  R$                    -    R$                    24,04 

3.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO 
NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

m³ 276,30  R$            3,17  R$             875,87  R$                    -    R$                  875,87 
SUB-TOTAL 41%  R$               7.563,42 

4. ASSENTAMENTO
4.1 73888/1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU 

PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 531,83  R$            1,73  R$             920,07  R$                    -    R$                  920,07 

4.2 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m³ 26,59  R$          61,27  R$             558,92  R$          1.070,25  R$               1.629,17 
SUB-TOTAL 14%  R$               2.549,24 

5. MATERIAL HIDRÁULICO
5.1 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA (NBR 5647) m 531,83  R$          10,08  R$                    -    R$          5.360,85  R$               5.360,85 
5.2 *** CURVA PVC PBA, JE, PB, 11°15', DN 50, DE 60mm, PARA REDE DE ÁGUA ud 8,00  R$          12,42  R$                    -    R$               99,33  R$                    99,33 
5.3 1835 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22°, DN 50, DE 60mm, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) ud 2,00  R$            9,72  R$                    -    R$               19,44  R$                    19,44 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 03 / 09
Ud. Const.: REDE DISTRIBUIÇÃO Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

5.7 *** VALVULA DE ESFERA 3 VIAS 2" ud 2,00  R$        586,68  R$                    -    R$          1.173,35  R$               1.173,35 
5.8 73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50mm ud 2,00  R$          28,99  R$               57,98  R$                    -    R$                    57,98 

SUB-TOTAL 37%  R$               6.710,95 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 18.243,59R$              
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 8.159,33R$                
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 10.302,78R$              

TOTAL MATERIAIS 10.084,26R$              
TOTAL MATERIAIS COM BDI 11.419,42R$              

TOTAL GERAL COM BDI 21.722,20R$              
Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     
*** Orçado em empresas



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 04 / 09
Ud. Const.: LIGAÇÃO PREDIAL Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 10,20  R$          63,96  R$             652,39  R$                    -    R$                  652,39 
1.2 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 8,95  R$          48,51  R$             434,16  R$                    -    R$                  434,16 
1.3 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) m³ 1,20  R$          19,78  R$               23,74  R$                    -    R$                    23,74 
1.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO 

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 12,00  R$            3,17  R$               38,04  R$                    -    R$                    38,04 

SUB-TOTAL 14%  R$               1.148,33 

2. MATERIAIS CAVALETE
2.1 3505 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" ud 120,00  R$            2,25  R$                    -    R$             270,00  R$                  270,00 
2.2 9859 TUBO PVC ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL m 48,00  R$            5,32  R$                    -    R$             255,36  R$                  255,36 
2.3 11718 REGISTRO DE PRESSÃO PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES , DE 3/4" ud 24,00  R$          14,37  R$                    -    R$             344,88  R$                  344,88 
2.4 20109 EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM 

BUCHA LATÃO, 3/4"
ud 24,00  R$            3,64  R$                    -    R$               87,36  R$                    87,36 

2.5 20107 EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM 
BUCHA LATÃO, 3/4"

ud 24,00  R$            2,58  R$                    -    R$               61,92  R$                    61,92 
2.6 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 ud 24,00  R$        109,88  R$             471,12  R$          2.166,00  R$               2.637,12 
2.7 7123 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 24,00  R$            2,22  R$                    -    R$               53,28  R$                    53,28 
2.8 4896 PLUG PVC ROSCÁVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL ud 24,00  R$            0,50  R$                    -    R$               12,00  R$                    12,00 
2.9 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (LXC) m 240,00  R$            2,62  R$                    -    R$             628,80  R$                  628,80 

2.10 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

ud 24,00  R$          14,39  R$               93,12  R$             252,24  R$                  345,36 
2.11 37420 TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD / 

PVC, 60 X 20 MM - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA
ud 24,00  R$          27,56  R$                    -    R$             661,44  R$                  661,44 

2.12 74253/1 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

m 72,00  R$          24,72  R$          1.562,40  R$             217,44  R$               1.779,84 
2.13 61 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO PEAD, 

20MM X 3/4" - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179)
ud 24,00  R$            2,71  R$                    -    R$               65,04  R$                    65,04 

SUB-TOTAL 86%  R$               7.202,40 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 8.350,73R$                
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 3.274,97R$                
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 4.135,31R$                

TOTAL MATERIAIS 5.075,76R$                

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 04 / 09
Ud. Const.: LIGAÇÃO PREDIAL Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

TOTAL MATERIAIS COM BDI 5.747,79R$                
TOTAL GERAL COM BDI 9.883,10R$                

Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     

*** Orçado em empresas



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 05 / 09
Ud. Const.: TRAVESSIA Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. TOPOGRAFIA E SERVIÇOS
1.1 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m 19,00  R$            0,95  R$               11,40  R$                 6,65  R$                    18,05 

0%  R$                    18,05 

2. CADASTRO DE OBRAS
2.1 73758/1 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO 

VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL 
MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE 
CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.

m 19,00  R$            1,72  R$               32,68  R$                    -    R$                    32,68 

SUB-TOTAL 0%  R$                    32,68 

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 161204 ** TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA COM ARRUELA OU TOCO DE TUBO - FURO DIÂM. 

120 mm
m 19,00  R$          43,34  R$             823,46  R$                    -    R$                  823,46 

3.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 0,72  R$          63,96  R$               46,05  R$                    -    R$                    46,05 
3.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 0,94  R$          19,78  R$               18,59  R$                    -    R$                    18,59 
3.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO 

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 2,81  R$            3,17  R$                 8,91  R$                    -    R$                      8,91 

SUB-TOTAL 9%  R$                  897,01 

4. ASSENTAMENTO
4.1 73888/1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU 

PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
m 22,80  R$            1,73  R$               39,44  R$                    -    R$                    39,44 

SUB-TOTAL 0%  R$                    39,44 

5. POÇO DE VISITA (PV)
5.1 73963/5 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, 

DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO.

ud 1,00  R$        978,98  R$             526,23  R$             452,75  R$                  978,98 

5.2
73963/6

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO 
FUNDIDO.

ud 1,00  R$     1.045,23  R$             552,38  R$             492,85  R$               1.045,23 

5.3
83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 
TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA 
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ud 2,00  R$        497,43  R$             150,14  R$             844,72  R$                  994,86 

SUB-TOTAL 32%  R$               3.019,07 

6. MATERIAL DE PVC - ÁGUA

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 05 / 09
Ud. Const.: TRAVESSIA Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

6.1 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA (NBR 5647) m 22,80  R$          10,08  R$                    -    R$             229,82  R$                  229,82 
6.2 1845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90°, DN 50, DE 60mm, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) m 3,00  R$          11,06  R$                    -    R$               33,18  R$                    33,18 
6.3 *** VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS PARA TUBO DE PVC PBA JE CORPO CURTO 

TIPO EURO 24 COM CABEÇOTE JE DN 50
m 2,00  R$        392,53  R$                    -    R$             785,05  R$                  785,05 

SUB-TOTAL 11%  R$               1.048,05 

7. MATERIAL DE AÇO
7.1 75027/4 TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 17,70  R$        239,32  R$          1.454,59  R$          2.781,38  R$               4.235,96 

SUB-TOTAL 45%  R$               4.235,96 

8. OUTROS
8.1 9877 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO m 1,30  R$          43,25  R$                    -    R$               56,23  R$                    56,23 
8.2 6250 TAMPÃO EM PVC DN 250MM ud 1,00  R$        140,69  R$                    -    R$             140,69  R$                  140,69 
8.3 4718 PEDRA BRITADA N. 2 m³ 0,01  R$          36,67  R$                    -    R$                 0,37  R$                      0,37 

SUB-TOTAL 2%  R$                  197,28 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 9.487,56R$                
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 3.663,87R$                
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 4.626,37R$                

TOTAL MATERIAIS 5.823,68R$                
TOTAL MATERIAIS COM BDI 6.594,74R$                

TOTAL GERAL COM BDI 11.221,11R$              
Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     
** Preço Tabela SANEPAR jun2016_s_bdi-contratos_mos_4a_ed_v00



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 06 / 09
Ud. Const.: RESERVATÓRIO Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. LOCAÇÃO DE OBRA
1.1 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. m² 14,52  R$            5,17  R$               53,00  R$               22,07  R$                  75,07 
SUB-TOTAL 0%  R$                  75,07 

2. MATERIAIS
2.1 92345 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 5,00  R$          44,72  R$             120,40  R$             103,20  R$                223,60 

2.2 92351 JOELHO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud 8,00  R$          65,29  R$             288,96  R$             233,36  R$                522,32 
2.3 48 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60mm ud 2,00  R$          12,18  R$                    -    R$               24,36  R$                  24,36 
2.4 92344 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 3,00  R$          44,73  R$               72,24  R$               61,95  R$                134,19 

2.5 92356 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud 1,00  R$          87,02  R$               48,18  R$               38,84  R$                  87,02 
2.6 6028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) ud 2,00  R$          66,36  R$                    -    R$             132,72  R$                132,72 
2.7 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA (NBR 5647) m 16,15  R$          10,08  R$                    -    R$             162,79  R$                162,79 
2.8 3266 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud 6,00  R$          36,26  R$                    -    R$             217,56  R$                217,56 
2.9 1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 

MM X 3/4" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
ud 1,00  R$          12,35  R$                    -    R$               12,35  R$                  12,35 

2.10 1845 CURVA PVC PBA, JE PB, 90° DN 50/ DE 60 mm, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351) ud 4,00  R$          11,06  R$                    -    R$               44,24  R$                  44,24 
2.11 92909 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 2,00  R$          46,96  R$               48,16  R$               45,76  R$                  93,92 

2.12 3472 JOELHO FERRO GALV 90° ROSCA 1" ud 6,00  R$            9,00  R$                    -    R$               54,00  R$                  54,00 
2.13 6019 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) ud 2,00  R$          27,69  R$                    -    R$               55,38  R$                  55,38 
2.14 6323 TÊ FERRO GALVANIZADO 90° 1" ud 2,00  R$          12,48  R$                    -    R$               24,96  R$                  24,96 
2.15 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 2" barra 5,00  R$        198,50  R$                    -    R$             992,50  R$                992,50 
2.16 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 1" barra 1,00  R$        104,48  R$                    -    R$             104,48  R$                104,48 
2.17 *** RESERVATÓRIO METÁLICO 50m³ ud 1,00  R$   28.312,90  R$                    -    R$        28.312,90  R$           28.312,90 
2.18 *** VALVULA DE ESFERA 3 VIAS 1" ud 2,00  R$        330,75  R$                    -    R$             661,50  R$                661,50 
2.19 *** MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO (VMF 025 1") ud 1,00  R$     3.800,00  R$                    -    R$          3.800,00  R$             3.800,00 

SUB-TOTAL 64%  R$           35.660,79 

3. ESTRUTURA - FUNDAÇÃO
3.1 90878 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 

CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015

M 88,00  R$          34,30  R$          1.782,88  R$          1.235,52  R$             3.018,40 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço
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3.2 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 2,75  R$        299,86  R$             235,70  R$             588,91  R$                824,62 
3.3 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 34,98  R$          32,30  R$             776,91  R$             352,95  R$             1.129,85 
3.4 92915 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 24,40  R$          12,14  R$             289,38  R$                 6,83  R$                296,22 

3.5 92917 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 20,40  R$          10,08  R$             200,74  R$                 4,90  R$                205,63 

3.6 92919 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg 158,00  R$            8,10  R$          1.245,04  R$               34,76  R$             1.279,80 

SUB-TOTAL 12%  R$             6.754,52 

4. ESTRUTURA
4.1 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 4,84  R$        299,86  R$             414,84  R$          1.036,49  R$             1.451,32 

4.2 92481 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 
MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

m² 9,48  R$        166,88  R$          1.419,63  R$             162,39  R$             1.582,02 

4.3 92412 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 24,00  R$        155,91  R$          3.330,72  R$             411,12  R$             3.741,84 

4.4 92454 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 
PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

m² 17,52  R$        125,61  R$          1.388,99  R$             811,70  R$             2.200,69 

4.5 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 82,80  R$          10,97  R$             237,64  R$             670,68  R$                908,32 

4.6 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM  EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 58,80  R$            9,41  R$               95,84  R$             457,46  R$                553,31 

4.7 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 205,00  R$            7,60  R$             250,10  R$          1.307,90  R$             1.558,00 

4.8 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 24,80  R$            6,16  R$               22,07  R$             130,70  R$                152,77 
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4.9 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 34,20  R$            7,82  R$               67,72  R$             199,73  R$                267,44 

4.10 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 79,60  R$            6,55  R$               87,56  R$             433,82  R$                521,38 

SUB-TOTAL 23%  R$           12.937,09 
TOTAL DA UNIDADE 100,00% 55.427,46R$           

BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 12.476,69R$           
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 15.754,31R$           

TOTAL MATERIAIS 42.950,77R$           
TOTAL MATERIAIS COM BDI 48.637,46R$           

TOTAL GERAL COM BDI 64.391,77R$           
Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     
*** Orçado em empresas



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 07 / 09
Ud. Const.: LABORATÓRIO Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. MATERIAL HIDRÁULICO
1.1 92344 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 2,00  R$          44,73  R$               48,16  R$               41,30  R$                    89,46 

1.2 92345 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud 2,00  R$          44,72  R$               48,16  R$               41,28  R$                    89,44 
1.3 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 2" barra 3,00  R$        198,50  R$                    -    R$             595,50  R$                  595,50 
1.4 9859 TUBO PVC ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL m 9,35  R$            5,32  R$                    -    R$               49,74  R$                    49,74 
1.5 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ud 1,00  R$          57,80  R$               28,93  R$               28,87  R$                    57,80 

1.6 3505 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" ud 7,00  R$            2,25  R$                    -    R$               15,75  R$                    15,75 
1.7 7123 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 1,00  R$            2,22  R$                    -    R$                 2,22  R$                      2,22 
1.8 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ud 2,00  R$          14,39  R$                 7,76  R$               21,02  R$                    28,78 

1.9 4211 NÍPEL PVC, ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 1,00  R$            0,81  R$                    -    R$                 0,81  R$                      0,81 
1.10 *** FILTRO TIPO Y COM ELEMENTO FILTRANTE ROSCA 3/4" ud 1,00  R$          55,50  R$                    -    R$               55,50  R$                    55,50 
1.11 3884 LUVA ROSCÁVEL, PVC, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 1,00  R$            1,19  R$                    -    R$                 1,19  R$                      1,19 
1.12 *** BOMBA DOSADORA COM SOLENÓIDE ud 1,00  R$     1.163,17  R$                    -    R$          1.163,17  R$               1.163,17 
1.13 73694 INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA ud 1,00  R$        148,64  R$             148,64  R$                    -    R$                  148,64 
1.14 9856 TUBO PVC ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL m 5,35  R$            3,93  R$                    -    R$               21,03  R$                    21,03 
1.15 3543 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" ud 7,00  R$            1,57  R$                    -    R$               10,99  R$                    10,99 
1.16 7098 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 2,00  R$            1,68  R$                    -    R$                 3,36  R$                      3,36 
1.17 9892 UNIÃO PVC, ROSCÁVEL 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL ud 1,00  R$            4,88  R$                    -    R$                 4,88  R$                      4,88 
1.18 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ud 1,00  R$          53,95  R$               28,93  R$               25,02  R$                    53,95 

1.19 94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ud 1,00  R$            8,10  R$                 4,25  R$                 3,85  R$                      8,10 

1.20 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

ud 0,70  R$            6,08  R$                 0,52  R$                 3,74  R$                      4,26 
1.21 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ud 1,00  R$          38,94  R$                 5,93  R$               33,01  R$                    38,94 

1.22 89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, 
40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ud 1,00  R$            5,35  R$                 2,20  R$                 3,15  R$                      5,35 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço
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1.23 89750 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

ud 3,00  R$          38,11  R$               27,99  R$               86,34  R$                  114,33 

1.24 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

ud 1,00  R$            3,98  R$                    -    R$                 3,98  R$                      3,98 
1.25 89796 TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100mm, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, 

FORNECIDO E INSTALADO
ud 2,00  R$          29,27  R$               24,64  R$               33,90  R$                    58,54 

1.26 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014_P

m 41,85  R$          42,39  R$          1.165,52  R$             608,50  R$               1.774,02 

1.27 *** GRELHA REDONDA PARA RALO DN 100 ud 1,00  R$            2,33  R$                    -    R$                 2,33  R$                      2,33 
SUB-TOTAL 100%  R$               4.402,05 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 4.402,05R$                
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 1.541,63R$                
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 1.946,62R$                

TOTAL MATERIAIS 2.860,42R$                
TOTAL MATERIAIS COM BDI 3.239,14R$                

TOTAL GERAL COM BDI 5.185,76R$                
Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     
*** Orçado em empresas



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 08 / 09
Ud. Const.: URBANIZAÇÃO Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 8,46  R$          63,96  R$             541,10  R$                    -    R$                  541,10 
1.2 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 6,97  R$          48,51  R$             338,11  R$                    -    R$                  338,11 
1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,49  R$          19,78  R$               29,47  R$                    -    R$                    29,47 
1.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO 

NATURAL, DMT 800 A 1.000 M
m³ 1,49  R$            3,17  R$                    -    R$                 4,72  R$                      4,72 

SUB-TOTAL 16%  R$                  913,41 

2. CAIXAS
2.1 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA ud 1,00  R$        235,47  R$             175,97  R$               59,50  R$                  235,47 
2.2 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 1,27  R$        265,26  R$               92,00  R$             244,88  R$                  336,88 

2.3 73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

m³ 0,03  R$        486,39  R$               12,17  R$                 2,42  R$                    14,59 
2.4 160702 ** TAMPA ARTICULADA EM FIBRA DE VIDRO m² 2,30  R$     1.876,31  R$                    -    R$          4.315,51  R$               4.315,51 

SUB-TOTAL 84%  R$               4.902,45 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 5.815,87R$                
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 1.188,82R$                
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 1.501,13R$                

TOTAL MATERIAIS 4.627,04R$                
TOTAL MATERIAIS COM BDI 5.239,66R$                

TOTAL GERAL COM BDI 6.740,79R$                
Obs.:

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

 Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     

** Preço Tabela SANEPAR jun2016_s_bdi-contratos_mos_4a_ed_v00



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 09 / 09
Ud. Const.: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

1. ATERRAMENTO
1.1 68069 HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR ud 3,00  R$          42,20  R$               45,30  R$               81,30  R$                  126,60 
1.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 40,00  R$          27,52  R$             468,00  R$             632,80  R$               1.100,80 
1.3 4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, 

PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
ud 1,00  R$          61,49  R$                    -    R$               61,49  R$                    61,49 

SUB-TOTAL 38%  R$               1.288,89 

2. MATERIAIS
2.1 38769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
ud 2,00  R$          24,94  R$                    -    R$               49,88  R$                    49,88 

2.2 38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) ud 2,00  R$          13,94  R$                    -    R$               27,88  R$                    27,88 
2.3 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 1,00  R$          30,33  R$               30,33  R$                    -    R$                    30,33 

2.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud 1,00  R$          19,17  R$               19,17  R$                    -    R$                    19,17 
2.5 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 10,00  R$            7,41  R$               53,10  R$               21,00  R$                    74,10 

2.6 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m 50,00  R$            5,78  R$             227,50  R$               61,50  R$                  289,00 

2.7 2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" ud 7,00  R$            0,93  R$                    -    R$                 6,51  R$                      6,51 
2.8 2557 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" ud 2,00  R$            1,95  R$                    -    R$                 3,90  R$                      3,90 
2.9 20253 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 35X35X12 CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ud 1,00  R$          61,69  R$                    -    R$               61,69  R$                    61,69 

2.10 1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

m 60,00  R$            0,58  R$                    -    R$               34,80  R$                    34,80 
2.11 1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
m 45,00  R$            0,93  R$                    -    R$               41,85  R$                    41,85 

2.12 979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

m 30,00  R$            6,12  R$                    -    R$             183,60  R$                  183,60 
2.13 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ud 3,00  R$          24,55  R$               73,65  R$                    -    R$                    73,65 

2.13 *** TOMADA 4P CHATOS 25A/250V COM BASE ud 3,00  R$          34,73  R$                    -    R$             104,20  R$                  104,20 
2.14 *** REFLETOR EMBUTIDO 100W ud 1,00  R$          92,56  R$                    -    R$               92,56  R$                    92,56 
2.15 83469 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 2,00  R$            8,01  R$                 1,12  R$               14,90  R$                    16,02 
2.16 *** LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W, BASE E27 (127/220 V) ud 1,00  R$            1,67  R$                    -    R$                 1,67  R$                      1,67 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 15/5/2017
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14 Recurso:
Nº U.C.: 09 / 09
Ud. Const.: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Referência: SINAPI MAR/2017 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. 
(R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

SUB-TOTAL 33%  R$               1.110,81 

3. QUADRO GERAL
3.1 83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ud 1,00  R$        238,06  R$               75,54  R$             162,52  R$                  238,06 

3.2 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63A ud 2,00  R$          68,35  R$                    -    R$             136,70  R$                  136,70 
3.3 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ud 1,00  R$          10,16  R$                 1,31  R$                 8,85  R$                    10,16 

3.4 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

ud 2,00  R$          11,45  R$                 4,96  R$               17,94  R$                    22,90 
SUB-TOTAL 12%  R$                  407,82 

4. PADRÃO DE ENERGIA
4.1 *** PADRÃO DE ENERGIA COPEL 50A TRIFÁSICO ud 1,00  R$        589,74  R$                    -    R$             589,74  R$                  589,74 

SUB-TOTAL 17%  R$                  589,74 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 3.397,26R$                
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 999,98R$                   
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 1.262,67R$                

TOTAL MATERIAIS 2.397,28R$                
TOTAL MATERIAIS COM BDI 2.714,68R$                

TOTAL GERAL COM BDI 3.977,36R$                
Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL

 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     
** Preço Tabela SANEPAR dez2014_s_bdi-contratos_mos_4a_ed_v00



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Data: 14/4/2016
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº Área:
Área Resp.: SAMAE Recurso:
Nº U.C.:
Ud. Const.: PLACA DE OBRA Referência: SINAPI ABR/2016 DESONERADO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Preço Unit. (R$)  Mão-de-obra (R$)  Material (R$)  Preço Total (R$) 
1. PLACA DE OBRA

1.1. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5,18  R$             323,82  R$            285,68  R$          1.391,71  R$          1.677,39 
SUB-TOTAL 100%  R$          1.677,39 

TOTAL DA UNIDADE 100,00% 1.677,39R$           
BDI MÃO DE OBRA (%) 26,27%
BDI MATERIAIS (%) 13,24%

TOTAL MÃO DE OBRA 285,68R$              
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI 360,72R$              

TOTAL MATERIAIS 1.391,71R$           
TOTAL MATERIAIS COM BDI 1.575,97R$           

TOTAL GERAL COM BDI 1.936,70R$           
Obs.:

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS

Relatório por 
Serviço

 Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)                     



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14

Item Código Descrição Unidade Coef. Preço Unit. (R$) Mão-de-obra (R$) Material (R$) Preço Total (R$)

ETE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS un PREÇO (R$):  R$          2.501,17  R$           2.501,17  R$             8.095,91 

CANTEIRO DE OBRAS
SERVIÇOS TÉCNICOS

1. CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
1.1

93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2

I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA) M 1,3272  R$              6,24 X  R$                    8,28 

I 11455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", 
EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO UN 0,0662  R$              6,84 X  R$                    0,45 

C 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA 
SEM FERRAGENS M2 0,153  R$          744,03 X  R$                113,83 

C
73953/6

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0662  R$            89,22 X  R$                    5,90 
C 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,0106  R$            48,51 X  R$                    0,51 
C 83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,0417  R$          318,28 X  R$                  13,27 
C 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,0649  R$              8,09 X  R$                  40,97 
C

91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,1325  R$              1,92 X  R$                    0,25 

C
91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1722  R$              0,96 X  R$                    0,16 

C
91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,0662  R$              5,90 X  R$                    0,39 
C

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1325  R$              6,10 X  R$                    0,80 
C

91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1722  R$              7,46 X  R$                    1,28 
C

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,6755  R$              1,57 X  R$                    1,06 
C

92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0662  R$            34,11 X  R$                    2,25 
C

92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,7192  R$            10,60 X  R$                  18,22 

C 93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 2,5325  R$            54,25 X  R$                137,38 

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,0404  R$            63,96 X  R$                    2,58 
C

94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 1,7192  R$            31,16 X  R$                  53,57 

C 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 0,0662  R$          934,91 X  R$                  61,89 

C 95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 0,0093  R$            12,04 X  R$                    0,11 

C 95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 M2 1,511  R$            20,06 X  R$                  30,31 

C
95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1325  R$            17,89 X  R$                    2,37 
PREÇO (R$):  R$             487,10  R$                  8,73  R$                495,83 

REDE
SERVIÇOS TÉCNICOS

1. TOPOGRAFIA E SERVIÇOS
1.1 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m
C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0360  R$            16,70 X  R$                    0,60 
C 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, 

CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0040  R$            89,23 X  R$                    0,35 
PREÇO (R$):  R$                 0,60  R$                  0,35  R$                    0,95 

2 CADASTRO DE OBRAS
2.1 73758/1 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO 

ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 
1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), 
INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E 
DESENHISTA.

M

C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036  R$            16,70 X  R$                    0,60 
C 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016  R$            17,61 X  R$                    0,28 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048  R$            16,17 X  R$                    0,77 

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS
Nº Área:
Referência:

15/05/2017Comp
osição 

por 
Data:

SINAPI MAR/2017 DESONERADO



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14

Item Código Descrição Unidade Coef. Preço Unit. (R$) Mão-de-obra (R$) Material (R$) Preço Total (R$)

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS
Nº Área:
Referência:

15/05/2017Comp
osição 

por 
Data:

SINAPI MAR/2017 DESONERADO

C 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004  R$            18,76 X  R$                    0,07 
 PREÇO (R$):  R$                 1,72  R$                      -    R$                    1,72 

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1

90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3

C
5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,077  R$            93,31 X  R$                    7,18 

C
5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,057  R$            38,22 X  R$                    2,17 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16  R$            16,17 X  R$                    2,58 
 PREÇO (R$):  R$                 2,58  R$                  9,35  R$                  11,93 

3.2

93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3

C 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,041  R$            93,31  X  R$                    3,82 

C 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,054  R$            38,22  X  R$                    2,06 

C 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006  R$          125,73  X  R$                    0,75 

C 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003  R$            35,44  X  R$                    0,10 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052  R$            16,17  X  R$                    0,84 
C 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,274  R$            23,71  X  R$                    6,49 
C 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,254  R$            19,35  X  R$                    4,91 
 PREÇO (R$):  R$               18,97  R$                      -    R$                  18,97 

3.3 72888 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 
MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 
LIVRE)

M3
C 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,007  R$          125,05 X  R$                    0,87 

 PREÇO (R$):  R$                 0,87  R$                      -    R$                    0,87 
3.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3
C 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0254  R$          125,05  X  R$                    3,17 

 PREÇO (R$):  R$                 3,17  R$                      -    R$                    3,17 
4 ASSENTAMENTO

4.1 73888/1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m

C 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300  R$            25,65 X  R$                    0,76 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0600  R$            16,17 X  R$                    0,97 

 PREÇO (R$):  R$                 1,73  R$                      -    R$                    1,73 
4.2 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,3  R$            16,17 X  R$                  21,02 
I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 1,15  R$            35,00 X  R$                  40,25 

 PREÇO (R$):  R$               21,02  R$                40,25  R$                  61,27 
5. MATERIAL DE PVC - ÁGUA
5.1 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA 

(NBR 5647) m PREÇO (R$):  R$                     -    R$                10,08  R$                  10,08 
5.2 *** CURVA PVC PBA, JE, PB, 11°15', DN 50, DE 60mm, PARA REDE DE 

ÁGUA ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                12,42  R$                  12,42 
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5.3 1835 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22°, DN 50, DE 60mm, PARA REDE ÁGUA 
(NBR 10351) ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  9,72  R$                    9,72 

5.4 *** VALVULA DE ESFERA 3 VIAS 2" ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$              586,68  R$                586,68 
5.5 73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA 

ELÁSTICA - DN 50mm ud
C 88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000  R$            25,65  X  R$                  12,83 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000  R$            16,17  X  R$                  16,17 

PREÇO (R$):  R$               28,99  R$                      -    R$                  28,99 
LIGAÇÃO BACIA

1. MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,96  R$            16,17  X  R$                  63,96 

 PREÇO (R$):  R$               63,96  R$                      -    R$                  63,96 
1.2 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,0000  R$            16,17 X  R$                  48,51 

 PREÇO (R$):  R$               48,51  R$                      -    R$                  48,51 
1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
C 5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,25  R$            33,88 X  R$                    8,47 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7  R$            16,17 X  R$                  11,31 
 PREÇO (R$):  R$               19,78  R$                      -    R$                  19,78 

1.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m³

C 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03  R$          125,05  X  R$                    3,17 

 PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,17  R$                    3,17 
2. MATERIAIS DIVERSOS
2.1 3505 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° PARA ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,25  R$                    2,25 
2.2 9859 TUBO PVC ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL m  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  5,32  R$                    5,32 
2.3 11718 REGISTRO DE PRESSÃO PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES , 

DE 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                14,37  R$                  14,37 
2.4 20109 EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, 

LONGA, SEM BUCHA LATÃO, 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,64  R$                    3,64 
2.5 20107 EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, 

CURTA, SEM BUCHA LATÃO, 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,58  R$                    2,58 
2.6 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN
I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0198  R$              9,66  X  R$                    0,19 
I 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" UN 1  R$            90,06  X  R$                  90,06 
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5259  R$            16,79  X  R$                    8,82 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,5259  R$            20,57  X  R$                  10,81 
 PREÇO (R$):  R$               19,63  R$                90,25  R$                109,88 

2.7 7123 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,22  R$                    2,22 
2.8 4896 PLUG PVC ROSCÁVEL 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  0,50  R$                    0,50 
2.9 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (LXC) ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,62  R$                    2,62 
2.10 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304  R$              2,62  X  R$                    0,07 
I 7604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) UN 1  R$            10,44  X  R$                  10,44 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,15  R$            20,57  X  R$                    3,08 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            16,17  X  R$                    0,80 

 PREÇO (R$):  R$                 3,88  R$                10,51  R$                  14,39 
2.11 37420 TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA 

TUBOS EM PEAD / PVC, 60 X 20 MM - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                27,56  R$                  27,56 
2.12 74253/1 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERROM

I 9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)M 1  R$              3,02  X  R$                    3,02 
C 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,18  R$            48,51  X  R$                    8,73 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,04  R$            20,57  X  R$                    0,82 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04  R$            16,17  X  R$                    0,64 
C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,18  R$            63,96  X  R$                  11,51 

 PREÇO (R$):  R$               21,70  R$                  3,02  R$                  24,72 
2.13 61 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA 

TUBO PEAD, 20MM X 3/4" - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA (NTS 179) ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,71  R$                    2,71 

TRAVESSIA
SERVIÇOS TÉCNICOS

1. TOPOGRAFIA E SERVIÇOS
1.1 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m
C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0360  R$            16,70 X  R$                    0,60 
C 92138 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, 

CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 chp 0,0040  R$            89,23 X  R$                    0,35 
 PREÇO (R$):  R$                 0,60  R$                  0,35  R$                    0,95 

2 CADASTRO DE OBRAS
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2.1 73758/1 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO 
ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 
1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), 
INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E 
DESENHISTA.

M

C 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036  R$            16,70 X  R$                    0,60 
C 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016  R$            17,61 X  R$                    0,28 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048  R$            16,17 X  R$                    0,77 
C 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004  R$            18,76 X  R$                    0,07 

 PREÇO (R$):  R$                 1,72  R$                      -    R$                    1,72 
3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 161204 ** TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA COM ARRUELA OU TOCO DE 
TUBO - FURO DIÂM. 120 mm m  PREÇO (R$):  R$               43,34  R$                      -    R$                  43,34 

3.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,96  R$            16,17  X  R$                  63,96 

 PREÇO (R$):  R$               63,96  R$                      -    R$                  63,96 
3.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
C 5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,25  R$            33,88 X  R$                    8,47 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7  R$            16,17 X  R$                  11,31 
 PREÇO (R$):  R$               19,78  R$                      -    R$                  19,78 

3.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m³

C 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03  R$          125,05  X  R$                    3,17 

 PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,17  R$                    3,17 
4. ASSENTAMENTO

4.1 73888/1 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. m

C 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300  R$            25,65 X  R$                    0,76 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0600  R$            16,17 X  R$                    0,97 

 PREÇO (R$):  R$                 1,73  R$                      -    R$                    1,73 
5. POÇO DE VISITA
5.1 73963/5

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, 
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

I 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA 12 CM

UN 1  R$          221,05  X  R$                221,05 
I 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 3  R$            67,95  X  R$                203,85 
I 13113 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M UN 1  R$            27,85  X  R$                  27,85 
C 73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS M2 3,83  R$              8,29  X  R$                  31,75 

C 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,009  R$          302,07  X  R$                    2,71 
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9  R$            20,61  X  R$                185,49 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8  R$            16,17  X  R$                129,36 
C 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M3 0,76  R$          232,79  X  R$                176,92 
 PREÇO (R$):  R$             526,23  R$              452,75  R$                978,98 

5.2 73963/6
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, 
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

C 11649
LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA 12 CM

UN 1  R$          221,05  X  R$                221,05 
C 12548 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M UN 4  R$            67,95  X  R$                271,80 
C 73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS M2 4,73  R$              8,29  X  R$                  39,21 

C 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,01  R$          302,07  X  R$                    3,02 
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,5  R$            20,61  X  R$                195,79 
I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5  R$            16,17  X  R$                137,44 
I 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M3 0,76  R$          232,79  X  R$                176,92 
 PREÇO (R$):  R$             552,38  R$              492,85  R$             1.045,23 

5.3 83627
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 
CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 
CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

C
87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,005  R$          302,07  X  R$                    1,51 
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            20,61  X  R$                  41,22 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            16,17  X  R$                  32,34 
I 11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1  R$          422,36  X  R$                422,36 
 PREÇO (R$):  R$               75,07  R$              422,36  R$                497,43 
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6. MATERIAL DE PVC -ÁGUA
6.1 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA 

(NBR 5647) m PREÇO (R$):  R$                     -    R$                10,08  R$                  10,08 
6.2 1845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90°, DN 50, DE 60mm, PARA REDE ÁGUA 

(NBR 10351) ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                11,06  R$                  11,06 
6.3 *** VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS PARA TUBO DE PVC PBA JE 

CORPO CURTO TIPO EURO 24 COM CABEÇOTE JE DN 50 ud
PREÇO (R$):

 R$                     -    R$              392,53  R$                392,53 

7. MATERIAL DE AÇO
7.1

75027/4 TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2  R$            16,79  X  R$                  36,93 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 2,2  R$            20,57  X  R$                  45,25 

I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) ud 0,25  R$              2,62  X  R$                    0,65 
I 21151 TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, 

*16,06 KG/M m 1,3  R$          120,38  X  R$                156,49 
 PREÇO (R$):  R$               82,18  R$              157,14  R$                239,32 

8. OUTROS
8.1 9877 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO m PREÇO (R$):  R$                     -    R$                43,25  R$                  43,25 
8.2 6250 TAMPÃO EM PVC DN 250MM m PREÇO (R$):  R$                     -    R$              140,69  R$                140,69 
8.3 4718 PEDRA BRITADA N. 2 m PREÇO (R$):  R$                     -    R$                36,67  R$                  36,67 

RESERVATÓRIO
1. LOCAÇÃO DE OBRA
1.1

74077/3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m²

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1  R$            20,49  X  R$                    2,04 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1  R$            16,17  X  R$                    1,61 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,02  R$              7,30  X  R$                    0,14 
I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA) m 0,12  R$              6,24  X  R$                    0,74 
I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,01  R$              7,20  X  R$                    0,07 
I 10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO 

APARELHADA m 0,1067  R$              5,39  X  R$                    0,57 
 PREÇO (R$):  R$                 3,65  R$                  1,52  R$                    5,17 

2. MATERIAIS
2.1

92345
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES h 0,645  R$            20,57  X  R$                  13,26 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,645  R$            16,17  X  R$                  10,42 
I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) un 0,02  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 3912 LUVA FERRO GALV ROSCA 2" un 1  R$            20,29  X  R$                  20,29 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 

 PREÇO (R$):  R$               24,08  R$                20,64  R$                  44,72 
2.2 92351 JOELHO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES h 0,967  R$            20,57  X  R$                  19,89 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,967  R$            16,17  X  R$                  15,63 
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,024  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 3471 JOELHO FERRO GALV 90° ROSCA 2" un 1  R$            28,82  X  R$                  28,82 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 

 PREÇO (R$):  R$               36,12  R$                29,17  R$                  65,29 
2.3 48 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60mm ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                12,18  R$                  12,18 
2.4

92344
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES h 0,645  R$            20,57  X  R$                  13,26 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,645  R$            16,17  X  R$                  10,42 
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,024  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 4181 NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" un 1  R$            20,30  X  R$                  20,30 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 

 PREÇO (R$):  R$               24,08  R$                20,65  R$                  44,73 
2.5

92356
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES h 1,29  R$            20,57  X  R$                  26,53 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,29  R$            16,17  X  R$                  20,85 
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,036  R$              9,66  X  R$                    0,34 
I 6298 TÊ FERRO GALVANIZADO 90° 2" un 1  R$            38,32  X  R$                  38,32 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,009  R$            20,77  X  R$                    0,18 

 PREÇO (R$):  R$               48,18  R$                38,84  R$                  87,02 
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2.6 6028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 2" 
(REF 1509) ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                66,36  R$                  66,36 

2.7 9844 TUBO PVC PBA, CLASSE 12, JE, DN 50 / DE 60mm, REDE ÁGUA 
(NBR 5647) m PREÇO (R$):  R$                     -    R$                10,08  R$                  10,08 

2.8 3266 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2" ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                36,26  R$                  36,26 

2.9 1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 
MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                12,35  R$                  12,35 

2.10 1845 CURVA PVC PBA, JE PB, 90° DN 50/ DE 60 mm, PARA REDE DE 
ÁGUA (NBR 10351) ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                11,06  R$                  11,06 

2.11 92909 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ud
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,645  R$            16,79  X  R$                  10,82 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES h 0,645  R$            20,57  X  R$                  13,26 
I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,024  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 
I 3925 LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

2" X 1" ud 1  R$            22,53  X  R$                  22,53 
 PREÇO (R$):  R$               24,08  R$                22,88  R$                  46,96 

2.12 3472 JOELHO FERRO GALV 90° ROSCA 1" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  9,00  R$                    9,00 
2.13 6019 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" 

(REF 1509) ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                27,69  R$                  27,69 
2.14 6323 TÊ FERRO GALVANIZADO 90° 1" ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$                12,48  R$                  12,48 
2.15 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 2" barra PREÇO (R$):  R$                     -    R$              198,50  R$                198,50 
2.16 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 1" barra PREÇO (R$):  R$                     -    R$              104,48  R$                104,48 
2.17 *** RESERVATÓRIO METÁLICO 50m³ ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$         28.312,90  R$           28.312,90 
2.18 *** VALVULA DE ESFERA 3 VIAS 1" ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$              330,75  R$                330,75 
2.19 *** MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO (VMF 025 1") ud PREÇO (R$):  R$                     -    R$           3.800,00  R$             3.800,00 
3. ESTRUTURA - FUNDAÇÃO

3.1 90878
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE 
COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015

M

I 38404
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA 
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO 
DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0559  R$          251,20  X  R$                  14,04 

C 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG

M3 0,0614  R$              1,47  X  R$                    0,09 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1035  R$            16,17  X  R$                    1,67 

C 90680
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO 
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,0346  R$          232,19  X  R$                    8,03 

C 90681
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO 
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,028  R$          103,09  X  R$                    2,88 

C 95292 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M M3 0,0614  R$              2,60  X  R$                    0,15 

C 95967
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

H 0,0626  R$          118,88  X  R$                    7,44 
 PREÇO (R$):  R$               20,26  R$                14,04  R$                  34,30 

3.2 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,782  R$            53,00 X  R$                  41,44 
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 321,84  R$              0,47 X  R$                151,26 
I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,585  R$            36,67 X  R$                  21,45 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17  R$            16,17 X  R$                  51,25 
C 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            16,59 X  R$                  33,18 
C 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,03  R$              0,98 X  R$                    1,00 
C

88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,97  R$              0,29 X  R$                    0,28 
 PREÇO (R$):  R$               85,71  R$              214,15  R$                299,86 

3.3 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X m²

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,2250  R$            16,76  X  R$                    3,77 

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9000  R$            20,49  X  R$                  18,44 
I 2692 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA l 0,1000  R$              5,58  X  R$                    0,55 
I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA
(P/FORMA)

m 0,2750  R$              6,24  X  R$                    1,71 



Mun./Loc.: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR
Obra: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Área Resp.: SAMAE - COMUNIDADE KM14

Item Código Descrição Unidade Coef. Preço Unit. (R$) Mão-de-obra (R$) Material (R$) Preço Total (R$)

SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS
Nº Área:
Referência:

15/05/2017Comp
osição 

por 
Data:

SINAPI MAR/2017 DESONERADO

I 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO 
APARELHADA m 0,2400  R$              1,97  X  R$                    0,47 

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,1500  R$              7,20  X  R$                    1,08 
I 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO 

APARELHADA m 0,7920  R$              7,94  X  R$                    6,28 
 PREÇO (R$):  R$               22,21  R$                10,09  R$                  32,30 

3.4 92915
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0285  R$            16,73  X  R$                    0,47 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1743  R$            20,49  X  R$                    3,57 
C 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1  R$              7,82  X  R$                    7,82 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 1,19  R$              0,09  X  R$                    0,10 

 PREÇO (R$):  R$               11,86  R$                  0,28  R$                  12,14 

3.5 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0162  R$            16,73  X  R$                    0,27 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0993  R$            20,49  X  R$                    2,03 
C 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1  R$              7,54  X  R$                    7,54 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) um 0,743  R$              0,09  X  R$                    0,06 

 PREÇO (R$):  R$                 9,84  R$                  0,24  R$                  10,08 

3.6 92919
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0121  R$            16,73  X  R$                    0,20 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0743  R$            20,49  X  R$                    1,52 
C 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1  R$              6,16  X  R$                    6,16 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) um 0,543  R$              0,09  X  R$                    0,04 

 PREÇO (R$):  R$                 7,88  R$                  0,22  R$                    8,10 

4. ESTRUTURA
4.1 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3
C 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,782  R$            53,00 X  R$                  41,44 
C 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 321,84  R$              0,47 X  R$                151,26 
I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,585  R$            36,67 X  R$                  21,45 
I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,17  R$            16,17 X  R$                  51,25 
I 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            16,59 X  R$                  33,18 
I 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,03  R$              0,98 X  R$                    1,00 
C

88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,97  R$              0,29 X  R$                    0,28 
 PREÇO (R$):  R$               85,71  R$              214,15  R$                299,86 

4.2 92481
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

m²

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,815  R$            16,76  X  R$                  13,65 

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,445  R$            20,49  X  R$                  91,07 
C 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_12/2015 m² 1,02  R$            29,47  X  R$                  30,05 
C 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 

AF_12/2015 m 1,348  R$            11,12  X  R$                  14,98 
I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA l 0,017  R$              5,58  X  R$                    0,09 
I 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO 

APARELHADA m 3,112  R$              5,29  X  R$                  16,46 
I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,065  R$              9,04  X  R$                    0,58 
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PREÇO (R$):  R$             149,75  R$                17,13  R$                166,88 

4.3 92412
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,73  R$            16,76  X  R$                  12,23 

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,979  R$            20,49  X  R$                  81,52 
C 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_12/2015 m² 1,02  R$            29,47  X  R$                  30,05 
C 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 

AF_12/2015 m 1,348  R$            11,12  X  R$                  14,98 
I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA l 0,017  R$              5,58  X  R$                    0,09 
I 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO 

APARELHADA m 3,112  R$              5,29  X  R$                  16,46 
I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,065  R$              9,04  X  R$                    0,58 

PREÇO (R$):  R$             138,78  R$                17,13  R$                155,91 
4.4 92454

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2

I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01  R$              5,58  X  R$                    0,05 

I 40275
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 1,739  R$            11,00  X  R$                  19,12 

I 40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,474  R$              2,75  X  R$                    1,30 

I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033  R$              9,04  X  R$                    0,29 

I 40609
TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  
E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, 
SAPATAS E FORCADOS (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES 0,198  R$          129,15  X  R$                  25,57 

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,4  R$            16,76  X  R$                    6,70 

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,179  R$            20,49  X  R$                  44,64 
C 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 0,414  R$            67,50  X  R$                  27,94 
PREÇO (R$):  R$               79,28  R$                46,33  R$                125,61 

4.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0203  R$            16,73  X  R$                    0,33 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1241  R$            20,49  X  R$                    2,54 
C 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1  R$              7,82  X  R$                    7,82 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 1,19  R$              0,09  X  R$                    0,10 

 PREÇO (R$):  R$                 2,87  R$                  8,10  R$                  10,97 

4.6 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0115  R$            16,73  X  R$                    0,19 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0707  R$            20,49  X  R$                    1,44 
C 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1 7,54R$               X  R$                    7,54 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 0,743  R$              0,09  X  R$                    0,06 

 PREÇO (R$):  R$                 1,63  R$                  7,78  R$                    9,41 

4.7 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0086  R$            16,73  X  R$                    0,14 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0529  R$            20,49  X  R$                    1,08 
C 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1  R$              6,16  X  R$                    6,16 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 0,543  R$              0,09  X  R$                    0,04 

 PREÇO (R$):  R$                 1,22  R$                  6,38  R$                    7,60 
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4.8 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0063  R$            16,73  X  R$                    0,10 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0386  R$            20,49  X  R$                    0,79 
C 92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

kg 1 5,06R$               X  R$                    5,06 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 0,367  R$              0,09  X  R$                    0,03 

 PREÇO (R$):  R$                 0,89  R$                  5,27  R$                    6,16 

4.9 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,014  R$            16,73  X  R$                    0,23 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0855  R$            20,49  X  R$                    1,75 
C 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 kg 1 5,47R$               X  R$                    5,47 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 2,118  R$              0,09  X  R$                    0,19 

 PREÇO (R$):  R$                 1,98  R$                  5,84  R$                    7,82 

4.10 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg

C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0078  R$            16,73  X  R$                    0,13 
C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0475  R$            20,49  X  R$                    0,97 
C 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 

UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 kg 1 5,21R$               X  R$                    5,21 
I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,025  R$              7,30  X  R$                    0,18 
I 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) ud 0,728  R$              0,09  X  R$                    0,06 

 PREÇO (R$):  R$                 1,10  R$                  5,45  R$                    6,55 

LABORATÓRIO
1. MATERIAL HIDRÁULICO
1.1 92344

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ud

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,645  R$            20,57  X  R$                  13,26 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,645  R$            16,17  X  R$                  10,42 
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,024  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 4181 NIPEL FERRO GALV ROSCA 2" un 1  R$            20,30  X  R$                  20,30 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 

 PREÇO (R$):  R$               24,08  R$                20,65  R$                  44,73 
1.2 92345

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ud

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,645  R$            20,57  X  R$                  13,26 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,645  R$            16,17  X  R$                  10,42 
I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,024  R$              9,66  X  R$                    0,23 
I 3912 LUVA FERRO GALV ROSCA 2" un 1  R$            20,29  X  R$                  20,29 
I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) l 0,006  R$            20,77  X  R$                    0,12 

 PREÇO (R$):  R$               24,08  R$                20,64  R$                  44,72 
1.3 *** TUBO FERRO GALVANIZADO 2" barra PREÇO (R$):  R$                     -    R$              198,50  R$                198,50 
1.4 9859 TUBO PVC ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL m  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  5,32  R$                    5,32 

1.5
95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN

C 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0095  R$              9,66  X  R$                    0,09 
C 11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-

B) UN 1  R$            28,78  X  R$                  28,78 
I 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7745  R$            16,79  X  R$                  13,00 
I 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,7745  R$            20,57  X  R$                  15,93 
 PREÇO (R$):  R$               28,93  R$                28,87  R$                  57,80 

1.6 3505 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,25  R$                    2,25 
1.7 7123 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,22  R$                    2,22 
1.8 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN
C 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304  R$              2,62  X  R$                    0,07 
C 7604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) UN 1  R$            10,44  X  R$                  10,44 
I 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,15  R$            20,57  X  R$                    3,08 
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I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            16,17  X  R$                    0,80 
 PREÇO (R$):  R$                 3,88  R$                10,51  R$                  14,39 

1.9 4211 NÍPEL PVC, ROSCÁVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  0,81  R$                    0,81 
1.10 *** FILTRO TIPO Y COM ELEMENTO FILTRANTE ROSCA 3/4" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                55,50  R$                  55,50 
1.11 3884 LUVA ROSCÁVEL, PVC, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  1,19  R$                    1,19 
1.12 *** BOMBA DOSADORA COM SOLENÓIDE ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$           1.163,17  R$             1.163,17 
1.13 73694 INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA ud

C 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 3,5  R$            26,30  X  R$                  92,05 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,5  R$            16,17  X  R$                  56,59 
PREÇO (R$):  R$             148,64  R$                      -    R$                148,64 

1.14 9856 TUBO PVC ROSCÁVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL m  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,93  R$                    3,93 
1.15 3543 JOELHO PVC C/ ROSCA 90° P/ ÁGUA FRIA PREDIAL 1/2" ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  1,57  R$                    1,57 
1.16 7098 TÊ PVC ROSCÁVEL, 90°, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  1,68  R$                    1,68 
1.17 9892 UNIÃO PVC, ROSCÁVEL 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  4,88  R$                    4,88 

1.18
95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0095  R$              9,66  X  R$                    0,09 
I 11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-

B) UN 1  R$            24,93  X  R$                  24,93 
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7745  R$            16,79  X  R$                  13,00 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,7745  R$            20,57  X  R$                  15,93 
 PREÇO (R$):  R$               28,93  R$                25,02  R$                  53,95 

1.19 94660
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

I 109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 
MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA UN 1  R$              1,92  X  R$                    1,92 

I 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,071  R$            16,05  X  R$                    1,13 
I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018  R$            43,93  X  R$                    0,79 
I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011  R$              1,46  X  R$                    0,01 
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114  R$            16,79  X  R$                    1,91 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,114  R$            20,57  X  R$                    2,34 
PREÇO (R$):  R$                 4,25  R$                  3,85  R$                    8,10 

1.20 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P m

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02  R$            16,79  X  R$                    0,33 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,02  R$            20,57  X  R$                    0,41 

I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) un 0,007  R$              0,64  X  R$                        -   

I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,061  R$              5,04  X  R$                    5,34 
 PREÇO (R$):  R$                 0,74  R$                  5,34  R$                    6,08 

1.21 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN

I 11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 
32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 1  R$            31,41  X  R$                  31,41 

I 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,06  R$            16,05  X  R$                    0,96 
I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014  R$            43,93  X  R$                    0,61 
I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,024  R$              1,46  X  R$                    0,03 
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159  R$            16,79  X  R$                    2,66 
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 0,159  R$            20,57  X  R$                    3,27 
PREÇO (R$):  R$                 5,93  R$                33,01  R$                  38,94 

1.22 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDAVEL, 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ud

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,059  R$            16,79  X  R$                    0,99 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,059  R$            20,57  X  R$                    1,21 

I 109 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 
40MM X 1.1/4", PARA ÁGUA FRIA un 1  R$              1,92  X  R$                    1,92 

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,012  R$            50,58  X  R$                    0,60 
I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA) un 0,02  R$              0,64  X  R$                    0,01 
I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,014  R$            43,93  X  R$                    0,62 

PREÇO (R$):  R$                 2,20  R$                  3,15  R$                    5,35 

1.23 89750
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

ud
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C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25  R$            16,79  X  R$                    4,19 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,25  R$            20,57  X  R$                    5,14 

I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) un 1  R$              1,46  X  R$                    1,46 

I 1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL un 1  R$            26,47  X  R$                  26,47 
I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL 

DE BORRACHA (POTE DE 400* G) un 0,046  R$            18,52  X  R$                    0,85 
 PREÇO (R$):  R$                 9,33  R$                28,78  R$                  38,11 

1.24 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SÉRIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,98  R$                    3,98 

1.25 89796 TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100mm, SÉRIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO ud

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,33  R$            16,79  X  R$                    5,54 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,33  R$            20,57  X  R$                    6,78 

I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688) un 2  R$              1,46  X  R$                    2,92 

I 7091 TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100mm, SÉRIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL un 1  R$            12,33  X  R$                  12,33 

I 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL 
DE BORRACHA (POTE DE 400* G) un 0,092  R$            18,52  X  R$                    1,70 

 PREÇO (R$):  R$               12,32  R$                16,95  R$                  29,27 
1.26 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

m

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74  R$            16,79  X  R$                  12,42 

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 0,74  R$            20,57  X  R$                  15,22 

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 0,04  R$            50,58  X  R$                    1,83 
I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 

VERMELHA) un 0,25  R$              0,64  X  R$                    0,15 
I 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL 

(NBR 5688) m 1,05  R$              9,49  X  R$                    9,96 
I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 0,06  R$            43,93  X  R$                    2,60 

PREÇO (R$):  R$               27,85  R$                14,54  R$                  42,39 
1.27 *** GRELHA REDONDA PARA RALO DN 100 ud  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  2,33  R$                    2,33 

URBANIZAÇÃO
1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,96  R$            16,17  X  R$                  63,96 

 PREÇO (R$):  R$               63,96  R$                      -    R$                  63,96 
1.2 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00  R$            16,17 X  R$                  48,51 

 PREÇO (R$):  R$               48,51  R$                      -    R$                  48,51 
1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
C 5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,25  R$            33,88 X  R$                    8,47 

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7  R$            16,17 X  R$                  11,31 
 PREÇO (R$):  R$               19,78  R$                      -    R$                  19,78 

1.4 95289 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 
COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m³

C 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,03  R$          125,05  X  R$                    3,17 

 PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  3,17  R$                    3,17 
2. CAIXAS
2.1 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA un
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,8  R$            20,61  X  R$                  78,31 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,04  R$            16,17  X  R$                  97,66 
I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 0,875  R$              3,32  X  R$                    2,90 
I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,00819  R$            63,00  X  R$                    0,51 
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,1  R$            53,00  X  R$                    5,30 
I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 8,25  R$              0,28  X  R$                    2,31 
I 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM m² 0,1  R$            20,37  X  R$                    2,03 
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 24,09  R$              0,47  X  R$                  11,32 
I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,00949  R$            36,67  X  R$                    0,34 
I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,008  R$            36,67  X  R$                    0,29 
I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM un 138  R$              0,25  X  R$                  34,50 

 PREÇO (R$):  R$             175,97  R$                59,50  R$                235,47 
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2.2 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,831  R$            53,00 X  R$                  44,04 
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 271,62  R$              0,47 X  R$                127,66 
I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,576  R$            36,67 X  R$                  21,12 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,68  R$            16,17 X  R$                  43,33 
C 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,69  R$            16,59 X  R$                  28,03 
C

88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,87  R$              0,98 X  R$                    0,85 
C

88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,82  R$              0,29 X  R$                    0,23 
 PREÇO (R$):  R$               72,44  R$              192,82  R$                265,26 

2.3 73548 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m³

C 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2014 m³ 1  R$          405,57  X  R$                405,57 

I 123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO l 18  R$              4,49  X  R$                  80,82 

 PREÇO (R$):  R$             405,57  R$                80,82  R$                486,39 
2.4 160702 ** TAMPA ARTICULADA EM FIBRA DE VIDRO m²  PREÇO (R$):  R$                     -    R$           1.876,31  R$             1.876,31 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1. ATERRAMENTO
1.1 68069 HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4  R$            16,96  X  R$                    6,78 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4  R$            20,81  X  R$                    8,32 
I 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1  R$            27,10  X  R$                  27,10 
 PREÇO (R$):  R$               15,10  R$                27,10  R$                  42,20 

1.2 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31  R$            16,96  X  R$                    5,25 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31  R$            20,81  X  R$                    6,45 
I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,02  R$            15,51  X  R$                  15,82 

 PREÇO (R$):  R$               11,70  R$                15,82  R$                  27,52 
1.3 4274

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, 
DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UM  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                61,49  R$                  61,49 

2. MATERIAIS
2.1 38769

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 
15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W 
(NAO INCLUI LAMPADA)

UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                24,94  R$                  24,94 

2.2 38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE 
E27 (127/220 V) UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                13,94  R$                  13,94 

2.3 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$              5,75  X  R$                    5,75 

C 91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1  R$            24,58  X  R$                  24,58 

 PREÇO (R$):  R$               30,33  R$                      -    R$                  30,33 
2.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$              5,75  X  R$                    5,75 

C 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1  R$            13,42  X  R$                  13,42 

 PREÇO (R$):  R$               19,17  R$                      -    R$                  19,17 
2.5 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$            16,96  X  R$                    1,52 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09  R$            20,81  X  R$                    1,87 

C 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1  R$              1,92  X  R$                    1,92 

I 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV M 1,10  R$              1,91  X  R$                    2,10 

 PREÇO (R$):  R$                 5,31  R$                  2,10  R$                    7,41 
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2.6 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07  R$            16,96  X  R$                    1,18 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07  R$            20,81  X  R$                    1,45 

C 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1  R$              1,92  X  R$                    1,92 

I 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV M 1,10  R$              1,12  X  R$                    1,23 

 ,  R$                 4,55  R$                  1,23  R$                    5,78 
2.7 2556 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  0,93  R$                    0,93 
2.8 2557 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  1,95  R$                    1,95 
2.9 20253 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 35X35X12 CM P/ INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                61,69  R$                  61,69 

2.10 1013
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 1,5 MM2

M  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  0,58  R$                    0,58 

2.11 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2

M  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  0,93  R$                    0,93 

2.12 979
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 16 MM2

M  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  6,12  R$                    6,12 

2.13 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO 
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1  R$              5,75  X  R$                    5,75 

C 91995
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1  R$            18,80  X  R$                  18,80 
 PREÇO (R$):  R$               24,55  R$                      -    R$                  24,55 

2.14 *** TOMADA 4P CHATOS 25A/250V COM BASE UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                34,73  R$                  34,73 
2.15 *** REFLETOR EMBUTIDO 100W UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                92,56  R$                  92,56 
2.16 83469 LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015  R$            16,96  X  R$                    0,25 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015  R$            20,81  X  R$                    0,31 
I 3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1  R$              7,45  X  R$                    7,45 

 PREÇO (R$):  R$                 0,56  R$                  7,45  R$                    8,01 
2.17 *** LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W, BASE E27 

(127/220 V) UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                  1,67  R$                    1,67 

3. QUADRO GERAL

3.1 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            16,96  X  R$                  33,92 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            20,81  X  R$                  41,62 
I 13393

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
TRIFÁSICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  DE AÇO 
GALV

UN 1  R$          162,52  X  R$                162,52 
 PREÇO (R$):  R$               75,54  R$              162,52  R$                238,06 

3.2 34628 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63A UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$                68,35  R$                  68,35 
3.3 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035  R$            16,96  X  R$                    0,59 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035  R$            20,81  X  R$                    0,72 
I 1570

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M5

UN 1  R$              0,40  X  R$                    0,40 
I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1  R$              8,45  X  R$                    8,45 

 PREÇO (R$):  R$                 1,31  R$                  8,85  R$                  10,16 
3.4 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066  R$            16,96  X  R$                    1,11 
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066  R$            20,81  X  R$                    1,37 
I 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 
4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 
M5

UN 1  R$              0,52  X  R$                    0,52 
I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1  R$              8,45  X  R$                    8,45 

 PREÇO (R$):  R$                 2,48  R$                  8,97  R$                  11,45 
4. PADRÃO DE ENERGIA
4.1 *** PADRÃO DE ENERGIA COPEL 50A TRIFÁSICO UN  PREÇO (R$):  R$                     -    R$              589,74  R$                589,74 

PLACA
1. PLACA DE OBRA
1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
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I 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1  R$              2,91  X  R$                    2,91 

I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA) M 4  R$              6,24  X  R$                  24,96 

I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1  R$          240,00  X  R$                240,00 

I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11  R$              7,32  X  R$                    0,80 
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1  R$            20,49 X  R$                  20,49 
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2  R$            16,17 X  R$                  32,34 
C

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M3 0,01  R$          232,79 X  R$                    2,32 
 PREÇO (R$):  R$               55,15  R$              268,67  R$                323,82 

Obs.:  Referência de preços Tabelas SINAPI CAIXA REFERENCIAL
 Encargos sociais sobre mão-de-obra: 88,52%(HORA)   50,76%(MÊS)



Empresa Unidade Custo Custo
FIDO CONSTRUTORA Marcato (17) 3279-2500 ud 22.200,00R$      23.310,00R$      
PASSAFARO Devanir (44) 3268-1004 ud 27.400,00R$      28.770,00R$      
METALPAR Mara (44) 3323-2114 ud 31.294,00R$      32.858,70R$      

26.964,67R$      28.312,90R$      

Empresa Unidade Custo Custo
AQUAPRO Adriana (41) 3325-8554 pç 1.005,00R$        1.055,25R$        
CONTROLPAR Antonio (43) 3327-6657 pç 1.138,35R$        1.195,27R$        
CASA DAS BOMBAS Luiz (41) 3155-5914 pç 1.180,00R$        1.239,00R$        

1.107,78R$        1.163,17R$        

Empresa Unidade Custo Custo
LEVEL CONTROL (11) 3488-8999 UD 3.800,00R$        3.800,00R$        

3.800,00R$        3.800,00R$        

Empresa Unidade Custo Custo
ELETROBRASIL Devanir (44) 3027-1450 ud 669,98R$           703,48R$           
FIOS E CIA Alisson (44) 3305-7939 ud 535,00R$           561,75R$           
ELETROLUZ Rafael (44) 3028-6766 ud 480,00R$           504,00R$           

561,66R$           589,74R$           

RESERVATÓRIO METÁLICO 50m³

Contato

MÉDIA

BOMBA DOSADORA COM SOLENOIDE

Contato

MÉDIA

MEDIDOR ELETROMAGNETICO VMF 025 1"

Contato

MÉDIA

PADRÃO DE ENERGIA COPEL 50A TRIFÁSICO

Contato

MÉDIA



Empresa Unidade Custo
KOMAFER Marcos (44) 3025-6500 pç 55,50R$           

55,50R$           

Empresa Unidade Custo
KOMAFER Marcos (44) 3025-6500 barra 198,50R$         

198,50R$         

Empresa Unidade Custo
KOMAFER Marcos (44) 3025-6500 pç 425,00R$         
HIDRAUCONEX (31) 3568-9125 pç 360,05R$         

392,53R$         

Empresa Unidade Custo
PVC BRAZIL Ana (43) 2101-4400 pç 10,12R$           
KOMAFER Marcos (44) 3025-6500 pç 14,71R$           

12,42R$           

Empresa Unidade Custo
KOMAFER Marcos (44) 3025-6500 pç 2,00R$             
LEROY MERLIN 0800 020 5376 pç 1,99R$             
TELHANORTE (44) 3355-3700 pç 2,99R$             

2,33R$             

CURVA 11°15" PB PBA DE 60

VÁLVULA DE GAVETA COM BOLSAS DN 50

Contato

TUBO FERRO GALVANIZADO 2"

MÉDIA

FILTRO Y BRONZE 3/4" 

Contato

MÉDIA

Contato

GRELHA PVC REDONDA DN 100

Contato

MÉDIA

Contato

MÉDIA

MÉDIA



Cidade: SÃO JORGE DO IVAÍ - PR Unidade Const.: SAMAE - COMUNIDADE KM14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

125,06 125,06 125,06 125,06 125,06 125,06 125,06 125,06 125,06 125,06
2 100,00%

1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

0,00 4344,44 4344,44 4344,44 4344,44 2172,22 2172,22 0,00 0,00 0,00
4 30,00% 30,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2964,93 2964,93 3953,24
5 50,00% 50,00%

0,00 0,00 0,00 5610,56 5610,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 16097,94 16097,94 16097,94 16097,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,44 1296,44 1296,44 1296,44 0,00
8 30,00% 30,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022,24 2022,24 2696,32
8 30,00% 30,00% 40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1193,21 1193,21 1590,94 0,00 0,00
100,00%
1936,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,45% 16,15% 16,15% 20,55% 20,55% 3,76% 3,76% 6,28% 5,03% 5,32%

R$ 3.124,17 R$ 20.567,44 R$ 20.567,44 R$ 26.178,00 R$ 26.178,00 R$ 4.786,93 R$ 4.786,93 R$ 7.999,61 R$ 6.408,67 R$ 6.774,61
2,45% 18,60% 34,75% 55,30% 75,85% 79,61% 83,37% 89,65% 94,68% 100,00%

R$ 3.124,17 R$ 23.691,61 R$ 44.259,05 R$ 70.437,04 R$ 96.615,04 R$ 101.401,96 R$ 106.188,89 R$ 114.188,50 R$ 120.597,16 R$ 127.371,78

LABORATÓRIO

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº 
DE

 
OR

DE
M ITEM M  E  S  E  S

RDA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CANTEIRO DE OBRA
REDE DISTRIBUIÇÃO

LIGAÇÃO PREDIAL
TRAVESSIA

RESERVATÓRIO

URBANIZAÇÃO

PLACA DE OBRA

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


