OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BELA VISTA

ENDEREÇO: **LOCALIDADE BELA VISTA**
MUNICÍPIO: **IMBITUVA**
OBRA: **ESCOLA BELA VISTA**

DATA: **08/11/2023**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO**
RESP. TÉCNICO ORÇAMENTO: **JULIANE MENOM DE BARROS**
BDI: **26,63%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.475,67	R$ 6.641,89	R$ 23.117,57	R$ 29.274,42	2,39%
2	FUNDAÇÃO	R$ 37.722,62	R$ 18.554,67	R$ 56.277,35	R$ 71.265,57	5,81%
3	SUPERESTRUTURA	R$ 40.338,66	R$ 15.155,74	R$ 55.494,43	R$ 70.274,13	5,73%
4	VEDAÇÃO/REVESTIMENTOS/PISOS	R$ 102.921,78	R$ 68.514,59	R$ 171.436,39	R$ 217.094,65	17,69%
5	COBERTURA	R$ 169.209,09	R$ 14.736,51	R$ 183.945,66	R$ 232.935,49	18,98%
6	ESQUADRIAS	R$ 63.855,31	R$ 15.079,80	R$ 78.935,15	R$ 99.957,77	8,15%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R$ 33.678,30	R$ 7.397,27	R$ 41.075,60	R$ 52.015,17	4,24%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA	R$ 43.263,22	R$ 11.699,00	R$ 54.962,27	R$ 69.600,25	5,67%
9	PINTURA	R$ 17.508,22	R$ 9.974,67	R$ 27.482,92	R$ 34.802,38	2,84%
10	LOUÇAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS	R$ 34.017,56	R$ 5.707,29	R$ 39.724,86	R$ 50.304,69	4,10%
11	G.L.P.	R$ 1.763,78	R$ 295,58	R$ 2.059,38	R$ 2.607,85	0,21%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	R$ 9.946,05	R$ 2.766,86	R$ 12.713,13	R$ 16.098,99	1,31%
13	MURO	R$ 155.254,08	R$ 66.464,69	R$ 221.718,79	R$ 280.768,65	22,88%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 725.954,34**	**R$ 242.988,56**	**R$ 968.943,50**	**R$ 1.227.000,00**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**74,92%**	**25,08%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **180 DIAS**

JULIANE MENOM DE BARROS
CREA-PR 88879/D