
PRAZO DE OBRA: 240 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

1.778.079,32R$  

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 53.342,38R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 14.224,63R$       0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 17.247,37R$       0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 10.991,07R$       0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 115.431,30R$     6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 301.203,30R$     13,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 4,50%

512.440,06R$     

2.290.519,38R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

COFINS

BDI (%)

JULIANE MENOM DE BARROS
ENGENHEIRA CIVIL

CREA-PR 88879/D

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)

PLANILHA BDI - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SANTA TEREZINHA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL


