



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



AMPLIAÇÃO PSF PANORAMA

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$): |                                       |             |          |            |                                             | R\$ -               |        |           |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| ITEM                          | DISCRIMINAÇÃO                         | VALOR (R\$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL            | PARCELAS DO BDI (%) |        |           |
|                               |                                       |             |          |            |                                             | 1 Quartil           | Médio  | 3 Quartil |
| 1                             | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL            | R\$ -       | 3,00%    |            | OK                                          | 3,00%               | 4,00%  | 5,50%     |
| 2                             | SG - SEGUROS + GARANTIA               | R\$ -       | 0,80%    |            | OK                                          | 0,80%               | 0,80%  | 1,00%     |
| 3                             | R - RISCOS                            | R\$ -       | 1,00%    |            | OK                                          | 0,97%               | 1,27%  | 1,27%     |
| 4                             | DF - DESPESAS FINANCEIRAS             | R\$ -       | 0,95%    |            | OK                                          | 0,59%               | 1,23%  | 1,39%     |
| 5                             | L - LUCRO BRUTO                       | R\$ -       | 7,03%    |            | OK                                          | 6,16%               | 7,40%  | 8,96%     |
| 6                             | I - IMPOSTOS                          | R\$ -       | 10,15%   |            |                                             |                     |        |           |
| 6.1                           | PIS                                   |             | 0,65%    |            |                                             |                     |        |           |
| 6.2                           | COFINS                                |             | 3,00%    |            |                                             |                     |        |           |
| 6.3                           | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)   |             | 2,00%    |            |                                             |                     |        |           |
| 6.4                           | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |             | 4,50%    |            |                                             |                     |        |           |
| TOTAL DO BDI (R\$)            |                                       | R\$ -       |          |            | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário |                     |        |           |
| PREÇO DE VENDA (R\$)          |                                       | R\$ -       |          |            | Sem CPRB                                    | 20,34%              | 22,12% | 25,00%    |
| BDI (%)                       |                                       |             | 26,02%   | OK         | Com CPRB                                    | 26,01%              | 27,87% | 30,89%    |

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PRazo de obra: 5 MESES