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1. REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO N° 253/2021

2. OBJETO:
Contratação de empresa para levantamento planialtimétrico

3. VALOR TOTAL DA REQUISIÇÃO: 

R$-73 650,00

;4;.JDOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Orgão 1 Despes

a 
Categoria r- Descrição Fonte Valor

0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

3.450,00

0503 4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

1.380,00

0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

104 230,00

0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

104 230,00

0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

230,00

0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

42.500,00

1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

25.400,00

1201 4965 339039050000 SERV TEC ICOS
0 ISSION IS

303 230,00

Ubirat5 — Paraná, 14 de julhode 2021
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5. DESPACHO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Recebimento;)Ljui-k  /2021
Conforme dotação orçamentaria indicada, informamos:

PREVISÃO
ORÇAMENTARIA
SIM NÃO

/
i

De acordo.

RECURSO FINANCEIRO

aiWor-.) ccma NÃO

crograrnactio financeira

Valdi ei da Silva

abio de
Prefeito

7. 7. DIVISÃO DE LICITAÇÃO a_ IM,

Data de recebimento 20 /0 —3'72021. la
Hora: ,11-k: Vi--.),

Recebedor



0003

ANEXO I

COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N9 253/2021

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para levantamento planialtimétrico

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente licitação visa à contratação de empresa devidamente capacitada em execução de
serviços e levantamento planialtimétrico destinado à elaboração de projetos para obras públicas. Faz- se
necessário para um serviço de qualidade.

3. VALOR

3.1. 0 valor estimado para a contratação e de R$-73.650,00

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro, ART, plotagens e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

4.1. A execução do objeto será custeada pela (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Orgão Des pesa Categoria Descrição Fonte Valor
0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.450,00
0503 4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.380,00
0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00
0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00
0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 230,00
0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.500,00
1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.400,00
1201 4965 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303 230,00

5. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A vigência da contratação será de doze meses.

6. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

6.1. Gestor do Contrato: Caberá a gestão do contrato a cada um dos secretários titulares.

6.2. Fiscal do Contrato: Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO



0004

CÓDIGO LC LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

40376 1 1 Levantamento planialtimétrico de
avenidas, ruas e passeios, com perfil
transversal e longitudinal, feitos de
m/m, para a elaboração de projetos
de engenharia urbana, para recape
e/ou pavimentação, para a Secretaria
de Serviços urbanos e pavimentação.

10000 M 2,3000 23.000,0000

40377 1 2 Levantamento planialtimétrico de
estradas, com perfil longitudinal,
seção transversal, seção em curvas,
feitos m/m, com estaqueamento em
projetos de 20/20 m, para a
elaboração de projetos de

pavimentações poliédricas e/ou
asfálticas, e readequações de estradas
rurais, para a Secretaria de Serviços
Rurais.

25000 M 1,7000 42.500,0000

40378 1 3 Levantamento planialtimétrico corn
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na area
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Educação, divisão de
ensino fundamental.

15000 M2 0,2300 3.450,0000

40379 1 4 Levantamento planialtimétrico corn
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na area
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Educação, divisão de
ensino infantil

6000 M2 0,2300 1.380,0000

40380 1 5 Levantamento planialtimétrico corn
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na área
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico.

1000 M2 0,2300 230,0000

40381 1 6 Levantamento planialtimétrico com
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na area
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Assistência Social.

1000 M2 0,2300 230,0000

40382 1 7 Levantamento planialtimétrico com
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na area
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Esporte e Lazer.

1000 M2 0,2300 230,0000
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40383 1 8 Levantamento planialtimétrico com
perfil longitudinal, seção transversal,
feito em m/m em terreno na área
urbana, para a elaboração de projetos
de edificações públicas, para a
Secretaria de Saúde.

1000 M2 0,2300 230,0000

40384 1 9 Levantamento planialtimétrico de
córrego, com perfil transversal e
longitudinal, feitos de m/m para a
elaboração de projetos de engenharia
e canalização do mesmo, para a
Secretaria de Serviços Urbanos e
Pavimentação.

800 M 3,0000 2.400,0000

8. DOS PRAZOS

8.1. A ordem de serviços será emitida mediante assinatura do contrato e necessidade do Município.

8.2. A empresa se obriga a entregar o serviço ao município em até 30 dias úteis contados do
recebimento da Ordem de Serviços.

8.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57,
§12 da Lei 8.666/93.

8.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas
pelo município no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a
readequação/alteração dos prazos pactuados.

8.5. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o município avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados
como justificativa.

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1 0 serviço e o levantamento planialtimétrico serão realizados em ruas e avenidas na area urbana do
município, no Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com cada ordem de serviço e necessidade
do município.

9.2. A execução do serviço se dará conforme previsto no Memorial Descritivo.

9.3. Mediante conclusão de cada ordem de serviço a empresa deverá encaminhar a Secretaria de Obras,
o levantamento planialtimétrico solicitado, de acordo com as orientações do memorial descritivo.

9.4. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituídos, nos termos
do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pelo Município.
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10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

10.1. Ao final da execução, a empresa apresentará a medição prévia dos serviços executados no
período.

10.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa estiverem executados em sua totalidade.

10.3. 0 recebimento provisório sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

10.3.1. 0 Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos
fiscais indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de
verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

10.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do
Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à empresa,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.3.3. A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório.

10.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitação definitiva dos serviços executados.

10.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do
Contrato em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

10.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à empresa, por escrito, as respectivas correções;

10.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

10.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
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10.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

10.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, ã custa da empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

11.1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

11.2. Registro ou inscrição do profissional responsável pela obra no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do profissional que responderá

pela obra;

11.3. Atestado de capacidade técnico-operacional expedido por pessoa jurídica pública ou privada, que

não a própria licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos seguintes serviços:

Serviço Qtd Minima
Levantamento planialtimétrico 100 rn2

11.3.1. Sera admitido o somatório de atestados.

11.4. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada,

que não a própria licitante, em nome do engenheiro ou arquiteto que sera o responsável técnico

pela obra, que demonstre a execução de serviço de levantamento planialtimétrico.

11.4.1. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da

respectiva Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente,
expedido pelo CAU, da região onde os serviços foram executados, comprovando a existência

de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado.

11.5. Comprovação de que a licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta licitação,
com o responsável técnico indicado, podendo ser feita mediante a apresentação de cópia de um dos
seguintes documentos:

11.5.1. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou
diretor;

11.5.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente
registrado, desde que conste a Licitante como contratante;

11.5.3. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela legislação
comum;
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10.5.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração
de anuência do mesmo.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. 0 pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para empresa no prazo de até

30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de
irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua

reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Ubirat5, Parana, 19 de julho de 2021.

Ronald
Sec, de Serd
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MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE

ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES 

LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE 

PROJETO PLANIALTIMÉTRICO 

Av. Nilza de Oliveira Pipino , 1852, Centro — Fone/Fax (44)3543-8000.
CEP 85440000 — Ubiratá — Paraná
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MEMORIAL DESCRITIVO / CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 Qualquer serviço executado em desacordo às especificações deste caderno, com os

projetos, deverá ser refeitos pela CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE.

1.2 Qualquer dúvida resultante de informações divergentes entre os serviços solicitados e as

especificações deste caderno deve ser informada à CONTRATANTE.

1.3 Todas as despesas de ISSQN, INSS referente aos serviços ficarão a cargo da Contratada.

1.4 Após finalização do projeto planialtimétrico, deverá ser disponibilizado em arquivo digital em

DWG para secretária de obras.

1.5 Após finalização do projeto deverá ser impresso 3 vias e entregues na secretaria de obras

junto com arquivo digital em DWG. As despesas referentes a cópias e plotagens correrão por

conta da Contratada.

1.6 0 projeto deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o

registro da respectiva ART, identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças

gráficas e documentos produzidos. A taxa da ART deverá ser quitada pela contratada e

apresentada o comprovante de pagamento em anexo ao documento.

2 PROJETO PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Para elaboragáo de pavimentação urbana deverá ser feito levantamento planialtimétrico

com perfil longitudinal, transversal feito de mini levantamento cadastral urbano, boca de lobo,

meio fio, contornos, poste de energia, alinhamento predial, árvores, entrada de acessibilidade

e acessos de veículos dos imóveis.

Av. Nilza de Oliveira Pipino , 1852, Centro — Fone/Fax (44)3543-8000.
CEP 85440000 — Ubiratã — Paraná

Email: obrasl@ubirata.pr.gov.br



4;0 0 I 2

3 PROJETO PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL

Para elaboração de pavimentação rural deverá ser feito levantamento planialtimetrico

com perfil longitudinal, seção transversal, seção em curvas feitas de m/m, com

estaqueamento em projeto de 20/20 metros para elaboração de projetos de pavimentações

poliédricas, recape sobre pavimentação poliédrica e readequações de estradas rurais.

4 PROJETO PLAN IALTIMETRICO

Para elaboração de projetos para edificações públicas deverá ser feito um levantamento

planialtimétrico do terreno em mim, iniciando a cota no passei público, levantamento

cadastral de poste de energia, alinhamento predial, árvores, entrada de acessibilidade e de

veículos do terreno.

EDUARDO FELIPE MANFE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR PR- 135944 / D

Av. Nilza de Oliveira Pipino , 1852, Centro — Fone/Fax (44)3543-8000.
CEP 85440000 — Ubiratã — Paraná

Email: obras 1 @ubirata.pr.gov.br



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

Prefeitura Municioai.

Unidade Gestora: PREFEXTU

O

Ubirata

MUNICIPAL

Conta  841 Credito Orcamentario 1 Ordinario

orgao  07 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

unidade orcamentaria  07.01 Divisao de Esporte

Funcional  278120020 Desporto e Lazer

Projeto/Atividade  - 2027000 manutencao das atividades desportivas.

Natureza da Despesa  = 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  =O Recursos livres

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  160.000,00

Credito Suplementar 0,00

Reducao Orcamentaria 0,00

Empenhado no Periodo 14.830,12

Liquidado no Periodo 13.473,52

Anulado no Periodo 0,00

Pago no Periodo 3.386,51

Empenhado ate o Periodo. 68.805,08

Liquidado ate o Periodo. 67.448.48

Pago ate o Periodo 53.988.71

A Pagar Processado 13.459,77

A Pagar nao Processado 1.356,60

Total a Pagar 14.816,37

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponivel  91.194,92

013



Estado do Parana

Prefeitura Municipal de Ubirata

Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

•

•

Conta 

Orgao 

unidade Orcamentaria 

Funcional 

Projeto/Atividade

Natureza da Despesa...

Fonte de Recursos 

333 Credito Orcamentario 2 Vinculado

05 SECRETARIA DE EDUCACAO

05.02 Divisao do Ensino Fundamental

123610007 Educacao

2015000 manutencao das atividades do ensino fundamental

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

104 EDUCACAO 25%

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  

Credito Suplementar 

Reducao Orcamentaria =

Empenhado no Periodo =

Liquidado no Periodo 

Anulado no Periodo 

Pago no Periodo 

Empenhado ate o Periodo  .

Liquidado ate o Periodo 

Pago ate o Periodo

A Pagar Processado

A Pagar nao Processado .

Total a Pagar 

Saldo Bloqueado 

Saldo Reservado 

Saldo Disponivel  

120.000,00

0,00

0,00

6.725,06

7.483,91

0,00

1.673,80

48.580,91

47.741,16

40.509,53

7.231,63

839,75

8.071,38

0,00

0,00

71.419,09

OOH



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Ubirata

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta 

Orgao 

unidade Orcamentaria 

Funcional 

Projeto/Atividade 

Natureza da Despesa  .

Fonte de Recursos 

05

05.03

123650007

387 Credito orcamentario

SECRETARIA DE EDUCACAO

Di visao de Ensino Infantil

Educacao

2 vinculado

2016000 manutencao das atividades do ensino infantil - Creche

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

104 EDuCACAO = 25%

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  120.000,00

Credito Suplementar 0,00

peducao Orcamentaria 0,00

Empenhado no Periodo 7.695,24

Liquidado no Periodo 8.479,43

Anulado no Periodo 0,00

Pago no Periodo 1.313,04

Empenhado ate o Periodo. - 54.088,38

Liquidado ate o Periodo. 51.816,97

Pago ate o Periodo 43.337,54

A Pagar Processado 8.479,43

A Pagar nao Processado  - 2.271,41

Total a Pagar 10.750,64

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponivel  65.911,62



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021

Prefeitura Municipal de Ubirata

Folha: 1

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta  777 Credito Orcamentario 1 Ordinario

Orgao  06 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE

Unidade Orcamentaria  - 06.06 Divisao da Atencao Basica

Funcional  103010006 Saude

Projeto/Atividade  2023000 manutencao das atividades de atencao basica

Natureza da Despesa  . 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERvICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  - 303 SAUDE = 15%

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  110.000,00

Credito suplementar 0,00

Reducao Orcamentaria 0,00

Empenhado no Periodo 7.302,15

Liquidado no Periodo 7.302,15

Anulado no Periodo 0,00

Pago no Periodo 0,00

Empenhado ate o Periodo. 84.380,62

Liquidado ate o Periodo. 84.380,62

Pago ate o Periodo 77.078,47

A Pagar Processado 7.302,15

A Pagar nao Processado 0,00

Total a Pagar 7.302,15

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponivel  25.619,38



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Ubirata

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta  - 885 Credito orcamentario 1 ordinario

orgao  - 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

unidade orcamentaria  = 08.01 Divisao de Assistencia Social

Funcional  - 082440018 Assistencia Social

Projeto/Atividade  - 2142000 manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Natureza da Despesa  = 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  - O Recursos livres

saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  150.000,00

Credito Suplementar 0,00

Reducao Orcamentaria  = 0,00

Empenhado no Periodo  = 3.796,86

Liquidado no Periodo  = 3.696,86

Anulado no Periodo 100,00

Pago no Periodo 1.106,58

Empenhado ate o Periodo. = 40.950,28

Liquidado ate o Periodo. = 40.950,28

Pago ate o Periodo 37.359,84

A Pagar Processado 3.590,44

A pagar nao Processado  = 0,00

Total a Pagar 3.590,44

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponivel  109.049,72



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Ubirata

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta  = 937 Credito orcamentario 1 ordinario

Orgao  - 09 SECRETARIA DE viACAo E SERviCos RURAIS

Unidade Orcamentaria  = 09.02 Divisao de manut. de Estradas vicinais.

Funcional   267820019 Transporte

Projeto/Atividade  2033000 manutencao das estradas vicinais

Natureza da Despesa  = 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  - 0 Recursos livres

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  510.000,00

Credito Suplementar 0,00

Reducao orcamentaria 0,00

Empenhado no Periodo 2.602,19

Liquidado no Periodo 5.781,42

Anulado no Periodo 0,00

Pago no Periodo 17.343,54

Empenhado ate o Periodo. 139.894,21

Liquidado ate o Periodo. 139.001,12

Pago ate o Periodo 133.219,70

A Pagar Processado 5.781,42

A Pagar'nao Processado  - 893,09

Total a Pagar 6.674,51

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponível  370.105,79

0016



Estado do Parana

Prefeitura Municipal de Ubirata

Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta  1026 Credito Orcamentario 1 Ordinario

Orgao  10 SECRETARIA DE SERvICOS URBANOS

Unidade Orcamentaria  = 10.04 Divisao de Conservacao de Pavimentos

Funcional  - 154520010 Urbanismo

Projeto/Atividade  - 2038000 Manutencao das atividades de pavimentacao asfaltica.

Natureza da Despesa = 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERvICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  - 0 Recursos livres

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  20.000,00

Credito Suplementar 0,00

Reducao Orcamentaria 0,00

Empenhado no Periodo 0,00

Liquidado no Periodo 0,00

Anulado no Periodo 0,00

Pago no Periodo 0,00

Empenhado ate o Periodo. 0,00

Liquidado ate o Periodo 0,00

Pago ate o Periodo 0,00

A Pagar Processado 0,00

A Pagar nao Processado 0,00

Total a Pagar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00

Saldo Reservado 0,00

Saldo Disponivel 20.000,00

(4)1100n



Estado do Parana Saldo da Despesa 20/07/2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Ubirata

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

e

Conta 

orgao 

Unidade Orcamentaria 

1143 Credito orcamentario 1 Ordinario

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC°

12.01 Divisao de Agricultura e Pecuaria

Funcional  = 206060027 Agricultura

Projeto/Atividade  2137000 Manutencao das atividades da divisao de agricultura e pecuaria

Natureza da Despesa  . 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recursos  - O Recursos livres

Saldos de 01/07/2021 ate 20/07/2021

Dotacao Inicial  

Credito Suplementar 

Reducao Orcamentaria 

Empenhado no Periodo 

Liquidado no Periodo 

Anulado no Periodo 

Pago no Periodo 

Empenhado ate o Periodo 

Liquidado ate o Periodo 

Pago ate o Periodo 

A Pagar Processado 

A Pagar nao Processado 

Total a Pagar 

Saldo Bloqueado 

Saldo Reservado 

Saldo Disponivel  

100.000,00

0,00

0,00

69,92

69,92

0,00

0,00

540,72

540,72

470,80

69,92

0,00

69,92

0,00

0,00

99.459,28

4 in



Solicitac5o de parecer jurídico - CI 253/2021 - Tomada de Prep

Assunto: Solicitação de parecer jurídico - Cl 253/2021 Tomada de Preço

De: Licitação <licitacao@ubirata.prgov.br>

Data: 06/08/2021 08:48

Para: assessoriajuridica@ubirata.pr.gov.br

Prezado,

p30'321

Venho através deste, solicitar parecer jurídico referente a legalidade do ato, prazo, modalidade,

motivação dentre outros, de acordo com o requerimento de licitação n2 253/2021 (em anexos).

A sugestão que entendo ser mais adequada para a contratação é a Tomada de Preço, com amparo

na Lei 8.666/93.

Segue anexos a minuta do edital e do Contrato para análise, de acordo com o apresentado no

requerimento.

ATT
CRISLAINY MARCELO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

(44)3543-8019

MUNICÍPIO DE UBIRATA

Anexos:

Cl 253.pdf

EDITAL.docx

O

2,3MB

175KB

1 of I
06/08/2021 08:50
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PARECER JURÍDICO

Trata-se de um parecer jurídico, decorrente da requisição de

licitação n° 253/2021, encaminhado a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art.

38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade

e sobre a abertura de processo licitatório para contratação de empresa para

levantamento planialtimétrico.

A referida licitação visa à contratação de empresa devidamente

capacitada em execução de serviços e levantamento planialtimétrico destina do

elaboração de projetos para obras públicas. Faz-se necessário para um serviço de

qualidade.

o que há de mais relevante para relatar.

Versando sobre a possibilidade da Administração Pública proceder

suas compras por meio de tomada de preço, a Lei n2 8.666/1993, garante referida

modalidade, conforme previsão do art. 22, inciso II, cabendo destacar para o caso

sub examine o que estabelece em seu art. 72, §22 e seus incisos:

Art. 72. As licitações para a execução de obras e para a

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,

em particular, A seguinte sequência:

(-)
§22. As obras e os serviços somente poderão ser licitados

quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade

competente e disponível para exame dos interessados em

participar do processo licitatório;

11- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem

a composição de todos os

seus custos unitários;
Ill - houver previsão de recursos orçamentários que

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de

obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro

em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas

estabelecidas no Plano
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1.11A-rit

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal,

quando for o caso.

A licitação na modalidade de Tomada de Preços destina-se ã

contratação de obras e/ou serviços, por meio de prévio cadastro de participantes ou

daqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas conforme prevê o Art. 22,

§2° LLC, vejamos:

Art. 22. Sao modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

Ill - convite;

IV - concurso;

V-

(...)
§ 2° Tomada de preços é a modalidade de licitação entre

interessados devidamente cadastrados ou que

atenderem a todas as condições exigidas para

cadastramento até o terceiro dia anterior A data do

recebimento das propostas, observada a necessária

qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em

função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado

da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(—)

b) na modalidade tomada de preços - até R$

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); (Vide

Decreto n°9.412 de 18 de junho de 2018)

certo que a referida modalidade traz maior celeridade ao

processo licitatório, visto que, se antecipa fases do procedimento, questão defendida

pelo ilustre doutrinador Marçal Justen Filho:

A finalidade de tomada de pregos é tornar a licitação mais

sumária e rápida. 0 prévio cadastramento corresponde à fase

de habilitação. No cadastramento, a habilitação é antecipada

para um momento anterior ao inicio da licitação. Os
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requisitos de idoneidade e da capacitação, em vez de serem

examinados no curso da licitação e com efeitos para o caso

concreto, são apurados previamente, com efeitos gerais. (...)

A aprovação corresponde ao cadastramento do interessado.

No momento posterior, quando deliberar a realização da

licitação na modalidade de tomada de preps, a

Administração não necessita promover uma fase de

habilitação especifica (...). (FILHO, Margal Justen,

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,

174 ed. rev., São Paulo: RT, 2016, p. 420, 421)

Os serviços de levantamento planialtimétrico enquadram-se em

serviços comuns de engenharia, a teor do disposto no art. 3°, inciso VIII do Decreto

Federal n° 10.024 de 2009.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a

modalidade já referida, TOMADA DE PREÇO, possibilitando, maior agilidade ao

processo licitatório, uma vez que, promoverá à participação apenas das licitantes

interessadas que atendam as exigências do instrumento convocatório acostado ao

processo.

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que

determina o art. 40 da Lei n° 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de

ordem, as secretarias interessadas, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como

a menção de que o procedimento será regido pela Lei n° 8.666/93. Além, é claro, do

local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de prep.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e

condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de

inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de

apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas

de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de

impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de

aceitabilidade das propostas de prep; critérios de reajustes; e, relação dos

documentos necessários a habilitação. 0 edital também atende ao que determina o
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§ 2° do art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do 
contrato, o projeto

básico/termo de referencia e modelo da proposta de preços e de todas as

declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação. A 
minuta

do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a 
matéria, trazendo

em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 
55 da Lei n°

8.666/93.

0 valor estimado está dentro dos parâmetros de lei, de modo que

preenche numa análise perfunctória os requisitos financeiros e há 
previsão

orçamentária, conforme informa a Secretaria de Finanças.

A minuta do Edital está em conformidade, devendo ainda a minuta

do contrato, a ser confeccionado entre contratante e contratado, 
seguir as regras do

direito administrativo, aproveitando-se no que couberem cláusulas 
do edital,

estipulando pena para possíveis descumprimentos e eleição do foro da 
Comarca de

Ubirata - Pr para dirimir questões relacionadas ao mesmo.

Assim, o presente parecer é pelo prosseguimento da requisição, na

modalidade de tomada de preço, uma vez que a análise acima evidencia 
que o

processo licitatório está em ordem, e que as disposições legais 
que regem a

modalidade de licitação foram observadas.

o parecer.

Ubirat5, 06 de agosto de 2021.

Assinado de forma

CARLOS DANIEL digital por CARLOS
SOBIERAI DANIEL SOBIERAI

MACHADO

MACHADO Dados: 2021.08.06
12:30:30 -0300'

Carlos Daniel Sobierai Machado

Assessor Jurídico
OAB/PR 65.323
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

1. PREAMBULO

1.1. 0 Município de Ubirata", pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de

Oliveira Pipino, n° 1852, Centro, na cidade de Ubirafa, Estado do Parana, CEP n° 85.440-000, por

intermédio do Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, torna público a realização da Licitação na modalidade

Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, nos termos da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho

de 1993, Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente as exigências do

presente Edital.

1.2. A sessão pública terá inicio as 08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, na Sala de Licitações,

localizada no 1° andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

1.3. Os envelopes serão protocolados as 08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, na Sala de Licitações,

localizada no 12 andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

2. DO OBJETO

2.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, conforme condições, projetos, cronograma e

memorial descritivo.

2.2. 0 critério de julgamento sera do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, sendo que a Licitante deverá formular

sua proposta respeitando o (s) valor (es) máximo (s) fixado (s) neste Edital, sem possibilidade de ultrapassa-

lo, sob pena de desclassificação.

3. DO PREÇO MÁXIMO

3.1. 0 preço máximo deste certame está fixado em R$-73.650,00 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta

reais).

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

brgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.450,00

0503  4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.380,00 

0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

bela, ornada e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
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0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 230,00

0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.500,00

1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.400,00

1201 4965 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303 230,00

5. DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 48 DA LC N2 123/06

5.1. A presente licitação estabelece a ampla concorrência uma vez que não foi possível comprovar a

existência de no minimo três empresas sediadas local ou regionalmente capazes de cumprir com as

exigências do instrumento convocatório.

6. DA VISTORIA TÉCNICA

6.1. Para que todas as proponentes possam dimensionar os reais custos do objeto licitado, o Município

possibilitara aos interessados a realização de vistoria para conhecer o local de realização da obra de

maneira a poder elaborar sua proposta sem que possa alegar em qualquer etapa do processo o

desconhecimento de eventuais dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da

presente licitação.

6.2. A vistoria deverá ser agendada e realizada anteriormente a data e hora fixada para a abertura dos

envelopes desta licitação, na Secretaria de Obras, através do e-mail obras1@ubirata.pr.gov.br ou através do

Telefone (44) 3543-8021, durante o horário de expediente.

6.3. A não realização de vistoria não impedirá a proponente de participar do processo de licitação. Porém,

deverá assinar termo de compromisso, no qual assume total responsabilidade sobre eventual erro na

elaboração de sua proposta, decorrente da não realização da vistoria, vez que optou por não a realizar por

sua conta e risco. A proponente assumirá total responsabilidade sobre problemas que poderiam ter sido

identificados nessa vistoria.

• 6.4. Realizada ou não a vistoria, o Município não aceitará posteriormente, em nenhuma hipótese, qualquer

alegação de necessidade de serviços extraordinários, bem como alegações de dificuldades para o

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação.

6.5. A Declaração de Vistoria Técnica (Anexo II) ou Termo de Responsabilidade (Anexo Ill) deverão ser

apresentados no envelope de Documentação.

7. DA GARANTIA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Para participar da presente licitação não sera exigida garantia de manutenção da proposta.

8. DOS ESCLARECIMENTOS

bela, amada e gentil
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8.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos quanto as disposições do presente edital

devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacao@ubirata.pr.gov.br, até 02 (dois) dias ateis antes da data

fixada para a realização da sessão pública da Tomada de Preços. As respostas prestadas pela Comissão de

Licitação serão disponibilizadas por meio eletrônico ao interessado.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 5° (quinto) dia útil anterior

data fixada para a realização da sessão pública da presente tomada de preços, por qualquer cidadão. Em se

tratando de pretenso licitante, a impugnação poderá se realizada até às 17 horas do 22 (segundo) dia ail

anterior à data fixada para abertura das propostas.

9.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, para o e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br,

ou feita por petição protocolada junto à divisão de protocolos do Pago Municipal Prefeito Alberoni

0 Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5 — Parana, CEP 85.440-000, no

horário das 08 às 12 horas e das 13h3Omin as 17 horas, podendo, ainda, ser encaminhada via correio.

9.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida à Comissão de Licitação, devendo conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa

ou nome da pessoa física, número do CNPJ ou do CPF, telefone e endereço eletrônico para contato.

9.4. A impugnação feita tempestivamente sera julgada em até 03 (três) dias úteis, a contar da data do seu

recebimento.

9.5. Acolhida a impugnação, sera definida e publicada nova data para a realização do certame.

9.6. As respostas as impugnações prestadas pela Comissão de Licitação serão encaminhadas via e-mail ao

impetrante, anexadas nos autos do processo licitatório e disponibilizadas ainda no Portal da Transparência

do Município, disponíveis para consulta por qualquer interessado.

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

10.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as

exigências deste Edital.

10.2. Não poderão participar da presente licitação:

10.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 92 da Lei Federal n2 8.666, de

1993;

10.2.2. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o município

de Ubirat5, conforme Art. 87, inciso Ill da Lei Federal n2 8.666/93;

bela, amada e gentil
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10.2.3. Empresas declaradas inidemeas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro

no Art. 87, inciso IV da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.4. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

10.2.5. Empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto da Licitação;

11. DA FORMA DE ENVIO DOS ENVELOPES

11.1. A documentação de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues em sessão pública,

em envelopes fechados e indevassáveis na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, devendo ser

devidamente protocolados na seguinte forma:

ENVELOPE 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Ng 05/2021

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

11.2. Deverão conter nos envelopes todos os documentos exigidos no presente Edital.

11.3. Serão aceitos envelopes via correio ou outros serviços de entrega, desde que recebidos em envelope

lacrado com entrega devidamente protocolada, dentro dos prazos previstos no presente Edital. Sera de

• 
total responsabilidade da proponente qualquer extravio que possa ocorrer com o envelope, bem como

atraso no seu recebimento pela Comissão de Licitação.

11.3.1. Caso a Licitante deseje enviar os envelopes via correio ou outros serviços de entrega, os mesmos

deverão ser destinados a Divisão de Licitação, localizada no Paço Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt, situado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5, Parana, CEP 85.440-000.

12. DA FORMA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES

12.1. Os envelopes das Licitantes serão protocolados pela Comissão de Licitação em sessão pública, as

08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. 

12.2. Somente mediante a comunicação da Comissão de Licitação sera encerrada a fase de recebimento dos

envelopes.

bela, amada e gentil
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12.3. Comunicado o término do recebimento dos envelopes e iniciada a fase de abertura dos mesmos, não

serão aceitos envelopes de licitantes retardatárias.

13. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N2 01.

13.1. Deverão estar inseridos no envelope 01 os documentos a seguir.

13.2. Habilitação Jurídica:

13.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

13.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br;

13.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

ato constitutivo, estatuto ou contrato social ern vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

13.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

13.2.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

13.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da Licitante;

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da Licitante;

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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13.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1° de maio de 1943.

13.4. Qualificação Técnica:

13.4.1. Registro ou inscrição da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

13.4.2. Registro ou inscrição do profissional responsável pelos serviços no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

13.4.3. Comprovação de que a Licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta licitação,

com o responsável técnico indicado no subitem 13.4.2, podendo ser feita mediante a apresentação de

0 cópia de um dos seguintes documentos:

13.4.3.1. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou

diretor;

13.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente

registrado, desde que conste a Licitante como contratante;

13.4.3.3. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela legislação

comum;

13.4.3.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de

anuência do mesmo;

13.4.4. Atestado de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada,

que não a própria licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos seguintes serviços:

Serviço

Levantamento planialtimétrico

13.4.4.1. Sera admitido o somatório de atestados.

Quantidade minima

100 m2

13.4.5. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada,

que não a própria licitante, em nome do engenheiro ou arquiteto que sera o responsável técnico pelos

serviços, que demonstre a realização de levantamento planialtimétrico.

13.4.5.1. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional devera estar acompanhado da respectiva

Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente, expedido pelo

CAU, da região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de
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Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT pelo serviço

constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado.

13.4.6. Atestado de Visita (Modelo Anexo II) ou Declaração de Responsabilidade pela opção de não

realização da Vistoria Técnica (Modelo Anexo Ill), conforme item 06 do presente edital.

13.5. Qualificação Econômico-Financeira:

13.5.1. Não sera exigida documentação para fins de qualificação econômico-financeira.

13.6. Documentação Complementar:

13.6.1. Declaração, sob pena da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário

• 
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos -

Lei 10.097/00 e art. 79, inciso XXXIII da Constituição Federal (Modelo Anexo IV).

13.6.2. Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Supervenientes Impeditivos de Habilitação.

(Modelo Anexo V);

13.6.3. Declaração, no caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que quiser

usufruir os benefícios previstos no presente edital e na LC n° 123/06, podendo ser substituida por cópia

autêntica da Certidão expedida pela Junta Comercial, valida para o exercício social vigente (Modelo

Anexo VI).

13.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

13.8. Nos documentos solicitados, serão aceitas autenticações realizadas por Cartórios, autenticações

digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por servidor do Município

anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o representante da

Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 39 inciso II da Lei n° 13.726, de 8 de

outubro de 2018.

13.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da

tradução para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

13.10. A documentação exigida para Habilitação Jurídica é também destinada para fim de credenciamento

do representante da licitante que participará do certame, podendo ser apresentado no inicio da sessão ou

dentro do envelope de documentação.

13.10.1. Juntamente com a documentação exigida para habilitação jurídica, a Licitante deverá

apresentar, para fins de credenciamento do representante:
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A) Documento de Identificação com foto do representante da Licitante em original ou cópia

autenticada;

B) Procuração, em original ou cópia autêntica, com poderes específicos para a pratica de todos os

atos inerentes ao certame, com firma reconhecida em cartório ou nos termos do art. 32, inciso I da Lei

n2 13.726/2018. (Modelo Anexo VII).

13.10.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.11. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem

estabelecida pelo edital, numerada e sem encadernação.

13.12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista no preambulo deste

Edital para abertura dos envelopes e em nenhum caso sera concedido prazo para apresentação de

documentos que não tiverem sido protocolados junto a documentação no envelope de habilitação, bem

como não sera permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer outra forma de comprovação

que não seja a exigida neste Edital.

13.12.1. A Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.13. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e

tributária emitidas pela internet.

13.14. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada a verificação de

sua validade e são dispensadas de autenticação. Quanto ao prazo de validade, independente de certidões

emitidas através de internet ou não, quando a validade não estiver expressa no documento, o mesmo sera

aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

• 13.15. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou

por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade

abranja todos os estabelecimentos da empresa.

13.16. Certidão (6es) expedida (s) pela (s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal, POSITIVA (S) para débitos

sera (5o) aceita (s) somente se a (s) mesma (s) contiver (em) expressamente o efeito NEGATIVO.

14. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE Ng. 02

14.1. Deverão estar inseridos no envelope 02 os seguintes documentos:

14.1.1. Proposta de Pregos (Modelo Anexo VIII), a qual devera conter os elementos abaixo, sob pena de

desclassificação:
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A) 0 número e a modalidade da presente licitação;

B) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ da proponente;

C) Descrição do objeto ofertado, conforme requisitos mínimos estabelecidos em edital;

D) Preços unitários e totais, contendo no máximo duas casas decimais, em moeda brasileira corrente,

grafado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o menor valor

apresentado;

E) Prazo de execução, conforme estabelecido em edital;

F) Prazo de validade da proposta, contados a partir da data do recebimento das propostas pela

Comissão de Licitação;

G) Conta bancária para pagamento em nome da Licitante.

14.2. 0 prazo de validade da proposta será de sessenta dias.

14.2.1. Caso não conste descrito na proposta à validade da mesma e/ou os prazos de execução, serão

considerados os mínimos previstos em edital.

14.3. Considerando o julgamento da licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, as empresas poderão cotar

apenas os itens que forem de seu interesse.

14.4. 0 número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado nos documentos de Habilitação e

da Proposta de Prego deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar o

objeto da presente licitação.

110 14.5. Deverão estar incluídos nos pregos unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas,

instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de

legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,

administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas

essenciais à execução da obra.

14.6. A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
proponente ou procurador.

14.7. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os
comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os
documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e satisfatória.
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14.8. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem

estabelecida pelo edital, numerada e sem encadernação.

15. DA ANALISE DA HABILITAÇÃO

15.1. As 08H3OMIN DO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, a Comissão de Licitação rubricará, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, os envelopes lacrados contendo a documentação de habilitação, os

quais serão abertos perante todos os presentes.

15.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a Comissão de

Licitação verificara o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto a

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

1.5.2.1. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Parana;

15.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

15.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

15.2.4. Lista de Iniclôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,

mantidos pelo Tribunal de Contas da União — TCU.

15.3. Para a consulta elencada, poderá haver a substituição das consultas dos subitens 15.2.2, 15.2.3 e

15.2.4 pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

15.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sócio

• majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.5. A Licitante sera convocada para manifestação previamente a sua desclassificação.

15.6. Constatada a existência de sanção impeditiva, a Comissão de Licitação reputará a licitante inabilitada,

por falta de condição de participação.

15.7. Encerradas as verificações, toda a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, regularidade

fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira sera analisada pela Comissão

de Licitação.
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15.8. Em nenhuma hipótese sera concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos

exigidos e não inseridos nos envelopes. No entanto, é facultado a Comissão de Licitação realizar diligências

destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar

informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de

documento da proponente, devendo a mesma apresenta-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

a partir do recebimento da solicitação.

15.9. Após a análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação, os representantes

credenciados poderão analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão

impugnar, mediante registro em ata, algum documento apresentado em desacordo com o edital.

15.10. Sera inabilitada pela Comissão de Licitação a Licitante que não comprovar sua habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital.

15.10.1. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

15.11. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista

de empresa enquadrada no regime de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma sera

convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a declaração do vencedor, comprovar a

regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, quando requerida pela Licitante, mediante

apresentação de justificativa aceita pelo Município.

15.11.1. 0 requerimento poderá ser protocolado junto a Divisão de Protocolos do município, podendo

ainda ser encaminhado via correio para o endereço constante no preambulo do presente edital, ou

enviado para o e-mail licitacaoPubirata.pr.gov.br;

15.11.2. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da Licitante,

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

15.12. 0 resultado do julgamento da habilitação será divulgado na própria sessão, através do registro em

ata assinada por todos os presentes, ou através de edital encaminhado aos interessados mediante meios

usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da

Transparência do Município. Em ambos os casos, a Comissão de Licitação motivará os atos que ensejaram

na inabilitação de licitantes.

15.13. Não havendo recursos quanto à fase de habilitação, ou definitivamente julgados, a Comissão

comunicará as proponentes à data da sessão de abertura dos envelopes de proposta das empresas

habilitadas, através dos meios usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa

oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

15.14. Se divulgado o resultado da habilitação na própria sessão e todas as participantes renunciarem ao

prazo para interposição de recurso quanto a fase de habilitação, mediante manifestação expressa a constar
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na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá às

proponentes inabilitadas os respectivos envelopes de proposta e procederá à abertura dos envelopes das
proponentes habilitadas.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1. Na data estabelecida para abertura dos envelopes e julgamento das propostas, sem que caiba
qualquer alegação quanto à fase de habilitação, a Comissão de Licitação devolverá à proponente inabilitada

o envelope de proposta fechado e inviolado. Caso a proponente não se fizer representar neste ato, o

envelope poderá ser retirado posteriormente na Divisão de Licitação do Município em até 05 (cinco) dias
úteis contados da data da sessão, sendo que caso não seja, o mesmo será descartado.

16.2. A Comissão de Licitação procederá à rubrica e abertura dos envelopes de proposta das proponentes
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o
preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

16.3. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços. Constatado erro aritmético ou de

anotação no preenchimento ou erros passíveis de reparo e que não alterem a proposta da Licitante, serão

efetuadas as devidas correções.

16.4. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

16.5. Serão desclassificadas:

16.5.1. As propostas que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste

Edital;

16.5.2. As propostas que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento;

16.5.3. As propostas que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.

16.5.4. Os itens, lotes ou a proposta integral que extrapolem o valor máximo estipulado em edital, de

acordo com o critério de julgamento estabelecido;

16.5.5. As propostas que não contenham Planilha Orçamentária, Quadro de BDI detalhado, Cronograma

Físico Financeiro e de Execução;

16.5.6. As propostas com pregos manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, da Lei Federal n.°

8.666/93.

16.6. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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16.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pelo Município, ou

16.6.2. Valor global orçado pelo município.

16.7. 0 demonstrativo de cálculo de exequibilidade/inexequibilidade de propostas sera realizado conforme

Decisão n2 1713/2002 Plenário do Tribunal de Contas da União.

16.8. A Licitante classificada na forma do subitem 16.6 cujo valor global da proposta for inferior a 80% do

menor valor a que se referem os subitens 16.6.1 e 16.6.2 deverá prestar, para assinatura do contrato,

garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/1993, igual à

diferença entre o valor resultante do subitem 16.6 e o valor da correspondente proposta.

16.9. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma

detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do prego

global proposto para a obra. A composição de preço devera ser entregue por escrito à Comissão de

Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da

composição detalhada dos pregos unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta

de preço

16.10. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a Comissão de

Licitação procederá ao sorteio para se conhecer a ordem de classificação, desde que a igualdade não se

enquadre nos casos previstos na Lei Complementar n° 123/06.

16.10.1. Sera assegurada como critério desempate a preferência de contratação para as Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte.

16.10.2. Considerar-se-6 empate quando às propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada,

desde que não tenha sido apresentada por outra Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

16.10.3. Ocorrendo o empate acima descrito, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela classificada em primeiro lugar. No caso

da Licitante que não possuir representante presente na sessão, a mesma deverá apresentar sua

proposta no prazo máximo de vinte e quatro horas contadas da divulgação da classificação na forma

estabelecida no subitem 16.11.

16.10.4. Não ocorrendo à contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme

descrito no subitem 16.10.3, ser5o convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrarem no

constante no subitem 16.10.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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16.10.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 16.10.2, sera realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.11. A classificação das propostas sera comunicada as proponentes no momento da realização do

certame ou através dos meios usuais de comunicação, podendo ser através de e-mail ou publicação na

imprensa oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

16.12. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a empresa com a proposta de menor prego,

classificada em primeiro lugar para cada item, sera recomendada para adjudicação.

17. DOS RECURSOS

17.1. Caberá a interposição de recursos quanto as fases de análise da habilitação e julgamento das

410 propostas.

17.2. Mediante divulgação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas, conforme caso,

sera assegurado a todas as licitantes vista imediata dos autos através da disponibilização da documentação

digitalizada no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do processo respectivo.

17.3. A licitante que se sentir prejudicada por qualquer ato praticado pela Comissão de Licitação poderá

apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da divulgação do resultado da habilitação ou

do julgamento das propostas, conforme o caso.

17.4. Interposto, o recurso sera encaminhado as demais licitantes no e-mail constante na documentação

apresentada e igualmente disponibilizado no Portal da Transparência do Município junto aos demais

documentos relativos ao processo licitatório, as quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis

a contar da disponibilização.

17.5. 0 recurso e eventuais contrarrazões deverão ser apresentados por meio de requerimento escrito, no

• qual a licitante deverá expor os fundamentos da insatisfação, podendo juntar os documentos que julgar

conveniente, vedada a inclusão de documentação ou informação que deveria constar originariamente nos

envelopes.

17.5.1. 0 recurso e eventuais contrarrazões poderão ser encaminhados via e-mail, para o endereço

licitacao@ubirata.pr.gov.br, podendo ainda ser protocolado junto ao Município ou encaminhado via

correio para o endereço constante no preâmbulo deste edital.

17.6. Não serão reconhecidos recursos e eventuais contrarrazões apresentados sem motivação ou fora do

prazo estabelecido em edital.

17.7. Superados os prazos estabelecidos, deverá a Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

analisar os recursos e contrarrazões e proceder à reconsideração ou manutenção de seus atos, remetendo-

os, com a devida fundamentação, a autoridade superior para decisão final.
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17.8. Remetida a decisão fundamentada da Comissão a autoridade superior, esta terá prazo de 05 (cinco)

dias úteis para proferir a decisão final, podendo manter ou reconsiderar a decisão da Comissão de Licitação.

17.9. 0 acolhimento do recurso implica a invalidação de todos os atos que não sejam passíveis de

aproveitamento.

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores a realização da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do prego melhor classificado, na análise dos documentos de

habilitação ou quando a Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.

18.1.3. No caso em que todas as licitantes forem desclassificadas e seja concedido prazo para

apresentação de nova proposta ou documentação.

18.2. Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta, sendo a convocação

disponibilizada no Portal da Transparência do Município e encaminhada ao endereço eletrônico constante

na proposta das Licitantes.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Decorrido o período recursal, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto

do presente certame à empresa devidamente classificada em primeiro lugar.

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

20.1. Fica assegurado ao Município de Ubirat5 o direito de revogar a licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vicio

insanável.

20.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente dele dependam.

20.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará

expressamente os atos a que ela se estende.

20.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
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20.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vicio não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais

interessados.

21. DA CONTRATAÇÃO

21.1. Homologado o objeto da presente licitação, o Município de Ubirat5 convocará a adjudicatária para

assinar o Contrato, o qual deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair

do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas em edital.

21.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Município para a assinatura do Contrato,

o Município poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de

recebimento (AR) ou por e-mail para assinatura digital, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, com

aplicação das sanções previstas em edital.

21.3. 0 prazo para devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada da adjudicatária e aceita pelo Município.

21.4. Em caso de recusa da adjudicatária em assinar o contrato nos prazos e condições estabelecidas em

edital, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços

atualizados, ou revogar a licitação.

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

22.1. Não será exigida garantia de execução contratual para a presente licitação.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sujeitam-se as Licitantes as seguintes penalidades:

23.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da sanção administrativa

de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ubiratã por até 02 (dois) anos à Licitante que:

A) Não mantiver proposta;

B) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta;

C) Apresentar documentação falsa;

D) Cometer fraude fiscal.
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23.1.2. Reclusão, de 04 (quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

proposta à Licitante que:

A) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter

competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da Licitação.

23.2. A Licitante que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 88, da Lei Federal n.2 8.666 de 21 de

junho de 1993, sujeitar-se-6 as seguintes sanções:

A) Impedimento de contratar com o Município de Ubirat5 por até 01 (um) ano, quando a infração não

importar também ilícito penal, mas descumprimento de regulamentos que venham causar prejuízo;

B) Declaração de inidoneidade, quando a infração importar em ilícito penal.

23.3. A Licitante que cometer quaisquer dos atos previstos nos itens 23.1 e 23.2 perderá a garantia de

manutenção da proposta, se houver.

23.4. A aplicação de penalidades decorrerá de abertura de processo administrativo, condicionada a ampla

defesa e contraditório.

23.5. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da contratação constam na Cláusula

Décima Nona da Minuta de Contrato.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o primeiro dia 60 subsequente,

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pela

Comissão de Licitação.

24.2. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,

poderá ser:

24.2.1. Adiada a data da abertura desta licitação;

24.2.2. Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

24.3. Nos documentos solicitados em que se exija cópia autêntica, serão aceitas autenticações realizadas

por Cartórios, autenticações digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por

servidor do Município anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o

representante da Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 32 inciso II da Lei n2

13.726/2018
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24.4. Documentos e certidões expedidas pela internet e declarações cujos modelos constem no presente

Edital e desde que sejam originais, não precisam ser autenticadas. Documentos e Certidões expedidas via

internet sujeitam-se a verificação de sua autenticidade e validade no ato da sessão, em seu próprio site de

emissão.

24.5. A ausência de assinatura em quaisquer documentos exigidos nesta Licitação poderá ser suprida se o

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser

registrado em ata.

24.6. É facultada a Comissão de Licitação a impressão de quaisquer declarações exigidas neste Edital caso às

mesmas não tenham sido apresentadas pela Licitante, devendo o representante possuir poderes para

assiná-las e o fato ser registrado em ata.

24.7. É facultada a Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos estabelecidos

no art. 43, § 3g da Lei Federal n° 8.666/93.

24.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município

de Ubiratã não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou

do resultado do processo licitatório.

24.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

24.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia,

a finalidade e a segurança da contratação.

4111 24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o dia do inicio e

incluir-se-6 o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.12. Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelope(s) ou cancelamento de

propostas após a sua entrega, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Comissão de Licitação.

24.13. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

público.

24.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18

beta, amada e gentit

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1352
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata. pr.gov.br



O

0 4 21

UBIRATA !' '
PREFFIT IZ A

24.15. Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo a

documentação das demais licitantes ficarão em posse da Comissão de Licitação à disposição dos licitantes

pelo período de 05 (cinco) dias. Após esse prazo, os envelopes serão descartados.

24.16. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do

Município não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações,

reivindicações, etc., por parte dos licitantes.

24.17. Ficam desobrigados os servidores do Município de Ubirat5 ou membros da Comissão de Licitação a

conferir quaisquer documentos referentes a presente licitação antes da data prevista para a realização do

certame. Caso ocorra, eventuais falhas não serão de responsabilidade dos mesmos.

24.18. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal da Transparência do Município, localizado no site

www.ubirata.pr.gov.br. Todos os documentos originados do presente procedimento serão anexados

juntamente com o edital respectivo.

24.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação

vigente.

24.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I. Termo de Referência;

ANEXO II. Modelo de atestado de vistoria técnica;

ANEXO Ill. Modelo de declaração de responsabilidade pela não realização de vistoria;

ANEXO IV. Modelo de declaração de sujeição ao inciso XXXIII da Constituição Federal;

ANEXO V. Modelo de declaração de sujeição ao edital e inexistência de supervenientes impeditivos de

habilitação.

ANEXO VI. Modelo de declaração de enquadramento no regime de ME/EPP;

ANEXO VII. Modelo de procuração;

ANEXO VIII. Modelo de proposta;

ANEXO IX. Minuta do Contrato.

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

Ubirati Parana, 09 de agosto de 2021.

41,1

19



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATDRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

/
.)-/

1.1. A presente licitação visa à contratação de empresa devidamente capacitada em execução de serviços de

levantamento planialtimétrico destinado à elaboração de projetos para obras públicas. Faz- se necessário

para a execução posterior de uma obra de qualidade.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

2.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação, quantidade e valores máximos:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1

2

Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios,

com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a

elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape

e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação.

10000 M 2,30 23.000,00

Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m,

corn estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a

elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou

asfálticas, e readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

25000 M 1,70 42.500,00

3 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m ern terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental.

15000 M2 0,23 3.450,00

4 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil.

6000 M2 0,23 1.380,00

5 Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a
elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

1000 M2 0,23 230,00

6 Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

1000 M2 0,23 230,00

20

bela, amada e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.tibirata.prgov.br



UBIRATA
PREFFITURA

Secretaria de Assistência Social.

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Esporte e Lazer.

1000 M2 0,23 230,00

8 Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Saúde.

1000 M2 0,23 230,00

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, com perfil

transversal e longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de

projetos de engenharia e canalização do mesmo, para a

Secretaria de Serviços Urba nos e Pavimentação.

800 M 3,00 2.400,00

3. DO VALOR

3.1. 0 valor total da licitação é de R$-73.650,00 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.450,00

0503 4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.380,00

0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 230,00

0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.500,00

1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.400,00

1201 4965 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303 230,00

6. DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços será emitida conforme necessidade do Município.
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6.2. A empresa se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias úteis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

6.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §12

da Lei 8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo

município no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a

readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e

responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o

município avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na empresa

ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. 0 levantamento planialtimétrico sera realizado em ruas e avenidas na area urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

7.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

7.3. Toda a execução do serviço será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinara o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

7.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer Onus financeiro para o Município.

7.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou má qualidade

de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da empresa as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do

material rejeitado.

7.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito à empresa.

7.6. A empresa deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas

condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

7.7. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem

ônus adicional ao Município.
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7.8. A empresa deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições quando

necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do

artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo Município.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, a empresa apresentará a medição prévia dos serviços executados no período.

8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluida quando os serviços previstos para aquela etapa

estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais

indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a

adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à empresa, registrando

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação

definitiva dos serviços executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, será emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato

em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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8.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando à empresa, por escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com

base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da

empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Os direitos e responsabilidades das partes são aqueles previstos na Clausula Oitava da Minuta do

Contrato.

10. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A empresa se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, devendo

fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI, devendo

treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da empresa.

10.3. A empresa, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou

descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da

Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

relativas à segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela empresa todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as

Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e

medicina do trabalho.

10.5. 0 Município atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a

interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver

paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
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10.6. Cabe 5 empresa solicitar ao Município a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso

de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária

perícia.

11. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A empresa responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do

Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o Município, por intermédio

da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou

especificações técnicas e/ou memoriais.

11.2. A empresa deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de

serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

trabalho.

11.3. A empresa assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros

decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições

parciais ou totais, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir com relação 5

execução dos serviços.

11.4. Caso o Município seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas,

por qualquer ato decorrente, a empresa assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual

condenação, isentando o Município de quaisquer obrigações.

11.5. A empresa deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total realização dos

serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se 5 aplicação das

penalidades cabíveis.

11.6. A empresa responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus

prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais,

conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o Município ser responsabilizado por

eles a nenhum titulo.

12. CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

13. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. A fiscalização contratual se dará conforme estabelecido pela Cláusula Décima Segunda da Minuta do

Contrato.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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14.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor transferido

para empresa no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do

Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e

deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o

número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome

do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ N° 76.950.096/0001-10.

15. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou

6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM =Ix N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

16. DAS ALTERAÇÕES

16.1. 0 futuro contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

17.1. As sanções pelo inadimplemento contratual constam na Cláusula Décima Oitava da Minuta do

Contrato.

18. DO PROJETO, CRONOG RAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.

18.1. 0 projeto e memorial descritivo, disponibilizados no Portal da Transparência do Município junto aos

demais documentos pertinentes a licitação, complementam o presente Termo de Referência.
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ANEXO II

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

OrilL5 7
\

Atestamos que o (a) Sr. (a) (Nome do (a) representante legal, n° RG e CPF), representante da

empresa supracitada, vistoriou os locais em que serão executados os serviços, objeto do processo

licitatório, verificando as condições a fim de planejar os trabalhos e dimensionar custos, obtendo todas as

informações necessárias para elaborar a proposta da empresa citada acima, com total segurança.

Local e Data.

Responsável Técnico do Município

(Nome e CPF)

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)
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ANEXO III

MODELO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Ns? 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Eu, (Nome do representante legal, n° RG e CPF), representante legal da empresa supracitada,
DECLARO para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento

das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da

não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no

dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por

não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma

poderá ser alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais
condições do objeto licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.

Local e Data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no presente Processo Licitatório junto ao

Município de Ubirat5, que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente, profissionais

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de

16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes,

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988 (Lei

n.2 9.854/99).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Ng 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

O signatário da presente, em nome da proponente supracitada, DECLARA, expressamente, que se

sujeita às condições estabelecidas no edital respectivos, seus modelos, adendos, anexos e documentos e

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2°, e art.

97 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.
Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAM-0 SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

A empresa supracitada, por intermédio de seu (sua) Representante Legal/Sócio/Proprietário, o (a)

Senhor (a)   e de seu (sua) contador (a), o (a) Senhor (a)  

DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis, que na presente data é

considerada:

[1 MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n2 123/06;

[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3, inciso II da Lei Complementar n9 123/06.

DECLARA ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes no art. 3, §42 da Lei Complementar

123/06.

Local e Data.

Representante Legal/Sócio/Proprietário

Nome e Assinatura

Contador (a)

Nome e n9 do CRC
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ANEXO VII

PROCURAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa

supracitada, representada, neste ato, pelo seu (sua) Sócio (a) Gerente (Nome, Nacionalidade, Estado Civil,

Profissão, Endereço), nomeia e constitui seu (sua) representante, o (a) Sr. (a) (Nome, n° do CPF, ng do RG,

Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Endereço), a quem são conferidos poderes para representar a

empresa outorgante na licitação em epígrafe, instaurado pelo Município de Ubirat5, em especial para

firmar declarações e atas, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Sócio/Gerente da Empresa

(Nome, assinatura e CPO.

32

beta, amada e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br



UBIRATA 
Pi•eEFFITUkA

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa á

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, objeto da Tomada de Preços em

epígrafe.

Os valores para execução do objeto acima são os seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1 Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios,

com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a
elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape
e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação.

10000 M

2 Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m,

com estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a

elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou

asfálticas, e readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

25000 M

3 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental.

15000 M2

4 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m ern terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil.

6000 M2

5 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

1000 M2

6 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Assistência Social.

1000 M2

7 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção 1000 M2
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transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a
elaboração de projetos de edificações públicas, para a
Secretaria de Esporte e Lazer.

8 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção
transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a
Secretaria de Saúde.

1000 M2

Levantamento planialtimétrico de córrego, com perfil
transversal e longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de
projetos de engenharia e canalização do mesmo, para a
Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

800

0 prazo de execução é de sete meses contados do recebimento da Ordem de Serviços.

0 prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o

recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor (a) (Nome,

CPF, RG, Endereço).

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, sera

o (a) Senhor (a) (Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, e-mail).

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo (Banco, Agência e

Conta).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.9 XX/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n2 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado

do Parana, CEP n2 85.440-000, representado pelo Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, doravante denominado

como CONTRATANTE, e a empresa  , inscrita no CNPJ n2  , situada na

 , Cidade  , Estado  , CEP telefone n°   e e-mail

  doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas

condições estabelecidas no Processo Licitatório n2 5313/2021, Tomada de Pregos n2 05/2021 e de acordo

com as cláusulas a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO

PLANIALTIMETRICO.

1.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação, quantidade e valores máximos:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. 0 valor total da contratação é de R$-

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.
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brgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1203 8891 449051020700 Aterros sanitários Livre 52.229,02

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. A ordem de serviços sera emitida conforme necessidade do CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATADA se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias Citeis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

5.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §12

da Lei 8.666/93.

5.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo

CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a

readequação/alteração dos prazos pactuados.

5.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus

deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito

para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves

ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados

como justificativa.

6. CLAUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. 0 levantamento planialtimétrico sera realizado em ruas e avenidas na area urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

6.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

6.3. Toda a execução do serviço sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

6.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

6.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma qualidade

de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição

do material rejeitado.
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6.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito à CONTRATADA.

6.6. A CONTRATADA deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em

perfeitas condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos

serviços.

6.7. A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços,

sem ônus adicional ao CONTRATANTE.

6.8. A CONTRATADA deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições

quando necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

6.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do

artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

7. CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Ao final da execução, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no

período.

7.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa

estiverem executados em sua totalidade.

7.3. 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

7.3.1. 0 CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos

fiscais indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

7.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos â empresa, registrando

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo fiscaliza0o no atestar a Ultima e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.
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7.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação

definitiva dos serviços executados.

7.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato

em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

7.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando a empresa, por escrito, as respectivas correções;

7.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com

base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.4.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalização.

7.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8. CLAUSULA OITAVA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

110 8.1. São direitos do CONTRATANTE:

8.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital da

licitação;

8.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as condições

descritas no presente contrato;

8.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação as finalidades de

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

8.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

8.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
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8.2. São obrigações do CONTRATANTE:

8.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

8.2.2. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;

8.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

8.2.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma fisico-

financeiro;

8.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

8.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

8.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

8.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto

contratado;

8.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

8.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.

8.3. São obrigações DA CONTRATADA:

8.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a

entrega ou execução do objeto;

8.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a

execução do objeto;

8.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;

8.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto

com avarias ou defeitos;
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8.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais

determinados pela urgência do objeto;

8.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

8.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-las no prazo de máximo

de 05 (cinco) dias úteis quando solicitada pelo CONTRATANTE;

8.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributárias e as demais previstas em legislação especifica, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

8.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,

em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

8.3.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros;

8.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

8.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no prazo

determinado;

8.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância as normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina;

8.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam as especificações do memorial descritivo;

8.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicação;

8.3.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
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8.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

8.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalização e situação das

atividades em relação ao cronograma previsto.

8.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto a obra.

8.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo

de Referência e demais documentos anexos;

8.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos

serviços e atividades concluídas;

8.3.23. Utilizar materiais, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes

deste Contrato, de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência a mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a

que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas

especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

8.3.24. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

8.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para

representa-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os

compromissos assumidos;

8.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (s)

número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;
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8.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido politico

ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados,

sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

8.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remete-los ao CONTRATANTE no prazo de até 05

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no presente

edital.

8.3.29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e

Cronogramas.

9. CLAUSULA NONA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

9.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores,

• devendo fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI,

devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

9.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

9.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto a negligência

ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da

Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

relativas a segurança e medicina do trabalho.

9.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as

Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a segurança e

medicina do trabalho.

9.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando

autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

9.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização

em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a

necessária perícia.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art.

618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por

intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos

e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
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10.2. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de
serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do
trabalho.

10.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com
relação à execução dos serviços.

10.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações

trabalhistas, por qualquer ato decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e

qualquer eventual condenação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

10.5. A CONTRATADA deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total
realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se a

aplicação das penalidades cabíveis.

10.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus

prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais,

conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser responsabilizado

por eles a nenhum titulo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE TECNOLÓGICO

11.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Caberá a gestão do contrato aos secretários titulares de cada secretaria, a quem competem às ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

12.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação

aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

12.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes a execução do objeto contratado;

12.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela

fiscalização;

12.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

12.2. Caberá à fiscal do contrato, ao servidor Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida, ao fiscal substituto, o servidor

Aimoré Pereira de Carvalho, e à Fiscal da Obra, o servidor Eduardo Felipe Manfé, o acompanhamento da
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execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em

especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização

procederá, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará

o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no

cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do

processo de faturamento.

12.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, sera

registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

12.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.5. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos

enviados pelo CONTRATANTE:

12.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

12.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

12.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações

técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências —

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela

fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

12.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente sera permitida com autorização prévia da

fiscalização.

12.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA

pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa

de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a

responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

12.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados

pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios

ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, devera ser

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de

quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.
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12.11. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou
prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção
e/ou substituição do material rejeitado.

12.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

12.13. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva
após o seu recebimento.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1110 13.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor transferido

para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do
Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

13.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e

deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o

número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome

do MUNICÍPIO DE UBIRAT-A, CNPJ Ng 76.950.096/0001-10.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados ã taxa de 0,5% (meio por cento) ao

40 mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I -= (TX / 100) / 365
EM =Ix Nx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE
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15.1. 0 reajustamento dos preços sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data
da apresentação da proposta mediante a aplicação do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos

serviços, devendo ser aplicado à formula a seguir:

SR = S ( 112 /10 )

R = SR — S

112 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta.
10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

15.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao

reajuste.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessárias, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

17.1. Os preços contratados poderão alterados visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

17.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio

econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão

economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas

comprovações.

17.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da

CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilibrio e

a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
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18.1.1. Advertência;

18.1.2. Multa;

18.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Ubirafá;

18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2. As multas poderão ser:

18.2.1. De caráter moratório, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato,
nos seguintes percentuais:

18.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou
pedido único em que ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa será calculado em dobro.

18.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante
sua execução, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que

ocorreu o fato.

18.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

18.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido
único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

18.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

1110 18.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de

contratar com o Município de Ubirat5 pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais

penalidades previstas, quando:

18.3.1. Abandonar a execução do contrato;

18.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

18.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

18.4. A CONTRATADA poderá ser declarada iniclônea para licitar ou contratar com a administração pública
pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:
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18.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução
contratual;

18.4.2. Agir, comprovadamente, de ma-fé na relação contratual;

18.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

18.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de
Ubirat5 ou da declaração de inidoneidade:

18.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar

com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de

nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

18.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem
anterior.

18.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

18.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente a multa no prazo e forma

estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a
mesma tenha direito.

18.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

18.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido sera inscrito em divida ativa para futura execução

fiscal.

18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levara em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a administração, observado o principio

da proporcionalidade.

18.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido

processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

19.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

19.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

19.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
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19.2. A rescisão do contrato poderá ser:

' /

19.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93;

19.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;

19.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

19.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

20. CLAUSULA VIGÉSIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. A CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações
decorrentes do contrato.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

21.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas
transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo,
projetos, planilhas e cronogramas e a proposta final da CONTRATADA.

22. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA ANTICORRUPÇÃO

22.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n2 8.429/1992) e a Lei n2 12.846/2013 e seus
regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por
seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

11/ contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste
contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo
da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as
Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

22.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar
negócios ilicitamente;

22.1.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis
anticorrupgão, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, praticas ilícitas ou lavagem de
dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
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22.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados 5 parte inocente.

23. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

23.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de

1993, Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 e

por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serão resolvidos 5 luz da Lei Federal n2 8.666/93 e das demais legislações aplicáveis.

25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DO FORO

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do

presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,

para todos os fins de direito.

MUNICÍPIO DE UBIRATA

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Contratada
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Pesquisar...

Processos Licitatórios
Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatórios (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13m4f&nc=46)

/ Lista

Q Pesquisar Licitação

TODOS 2021 2020 2019 2018 2017

2014 2013 2012 2011 2010

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=1)

O

Pregão Eletrônico (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=2)

2016 2015

Concorrência Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=4)

Pregão Presencial (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Prego (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id modalidade=6)

Dispensa de Licitação (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id modalidade=8)

Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4f34984bc13k4f&nc=46&id modalidade=10)

Outras Licitações (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=4134984bc13k4f&nc=46&id_modalidade=14)

2

182

139

397

2347

117

589

51
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I  PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 - TOMADA DE PREÇOS 05/2021 

Publicação: 09/08/2021 

Modalidade: Tomada de Preço

Valor Máximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

D Anexos

PIP4 MEMORIAL DESCRITIVO

EDITAL

O Última atualização: 09/08/2021 11:26:04

M Fale Conosco

A Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Paraná

2 (44) 3543-8000

0.M ubirata@ubirata.pr.gov.br

C. Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda A Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 13h3Omin As 17h00

0 Última Atualização: 09/08/2021 11:26:04

www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=dd20d1c7303kdd&nc=46 2/2



prêmio em pecúnia, sendo 14 (quatorze) dias referente ao período aquisitivo de

01/04/2008 a 01/04/2013 e 6 (seis) dias referente ao período aquisitivo de

01/04/2013 a 01/04/2018;

XXXVI — Sandra Ferreira Silva, ocupante do cargo de servente de limpeza, lotada

na Secretaria da Assistência Social, conversão de 10 (dez) dias de licença prêmio

em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 14/08/2013 a 14/08/2018;

XXXVII — Simone Barozi, ocupante do cargo de auxiliar de serviços diversos,

lotada na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 5 (cinco) dias de

licença prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 12/06/2012 a

12/06/2017;

XXXVIII — Sirley Maria Salvetti dos Santos, ocupante do cargo de professora,

lotada na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 11 (onze) dias de

licença prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 10/05/2015 a

09/05/2020;

XXXIX — Sueli Terezinha da Silva Antonelli, ocupante do cargo de professora,

lotada na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 10 (dez) dias de licença

prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 01/03/2004 a

01/03/2009;

o XL — Valdir Rafael Rosa, ocupante do cargo de motorista, lotado na Secretaria de

Serviços Urbanos e Pavimentação, conversão de 8 (oito) dias de licença prêmio

em pecúnia,

referente ao período aquisitivo de 11/08/2014 a 11/05/2020;

XLI — Viviane Aparecida de Souza, ocupante do cargo de assistente de

administração, lotada na Secretaria da Saúde, conversão de 4 (quatro) dias de

licença prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 20/10/2014 a

20/10/2019; e

XLII — Viviane Aparecida Ferreira Neves, ocupante do cargo de professora, lotada

na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 7 (sete) dias de licença

prêmio em pecúnia, referente ao periodo aquisitivo de 11/08/2014 a

11/08/2019.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CASSILDA FERREIRA

PORTARIA N2 346, DE 9 DE AGOSTO DE 2021

Remove servidora.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso das

atribuições que lhe conferem o art. 61 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 12 Remover a servidora Edineia de Souza Audacio, ocupante do cargo de

auxiliar de secretaria, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, para

desempenhar suas funções na Secretaria da Assistência Social, em 09/08/2021.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PORTARIA N2 347, DE 10 DE AGOSTO DE 2021

Converte licença prêmio em pecúnia.

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do

Parana, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação ng

11, de 6 de janeiro de 2021,

RESOLVE:

Art. 19 Converter em pecúnia licença premio de servidores, conforme segue:

I — Alcina da Silva Berton, ocupante do cargo de auxiliar de serviços diversos,

lotada na Secretaria da Saúde, conversão de 22 (vinte e dois) dias de licença

prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 30/11/2009 a

30/11/2014;
II — Ana Claudia Bittencourt Carmona Fogaça, ocupante do cargo de servente de

limpeza, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, conversão de 90 (noventa)

dias de licença prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de
01/07/2014 a 14/10/2019;

III — Regiane Cristina de Figueiredo, ocupante do cargo de professora, lotada na

Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 4 (quatro) dias de licença prêmio

em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 19/04/2010 a 19/04/2015;

IV — Maria das Dores Luiz, ocupante do cargo de técnico em enfermagem, lotada

na Secretaria da Saúde, conversão de 5 (cinco) dias de licença prêmio em

pecúnia, referente ao período aquisitivo de 23/03/2012 a 22/03/2017;

V — Maria Ilda da Silva, ocupante do cargo de servente de limpeza, lotada na

Secretaria da Saúde, conversão de 7 (sete) dias de licença prêmio em pecúnia,

referente ao período aquisitivo de 18/04/2009 a 18/04/2014;

De acordo com a Lei ng 1.887 de 30 de m

JORNAL OFICIAL ELETRÔNI
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR

O
QUARTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2021 EDIÇÃO ESPECIAL Ng 1.428- ANO: XVI Página 3 de 7

www.ubirata.pr.gov.br
VI - Sabine Thais Batista Scaburi do Lago, ocupante do cargo de professora,
lotada na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 10 (dez) dias de licença

prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 01/04/2008 a

01/04/2013; e

VII- Vanessa da Silva Leverentz, ocupante do cargo de motorista, lotada na

Secretaria da Saúde, conversão de 5 (cinco) dias de licença prêmio em pecúnia,

referente ao período aquisitivo de 19/04/2010 a 19/04/2015.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CASSILDA FERREIRA

PORTARIA N2 348, DE 11 DE AGOSTO DE 2021

Determina o arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas

atribuições legais,

Considerando Processo Administrativo Disciplinar ng 01/2000, instaurado pela

Portaria ng 238, de 28 de fevereiro de 2020, e

Considerando a deliberação da Comissão Processante e Julgamento pela

Autoridade Competente,

RESOLVE:

Art. 12 Determinar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar ng

01/2020, em face do servidor Cleverson Santos Coqueiro, ocupante do cargo de

jardineiro, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

Art. 2g Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PROCESSOS LICITATORIOS

LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Ng 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS Ng 05/2021

O Município de UbiratS torna público que se encontra aberto processo licitatório

na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preço, por item, visando a

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

Data da realização: 27 de agosto de 2021, as 08h3Omin.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 12 andar do Paço Municipal

Prefeito Alberoni Bittencourt.

0 edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na

aba Processos Licitatórios.

UbiratS, Parana, 09 de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N9 5314/2021

TOMADA DE PREÇOS Ng 06/2021

O Município de Ubirat5 torna público que se encontra aberto processo licitatório

na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada por preço

global, visando a CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO

DE RECICLÁVEIS.

Data da realização: 27 de agosto de 2021, as 14 horas.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 1g andar do Paço Municipal

Prefeito Alberoni Bittencourt.

0 edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na

aba Processos Licitatórios.

Ubirat5, Parana, 09 de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Ng 5318/2021

PREGÃO PRESENCIAL Ng 122/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA M El/ME/EPP/COOP

O Município de UbiratS torna público aos interessados a realização do Pregão

Presencial, do tipo menor prego por item, visando a AQUISIÇÃO PARCELADA,

POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMBALAGENS EM EPS PARA UTILIZAÇÃO

NO RESTAURANTE POPULAR.

Recebimento e abertura das propostas: 25 de agosto de 2021, as 08h3Omin.

Local de abertura: Sala de Licitações, localizada no 12 andar do Paço Municipal

Prefeito Alberoni Bittencourt.

Diario Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida

Arquivo Assinado Digitalmente por Municipio de Ubirata. A Prefeitura
Municipal Ubirata - PR concede garantia da autenticidade deste documento,ICP

Brasil
n Provisória 2200-2 do Art. 109 de 24.08.01 da ICP-Brasil

desde que visualizado através de www.ubirata.nr.Rov.br, no link Jornal Oficial
Online.



12/08/2021 Mural de Licitações Municipais

Tc E p R

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICÍPIO DE LIBIRATA

Ano* 2021

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 5

Modalidade* Tomada de Pregos

Número edital/processo* 5313

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Informa56es Gerais

yo_l_tar

 Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Descrição Resumida do Objeto* CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Forma de Avalição Menor Preço

Dotação Orçamentária* 0900226782001920333390390500

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

73.650,00

09/08/2021

27/08/2021 Data Registro

Data Registro

Ha itens exclusivos para EPP/ME? Não

HS cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

HS prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

12/08/2021

•••

Percentual de participação: 0,00

Data Cancelamento

Editar

CPF: 6646640912 Loqout

Extitiir

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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PORTARIA N2 185, DE 12 DE ABRIL DE 2021

Constitui Comissão Permanente de

Licitação.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições

legais,

RESOLVE:

Art. 19 Designar os servidores abaixo relacionados para 
integrarem a Comissão

Permanente de Licitação, com a finalidade de promover licitações através das 
modalidades

previstas pela Lei Federal n.9 8.666, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, no âmbito

do Município de Ubirat5, no período de 12/04/2021 a 31/12/2021:

Controladoria Geral do Município

José Paulo Sampaio de Souza

Solange Rodrigues da Silva Fernandes

Solemaria de Oliveira Fontin

Gabinete

Geraldo José dos Santos

Maria Inês Bento

Robson Alexandre da Silva

Vanderlei da Silva Sampaio

Secretaria da Administração

Cassilda Ferreira

Felix Tibúrcio de Almeida

Secretaria da Assistência Social

Elisangela Cristina Vieira

Izabal Francelina Bento Calsavara

Juliana dos Santos Ribeiro

Nadir Aparecida Braciforte Carvalho

Orlando dos Santos Filho

Valdete lzidro de Lima Santos

Secretaria de Desenv. Econômico

Laércio França de Oliveira

Reynaldo Borges Reis Neto

Terezinha Bento

Secretaria da Educação e Cultura

Andrea Marcia de Souza

Andréia Brunieri da Silva

Ellen Thais da Silva

Jacó Carvalho

Neiva Grigio Gindri

Secretaria do Esporte e Lazer

José Soares de Brito

Júlio César Menigite

Sullivan José Mohanna Rocha

Secretaria das Finanças e Planejamento

Eduardo Vitor Penido da Silva

Rita Soares Neta Figueiredo

Valdinei da Silva

Secretaria de Obras

José Antônio Lázaro

Vitor Hugo Tibiircio de Almeida

Secretaria da Saúde
Adriano Jesualdo
Kerstyen Ragna Meyer

Orlando Francisco Vieira Filho

Rozelena Fatima Vieira

Secretaria de S. Urbanos e Pavimentação

Adriana Cândida Sluzovski

João Martos Moreno
José Antônio Torres

Ronaldo Felipe Maciel

Secretaria de Viação e Serviços Rurais

Luiz Antônio Marafon

Odilio Camargo Alves

Município de Ubirat5/PR I Av. Nilza de Oliveira Pipino, n9 1852 I CEP 85.440-000

Fone (44) 3543-8000 I www.ubirata.pr.gov.br



Parágrafo único. Os servidores designados poderão atuar como Presidente, membro

ou secretário da Comissão.

Art. 29 Dentre os servidores designados no artigo anterior, de acordo com a Secretaria

requisitante e o objeto de cada Processo Licitatório, será composta uma Comissão, contendo

um Presidente e dois membros, dentre os quais um sera designado como secretário 
para o

certame.

Art. 32 Compete a Comissão Permanente de Licitação:

I - a análise e julgamento de licitações nas modalidades 
previstas pela Lei Federal n°

8.666/1993, bem como assinar avisos, editais, atas, pareceres, relatórios e 
deliberações;

II - conduzir a sessão pública; receber, examinar e decidir as impugnações 
e os pedidos

de esclarecimentos ao edital e seus anexos; verificar e julgar as 
condições de habilitação;

verificar a conformidade das propostas em relação aos requisitos 
estabelecidos no edital;

encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente;

III - exercer os trabalhos conforme as disposições constantes 
na Lei Federal n2

8.666/1993 e suas alterações.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria

n2 180, de 9 de abril de 2021.

F BIO DE OLIV IRA DALECIO

Município de Ubirat5/PR I Av. Nilza de Oliveira Pipino, n2 1852 I CEP 85.440-000

Fone (44) 3543-8000 I www.ubirata.pr.gov.br
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Divisão de Licita So

De: <oziel@topoex.com.br>

Data: terça-feira, 17 de agosto de 2021 08:53

Para: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Anexar: impugna_edital-UBIRATA-PR.pdf

Assunto: impugnação ao edital tomada de preço 05-2021

Bom dia,

comissão de licitação e protocolo,

Venho através deste e-mail conforme edital permite fazer o 
registro de impugnação ao edital tomada de

preço 05/2021.

Em anexo a impugnação.

Desde ja obrigado

Att.

FA.
Oziel Games Pereira

ilot Pi Topo Ex Topografia e Agrimensura

Tel.: (54) 99629-0198

t opogrof ia ovelgtopoet corn br I www tuDoex com br

• S
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PROCESSO LICITATóRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se o presente de resposta ã impugnação interposta tempestivamente pela empresa TOPO

EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA ao edital da tomada de preços supracitada, instaurada para

contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

Em suma, solicita a requerente ã retificação dos subitens 13.4.1 e 13.4.2 do instrumento

convocatório, incluindo para fins de qualificação técnica a possibilidade de apresentação de registro ou

inscrição da empresa licitante e dos profissionais técnicos no Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

Sem mais delongas, a impugnação interposta merece ser acolhida, uma vez que a Resolução do

Conselho Federal dos Técnicos Industriais n° 089, de 06 de dezembro de 2019 assim estabelece:

Art. 2°. São atribuições dos Técnicos Industriais em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e

Geoprocessamento, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, conforme incisos I,

II e alíneas de 1 a 7,111, IV, V, VI e § 32 do art. 32 do Decreto n2 90.922/85, consistem em:

[...1
VII - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação e

levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos,

funcionar como peritos em vistorias e arbitramentos relativos O agrimensura e exercer a atividade

de desenhista de sua especialidade, conforme estabelecido no § 32 do Art. 32 do Decreto n°

90.922/85.

Art.32. Os Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e

Geoprocessamento, para efeito do exercício profissional, tem atribuição para:

1 - Projetar, executar, fiscalizar e dirigir trabalhos de Topografia, Geodésia, Sensoriamento

Remoto, Cartografia e Agrimensura.

1...]
VI - Realizar medição, demarcação, locação e levantamentos topográficos, bem como

georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, e exercer a atividade de desenhista de sua

especialidade.

[—I
Art.42. Os Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e

Geoprocessamento, tem atribuições nos seguintes campos de atuações:

I - Topografia, Geodésia, Sensoriamento Remoto e Agrimensura.

1 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Topografia, da Cartografia, da Cartografia

Digital Matemática, da Cartografia Digital Temática, e da Agrimensura.

2 - Dados e Informações Topográficas, Cartográficas, Cartográficas Estatísticas, Cartográficas

Temática e Geográficas.

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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Desta forma, com fulcro na Resolução CFT 89/2019, o edital da Tomada de Preços n2 05/2021

deverá ser retificado, passando a vigorar com a seguinte redação no subitem 13.4:

13.4. Qualificação Técnica:

13.4.1. Registro ou inscrição da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais

(CFT);

13.4.2. Registro ou inscrição do profissional responsável pelos serviços no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho

Federal dos Técnicos Industriais (CFT);

13.4.3. Comprovação de que a Licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta

licitação, com o responsável técnico indicado no subitem 13.4.2, podendo ser feita mediante a

apresentação de cópia de um dos seguintes documentos:

13.4.3.1. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou

diretor;

13.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente

registrado, desde que conste a Licitante como contratante;

13.4.3.3. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela

legislação comum;

13.4.3.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de

declaração de anuência do mesmo;

13.4.4. Atestado de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica pública ou

privada, que não a própria licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos

seguintes serviços:

Serviço Quantidade minima

Levantamento planialtimétrico 100 rn2

13.4.4.1. Sera admitido o somatório de atestados.

13.4.5. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa juridica pública ou

privada, que não a própria licitante, em nome do engenheiro ou arquiteto que será o responsável

técnico pelos serviços, que demonstre a realização de levantamento planialtimétrico.

13.4.5.1. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da

respectiva Certidão de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA, ou documento equivalente

expedido pelo CAU ou CFT, da região onde os serviços foram executados, comprovando a

existência de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, de Registro de Responsabili de

Técnica — RRT ou documento equivalente pelo serviço constante no Atestado de Capaclae

Técnico-Profissional apresentado.

bela, amada e gentil

Av NIIZ5 de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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13.4.6. Atestado de Visita (Modelo Anexo II) ou Declaração de Responsabilidade pela opção de

não realização da Vistoria Técnica (Modelo Anexo III), conforme item 06 do presente edital.

Diante da alteração, o edital deverá ser republicado, reabrindo-se o prazo inicialmente

estabelecido na forma prevista no art. 21, § 4° da Lei Federal ng 8.666/93.

Ubirat5, Paraná, 17 de agosto de 2021.

ott a6neczei2.
Vitor Hugo Tiburcio de Almeida

Comissão de Licitação

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino • 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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RESOLUÇÃO 089, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Disciplina e orienta as prerrogativas e
atribuições dos Técnicos Industriais com
habilitação em Agrimensura, Geodesia e
Cartografia, e Geoprocessamento.

0 CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT, no uso das competências que
lhe confere a Lei n° 13.639 de 26 de março de 2018, dando cumprimento à Deliberação do Plenário
em sua 10g. Reunião Plenária Ordinária, realizada de 04 a 06 de dezembro de 2019 na cidade de Foz
do Iguaçu - PR;

Considerando as funções orientadoras e disciplinadoras previstas no artigo 32 da Lei n°
13.639/2018, assim como a competência para detalhar as áreas de atuação privativas dos Técnicos
Industriais, estabelecida no artigo 31 da Lei n2 13.639/2018, observados os limites legais e
regulamentares e as areas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas;

Considerando que o § 1° do art. 31 da Lei n° 13.639/2018, define que somente serão
consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de
formação especifica exponha a risco ou a dano material o meio ambiente ou a segurança e a saúde
do usuário do serviço;

Considerando a Lei n2 5.524 de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da
profissão de Técnico Industrial de nível médio;

Considerando o Decreto n° 90.922 de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei n°
5.524/1968 que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial e Técnico Agricola de
nível médio ou de 2° grau, assim como compete ao respectivo Conselho Federal baixar as

Resoluções que se fizerem necessárias à perfeita execução deste Decreto;

Considerando o CNCT—Catalogo Nacional de Cursos Técnicos —3g Edição, aprovado através
da Resolução CNE/CEB n2 01/2014, que é um referencial para subsidiar o planejamento dos cursos
e correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio;

Considerando a necessidade de disciplinar e orientar as competências e atribuições dos
Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e Geoprocessamento,
assim como constantemente aprimorar suas Resoluções.
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RESOLVE:

Art.12. A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio com habilitação em

Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e Geoprocessamento, conforme Incisos I, II, Ill, IV e V do art.

2° do Decreto n9 90.922/85, efetiva-se nos seguintes campos de realizações:

I - Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade.
II - Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas

tecnológicas.
III - Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e

instalações.

IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados.

V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos na área de Agrimensura,
Geodésia, Cartografia e Geoprocessamento.

Art.22. São atribuições dos Técnicos Industriais em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e

Geoprocessamento, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, conforme incisos
e alíneas de 1 a 7, III, IV, V, VI e § 39 do art. 39 do Decreto ri9 90.922/85, consistem em:

I - Executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar

e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção.

II - Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento

de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento

e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:

1 - Coleta de dados de natureza técnica;

2 - Desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;

3- Elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;

4 - Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;

5 - Aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;

6 - Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de

qualidade dos materiais, peças e conjuntos;

7 - Regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.

III - Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e

reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar

as respectivas equipes.
IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando.

V - Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos na area de Agrimensura,

Geodésia, Cartografia e Geoprocessamento.2
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VI - Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do
ensino fundamental II e médio, desde que possua formação especifica, incluída a pedagógica, para
o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino.

VII - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação e
levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar
como peritos em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a atividade de
desenhista de sua especialidade, conforme estabelecido no § 32 do Art. 32 do Decreto ng 90.922/85.

Art.32. Os Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e
Geoprocessamento, para efeito do exercício profissional, tem atribuição para:

I - Projetar, executar, fiscalizar e dirigir trabalhos de Topografia, Geodésia,
Sensoriamento Remoto, Cartografia e Agrimensura.

II - Elaborar planta, memorial descritivo, orçamento e cronogramas relativos aos
trabalhos executados.

III - Realizar levantamentos, coleta, processamento e análise de dados geodésicos
através de equipamento GNSS — Sistema de Navegação Global por Satélite.

IV - Levantar e processar imagens e fotos obtidas através de sensores orbitais e radares
imageadores, bem como Aeronave Remotamente Pilotada - RPA, atendidas as exigências da Agencia
Nacional de Aviação Civil — ANAC, Agência Nacional de Telecomunicações — Anatel, Ministério da
Defesa e demais órgão regulamentadores.

V - Elaboração e gerenciamento de dados em Sistemas de Informações Geográficas —

VI Realizar medição, demarcação, locação e levantamentos topográficos, bem como
georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, e exercer a atividade de desenhista de sua
especialidade.

VII - Elaborar e executar projetos de desdobramento, desmembramento,

• 
remembramento, parcelamento de solos, retificação de imóveis, usucapião judicial e extrajudicial
em areas rurais e urbanas.

VIII - Atuar como responsável técnico em projeto de loteamento de areas urbanas e rurais,
determinando os lotes, areas verdes, areas institucionais, sistemas viários e demais areas públicas
e de equipamentos, elaborando suas plantas e seus respectivos memoriais descritivos, bem como
os perfis longitudinais e transversais do projeto, inclusive de areas já consolidadas.

IX - Elaborar e executar projetos de terraplanagem, tais como:

SIG.

1 - Implantação de projeto;
2 - Demarcação;

3 - Cálculos de areas e volumes;

4 - Projetos de drenagem superficial;
5 - Acompanhamento e fiscalização.
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X - Realizar levantamento batimétrico, elaborar planta topográfica dos leitos dos
oceanos, mares, lagos, rios, etc., perfis longitudinais e transversais, profundidade das massas de
água, e elaborar seus respectivos memoriais descritivos.

XI - Projeto de tragado de vias com definição dos alinhamentos, perfis longitudinais e
transversais, cortes e aterros.

XII - Levantamento e demarcação de linhas de transmissão, mineroduto, oleoduto,
gasoduto, aqueduto, emissários, parque eólico, torres de comunicação e poços de petróleo.

XIII - Levantamento planimétrico, altimétrico, planialtimétrico e cadastral multifinalitario,
em areas urbanas e rurais, inclusive para fins tributários.

XIV - Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos — PGRS para escavação de
terrenos em obras civis.

Art.42. Os Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e
Geoprocessamento, tem atribuições nos seguintes campos de atuações:

I - Topografia, Geodésia, Sensoriamento Remoto e Agrimensura.

1 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Topografia, da Cartografia, da Cartografia
Digital Matemática, da Cartografia Digital Temática, e da Agrimensura.

2 - Dados e Informações Topográficas, Cartográficas, Cartográficas Estatísticas, Cartográficas
Temática e Geográficas.

a - Análise;
b - Aquisição;
c - Armazenamento;
d - Classificação;
e - Disseminação;
f - Interpretação;
g - Leitura;
h - Processamento;
i - Recuperação;
j - Representação Gráfica.

3 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia dos Levantamentos Topográficos.

a - Planialtimétricos;
b - Batimétricos;
c- De Minas;
d - Geológicos;
e - Hidrográficos;
f - Cubagem.
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4 - Mapeamento com Emprego de Topografia.

a - Sistemas, Métodos e Processos de Elaboragão de Plantas;
b - Desenho Topográfico;
c Memorial Descritivo.

5 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia dos Levantamentos Geodésicos.

a - Mapeamento com Emprego de Geoposicionamento;
b - Elaboração de Produtos Geodésicos.

6 - Redes Geodésicas.

a - Projeto, Implantação e Levantamento de Redes Geodésicas por meio de Sistema de
Posicionamento Global;

b - Sistemas de Referência Geodésicos;
c - Georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro;
d - Altitudes Científicas;
e - Gravimetria.

7 - Sistemas de Posicionamento por Satélite.

8 - Sistemas de Localização Automática.

9 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia dos Levantamentos Cartográficos.

10 - Mapeamento de:

a - Aptidão Agricola;
b - Relevo;
c - Uso do Solo;
d - Florestal;
e - Hidrográfico;
f Pedológico;
g- Fragilidade do Solo;
h - Potencial de Uso do Solo.

11 - Cartas Geográficas.

a - Planejamento;
b - Confecção;
c - Elaboração;
d - Utilização.
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12 - Utilização de Cartas Geológicas.

13 - Cadastro dos Setores que Utilizam Bases Cartográficas.

14 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Fotogrametria Terrestre.

a - Mapeamento com Emprego de Fotogrametria.

15 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Aerofotogrametria.

a - Aerolevantamentos.

16 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia do Sensoriamento Remoto Orbital.

a - Mapeamento com Emprego de Sensoriamento.

17 - Fotointerpretação.

a - Análise, Classificação, Interpretação e Processamento de Imagens obtidas por

Fotogrametria Terrestre e Aérea, e orbitais.

18 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia dos Levantamentos Cadastrais.

a - Multifinalitário;

b - Urbano;

c - Rural;

d - Georreferenciamento de Imóveis Urbanos;

e - Georreferenciamento de Imóveis Rurais;

f - Gestão do Cadastro Predial;

g - Gestão do Cadastro Territorial;

h - Levantamento para Determinação de Reserva Legal;

i - Agricultura de Precisão;

j - Levantamento para Determinação de Area de Preservação Permanente.

19 - Gestão Territorial referente a elaboração de Plano Diretor no âmbito da Agrimensura.

a - Sistemas de Informações Geograficas;

b - Sistema de Informações Geográficas para Rede de Utilidades;

c - Banco de Dados Geográficos;

d Geoestatistica;

e - Locação de Parcelamento do Solo;

f - Locação de Loteamento;
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g - Desmembramento;
h - Remembramento;
i - Locação de Arruamento;
j - Modelagem Digital de Terrenos.

20 - Atividades lnterdisciplinares referentes a elaboração de Plano Diretor no âmbito da
Agrimensura.

21 - Agrimensura Legal.

II - Construção Civil.

1 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia de Locação de Estruturas e Obras Civis.

2 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia de Monitoramento de Estruturas e Obras

3 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Topografia de Locação e Monitoramento
em Obras de Terraplanagem.

Civis.

a - Obras de Terra;
b - Obras Hidráulicas;

c - Drenagem.

4 - Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia da Topografia de Locação e Monitoramento
em Obras Civis.

a - Dutos;

b - Ferrovias;

C - Irrigação;
d - Pátios;
e - Pistas;

f- Rodovias;

g - Sistemas de Abastecimento de Agua;
h - Sistemas de Saneamento;

- Vias.

Ill - Atividades Interdisciplinares nos Sistemas, Métodos, Processos e Tecnologia de
Topografia, Geodesia, Sensoriamento Remoto e Agrimensura em:

1 - Geociências e Meio Ambiente.

a - Geomorfologia, Geodiversidade, Biodiversidade, Fitogeografia, Zoogeografia, Pedologia

e Edafologia;
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b - Climatologia e Levantamentos e análises pluviométricas;
c - Hidrografia, Paleogeografia;
d - Aproveita mento Racional, Avaliação e Gestão;
e - Manejo, Manutenção, Mitigação, Monitoramento, Preservação, Proteção e

Recuperação;

f - Ordenamento e Desenvolvimento;
g - Diagnostico, Zoneamento e Manejo de Bacias Hidrográficas;
h - Condições de Ambientes Costeiros e Marinhos, e Gerenciamento Costeiro;
i - Processos Erosivos, Movimentos de Massa, Revalorização, Identificação e Potencialização

de Impactos Ambientais, Identificação de Fontes Poluidoras;
j - Controle de Poluição Ambiental e Proteção e Equilíbrio do Meio Ambiente;
k - Levantamento de Estágios de Vegetação Ecológica e Etológica;
L - Ações de Preservação da Paisagem, Licenciamento Ambiental, Desenvolvimento

Sustentável, Planejamento, Gestão e Manejo de Unidades de Conservação.

2 - Antropogeografia.

a - Sociodiversidade, Geopolitica e Zoneamento Geo-Humano.
b - Terras Indígenas, Quilombos e Comunidades Tradicionais.
c - Demografia, Processos de Ocupação Humana, Dinâmica Populacional e Fluxos

Populacionais;

d - Limites Territoriais e Divisão das Unidades Politico- Administrativas;
e - Cenários para o Estabelecimento de Assentamentos Humanos e Cenários para o

Desenvolvimento;

f - Ordenamento e Reordenarnento da Ocupação do Solo Urbano e Rural
g - Produção e Distribuição Espacial e Territorial de Patologias, Análise dos Componentes

lnfraestruturais dos Sistemas de Saúde e Correlações Espaciais de Zoonoses;
h - Gestão Territorial e Planejamento Sócio-Ambiental, urbano e rural.

3 - Geoeconomia.

a - Cenários Físico-Culturais dos Setores Econômicos para o Planejamento das Bases dos
Núcleos Urbanos, Rurais e Regionais;

b - Mercado e intercâmbio comercial;

c - Estruturação e Reestruturação dos Sistemas Viários de Circulação, de Transporte, Trafego
e Trânsito;

d - Análise e Identificação de Potenciais Turístico-Geográficos;
e - Análises Econômicas Espaciais;

f - Geografia de Mercado;

g - Zoneamento Ecológico-Econômico;

h - Geomarketing;
i - Atividades interdisciplinares referentes a elaboração de Plano Diretor no âmbito da

Geografia.
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Art.52. E garantido aos Técnicos Industriais em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e
Geoprocessamento, de acordo com suas atribuições, o livre exercício profissional nos Órgãos
Públicos da Administração Direta e Indireta, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tais
como Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, inclusive

nos Ministérios, Secretarias, Coordenadorias e Departamentos.

Art.62. Compete ainda aos Técnicos Industriais em Agrimensura, Geodésia e Cartografia e
Geoprocessamento, conforme atribuições expressas nos Artigos 1°, 29, 39, 49 e 59 desta resolução,
elaborar e responsabilizar-se por documentos e pegas técnicas, de acordo com o que estabelece as
seguintes Leis e Decretos, sem prejuízo de outras Leis e Decretos, inclusive em legislações Estaduais
e Municipais: Lei n° 10.267, de 28 de agosto de 2001; Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973; Lei

41/ n° 5.868, de 12 de dezembro de 1972; Lei n9 13.465, de 11 de julho de 2017; Lei n9 12.651, de 25

de maio de 2012; Lei n9 6.183, de 11 de dezembro de 1974; Lei n9 10.257, de 10 de julho de 2001;

Lei n2 6.766, de 19 de dezembro de 1979; Lei n9 9.984, de 17 de julho de 2000; Decreto n2 8.764, de

10 de maio de 2016; Decreto n° 4.449, de 30 de outubro de 2002, Decreto-Lei n° 243, de 28 de

fevereiro de 1967; Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984; Decreto n° 24.643, de 10 de julho de

1934.

Art.72. Compatibiliza-se com os Técnicos Industriais em Agrimensura, Geodésia e

Cartografia, e Geoprocessamento, conforme definição no CNCT — Catálogo Nacional de Cursos

Técnicos — 32 Edição, o Técnicos Industriais do eixo Infraestrutura com denominação anterior de

Geomensura, Cartografia, Topografia, Fotointeligência, Topografia e Geoprocessamento, Geornatica

e Informações Aeronáuticas.

Art.89. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

T" em Edificações W,ItSON WANDERLEI VIEIRA

Presidente do CFT
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Divisão de Licitação

De:
Data:
Para:
Anexar:
Assunto:

"Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
terça-feira, 17 de agosto de 2021 14:19
<oziel@topoex.com.br>
RESPOSTA IMPUGNAÇÃO.pdf
Re: impugnação ao edital tomada de prep 05-2021

Prezado, segue resposta à impugnação.

Atenciosamente,

Divisão de Licitação

Tel: (44) 3543-8019

From: oziel©topoex.com.br 
Sent: Tuesday, August 17, 2021 8:53 AM

To: licitacao@ubirata.pr.gov.br
Subject: impugnação ao edital tomada de prego 05-2021

Bom dia,

comissão de licitação e protocolo,

Venho através deste e-mail conforme edital permite fazer o registro de impugnação ao edital tomada de

preço 05/2021.

Em anexo a impugnação.

Desde já obrigado

Att.

Oziel Gomes Pereira

• Lll A Topo Ex Topografia e Agrimensurae Filif MI Tel.: (54) 99629-0198
topogrof la ovel@roporr combr I vwvw topoex cam br

e

17/08/2021
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EDITAL REPUBLICADO: MODIFICAÇÃO DO SUBITEM 13.4 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA).

TOMADA DE PREÇOS Ng 05/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 5313/2021

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

1. PREAMBULO

1.1. 0 Município de Ubirat5, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de

Oliveira Pipino, n° 1852, Centro, na cidade de Ubiratà, Estado do Paraná, CEP n° 85.440-000, por

intermédio do Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, torna público a realização da Licitação na modalidade

fe Tomada de Pregos, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho

de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente às exigências do

presente Edital.

1.2. A sessão pública terá inicio as 08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, na Sala de Licitações,

localizada no 12 andar do Pago Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

1.3. Os envelopes serão protocolados às 08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, na Sala de

Licitações, localizada no 1° andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

2. DO OBJETO

2.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, conforme condições, projetos, cronograma e

memorial descritivo.

2.2. 0 critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, sendo que a Licitante deverá formular

sua proposta respeitando o (s) valor (es) máximo (s) fixado (s) neste Edital, sem possibilidade de ultrapassá-

lo, sob pena de desclassificação.

3. DO PREÇO MÁXIMO

3.1. 0 preço máximo deste certame está fixado em R$-73.650,00 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta

reais).

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.450,00
/

beta, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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0503 4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.380,00

0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 230,00

0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.500,00

1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.400,00

1201 4965 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303 230,00

5. DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 48 DA LC N° 123/06

5.1. A presente licitação estabelece a ampla concorrência uma vez que não foi possível comprovar a

existência de no mínimo três empresas sediadas local ou regionalmente capazes de cumprir com as

exigências do instrumento convocatório.

• 6. DA VISTORIA TÉCNICA

6.1. Para que todas as proponentes possam dimensionar os reais custos do objeto licitado, o Município

possibilitará aos interessados a realização de vistoria para conhecer o local de realização da obra de

maneira a poder elaborar sua proposta sem que possa alegar em qualquer etapa do processo o

desconhecimento de eventuais dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da

presente licitação.

6.2. A vistoria deverá ser agendada e realizada anteriormente a data e hora fixada para a abertura dos

envelopes desta licitação, na Secretaria de Obras, através do e-mail obras1Pubirata.pr.gov.br ou através do

Telefone (44) 3543-8021, durante o horário de expediente.

6.3. A não realização de vistoria não impedirá a proponente de participar do processo de licitação. Porém,

deverá assinar termo de compromisso, no qual assume total responsabilidade sobre eventual erro na

elaboração de sua proposta, decorrente da não realização da vistoria, vez que optou por não a realizar por

sua conta e risco. A proponente assumirá total responsabilidade sobre problemas que poderiam ter sido

identificados nessa vistoria.

6.4. Realizada ou não a vistoria, o Município não aceitará posteriormente, em nenhuma hipótese, qualquer

alegação de necessidade de serviços extraordinários, bem como alegações de dificuldades para o

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação.

6.5. A Declaração de Vistoria Técnica (Anexo II) ou Termo de Responsabilidade (Anexo Ill) deverão ser

apresentados no envelope de Documentação.

7. DA GARANTIA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Para participar da presente licitação não sera exigida garantia de manutenção da proposta.

8. DOS ESCLARECIMENTOS

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pion° - 1852
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8.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital

devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacao@ubirata.pr.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data

fixada para a realização da sessão pública da Tomada de Pregos. As respostas prestadas pela Comissão de

Licitação serão disponibilizadas por meio eletrônico ao interessado.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 52 (quinto) dia OW anterior

data fixada para a realização da sessão pública da presente tomada de preços, por qualquer cidadão. Em se

tratando de pretenso licitante, a impugnação poderá se realizada até as 17 horas do 22 (segundo) dia útil

anterior à data fixada para abertura das propostas.

11111 9.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, para o e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br,

ou feita por petição protocolada junto à divisão de protocolos do Paço Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5 — Parana, CEP 85.440-000, no

horário das 08 as 12 horas e das 13h3Omin as 17 horas, podendo, ainda, ser encaminhada via correio,

9.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida à Comissão de Licitação, devendo conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa

ou nome da pessoa física, número do CNPJ ou do CPF, telefone e endereço eletrônico para contato.

9.4. A impugnação feita tempestivamente sera julgada em até 03 (três) dias úteis, a contar da data do seu

recebimento.

9.5. Acolhida a impugnação, sera definida e publicada nova data para a realização do certame.

9.6. As respostas às impugnações prestadas pela Comissão de Licitação serão encaminhadas via e-mail ao

impetrante, anexadas nos autos do processo licitatório e disponibilizadas ainda no Portal da Transparência

• 
do Município, disponíveis para consulta por qualquer interessado.

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

10.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as

exigências deste Edital.

10.2. Não poderão participar da presente licitação:

10.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 92 da Lei Federal n2 8.666, de

1993;

10.2.2. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o município

de Ubirat5, conforme Art. 87, inciso Ill da Lei Federal n2 8.666/93;

beta, amada e gentil
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10.2.3. Empresas declaradas inickineas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro

no Art. 87, inciso IV da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.4. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

10.2.5. Empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto da Licitação;

11. DA FORMA DE ENVIO DOS ENVELOPES

11.1. A documentação de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues em sessão pública,

em envelopes fechados e indevassáveis na data e horário previsto no preambulo deste Edital, devendo ser

devidamente protocolados na seguinte forma:

ENVELOPE 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO.

11.2. Deverão conter nos envelopes todos os documentos exigidos no presente Edital.

11.3. Serão aceitos envelopes via correio ou outros serviços de entrega, desde que recebidos em envelope

lacrado com entrega devidamente protocolada, dentro dos prazos previstos no presente Edital. Sera de

is total responsabilidade da proponente qualquer extravio que possa ocorrer com o envelope, bem como

atraso no seu recebimento pela Comissão de Licitação.

11.3.1. Caso a Licitante deseje enviar os envelopes via correio ou outros serviços de entrega, os mesmos

deverão ser destinados à Divisão de Licitação, localizada no Paço Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt, situado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5, Parana, CEP 85.440-000.

12. DA FORMA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES

12.1. Os envelopes das Licitantes serão protocolados pela Comissão de Licitação em sessão pública, as

08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021. 

12.2. Somente mediante a comunicação da Comissão de Licitação sera encerrada a fase de recebimento dos

envelopes.

bela, amada e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
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12.3. Comunicado o término do recebimento dos envelopes e iniciada a fase de abertura dos mesmos, não

serão aceitos envelopes de licitantes retardatárias.

13. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N2 01.

13.1. Deverão estar inseridos no envelope 01 os documentos a seguir.

13.2. Habilitação Jurídica:

13.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

13.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de

ID Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedorgov.br;

13.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

13.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

13.2.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

13.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

13.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria

Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da Licitante;

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da Licitante;

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

beta, amada e gentil
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13.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 12 de maio de 1943.

13.4. Qualificação Técnica:

13.4.1. Registro ou inscrição da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT);

13.4.2. Registro ou inscrição do profissional responsável pelos serviços no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal dos

Técnicos Industriais (CFT);

• 
13.4.3. Comprovação de que a Licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta licitação,

com o responsável técnico indicado no subitem 13.4.2, podendo ser feita mediante a apresentação de

cópia de um dos seguintes documentos:

13.4.3.1. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou

diretor;

13.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente

registrado, desde que conste a Licitante como contratante;

13.4.3.3. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela legislação

comum;

13.4.3.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de

anuência do mesmo;

13.4.4. Atestado de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada,

que não a própria licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos seguintes serviços:

Serviço Quantidade minima

Levantamento planialtimétrico 100 m2

13.4.4.1. Será admitido o somatório de atestados.

13.4.5. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada,

que não a própria licitante, em nome do engenheiro, arquiteto ou técnico que será o responsável pelos

serviços, que demonstre a realização de levantamento planialtimétrico.

13.4.5.1. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da respectiva

Certidão de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA, ou documento equivalente expedido pelo
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CAU ou CFT, da região onde os serviços foram executados, comprovando a existência de Anotação de

Responsabilidade Técnica — ART, de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou documento

equivalente pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado.

13.4.6. Atestado de Visita (Modelo Anexo II) ou Declaração de Responsabilidade pela opção de não

realização da Vistoria Técnica (Modelo Anexo Ill), conforme item 06 do presente edital.

13.5. Qualificação Econômico-Financeira:

13.5.1. Não sera exigida documentação para fins de qualificação econômico-financeira.

13.6. Documentação Complementar:

13.6.1. Declaração, sob pena da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos -

Lei 10.097/00 e art. 72, inciso XXXIII da Constituição Federal (Modelo Anexo IV).

13.6.2. Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Supervenientes Impeditivos de Habilitação.

(Modelo Anexo V);

13.6.3. Declaração, no caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que quiser

usufruir os benefícios previstos no presente edital e na LC n2 123/06, podendo ser substituida por cópia

autêntica da Certidão expedida pela Junta Comercial, válida para o exercício social vigente (Modelo

Anexo VI).

13.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

13.8. Nos documentos solicitados, serão aceitas autenticações realizadas por Cartórios, autenticações

digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por servidor do Município

anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o representante da

Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 32 inciso ll da Lei n2 13.726, de 8 de

outubro de 2018.

13.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da

tradução para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

13.10. A documentação exigida para Habilitação Jurídica é também destinada para fim de credenciamento

do representante da licitante que participara do certame, podendo ser apresentado no inicio da sessão ou

dentro do envelope de documentação.

13.10.1. Juntamente com a documentação exigida para habilitação jurídica, a Licitante deverá

apresentar, para fins de credenciamento do representante:
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A) Documento de Identificação com foto do representante da Licitante em original ou copia

autenticada;

B) Procuração, em original ou copia autêntica, com poderes específicos para a pratica de todos os

atos inerentes ao certame, com firma reconhecida em cartório ou nos termos do art. 32, inciso I da Lei

n2 13.726/2018. (Modelo Anexo VII).

13.10.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.11. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem

estabelecida pelo edital, numerada e sem encadernação.

13.12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista no preâmbulo deste

• Edital para abertura dos envelopes e em nenhum caso sera concedido prazo para apresentação de

documentos que não tiverem sido protocolados junto à documentação no envelope de habilitação, bem

como não sera permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer outra forma de comprovação

que não seja a exigida neste Edital.

13.12.1. A Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.13. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e

tributária emitidas pela internet.

13.14. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada a verificação de

sua validade e são dispensadas de autenticação. Quanto ao prazo de validade, independente de certidões

emitidas através de internet ou não, quando a validade não estiver expressa no documento, o mesmo sera

aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

13.15. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou

por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade

abranja todos os estabelecimentos da empresa.

13.16. Certidão (oes) expedida (s) pela (s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal, POSITIVA (S) para débitos

sera (5o) aceita (s) somente se a (s) mesma (s) contiver (em) expressamente o efeito NEGATIVO.

14. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE N2 02

14.1. Deverão estar inseridos no envelope 02 os seguintes documentos:

14.1.1. Proposta de Pregos (Modelo Anexo VIII), a qual deverá conter os elementos abaixo, sob pena de

desclassificação:
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A) 0 número e a modalidade da presente licitação;

B) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ da proponente;

C) Descrição do objeto ofertado, conforme requisitos mínimos estabelecidos em edital;

D) Pregos unitários e totais, contendo no máximo duas casas decimais, em moeda brasileira corrente,

grafado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o menor valor

apresentado;

E) Prazo de execução, conforme estabelecido em edital;

F) Prazo de validade da proposta, contados a partir da data do recebimento das propostas pela

Comissão de Licitação;

G) Conta bancária para pagamento em nome da Licitante.

14.2. 0 prazo de validade da proposta sera de sessenta dias.

14.2.1. Caso não conste descrito na proposta à validade da mesma e/ou os prazos de execução, serão

considerados os mínimos previstos em edital.

14.3. Considerando o julgamento da licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, as empresas poderão cotar

apenas os itens que forem de seu interesse.

14.4. 0 número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado nos documentos de Habilitação e

da Proposta de Preço devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar o

objeto da presente licitação.

14.5. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas,

instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de

legislação social, trabalhista, previdenciaria, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,

administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas

essenciais à execução da obra.

14.6. A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso

corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da

proponente ou procurador.

14.7. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a

proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os

comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os

documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
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14.8. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem

estabelecida pelo edital, numerada e sem encadernação.

15. DA ANALISE DA HABILITAÇÃO

15.1. As 08H3OMIN DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021, a Comissão de Licitação rubricara, juntamente com

os representantes que assim o desejarem, os envelopes lacrados contendo a documentação de habilitação,

os quais serão abertos perante todos os presentes.

15.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a Comissão de

Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

15.2.1. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Parana;

15.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis);

15.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.bilimprobidade_admiconsultar_requerido.php);

15.2.4. Lista de Iniclôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,

mantidos pelo Tribunal de Contas da União — TCU.

15.3. Para a consulta elencada, poderá haver a substituição das consultas dos subitens 15.2.2, 15.2.3 e

15.2.4 pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

15.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

15.5. A Licitante sera convocada para manifestação previamente a sua desclassificação.

15.6. Constatada a existência de sanção impeditiva, a Comissão de Licitação reputará a licitante inabilitada,

por falta de condição de participação.

15.7. Encerradas as verificações, toda a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, regularidade

fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira sera analisada pela Comissão

de Licitação.
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15.8. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos

exigidos e não inseridos nos envelopes. No entanto, é facultado â Comissão de Licitação realizar diligências

destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar

informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de

documento da proponente, devendo a mesma apresenta-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

a partir do recebimento da solicitação.

15.9. Após a análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação, os representantes

credenciados poderão analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão

impugnar, mediante registro em ata, algum documento apresentado em desacordo com o edital.

15.10. Será inabilitada pela Comissão de Licitação a Licitante que não comprovar sua habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira, seja por não

is apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital.

15.10.1. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

15.11. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange â regularidade fiscal e trabalhista

de empresa enquadrada no regime de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma sera

convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a declaração do vencedor, comprovar a

regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, quando requerida pela Licitante, mediante

apresentação de justificativa aceita pelo Município.

15.11.1. 0 requerimento poderá ser protocolado junto à Divisão de Protocolos do município, podendo

ainda ser encaminhado via correio para o endereço constante no preâmbulo do presente edital, ou

enviado para o e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br;

15.11.2. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da Licitante,

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

15.12. 0 resultado do julgamento da habilitação será divulgado na própria sessão, através do registro em

ata assinada por todos os presentes, ou através de edital encaminhado aos interessados mediante meios

usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da

Transparência do Município. Em ambos os casos, a Comissão de Licitação motivará os atos que ensejaram

na inabilitação de licitantes.

15.13. Não havendo recursos quanto à fase de habilitação, ou definitivamente julgados, a Comissão

comunicará as proponentes à data da sessão de abertura dos envelopes de proposta das empresas

habilitadas, através dos meios usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa

oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

15.14. Se divulgado o resultado da habilitação na própria sessão e todas as participantes renunciarem ao

prazo para interposição de recurso quanto à fase de habilitação, mediante manifestação expressa a constar
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na respectiva ata que devera ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá as

proponentes inabilitadas os respectivos envelopes de proposta e procederá à abertura dos envelopes das

proponentes habilitadas.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1. Na data estabelecida para abertura dos envelopes e julgamento das propostas, sem que caiba

qualquer alegação quanto a fase de habilitação, a Comissão de Licitação devolverá à proponente inabilitada

o envelope de proposta fechado e inviolado. Caso a proponente não se fizer representar neste ato, o

envelope poderá ser retirado posteriormente na Divisão de Licitação do Município em até 05 (cinco) dias

úteis contados da data da sessão, sendo que caso não seja, o mesmo sera descartado.

16.2. A Comissão de Licitação procederá à rubrica e abertura dos envelopes de proposta das proponentes

habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o

• preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

•

16.3. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de pregos. Constatado erro aritmético ou de

anotação no preenchimento ou erros passíveis de reparo e que não alterem a proposta da Licitante, serão

efetuadas as devidas correções.

16.4. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

16.5. Serão desclassificadas:

16.5.1. As propostas que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste

Edital;

16.5.2. As propostas que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento;

16.5.3. As propostas que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.

16.5.4. Os itens, lotes ou a proposta integral que extrapolem o valor máximo estipulado em edital, de

acordo com o critério de julgamento estabelecido;

16.5.5. As propostas que não contenham Planilha Orçamentária, Quadro de BDI detalhado, Cronograma

Físico Financeiro e de Execução;

16.5.6. As propostas com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, da Lei Federal n.2

8.666/93.

16.6. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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16.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pelo Município, ou

16.6.2. Valor global orçado pelo município.

16.7. 0 demonstrativo de cálculo de exequibilidade/inexequibilidade de propostas sera realizado conforme

Decisão n° 1713/2002 Plenário do Tribunal de Contas da União.

16.8. A Licitante classificada na forma do subitem 16.6 cujo valor global da proposta for inferior a 80% do

menor valor a que se referem os subitens 16.6.1 e 16.6.2 deverá prestar, para assinatura do contrato,

garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993, igual

diferença entre o valor resultante do subitem 16.6 e o valor da correspondente proposta.

• 16.9. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma

detalhada composição de pregos unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do prego

global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito à Comissão de

Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da

composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta

de preço

16.10. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de

Licitação procederá ao sorteio para se conhecer a ordem de classificação, desde que a igualdade não se

enquadre nos casos previstos na Lei Complementar n° 123/06.

16.10.1. Sera assegurada como critério desempate a preferência de contratação para as Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte.

16.10.2. Considerar-se-6 empate quando às propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de

• Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada,

desde que não tenha sido apresentada por outra Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

16.10.3. Ocorrendo o empate acima descrito, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem

classificada poderá apresentar proposta de prego inferior aquela classificada em primeiro lugar. No caso

da Licitante que não possuir representante presente na sessão, a mesma deverá apresentar sua

proposta no prazo máximo de vinte e quatro horas contadas da divulgação da classificação na forma

estabelecida no subitem 16.11.

16.10.4. Não ocorrendo à contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme

descrito no subitem 16.10.3, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrarem no

constante no subitem 16.10.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
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16.10.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 16.10.2, sera realizado sorteio entre elas

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.11. A classificação das propostas sera comunicada às proponentes no momento da realização do

certame ou através dos meios usuais de comunicação, podendo ser através de e-mail ou publicação na

imprensa oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

16.12. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a empresa com a proposta de menor prego,

classificada em primeiro lugar para cada item, sera recomendada para adjudicação.

17. DOS RECURSOS

17.1. Caberá a interposição de recursos quanto as fases de análise da habilitação e julgamento das

propostas.

17.2. Mediante divulgação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas, conforme caso,

sera assegurado a todas as licitantes vista imediata dos autos através da disponibilização da documentação

digitalizada no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do processo respectivo.

17.3. A licitante que se sentir prejudicada por qualquer ato praticado pela Comissão de Licitação poderá

apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias Citeis a contar da divulgação do resultado da habilitação ou

do julgamento das propostas, conforme o caso.

17.4. Interposto, o recurso sera encaminhado as demais licitantes no e-mail constante na documentação

apresentada e igualmente disponibilizado no Portal da Transparência do Município junto aos demais

documentos relativos ao processo licitatório, as quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias Citeis

a contar da disponibilização.

41111 
17.5. 0 recurso e eventuais contrarrazões deverão ser apresentados por meio de requerimento escrito, no

qual a licitante deverá expor os fundamentos da insatisfação, podendo juntar os documentos que julgar

conveniente, vedada a inclusão de documentação ou informação que deveria constar originariamente nos

envelopes.

17.5.1. 0 recurso e eventuais contrarrazões poderão ser encaminhados via e-mail, para o endereço

licitacao@ubirata.pr.gov.br, podendo ainda ser protocolado junto ao Município ou encaminhado via

correio para o endereço constante no preâmbulo deste edital.

17.6. Não serão reconhecidos recursos e eventuais contrarrazões apresentados sem motivação ou fora do

prazo estabelecido em edital.

17.7. Superados os prazos estabelecidos, deverá a Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias Citeis,

analisar os recursos e contrarrazões e proceder à reconsideração ou manutenção de seus atos, remetendo-

os, com a devida fundamentação, a autoridade superior para decisão final.
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17.8. Remetida a decisão fundamentada da Comissão a autoridade superior, esta terá prazo de 05 (cinco)

dias úteis para proferir a decisão final, podendo manter ou reconsiderar a decisão da Comissão de Licitação.

17.9. 0 acolhimento do recurso implica a invalidação de todos os atos que não sejam passíveis de

aproveitamento.

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores à realização da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do prego melhor classificado, na análise dos documentos de

habilitação ou quando a Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006.

18.1.3. No caso em que todas as licitantes forem desclassificadas e seja concedido prazo para

apresentação de nova proposta ou documentação.

18.2. Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta, sendo a convocação

disponibilizada no Portal da Transparência do Município e encaminhada ao endereço eletrônico constante

na proposta das Licitantes.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Decorrido o período recursal, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto

do presente certame à empresa devidamente classificada em primeiro lugar.

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

20.1. Fica assegurado ao Município de Ubirat5 o direito de revogar a licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vicio

insanável.

20.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente dele dependam.

20.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará

expressamente os atos a que ela se estende.

20.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
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20.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vicio não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais

interessados.

21. DA CONTRATAÇÃO

21.1. Homologado o objeto da presente licitação, o Município de Ubirat5 convocará a adjudicatária para

assinar o Contrato, o qual deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair

do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas em edital.

21.2. Alternativamente 5 convocação para comparecer perante o Município para a assinatura do Contrato,

o Município poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de

recebimento (AR) ou por e-mail para assinatura digital, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, com

• aplicação das sanções previstas em edital.

21.3. 0 prazo para devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada da adjudicatária e aceita pelo Município.

21.4. Em caso de recusa da adjudicatária em assinar o contrato nos prazos e condições estabelecidas em

edital, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados, ou revogar a licitação.

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

22.1. Não será exigida garantia de execução contratual para a presente licitação.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11. 23.1. Sujeitam-se as Licitantes as seguintes penalidades:

23.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da sanção administrativa

de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ubirat5 por até 02 (dois) anos ã Licitante que:

A) Não mantiver proposta;

B) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta;

C) Apresentar documentação falsa;

D) Cometer fraude fiscal.
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23.1.2. Reclusão, de 04 (quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

proposta a Licitante que:

A) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter

competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da Licitação.

23.2. A Licitante que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 88, da Lei Federal n.2 8.666 de 21 de

junho de 1993, sujeitar-se-6 as seguintes sanções:

A) Impedimento de contratar com o Município de Ubirat5 por até 01 (um) ano, quando a infração não

importar também ilícito penal, mas descumprimento de regulamentos que venham causar prejuízo;

B) Declaração de inidoneidade, quando a infração importar em ilícito penal.

23.3. A Licitante que cometer quaisquer dos atos previstos nos itens 23.1 e 23.2 perderá a garantia de

manutenção da proposta, se houver.

23.4. A aplicação de penalidades decorrerá de abertura de processo administrativo, condicionada a ampla

defesa e contraditório.

23.5. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da contratação constam na Cláusula

Décima Nona da Minuta de Contrato.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrario pela

Comissão de Licitação.

24.2. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,

poderá ser:

24.2.1. Adiada a data da abertura desta licitação;

24.2.2. Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

24.3. Nos documentos solicitados em que se exija copia autêntica, serão aceitas autenticações realizadas

por Cartórios, autenticações digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por

servidor do Município anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o

representante da Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 32 inciso II da Lei n2

13.726/2018
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24.4. Documentos e certidões expedidas pela Internet e declarações cujos modelos constem no presente

Edital e desde que sejam originais, não precisam ser autenticadas. Documentos e Certidões expedidas via

internet sujeitam-se a verificação de sua autenticidade e validade no ato da sessão, em seu próprio site de

emissão.

24.5. A ausência de assinatura em quaisquer documentos exigidos nesta Licitação poderá ser suprida se o

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser

registrado em ata.

24.6. É facultada a Comissão de Licitação a impressão de quaisquer declarações exigidas neste Edital caso as

mesmas não tenham sido apresentadas pela Licitante, devendo o representante possuir poderes para

assiná-las e o fato ser registrado em ata.

24.7. É facultada a Comissão de Licitação ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos estabelecidos

no art. 43, § 32 da Lei Federal n2 8.666/93.

24.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município

de Ubiratâ não sera, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou

do resultado do processo licitatório.

24.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

24.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia,

a finalidade e a segurança da contratação.

S 24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.12. Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelope(s) ou cancelamento de

propostas após a sua entrega, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Comissão de Licitação.

24.13. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

público.

24.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.15. Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo a

documentação das demais licitantes ficarão em posse da Comissão de Licitação à disposição dos licitantes

pelo período de 05 (cinco) dias. Após esse prazo, os envelopes serão descartados.

24.16. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do

Município não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações,

reivindicações, etc., por parte dos licitantes.

24.17. Ficam desobrigados os servidores do Município de Ubirat5 ou membros da Comissão de Licitação a

conferir quaisquer documentos referentes a presente licitação antes da data prevista para a realização do

certame. Caso ocorra, eventuais falhas não serão de responsabilidade dos mesmos.

24.18. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal da Transparência do Município, localizado no site

www.ubirata.pr.gov.br. Todos os documentos originados do presente procedimento serão anexados

juntamente com o edital respectivo.

24.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação

vigente.

24.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I. Termo de Referência;

ANEXO II. Modelo de atestado de vistoria técnica;

ANEXO Ill. Modelo de declaração de responsabilidade pela não realização de vistoria;

ANEXO IV. Modelo de declaração de sujeição ao inciso XXXIII da Constituição Federal;

ANEXO V. Modelo de declaração de sujeição ao edital e inexistência de supervenientes impeditivos de

habilitação.

ANEXO VI. Modelo de declaração de enquadramento no regime de ME/EPP;

ANEXO VII. Modelo de procuração;

• 
ANEXO VIII. Modelo de proposta;

ANEXO IX. Minuta do Contrato.

Ubiratà - Parana, 17 de agosto de 2021.

EtRA-DA ECIO

Prefeito
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATóRIO N9 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1.1. A presente licitação visa à contratação de empresa devidamente capacitada em execução de serviços de

levantamento planialtimétrico destinado à elaboração de projetos para obras públicas. Faz- se necessário

para a execução posterior de uma obra de qualidade.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

2.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação, quantidade e valores máximos:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1 Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios,

com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a

elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape

e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação.

10000 M 2,30 23.000,00

Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m,

com estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a

elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou

asfálticas, e readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

25000 M 1,70 42.500,00

3 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental.

15000 M2 0,23 3.450,00

4 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil.

6000 M2 0,23 1.380,00

5 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

1000 M2 0,23 230,00

6 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

1000 M2 0,23 230,00
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Secretaria de Assistência Social.

7 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Esporte e Lazer.

1000 M2 0,23 230,00

8 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Saúde.

1000 M2 0,23 230,00

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, com perfil

transversal e longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de

projetos de engenharia e canalização do mesmo, para a

Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

800 M 3,00 2.400,00

3. DO VALOR

3.1. 0 valor total da licitação é de R$-73.650,00 (setenta e três mil seiscentos e cinquenta reais).

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

0502 4861 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.450,00

0503 4870 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.380,00

0606 4923 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0701 4929 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 104 230,00

0801 4936 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 230,00

0902 4939 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.500,00

1004 4950 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.400,00

1201 4965 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 303 230,00

6. DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços sera emitida conforme necessidade do Município.
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6.2. A empresa se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias úteis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

6.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §1°

da Lei 8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo

município no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a

readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e

responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o

município avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na empresa

ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. 0 levantamento planialtimétrico sera realizado em ruas e avenidas na area urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

7.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

7.3. Toda a execução do serviço sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

7.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município.

7.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma qualidade

de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da empresa as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do

material rejeitado.

7.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito à empresa.

7.6. A empresa deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas

condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

7.7. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem

ônus adicional ao Município.
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7.8. A empresa deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições quando

necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do

artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo Município.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, a empresa apresentará a medição prévia dos serviços executados no período.

8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa

estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais

indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a

adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a empresa, registrando

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou materiais empregados, cabendo a fiscalização não atestar a última e/ou única medição de

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação

definitiva dos serviços executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato

em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
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8.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando a empresa, por escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com

base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado

pela fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da

empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Os direitos e responsabilidades das partes são aqueles previstos na Clausula Oitava da Minuta do

Contrato.

10. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A empresa se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, devendo

fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI, devendo

treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da empresa.

10.3. A empresa, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto a negligência ou

descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da

Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

relativas à segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela empresa todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as

Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a segurança e

medicina do trabalho.

10.5. 0 Município atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a

interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver

paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
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10.6. Cabe à empresa solicitar ao Município a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso

de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária

perícia.

11. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A empresa responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do

Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o Município, por intermédio

da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou

especificações técnicas e/ou memoriais.

11.2. A empresa deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de

serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

41/ trabalho.

11.3. A empresa assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros

decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições

parciais ou totais, isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir com relação

execução dos serviços.

11.4. Caso o Município seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas,

por qualquer ato decorrente, a empresa assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual

condenação, isentando o Município de quaisquer obrigações.

11.5. A empresa deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total realização dos

serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se à aplicação das

penalidades cabíveis.

11.6. A empresa responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus

prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais,

conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o Município ser responsabilizado por

eles a nenhum titulo.

12. CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

13. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. A fiscalização contratual se clara conforme estabelecido pela Clausula Décima Segunda da Minuta do

Contrato.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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14.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor transferido

para empresa no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do

Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e

deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o

número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome

do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ NP 76.950.096/0001-10.

15. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados á taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou

6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM =IxNx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

16. DAS ALTERAÇÕES

16.1. 0 futuro contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

17.1. As sanções pelo inadimplemento contratual constam na Cláusula Décima Oitava da Minuta do

Contrato.

18. DO PROJETO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.

18.1. 0 projeto e memorial descritivo, disponibilizados no Portal da Transparência do Município junto aos

demais documentos pertinentes à licitação, complementam o presente Termo de Referencia.
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ANEXO II

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNN:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Atestamos que o (a) Sr. (a) (Nome do (a) representante legal, n° RG e CPF), 
representante da

empresa supracitada, vistoriou os locais em que serão executados os 
serviços, objeto do processo

licitatório, verificando as condições a fim de planejar os trabalhos e dimensionar 
custos, obtendo todas as

informações necessárias para elaborar a proposta da empresa citada acima, com total 
segurança.

Local e Data.

Responsável Técnico do Município

(Nome e CPF)

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)
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ANEXO III

MODELO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Eu, (Nome do representante legal, n° RG e CPF), representante legal da empresa supracitada,

DECLARO para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento

das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da

não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no

dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por

não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma

poderá ser alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais

condições do objeto licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.
Local e Data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no presente Processo Licitatório junto ao

Município de Ubirat5, que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente, profissionais

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de

16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes,

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei

n.° 9.854/99).

Local e data

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPO.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NE' 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

34

0 signatário da presente, em nome da proponente supracitada, DECLARA, expressamente, que se

sujeita às condições estabelecidas no edital respectivos, seus modelos, adendos, anexos e documentos e

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2°, e art.

97 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.
Local e data

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

A empresa supracitada, por intermédio de seu (sua) Representante Legal/Sócio/Proprietário, o (a)

Senhor (a)   e de seu (sua) contador (a), o (a) Senhor (a)  

DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis, que na presente data é

considerada:

[I MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n° 123/06;

[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art, 3, inciso II da Lei Complementar n° 123/06.

DECLARA ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes no art. 3, §42 da Lei Complementar

123/06.

Representante Legal/Sócio/Proprietário

Nome e Assinatura

Contador (a)

Nome e n° do CRC
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ANEXO VII

PROCURAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Ng 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa

supracitada, representada, neste ato, pelo seu (sua) Sócio (a) Gerente (Nome, Nacionalidade, Estado Civil,

Profissão, Endereço), nomeia e constitui seu (sua) representante, o (a) Sr. (a) (Nome, n° do CPF, ng do RG,

Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Endereço), a quem são conferidos poderes para representar a

empresa outorgante na licitação em epígrafe, instaurado pelo Município de Ubirat5, em especial para

firmar declarações e atas, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Sócio/Gerente da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

137

Apresentamos e submetemos a apreciação nossa proposta de pregos, a preços fixos, relativa a

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, objeto da Tomada de Pregos em

epígrafe.

Os valores para execução do objeto acima são os seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1 Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios,

com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a

elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape

e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação.

10000 M

2 Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m,

com estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a

elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou

asfalticas, e readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

25000 M

3 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental.

15000 M2

4 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m ern terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil.

6000 M2

5 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

1000 M2

6 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Assistência Social.

1000 M2

7 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção 1000 M2
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transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Esporte e Lazer.

8 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Saúde.

1000 M2

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, com perfil

transversal e longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de

projetos de engenharia e canalização do mesmo, para a

Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

800

0 prazo de execução é de sete meses contados do recebimento da Ordem de Serviços.

0 prazo de validade da proposta de pregos é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o

recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor (a) (Nome,

CPF, RG, Endereço).

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representa-la durante a vigência do mesmo, sera

o (a) Senhor (a) (Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, e-mail).

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo (Banco, Agência e

Conta).

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.2 XX/2021

PROCESSO LICITATóRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.2 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n2 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado

do Paraná, CEP n2 85.440-000, representado pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, doravante denominado

como CONTRATANTE, e a empresa  , inscrita no CNPJ n2  , situada na

 , Cidade  , Estado  , CEP  , telefone n2   e e-mail

  doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas

fri condições estabelecidas no Processo Licitatório n9 5313/2021, Tomada de Preços n2 05/2021 e de acordo

com as cláusulas a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO

PLANIALTIMÉTRICO.

1.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação, quantidade e valores máximos:

ITEM
1

DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. 0 valor total da contratação é de R$-

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.
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órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1203 8891 449051020700 Aterros sanitários Livre 52.229,02

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. A ordem de serviços sera emitida conforme necessidade do CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATADA se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias úteis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

5.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §1°

da Lei 8.666/93.

flb 5.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo

CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a

readequação/alteração dos prazos pactuados.

5.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus

deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito

para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves

ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados

como justificativa.

6. CLAUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. 0 levantamento planialtimétrico sera realizado em ruas e avenidas na area urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

• 6.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

6.3. Toda a execução do serviço será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

6.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE.

6.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade

de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição

do material rejeitado.
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6.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito à CONTRATADA.

6.6. A CONTRATADA deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em

perfeitas condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos

serviços.

6.7. A CONTRATADA devera fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços,

sem ônus adicional ao CONTRATANTE.

6.8. A CONTRATADA deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições

quando necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

6.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do

• artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

7. CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Ao final da execução, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no

período.

7.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa

estiverem executados em sua totalidade.

7.3. 0 recebimento provisório sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

7.3.1. 0 CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos

fiscais indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

7.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a empresa, registrando

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a Ultima e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.
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7.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação

definitiva dos serviços executados.

7.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato

em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

7.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando ã empresa, por escrito, as respectivas correções;

• 7.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com

base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.4.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalização.

7.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8. CLAUSULA OITAVA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

110 8.1. São direitos do CONTRATANTE:

8.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital da

licitação;

8.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as condições

descritas no presente contrato;

8.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

8.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

8.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
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8.2. São obrigações do CONTRATANTE:

8.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

8.2.2. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;

8.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

8.2.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro;

8.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

• 8.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

8.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

8.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto

contratado;

8.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

8.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.

8.3. São obrigações DA CONTRATADA:

8.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

8.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a

entrega ou execução do objeto;

8.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a

execução do objeto;

8.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;

8.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto

com avarias ou defeitos;
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8.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais

determinados pela urgência do objeto;

8.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

8.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-Ias no prazo de máximo

de 05 (cinco) dias úteis quando solicitada pelo CONTRATANTE;

8.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislação especifica, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

8.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações,

em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

8.3.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros;

8.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

8.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no prazo

determinado;

11. 8.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina;

8.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam as especificações do memorial descritivo;

8.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicação;

8.3.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
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8.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

8.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.

8.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto a obra.

8.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo
de Referência e demais documentos anexos;

8.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos

serviços e atividades concluídas;

8.3.23. Utilizar materiais, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes

deste Contrato, de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência a mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a

que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas

especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

8.3.24. Apresentar copia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

8.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para

representa-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os

compromissos assumidos;

8.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (s)

número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;
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8.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido politico

ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados,

sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

8.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de até 05

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no presente

edital.

8.3.29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e

Cronogra mas.

9. CLAUSULA NONA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

9.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores,

devendo fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI,

devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos Pls.

9.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

9.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência

ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da

Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras

relativas à segurança e medicina do trabalho.

9.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as

Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e

medicina do trabalho.

9.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando

autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

9.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização

em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a

necessária perícia.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art.

618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por

intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos

e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
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10.2. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de

serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

trabalho.

10.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com

relação à execução dos serviços.

10.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações

trabalhistas, por qualquer ato decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e

qualquer eventual condenação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

10.5. A CONTRATADA deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total

realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se

aplicação das penalidades cabíveis.

10.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus

prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais,

conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser responsabilizado

por eles a nenhum titulo.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE TECNOLÓGICO

11.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Caberá a gestão do contrato aos secretários titulares de cada secretaria, a quem competem ás ações

necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

12.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação

aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

12.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;

12.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela

fiscalização;

12.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

12.2. Caberá á fiscal do contrato, ao servidor Vitor Hugo Tiburcio de Almeida, ao fiscal substituto, o servidor

Aimoré Pereira de Carvalho, e à Fiscal da Obra, o servidor Eduardo Felipe Manfé, o acompanhamento da
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execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em

especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização

procedera, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborara

o boletim de medição, verificara o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no

cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do

processo de faturamento.

12.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, sera

registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

12.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.5. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos

enviados pelo CONTRATANTE:

12.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

12.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

12.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações

técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências —

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela

fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

12.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente sera permitida com autorização prévia da

fiscalização.

12.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA

pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa

de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a

responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

12.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados

pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 
vícios

ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de

quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.
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12.11. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado.

12.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade sera revisar

o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

12.13. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-6 efetiva

após o seu recebimento,

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11/ 13.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor transferido

para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do

Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

13.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e

deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o

número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. O faturamento devera ser realizado em nome

do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ Ng 76.950.096/0001-10.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido

devera ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao

110 mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM =IxNx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE
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15.1. 0 reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data

da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos

serviços, devendo ser aplicado à fórmula a seguir:

SR = S (112 /10 )

R = SR — S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta.

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

15.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao

reajuste.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessárias, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

17.1. Os pregos contratados poderão alterados visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

17.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio

econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão

economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas

comprovações.

17.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da

CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilibrio e

a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
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18.1.1. Advertência;

18.1.2. Multa;

18.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município

de Ubirat5;

18.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2. As multas poderão ser:

18.2.1. De caráter moratoria pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato,

nos seguintes percentuais:

18.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente a parcela, etapa ou

pedido único em que ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa sera calculado em dobro.

18.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante

sua execução, incidente sobre o valor correspondente a parcela, etapa ou pedido único em que

ocorreu o fato.

18.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

18.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido

único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

18.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

18.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e 
impedida de

contratar com o Município de Ubiratã pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das 
demais

penalidades previstas, quando:

18.3.1. Abandonar a execução do contrato;

18.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

18.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

18.4. A CONTRATADA poderá ser declarada iniclônea para licitar ou contratar com a 
administração pública

pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, 
quando:
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18.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução

contratual;

18.4.2. Agir, comprovadamente, de má-fé na relação contratual;

18.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

18.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de

Ubirat5 ou da declaração de inidoneidade:

18.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar

com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de

nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

18.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem

anterior.

18.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

18.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma

estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a

mesma tenha direito.

18.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

18.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido sera inscrito em divida ativa para futura 
execução

fiscal.

• 

18.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a administração, 
observado o principio

da proporcionalidade.

18.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e 
contraditório no devido

processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

19.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

19.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

19.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n2 8.666/93.
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19.2. A rescisão do contrato poderá ser:

19.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

19.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a CONTRATANTE;

19.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

19.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

20. CLAUSULA VIGÉSIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. A CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações

decorrentes do contrato.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

21.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas

transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo,

projetos, planilhas e cronogramas e a proposta final da CONTRATADA.

22. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA ANTICORRUPÇÃO

22.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus

regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupgão") e se comprometem a cumpri-Ias fielmente, por si e por

seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por 
elas

contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste

contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo

da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, 
ambas as

Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e 
no

cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

22.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer 
natureza a

agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas 
e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou 
direcionar

negócios ilicitamente;

22.1.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, praticas ilícitas ou lavagem de

dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
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22.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

23. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

23.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de

1993, Lei Federal n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e

por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

24. CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93 e das demais legislações aplicáveis.

4111 25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DO FORO

•

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubirat5, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do

presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,

para todos os fins de direito.

MUNICÍPIO DE UBIRATA

Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Contratada

bela, =ado e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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LPesquisar...

•

Processos Licitatórios

Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitat6rios 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencindex.php?

sessao=3d33a4b4273m3d&nc=46)

/ Lista

Q. Pesquisar Licitação

TODOS 2021 2020 2019 2018 —2017 1. 2016 1 2015

2014 2013 2012 2011 2010 0

Convite (http://www.ingadigital.com,br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_m0dalidade=1)

Pregão Eletrônico 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencdex.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=2)

Concorrência Pública 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.ph
p?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=4)

Pregão Presencial 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Prego 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=6)

Dispensa de Licitação 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_m0dalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php
?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_modalidade=8)

Chamada Pública 
(http://www.ingadigital.com.br/transparenndex.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&id_m0dalidade=10)

Outras Licitações 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=3d33a4b4273k3d&nc=46&1d_m0dalidade=14)

Abertura: 03/09/2021 as 08:30

w
ww.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=0c7b2d8dcf3k0c&nc=46

2

185

139

398

2354

118

596
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17/08/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Portal da Transparência

I PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 -TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Publicação: 09/08/2021

Modalidade: Tomada de Prego

Valor Máximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLAN IALTIMÉTRICO

01.10 Anexos

4:° EDITAL

ill. MEMORIAL DESCRITIVO

IMPUGNAÇÃO TOPO EX

4:10 RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX

4:9 EDITAL REPUBLICADO

O Última atualização: 17/08/2021 14:25:23

T. Fale Conosco

A Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Parana

(44) 3543-8000

015 ubirata@ubirata.pr.gov.br

C. Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 13h3Omin às 17h00

Última Atualização: 17/08/2021 14:25:23

www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=0c7b2d8dcf3k0c&nc=46 2/3
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17/08/2021 Mural de Licitações Municipais
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TCEPR

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora MUNICÍPIO DE UBIRATÁ

Voltar

Informações Gerais

Arlo* 2021

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 5

Modalidade* Tomada de Preços

Número edital/processo* 5313

 Recursos provenientes de organismos internacionals/multilaterais de crédito

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Descrição Resumida do Objeto* CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Forma de Avalição Menor Preço

Dotação Orçamentária* 0900226782001920333390390500

Prego máximo/Referência de preço -

Rg'

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

73.650,00

09/08/2021

27/08/2021

03/09/2021

Data Registro

Data Registro

Ha itens exclusivos para EPP/ME?

Ha cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

HS prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

12/08/2021

17/08/2021

Não

Não Percentual de participação: 0,00

Não

Não

Data Cancelamento

CPF: 6646640912 (Logout)

&Mar Excluir

co
https://servicos.tce.prgov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx

1/1
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EDITAL N.2 01, DE 18 DE AGOSTO DE 2021
Convoca Reunião Participativa
0 PREFEITO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento da população ubiratanense, que realizara

Reunião Participativa sobre a composição do Conselho de Desenvolvimento

Municipal - CDM, que acontecera:

Dia: 08/09/2021 (Segunda-Feira)
Horário: as 19 horas

Local: Câmara Municipal

A pauta de Reunião sera a seguinte:
Breve apresentação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, assim como
sobre a importância da participação do mesmo junto ao poder público e a

sociedade civil;

Indicação dos membros que farão parte do CDM, representando a sociedade
civil;

Indicação dos membros representando o poder público.
*Seguiremos todos os protocolos de prevenção à COVID 19.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 17 de Agosto 2021.

411 FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIOPrefeito de Ubiratã
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LEIS

LEI Ng 2600, DE 18 DE AGOSTO DE 2021

Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e estatuto/contrato

do consórcio público intermunicipal de inovação e desen-volvimento do estado

do parana - cindepar, e da outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATA, Estado do Parana, aprovou, e eu, Prefeito

Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no

Protocolo de Intenções, consubstanciado no SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO

AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, firmado

De acordo com a Lei n2 1.887 de 30 de io de 2011.

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR

QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021 EDIÇÃO ESPECIAL Ne 1.431- ANO: XVI Pagina 3 de 7
www.ubirata.pr.gov.br

entre este Município e o Consórcio Público CINDEPAR, mediante autorização da

Lei Municipal ne 2323, de 14 de setembro de 2017, nos termos do artigo 12 da

Lei Federal n2 11.107, de 06 de abril de 2005, conforme Anexo I.

Parágrafo único - 0 texto consolidado do Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO

PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO

PARANÁ — CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo II.

Art. 22 Ficam ratificadas, em todos os seus termos, a Sétima alteração do

Estatuto/Contrato do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ — CINDEPAR, nos termos do Anexo

III desta Lei.
Parágrafo único - 0 texto consolidado do Estatuto/Contrato do CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO

PARANÁ - CINDEPAR é parte integrante desta Lei, conforme Anexo IV.

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrario.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 18 de agosto de 2021.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

Prefeito de Ubiratã

PORTARIAS

PORTARIA N2 351, DE 17 DE AGOSTO DE 2021

Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, Estado do Parana, no uso de suas

atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 12 Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da

Comissão de Sindicância, designada pela Portaria n2 255/2021, do Exmo. Sr.

Prefeito, publicada no Jornal Oficial Eletrônico, Edição n2 1397, de 11 de junho

de 2021, em face das razões apresentadas pela Presidente da Comissão

Processante constantes do Of Ido 14/2021 —SIND n2 01/2021, de 17 de agosto

de 2021.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a

partir de 17/08/2021.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

PROCESSOS LICITATORIOS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

O Município de Ubirat'S torna pública a republicação do edital da Tomada de

Preços em epígrafe, cujo objeto se destina a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, considerando a necessidade de

readequação do subitem 13.4— Qualificação Técnica.

A sessão pública sera realizada as 08h3Omin do dia 03 de setembro de 2021, na

sala de licitações, localizada no 12 andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt.

0 edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na

aba Processos Licitatórios.

Ubiratã, Parana, 17 de agosto de 2021.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 57/2021

1. PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5327/2021.

2. OBJETO: REVISÃO DE DOZE MESES DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO

DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PAVIMENTAÇÃO.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24,

inciso XVII da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. FORNECEDOR: PARANÁ DIESEL VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ Ng

75.902.833/0001-47, sediada à Via Marginal Gelindo D, Stefanuto, n2 133,

Jardim Alvorada, Município de Campo Mourão, Estado do Parana.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padr5o ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
Provisória 2200-2 do Art. 102 de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Município de Ubiratã. A Prefeitura
Municipal Ubirat5 - PR concede garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de www.ubirata.or.kov.br. no link Jornal Oficial

ICP

5 Online. /111 Inicio



b 1 ágina 1 de 1

n 1
u

Divisão de Licitação

De: "Agrisul Engenharia" <agrisul.engenharia@gmail.com>

Data: segunda-feira, 23 de agosto de 2021 15:48
Para: <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Assunto: TOMADA DE PREÇOS N°05/2021

Boa tarde.

Gostaria de sanar uma dúvida referente ao edital Tomada de Preços n° 05/2021 (Processo

Licitat6rio n°5.313/2021).
No item 16, 16.5 e 16.5.5 que trata da desclassificação do proponente da concorrência, encontra-

se:
"16.5.5. As propostas que não contenham Planilha Orçamentária, Quadro de BDI detalhado,

Cronograma Físico Financeiro e de Execução;"

Segue minha dúvida: Este item é realmente necessário para esta concorrência? Uma vez que a

execução do serviço ocorrerá mediante conforme necessidade do município. Conforme estabelecido

no item 6.1 do Anexo I (Termo de Referência) do respectivo edital.

Att.

Alex Sezara de Souza
Engenheiro Agrimensor
Agrisul - Soluções em Agrimensura LTDA.

(48) 9 9106-8814

Rua Marcos Rova ris 505 SL 04

Centro Turvo / SC - CEP: 88930-000

•

24/08/2021
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PREFEITURA

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Trata-se o presente de resposta ao questionamento apresentado pela empresa 
AGRISUL -

SOLUÇÕES EM AGRIMENSURA LTDA sobre o edital da tomada de preços supracitada, 
instaurada para

contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

Questionou a empresa via e-mail em 23/08/2021 sobre o disposto no subitem 16.5.5 do 
edital, o

qual estabelece sobre a desclassificação das propostas que não contenham 
Planilha Orçamentária,

Quadro de BDI detalhado e Cronograma Físico Financeiro e de Execução. Contestou se 
seria necessária

apresentação dos referidos documentos considerando que a execução do serviço se daria 
de forma

fracionada, conforme necessidade do Município.

0 edital da Tomada de Pregos n2 05/2021 exige que seja apresentada a 
seguinte documentação

no envelope de proposta:

14. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE N9 02

14.1. Deverão estar inseridos no envelope 02 os seguintes documentos:

14.1.1. Proposta de Preços (Modelo Anexo VIII), a qual deverá conter os elementos 
abaixo, sob

pena de desclassificação:

A) 0 número e a modalidade da presente licitação;

B) Razão social, endereço, telefone, e-mail e o CNPJ da proponente;

C) Descrição do objeto ofertado, conforme requisitos mínimos estabelecidos 
em edital;

D) Preços unitários e totais, contendo no máximo duas casas decimais, ern 
moeda brasileira

corrente, grafado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de 
divergência o menor

valor apresentado;

E) Prazo de execução, conforme estabelecido em edital;

F) Prazo de validade da proposta, contados a partir da data do recebimento 
das propostas pela

Comissão de Licitação;

G) Conta bancária para pagamento em nome da Licitante.

Nota-se que o edital não estabelece a necessidade de apresentação de Planilha 
Orçamentária,

Quadro de BDI detalhado e Cronograma Físico Financeiro. A execução do 
serviço se dará de forma

fracionada de acordo com a necessidade do Município durante a vigência contratual, sem um

cronograma de execução previamente estabelecido. Já o detalhamento dos serviços 
esta previsto no

item 2.2 do termo de referência, dispensando a elaboração de planilha 
orçamentária detalhada.

Contudo, mediante questionamento da empresa, foi observado o seguinte 
dispositivo no item 16

— Do Julgamento das Propostas:

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

[...I
16.5. Serão desclassificadas:

[...I
16.5.5. As propostas que não contenham Planilha 

Orçamentária, Quadro de BDI detalhado,

Cronograma Físico Financeiro e de Execução.

bela, amada e gentil

Av NIIze de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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Contrariamente ao que dispõe o item 14 do edital, o item 16 estabelece equivocadamente 
que

serão desclassificadas as propostas que não contenham Planilha Orçamentária, 
Quadro de BDI detalhado

e Cronograma Físico Financeiro e de Execução, mesmo que tais 
documentos sequer tenham sido

elaborados na fase interna da licitação tampouco acompanhem o instrumento 
convocatório na forma de

anexo.

Diante da informação dúbia constante no instrumento convocatório e respondendo 
de forma

objetiva o questionamento apresentado, a Comissão de Licitação esclarece que no 
envelope de

propostas não será necessária à apresentação de Planilha Orçamentária, Quadro de 
BDI detalhado e

Cronograma Físico Financeiro e de Execução, uma vez que se tratam de documentos 
dispensáveis e

irrelevantes para o julgamento da licitação e/ou execução do contrato, incluídos em edital por 
equivoco

no momento de sua elaboração.

Em face do exposto, considerando que o presente esclarecimento não afetará a 
formulação das

propostas, o presente documento será divulgado no Portal da Transparência do Município 
junto aos

demais atos da Tomada de Preços ng 05/2021 para ciência de todos os 
interessados, sem qualquer

modificação no edital.

Ubirat5, Paraná, 24 de agosto de 2021.

Ca

Co miss

err:. ra

e Lic aça

%

Felix Ti /úr,  r. se Al eida

Co -*frodeLici ao

clt. aka"
Vitor Hugo ibúrcilOtVmeida

Comissão de Licitação

bela, amada e gentil

Av Nitza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 343-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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Divisão de Licita ão

De: "Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Data: terça-feira, 24 de agosto de 2021 14:33

Para: "Agrisul Engenharia" <agrisul.engenharia@gmail.com>

Anexar: RESPOSTA QUESTIONAMENTO.pdf

Assunto: Re: TOMADA DE PREÇOS N°05/2021

Boa tarde.

Segue resposta ao questionamento.

Atenciosamente,

Divisão de Licitação

Tel: (44) 3543-8019

From: Agrisul Engenharia 

• Sent: Monday, August 23, 2021 3:48 PM

To: licitacaoPubirata.pr.gov.br
Subject: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

Boa tarde.

Gostaria de sanar uma dúvida referente ao edital Tomada de Preços 
rig 05/2021 (Processo

Licitatório n° 5.313/2021).

No item 16, 16.5 e 16.5.5 que trata da desclassificação do 
proponente da concorrência, encontra-

se:
"16.5.5. As propostas que não contenham Planilha 

Orçamentária, Quadro de BDI detalhado,

Cronograma Físico Financeiro e de Execução;"

Segue minha dúvida: Este item é realmente necessário para esta 
concorrência? Uma vez que a

execução do serviço ocorrerá mediante conforme necessidade do 
município. Conforme

estabelecido no item 6.1 do Anexo I (Termo de Referência) do 
respectivo edital.

Att.

Alex Sezara de Souza

Engenheiro Agrimensor
Agrisul - Soluções em Agrimensura LTDA.

(48) 99106-8814

Rua Marcos Rovaris 505 SL 04

Centro Turvo / SC - CEP: 88930-000

24/08/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÁ - Portal da 

Transparência T_.)1.

•

Pesquisar...

Processos Licitatórios

Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatorios 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3mf5&nc=46)

/ Lista

0, Pesquisar Licitação

2021 2020 2019 1 2018 
 JL 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/inde
x.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=1)

Pregão Eletrônico 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=2)

Concorrência Pública 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=3)

lnexigibilidade 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_m0dalidade=4)

Pregão Presencial 
(http://www.ingadigital.com.br/transparenciadex.php?

• 
sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Prego 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=6)

Dispensa de Licitação 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=7)

Leilão 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_m0dalidade=8)

Chamada Pública 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=10)

Outras Licitações 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=f53ffe5f8d3kf5&nc=46&id_modalidade=14)

Abertura: 03/09/2021 as 08-30

2

187

139

399

2354

118

600

51

27

kritr2ngnarencia/index.php?se55a0=54159ae2a23k54&nc=46
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I  PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 
-TOMADA DE PREÇOS 05/2021 

Publicação: 09/08/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Portal da 
Transparência

Modalidade: Tomada de Preço

Valor Máximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO

1419. Anexos

Pp EDITAL4

11:9. MEMORIAL DESCRITIVO

IMPUGNAÇÃO TOPO EX

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX

..1.0 EDITAL REPUBLICADO

QUESTIONAMENTO E RESPOSTA

O Ultima atualização: 24/08/2021 14:35:12

M Fale Conosco

A Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Pago Municipal Prefeito 
Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Parana

2 (44) 3543-8000

or: ubirata@ubirata.pr.gov.br

1.

C4 Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta-feira: das 8h00 às 12h00 e 
das 13h3Omin ás 17h00

eN1,iinriPY 

nho?ses5a0=54159ae2a23k548,nc=46
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Última Atualização: 24/08/2021 14:35:12
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE
ENVELOPES DE LICITAÇÃO N° 002773

NOME DA EMPRESA: 

MODALIDADE: 

ENVELOPE DE PROPOSTA:

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO:

DATA -

HORÁRIO. min
PROTOCOLISTA

Municipio de .)birata - PR
Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852

CEP 85.440-000
Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

irafica Oeste (44) 3543-3100 03/2020

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE
ENVELOPES DE LICITAÇÃO N9 002772

NOME DA EMPRESA •  / "¡A- 6/1 

MODALIDADE

ENVELOPE DE PROPOSTA:

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO.

DATA. jeel

HORÁRIO  52.:  ft.-,  min

- ba

PROTOCOLISTA

MunicIplo tie Ubiratá - PR
Av Mize de Oliveira Pipino, 1852

CEP 85.440-000
Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

Grafire Oeste 144)3543-3100 03/2020
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•

Q
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE
ENVELOPES DE LICITAÇÃO N2 002770

NOME DA EMPRESA:

MODALIDADE: 

ENVELOPE DE PROPOSTA:

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO.

DATA • /

HORÁRIO:

Gralica Coate 04)35.43-3100 0312020

min

PROTOCOLISTA

Municiplo dc UbiratS - PR
Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852

CEP 85.440-000
Fone (44)3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO:

JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

CNPJ 28.486.680/0001-14 NIRE: 41600600517

JEAN RICARDO VERONEZ, brasileiro, divorciado, nascido na cidade de Arapongas, no
Estado do Parana, em 27 de dezembro de 1989, empresário, inscrito no CPF/MF sob o
n.2. 060.941.309-01, portador da cédula de Identidade RG n.2. 10.107.295-9 SSP/PR

expedido em 24/11/2016, residente e domiciliado na Rua Copacabana, 60, Jardim Porto

Seguro, na cidade de Primeiro de Maio, CEP: 86.140-000, Estado do Parana, titular da

empresa da Empresa de Responsabilidade Limitada EIRELI que gira corn nome

empresarial JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI, com ato constitutivo arquivado na

Junta Comercial do Parana sob n.2 41600600517 em 23/08/2017, inscrita no CNN n.2

28.486.680/0001-14, com sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, na cidade de Primeiro

de Maio (PR), CEP 86140-000, resolve rerratificar a primeira alteração pelo presente

instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLAUSULA PRIMEIRA — RERRA11FIAÇÃO: Nos preâmbulos da primeira alteração e da consolidação do

ato constitutivo registrada sob n,2 20194023737 em 09/07/2019 onde se 16 "inscrita no CNPJ n.2

16.958.437/0001-72" o correto é ler "inscrita no CNPJ n.2 28.486.680/0001-14".

CLAUSULA SEGUNDA - CONSOLIDAÇÃO: Em vista da modificação ora ajustada e em consonância

com o que determinada o art. 2.031 da Lei 10.406/2002, o sócio RESOLVE, por este instrumento,

rerratific.ar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito, a partir desta data as

cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando as disposições da referida Lei

10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

CNPJ 28.486.680/0001-14

NIRE 41600600517

JEAN RICARDO VERONEZ, brasileiro, divorciado, nascido na cidade de Arapongas, no

Estado do Parana, em 27 de dezembro de 1989, empresário, inscrito no CPF/MF sob o

n.2. 060.941.309-01, portador da cédula de Identidade RG n.2. 10.107.295-9 SSP/PR

expedido em 24/11/2016, residente e domiciliado na Rua Copacabana, 60, Jardim Porto

Seguro, na cidade de Primeiro de Maio, CEP: 86.140-000, Estado do Parana, titular da

empresa da Empresa de Responsabilidade Limitada EIRELI que gira com nome

empresarial 01V PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI, com ato constitutivo arquivado na

Junta Comercial do Parana, sob n.9 41600600517 em 23/08/2017, inscrita no CNPJ n.9

28.486.680/0001-14, corn sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, na cidade de Primeir

de Maio (PR), CEP 86140-000, promove a Consolidação Contratual, conforme as

clausulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 0 tipo jurídico da empresa é EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA — EIRELI, com sub- rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob a razão

social JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI, com sede e domicilio na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro,

na cidade de Primeiro de Maio (PR), CEP 86140-000.

CLAUSULA SEGUNDA: 0 capital é de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), totalmente

integralizado em moeda corrente do Pais.

1111111111i:ANOMMOI

CERTIFICO 0 REGISTRO KM 05/08/2019 11:17 SOB N° 20194527204.

PROTOCOLO: 194527204 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE FICACAO:

11903547027. NIRE: 41600600517.

JRV PROJETOS 4, ASSESSORIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificação



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO:
JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI
CNPJ 28.486.680/0001-14 NIRE: 41600600517

Paragrafo único — A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.
CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social é de Serviços de Engenharia, Administração e Execução de
Obras, Engenharia Florestal, Topografia e Georeferenciamento, Elaboração e Plotagem de
Desenhos Técnicos de Engenharia e Arquitetura, além de Elaboração de Documentos, Consultoria,
Regularização Fundiária, de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais e Vistoria, Perícia
Técnica e Assessoria Empresarial na Area de projetos Arquitetônicos e de Engenharia".

CÓDIGO DESCRIÇÃO

4120400 Construção de edifícios

4399101 Administração de obras

4399103 Obras de alvenaria

7020400
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
especifica

7112000 Serviços de engenharia

7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7490104
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8219999

_...
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo,
não especificados anteriormente

8219901 Fotocopias

7120100 Testes e análises técnicas

FLS.2

CLAUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 18 de agosto de 2017 e seu prazo de
duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA; A administração da empresa sera exercida por JEAN RICARDO VERONEZ com os --"---------

poderes e atribuições de administrador titular, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no

entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cad
ano sera elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao

titular os lucros ou perdas apurados.
CLAUSULA SÉTIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA OITAVA: Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de

MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar rig 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA NONA: 0 ADMINISTRADOR declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de

exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por

se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, OU contr

V141111•11
JUNTA COMF:RCIAI

DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/08/2019 11:17 SOB N° 20
PROTOCOLO: 194527204 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERI
11903547027. HIRE: 41600600517.
JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

94527204.
CAÇÃO:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovaqao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificagao



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO:
JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI
CNPJ 28.486.680/0001-14 NIRE: 41600600517

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as reiacões de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 12, CC/2002)
CLAUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da comarca de Primeiro de Maio (PR) para serem resolvidas as
dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de
responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de
alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, em via única, obrigando-se
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Testemunhas:

)02 flamAz-
M RCIA DA SILVA
RG. N. 4.503.488-7 SSP/PR

1111,

JUNTA COMERCIAL
11 DO PARANA

Primeiro de Maio (PR), 26 de julho de 2019.

RCO DOS SANTOS

RG. ° .692.148-4 SSP/PR

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/08/2019 11:17 SOB N° 20194527204.
PROTOCOLO: 194527204 DE 01/08/2019. CÓDIGO DE VERIFI
11903547027. MIRE: 41600600517.
JRV PROJETOS L ASSESSORIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 05/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

FLS.3

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO

28.486.680/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

23/08/2017

NOME EMPRESARIAL

JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

I iTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

JRV PROJETOS & ASSESSORIA
PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocopias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO

R DOZE
NÚMERO

418
COMPLEMENTO

SALA 04

CEP

86.140-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

PRIMEIRO DE MAIO
UF

PR

ENDEREÇO ELETR6NICO

JRVENGENHARIA)OUTLOOK.COM
TELEFONE

(43) 9981-5348

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
..•..

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
......*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
....tot**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/08/2021 as 11:33:30 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI
CNPJ: 28.486.680/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 14:35:04 do dia 26/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2022.
Código de controle da certidão: 2B6F.84ED.BAC2.E9B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



•

•

Estedo do Pannui

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE
Estado do Parana

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 1319

CERTIFICAMOS, conforme requerido por JRV PROJETOS E ASSESSORIA

EIRELI, CPF/CNPJ n° 28.486.680/0001-14, para fins LICITAÇÃO, que EXISTEM DÉBITOS

A VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de

melhoria e divida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome

de JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI, CPF/CNPJ no 28.486.680/0001-14, situado(a)

na cidade de Primeiro de Maio - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C072DCED I C0D1ED702A20A4137709 I FF

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 13/09/2021

Primeiro de Maio - PR, sábado. 14 agosto



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°024114146-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.486.680/0001-14
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
• natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 07/09/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.or

Pagina 1 de 1

Emitido via Internet Pública (10/05/2021 15:13:52)



14/08/2021 Consulta Regularidade do Empregador 00178

e

CAIIXA
E FE-E-:E:PAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.486.680/0001-14

Razão Socia1:3Rv PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI
Endereço: R DOZE 418 SALA 4 / CENTRO / PRIMEIRO DE MAIO / PR / 86140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2021 a 07/09/2021

Certificação Número: 2021080902331818162593

Informação obtida em 14/08/2021 14:41:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.486.680/0001-14

Certidão n°: 25184976/2021

Expedição: 14/08/2021, As 14:40:13

Validade: 09/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

10 inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.486.680/0001-14, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores A data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http: //www.t st jus . br ) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Positiva de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribui0o(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão no: 106983/2021 Validade: 01/10/2021

Razão Social: JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI - ME

• 
CNI23: 28486680000114

Num. Registro: 64309 Registrada desde : 29/08/2017

Capital Social: R$ 94.000,00

Endereço: RUA DOZE, 418 SALA 04 CENTRO

Município/Estado: PRIMEIRO DE MAIO-PR CEP: 86140000

Objetivo Social:
Serviços de Engenharia, Administração e Execução de Obras, Engenharia Florestal,
Topografia e Georeferenciamento, Elaboração e Plotagem de Desenhos Técnicos de
Engenharia e Arquitetura, além de Elaboração de Documentos, Consultoria, Regularização
Fundiária, de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais e Vistoria, Perícia Técnica e
Assessoria Empresarial na area de projetos Arquitetônicos e de Engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas restritas as atribuições de seus responsáveis
técnicos.

Possui débitos de anuidade.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNP): 28486680000114
1 - KARLA ADRIANY HERNANDES SILVEIRA
Carteira: PR-148356/D Data de Expedição: 20/08/2015
Desde: 12/09/2017 Carga Horária: 4: H/D
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.° 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.° 5.194/1966 - Art. 7°
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 70 da Lei Federal
N.° 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973.

2 - LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA
Carteira: SC-911411/D Data de Expedição: 11/11/2008
Desde: 29/08/2017 Carga Horária: 4:0 H/D
Visto No: 113013 Data do Visto: 17/09/2010
Titulo: ENGENHEIRO FLORESTAL Situação: Regular



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Positiva de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuição(aes) constantes de seu registro.

Certidão no: 106985/2021

• 
Nome Civil: LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA
Carteira - CREA-SC No :SC-911411/D
Registro Nacional : 2506732900
Registrado(a) desde : 11/11/2008

Filiação : MIGUEL ANTONIO DE ALMEIDA
NEUSA SALETE BOARETO DE ALMEIDA

Data de Nascimento : 22/08/1984
Carteira de Identidade : 3.720.179-4
Naturalidade : SAO JORGE D OESTE/PR

/ Validade: 01/10/2021

Visto No :113013

Dt. Expedição Visto : 17/09/2010

CPF : 04721219954

Titulo: ENGENHEIRO FLORESTAL
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Data da Colação de Grau : 09/08/2008
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 100 de 29/06/1973 do CONFEA.

Diplornação : 09/08/2008

• 
Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
64309 - ]RV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI - ME
CNPJ: 28486680000114
Desde: 29/08/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade parcelado.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 265540/2021.

Emitida via Internet em 01/09/2021 17:37:48
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal N° 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 No 1456362/2021

Emissão: 27/04/2021

Validade: 30/06/2022

Chave: 6y8A9

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13_639/2018, conforme os dados
impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT,
estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis)Técnico(s).

  Interessado(a)  

Empresa: JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

CNPJ: 28.486.680/0001-14

Registro: 28486680000114

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 94.000,00

Data do Capital: 05/08/2019

Faixa:

Objetivo Social: 0 objeto social é de Serviços de Engenharia, Administração e Execução de Obras, Engenharia Florestal, Topografia e
Georeferenciamento, Elaboração e Plotagem de Desenhos Técnicos de Engenharia e Arquitetura, além de Elaboração de Documentos. Consultoria,
Regularização Fundiária, de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais e Vistoria, Pericia Técnica e Assessoria Empresarial na area de projetos
Arquitetônicos e de Engenharia"

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DOZE, 418, SALA 04, CENTRO, PRIMEIRO DE MAIO, PR, 86140000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial 15/02/2021

Data Final: indefinido

Registro Regional: 2200029109DDBR

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

  Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração  

Responsáveis Técnicos

Profissional. Luis Henrique de Almeida

Registro: 04721219954

CPF: 047.212.199-54

Data Inicio: 15/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Atribuição, Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no
Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002. 0 profissional esta habilitado para assumir responsabilidades técnicas dos serviços de
determinação dos coordenadas dos vertices definidores dos limites dos imoveis rurais. georreferendada.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sincefi.net.bripublico/, corn a chave, 6y8A9
impresso em: 26/04/2021 ha 10:36:30 por: adapt, p 45.191.160222
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA FiSICA
Lei Federal No 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

CRT 04 No 1456398/2021
Emissão: 28/04/2021

Validade: 30/06/2022

Chave: WYDby

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 13639/2018. de 26/03/2018. conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na refenda Lei, que a referida pessoa fisica não se encontra em débito com o CFT.

  Interessado(a)  

Profissional: JEAN RICARDO VERONEZ

Registro: 060941 30901

CPF: 060.941.309-01

Endereço: RUA COPACABANA, 60, OD 02 L 06, PD. RESIDENCIAL PORTO SEGURO, PRIMEIRO DE MAIO. PR, 86140000

Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no Pais)

Data de registro: 27/04/2021

Titulo(s)

TÉCNICO

• 
TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Atribuição. Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto
4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Data de Formação: 27/03/2021

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

  Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Valido em todo território nacional.

  Ultima Anuidade Paga  

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração  

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https//corporativo sinceti.net.br/publico/. corn a chave: WYDby

impresso ern. 30/06/2021 8s 11:58:05 por. adapt, ip. 45.191.160.175



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: J Ricardo Veronez Assessoria Empresarial

Eireli - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ. Sob n°

28.486.680/0001-14, com sede à Rua Copacabana, 60 — Parque Residencial

Porto Seguro, na cidade de Primeiro de Maio/PR., neste ato representado por

seu sócio administrador; Jean Ricardo Veronez, brasileiro, divorciado,

empresário, portador da Cédula de Identidade RG. N° 10.107.295-9 SSP/PR..

inscrito no CPF sob n° 060.941.309-01, residente e domiciliado á Rua

Copacabana, n° 60, Parque Residencial Porto Seguro, na cidade de Primeiro

de Maio/PR.

CONTRATADO: Luis Henrique de Almeida, brasileiro, casado,

engenheiro florestal, portador do RG 3.720.179-4 SSP/PR e CPF 047.212.199-

54, residente e domiciliado à Rua Onze n° 82, centro, Primeiro de Maio/PR.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

0 objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Area de
Engenharia Florestal como responsável técnico, restrita ás atribuições do

contrato conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

0 contratado receberá o equivalente a R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos

reais), para uma jornada diária de 4 (quatro) horas, conforme estabelecimento

na Lei Federal 4.950-N66

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

0 prazo de vigência deste contrato é de 24 meses, tendo inicio no dia 24 de

Agosto de 2017, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes

desde que comunicado por escrito com antecedência minima de 30 (trinta)

dias.

MUNICÍPIO DE UBIRATA
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.096/0001-10

AUTENTICAÇÃO
Confer' origi al

Ubiratils: A
-41

. . bra yeito
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CLAUSULA QUARTA: DO FORO:

Os contratantes desde já elegem o Foro da Comarca de Primeiro de Maio/PR.

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a

qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, assim assinam o presente contrato. em 02

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Testemunhas:

J Ricardo Vero

Primeiro • - Maio/Pr., 23 de Agosto de 2017.

\A‘11109054

Asses fr Empresarial Eireli - ME
ean 9+1..4o Veronez

tratante)

Luis Henriqie de A meida
(Contratado)

1/0.,14), aukkc. Çavw,

14 TASELIONATO DE NOTAS DE LONDRINA CAR'CR.0 :JCIWARA

71: 1, F07.. 2.1. Thrner 1<1 hxn

elo Digital W VVKHVIY p.YJaXx-SYhOe.w)(ezJ
Valid, tese solo em htto://furuumen.com.br 

Reconheço por SEMELHANÇA is assinaturas de JEAN
RICARDO VERONEZ (142018) e LUIS HENRIQUE DE

ALMEIDA (142019) '0055' 1010143!__Dcw-ti-Londrina-Paran6
24 de agosto de 20

Fm Test_

m
41,ea,Fun.re

-
Escr r-duramsn a - _

s R$15,88 (VRC • • ;171 arpen: R 75
98 

elo F

da Verdade
Rua Ci

MUNICÍPIO DE DE UBIRATA
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.09610001-10

AUTENTICAÇÃO
Confere,com,oforigAal

Ublratd 

.

Avaik‘bieft°
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TERMO ADITA/0 DE CONTRA TO

CONTRATANTE: JRV Projetos & Assessoria EIREL1, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ. Sob n° 28.486.680/0001-14, com sede h
Rua Doze. 418, Sala 04 — Centro, na cidade de Primeiro de Maio/PR., neste ato
representado por seu sócio administrador: Jean Ricardo Veronez, divorciado.
empresario, portador da Cédula de Identidade RG. N° 10.107.295-9 SSP/PR., inscrito
no CPF sob n° 060.941.309-01, residente e domiciliado h Rua Copacabana, n° 60.
Parque Residencial Porto Seguro, na cidade de Primeiro de Maio/PR.

CONTRATADO Luis Henrique de Almeida, brasileiro, casado,
engenheiro florestal, portador do RG 3.720.179-4 SSP/PR e CPF 047.212.199-54.
residente e domiciliado à Rua Onze n° 82, centro, Primeiro de Maio/PR.

Pelo presente termo aditivo acrescenta-se o seguinte teor a clausula do contrato
celebrado entre as partes em 23 de Agosto de 2017.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

Fica o contrato celebrado entre as partes na data de 23 de Agosto
de 2017, com vencimento em 24 de Agosto de 2019, prorrogado por mais 48 meses a
contar da data do vencimento do contrato. Sendo assim o termino da prestação de
serviços de dará em 24 de Agosto de 2023.

As demais clausulas permanecem sem alterações.

E por estarem justos e contratados, assim assinam o presente
contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

P iro de Maio/Pr., 07 de Agosto de 2019.

Testemunhas:

JRV P

1 A all It.)

sona EIRELI.
Veronez

tante)

uis Henn
(Contratado)

eida

CREA-PR
Reconnect) par verdadeira

esta assinatura.
(Lei Federal 13.726/2018)

'64-zaaaA.,  ) 

Matricula:

MUNICÍPIO DE UBIRATA
Av. NlIza de O. Pipino, 1852
CNN 76.950.056/000140

AUTENTICAÇÃO

Libirata /

Conferearm

Iva %bell°
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Todos jurxtos rumo ao futuro!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que empresa J. RICARDO VERONEZ ASSESSORIA

EMPRESARIAL EIRELI inscrita no CNPJ: 28.486.680/0001-14 sob a responsabilidade técnica

do SR; LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA Engenheiro Florestal CPF: 047.212.199-54 CREA-SC

911411/0 sob ART N° 20182963652 executou Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas feito de m/m, com estaqueamento 20/20 metros

para elaboração de projeto de pavimentações poliédricas, para PREFEITURA MUNICIPAL DE

UBIRATA CNPJ 76.950.096/0001-10, na condição de cliente usuária dos serviços especificados

abaixo.

• Com: Inicio 05/06/2018 e Conclusão 10/07/2018.

-Contrato de prestação de serviço n° 145/2018

•

SERVIÇOS:

-Estrada Amazonas 3.46176 km
-Estrada Joao Pereira 7.07056 km
-Estrada Mato Grosso 1.54818 km
-Totalizando 79.041,12 m2

Declaramos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos

de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente

data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ubirat5, 02 de outubro de 2018.

-

REGINALD° DA .*E-TAMERO
Secretário de Obras

Eng° Civil Crea PR 94.820-D

MUNICÍPIO DE UBIRATA
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.096/0001-10

AUTENTICAÇÃO
Confer°. c m o

Ubira P., i

woo

Atestado registrado mediante
vinculagao à respectiva CAT

CREA-PR

A 062718

Município de Ubiratã - PR I Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 I CEP 85.440-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J RICARDO VERONEZ

ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n2 28.486.680/0001-14, com sede à Rua Copacabana n2 60, Parque Residencial

Porto Seguro, CEP 86.140-000, Primeiro de Maio — PR, sob responsabilidade técnica do

Engenheiro Florestal Luis Henrique de Almeida, Carteira Profissional CREA-SC 911411/D,

portador do RG: 3.720.179-4, inscrito no CPF n°047.212.199-54, residente e domiciliado

na Rua Onze n° 82, Centro, Primeiro de Maio, Parana, executou serviços de engenharia

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ sob n2 76.245.034/0001-08, com sede à 342, Centro, CEP 86170-000, -
ID Sertanápolis - PR.

Local da Obra/ Serviço: Area Urbana, Prolongamento da Rua Sergipe S/N, Centro, CEP
86170-000, Sertanápolis, Parana

ART n° 20181791033 Responsável Técnico: Engenheiro Florestal Luis Henrique de

Almeida

SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PLANIMÉTRICO CADASTRAL DO

PROLONGAMENTO DA RUA SERGIPE.

Area Total: 3.104,42 m2 Data de Inicio: 12/04/2018 —Término: 25/04/2018

Outrossim, declaramos que os serviços prestados pelo profissional,

foram executados de acordo com as técnicas e métodos inerentes a serviços desta

natureza de acordo com as normas técnicas vigentes.

s R-i Sertanápolis, 18 de Outubro de 2018.

0 o 

Responsável Técnico do Município

Eng. Civil: Paulo Sergio Victor
CREA-PR: 29000/D

MUNICÍPIO DE UBIRATA
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.09610001-10

AUTENTICAÇÃO
Conferc9m1r ori9(nal

Ub tkbe  
a , c vaRbeitoT.;

Ate4
Atestado registrado mediante
vinculação à respective CAT

CREA - PR

A 062720

Av. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, 342 - Fone/Fax: (43) 3232-8100 - CEP 86.170-000 - Sertanópolis - Paraná - Brasil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Certidão de Acervo
Técnico com

Atestado

512/2020
Atividade conclu ida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA referente
(s) Anotação(Oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA

Registro: SC-911411/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL

RNP: 2506732900

Número da ART: 1720200285720 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/01/2020 Baixada em: 20/01/2020 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS CNPJ: 76.245.034/0001-08

Rua: AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA N°: 342

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Contrato: ARP N 03/2018 celebrado em 25/10/2018 Vinculado a ART: 20185335610

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIAS PR 323, PR 090, PR437 N°: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 25/10/2018 Conclusão efetiva: 25/11/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

CEP: 86170-000

CNPJ: 76.245.034/0001-08

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de serviço técnico de levantamento topográfico planialtimétrico, 14238,94 METRO

Observações da certidão:
0 atestado está registrado com participação de empresa contratada, porém a ART foi registrada apenas para atividades
técnicas desenvolvidas, de acordo com as atribuições do profissional na area da Engenharia Florestal, ou seja, como
profissional autônomo sem a participação de empresa executora.

0 atestado apresentado não possui o endereço completo do contratante conforme consta na ART.

O atestado apresentado não atende aos itens minimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea. pois
não consta o o RNP do profissional executor da obra e do profissional habilitado representante do contratante. 0 Crea-PR
certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 512/2020

01/09/2021 17:40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

1,vww.crea-pr.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009

j lS

CREA-PR Cert:5-deAcerv
Técnico com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Atestado

512/2020
Atividade conclu ida

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.
A CAT A qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo território nacional.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 22618/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANCIPO S

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa JRV Projetos &

Assessoria EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
n2

28.486.680/0001-14, com sede à Rua Doze n2 418, Sala 04, Centro, CEP 
86.140-000,

Primeiro de Maio — PR, sob responsabilidade técnica do Engenheiro 
Florestal Luis

Henrique de Almeida, Carteira Profissional CREA-SC 911411/D, portador do RG:

3.720.179-4, inscrito no CPF n° 047.212.199-54, residente e domiciliado na Rua 
Onze n°

82, Centro, Primeiro de Maio, Parana, executou serviços de 
engenharia para a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita

40 
no CNPJ sob n2 76.245,034/0001-08, com sede a 342, Centro, 

CEP 86170-000, —

Sertanópolis - PR.

Local da Obra/ Serviço: Rodovias PR-323, PR 090, PR-437 S/N, 
CEP 86170-000,

Sertanópolis, Parana

ART n° 1720200285720 Responsável Técnico: Engenheiro Florestal Luis 
Henrique de

Almeida

SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO, COM

IDENTIFICAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO E FAIXA DE EXPANSÃO DO 
PERIMETRO

URBANO DO MUNICIPIO DE SERTANÓPOLIS, SENDO AS SEGUINTES 
RODOVIAS: PR-323

— 9.899,88 M. PR-090 — 3.939,87 M e PR-437 — 399,19 M.

Area Total: 14.238,94 m Data de Inicio: 25/10/2018 — Término: 25/11/2018

Outrossim, declaramos que os serviços prestados pelo profissional,

foram executados de acordo com as técnicas e métodos inerentes a 
serviços desta

natureza de acordo com as normas técnicas vigentes.

Sertanópolis, 20 de Janeiro de 2020.

e Sertanópolis
o

...o.00 011,..., T. _ .4* ..., ;..6, _:,:.J. 4•0'

l
PR 88661/D

Ai 410:4110r11.:1 Técnico do Município

n:.-C , I: Emilio Augusto Ferro

CREA-PR: 88661/D
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Página 1/3

Certidão de Acervo
Técnico

5794/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA referente
(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA

Registro: SC-911411/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL

RNP: 2506732900

Número da ART:20181753891 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 10/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J RICARDO VERONEZ ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANDPOLIS CNPJ: 76.245.034/0001-08

Rua: AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA N°: 342

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Contrato: ARP N 03/2018 celebrado em 12/04/2018

Valor do contrato: R$ 7.256,90 Tipo de contratante Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 35.435,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLOGAMENTO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS E RUA !PE N°: S/N

Complemento: OD: S/N LT: S/D Bairro: ALAMEDA DAS PALMEIRAS

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR

Coordenadas Geográficas: -23,060949 x -51,047206

Data de inicio: 12/04/2018 Conclusão efetiva: 20/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CEP: 86170-000

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Area de Competência. SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS EM ENG FLORESTAL, Tipo de Obra/Serviço:
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - AREA URBANA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,OUTROS,PROJETO

Observações:
REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLAN IALTIMETRICO E PLAN IMETRICO CADASTRAL DOS LOTES 9-B, 9-C, 9-D. LOTE
47-62 E PARTE D047-61, MAIS UMA FAIXA COM 30 METROS DE LARGURA POR 217 METROS DE COMPRIMENTO DO
PV EXISTENTE ATE 0 PONTO DE DRENAGEM FINAL (SAEE), PARA PROLONGAMENTO DA RUA IPE E DA ALAMEDA
DAS PALMEIRAS.
0 ITEM OUTROS REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS AREAS A SEREM
DESAPROPRIADAS.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
toosolhonspionsidat.

eftrowomisdohmer4
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Certidão de Acervo

Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 5794/2018

Número da ART:20181791033 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2018 Baixada em: 10/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J RICARDO VERONEZ ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS CNPJ 76.245.034/0001-08

Rua: AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA N°: 342

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Contrato: ARP N 03/2018 celebrado em 12/04/2018

Valor do contrato: R$ 1.198,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.104,42 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLOGAMENTO DA RUA SERGIPE N° S/N

Complemento: QD: S/D LT: S/DBairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR

Coordenadas Geográficas: -23,065538 x -51,041294

Data de inicio: 12/04/2018 Conclusão efetiva: 25/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CEP: 86170-000

CPF

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Area de Competência: SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS EM ENG FLORESTAL, Tipo de Obra/Serviço:
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS - AREA URBANA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,PROJETO

Observações:
REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PLANIMETRICO CADASTRAL DO PROLONGAMENTO DA RUA
SERGIPE.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Reolorul d EnOnnOnno

e Ag ei leorand
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Certidão de Acervo Técnico - CAT Certidão d Acervo
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 5794/2018

Número da ART:20182963652 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/07/2018 Baixada em: 02/10/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: J RICARDO VERONEZ ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA CNPJ 76.950.096/0001-10

Rua: AV. NILDA DE OLIVEIRA PIPINO N°: 1852

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Contrato: 145/2018 celebrado em 05/06/2018

Valor do contrato: R$ 6.402,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 79.041,12 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADAS MUNICIPAIS N°: S/N

Bairro: AREA RURAL DE UBIRATA

Cidade: UBIRATA UF: PR

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 05/06/2018 Conclusão efetiva: 10/07/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CEP: 85440-000

CPF

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Area de Competência: SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS EM ENG FLORESTAL, Tipo de Obra/Serviço:
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS-AREA RURAL, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,OUTROS,PROJETO

Observações:
REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM PERFIL LONGITUDINAL, SEÇÃO TRANSVERSAL, SEÇÃO
EM CURVAS, FEITOS DE M/M, COM ESTAQUEAMENTO EM PROJETO DE 20/20 METROS PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES POLIEDRICAS E/OU ASFALTICAS DA ESTRADA AMAZONAS COM EXTENSÃO DE
3.461,76M, ESTRADA JOÃO PEREIRA COM EXTENSÃO DE 7.070,56M E ESTRADA MATO GROSSO COM EXTENSÃO
DE 1.548,18M.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 062718, A 062719, A 062720, o atestado expedido pelo contratante da

obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 5794/2018

01/09/2021 18:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 393663/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor A respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
ronaolho Reolonal do enoenhorla

e Aqc000rms do Plowani



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANC5P • LIS
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J RICARDO VERONEZ

ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob n2 28.486.680/0001-14, com sede a Rua Copacabana n2 60, Parque Residencial

Porto Seguro, CEP 86.140-000, Primeiro de Maio — PR, sob responsabilidade técnica do

Engenheiro Florestal Luis Henrique de Almeida, Carteira Profissional CREA-SC 911411/0,

portador do RG: 3.720.179-4, inscrito no CPF n°047.212,199-54, residente e domiciliado

na Rua Onze n° 82, Centro, Primeiro de Maio, Parana, executou serviços de engenharia

para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, pessoa jurídica de direito público,

inscrita no CNPJ sob n2 76.245.034/0001-08, com sede à 342, Centro, CEP 86170-000, —

lb 
Sertanápolis - PR.

Local da Obra/ Serviço: Area Urbana, Prolongamento Da Alameda Das Palmeiras E Rua
11)6 S/N , Centro, CEP 86170-000, Sertanápolis, Parana

ART n° 20181753891 Responsável Técnico: Engenheiro Florestal Luis Henrique de

Almeida

SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PLANIMÉTRICO CADASTRAL DOS

LOTES 9-B, 9-C, 9-0, LOTE 47-B2 E PARTE DO 47-81, MAIS UMA FAIXA COM 30 METROS

DE LARGURA POR 217 METROS DE COMPRIMENTO DO PV EXISTENTE ATÉ 0 PONTO DE

DRENAGEM FINAL (SAEE), PARA PROLONGAMENTO DA RUA IPÊ E DA ALAMEDA DAS

PALMEIRAS. 0 ITEM OUTROS REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS

DAS AREAS A SEREM DESAPROPRIADAS.

• Area Total: 35.435,00 rn2 Data de Início: 12/04/2018 — Término: 20/04/2018

Outrossim, declaramos que os serviços prestados pelo profissional,

foram executados de acordo com as técnicas e métodos inerentes a serviços desta

natureza de acordo com as normas técnicas vigentes.

MUNICiPIO DE UBIRATA
Av. Nilza do O. Pipino, 1852
CNPJ 78.950.09610001-10

AUTENTICAÇÃO
Confers co original,

Ubirat•

Sertanápolis, 18 de Outubro de 2018.

V3".• LS\ LI\ 

Responsável Técnico do M nicfpio

Eng. Civil: Paulo Sergio o!'

CREA-PR: 29000/

9

Atestado registrado Medlante.
vinculagão à respegiva CAT

CREA • PR ti

A 062710

Av. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, 342 - Fone/Fax: (43) 3232-8100 - CEP 86.170-000 - Sertanópolis - Paraná -Brasil
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Rua Doze, 418- Sala 04 I Centro

Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000

CREA 64309 I CNPJ 28.486.680/0001-14

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Ubirat5 - PR
Edital Tomada de Preço n° 05/2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO
REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A empresa JRV Projetos & Assessoria EIRELI, CNPJ
N° 28.486.680/0001-14, com sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, CEP:
86.140-000, Primeiro de Maio, Paraná, e-mail: jrvengenharia@outlook.com, neste
ato representada por seu representante legal Jean Ricardo Veronez, DECLARA,
para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar
conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços
serão prestados.

OJRV
Projetos I Assessoria

Declaro que, em face da não realização da visita
técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no
dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa
conta e risco, optamos por não

Declaro ainda que, por optar pela não realização da
visita técnica, em hipótese alguma poderá ser alegada necessidade de serviços
extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto
licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Primeiro de Maio 01 de Setembro de 2021.

PeoLziL,frAc-
JRV Projetos e Assessoria EIRELI.

CNPJ: 28.486.680/0001-14

Jean Ricardo Veronez

CPF: 060.941.309-01

RG: 10.107.295-9 SSP-PR

43 99181 5348 jrvengenharia@outlook.com jrvprojetoseassessoria



Rua Doze, 418 - Sala 04 I Centro

Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000

CREA 64309 I CNPJ 28.486.680/0001-14 Projetos I Assessoria

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Ubirat5 - PR
Edital Tomada de Preço n° 05/2021

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A empresa JRV Projetos & Assessoria EIRELI, CNPJ
N° 28.486.680/0001-14, com sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, CEP:
86.140-000, Primeiro de Maio, Paraná, e-mail: jrvengenharia@outlook.com, neste
ato representada por seu representante legal Jean Ricardo Veronez, DECLARA,
sob pena da lei e para fins de participação no presente Processo Licitatório junto
ao Município de Ubirat5, que a empresa supracitada não possui em seu quadro
permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos
desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7°
da Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854/99).

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Primeiro de Maio 01 de Setembro de 2021.

J R V Projetos e Assessoria EIRELI.

CNPJ: 28.486.680/0001-14

Jean Ricardo Veronez

CPF: 060.941.309-01

RG: 10.107.295-9 SSP-PR

43 99181 5348 jrvengenharia@outlook.com jrvprojetoseassessoria



Rua Doze, 418- Sala 04 Centro

Primeiro de Maio - PR 10EP 86.140-000

CREA 643091CNPJ 28.486.680/0001-14 Projetos Assessoria

A Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Ubirat5 - PR
Edital Tomada de Preço n° 05/2021

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa JRV Projetos & Assessoria EIRELI, CNPJ
N° 28.486.680/0001-14, com sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, CEP:
86.140-000, Primeiro de Maio, Paraná, e-mail: jrvengenharia@outlook.com, neste
ato representada por seu representante legal Jean Ricardo Veronez, DECLARA,
expressamente, que se sujeita ás condições estabelecidas no edital respectivos,
seus modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

• Declara, ainda, para todos os fins de direito, a
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2°, e
art. 97 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Primeiro de Maio 01 de Setembro de 2021.

ee jfoi6,.4(7--
JRV Projetos e Assessoria EIRELI.
CNPJ: 28.486.680/0001-14

Jean Ricardo Veronez

CPF: 060.941.309-01

RG: 10.107.295-9 SSP-PR

1.9

43 99181 5348 jrvengenharia@outlook.com C)0 jrvprojetoseassessoria
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Rua Doze, 418 - Sala 04 I Centro

Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000 JR1/
CREA 64309 I CNPJ 28.486.680/0001-14 Projetos I Assessoria

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Ubirat5 - PR
Edital Tomada de Preço n° 05/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa JRV Projetos & Assessoria EIRELI, CNPJ
N° 28.486.680/0001-14, corn sede na Rua Doze, 418, Sala 04, Centro, CEP:
86.140-000, Primeiro de Maio, Paraná, e-mail: jrvengenharia@outlook.com,
neste ato representada por seu representante legal Jean Ricardo Veronez,
DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis,
que na presente data é considerada:

[X] MICROEM PRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n° 123/06.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das
vedações constantes no art. 3, §4° da Lei Complementar 123/06.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

Primeiro de Maio 01 de Setembro de 2021.

JRV Projetos e Assessoria EIRELI.

CNPJ: 28.486.680/0001-14

Jean Ricardo Veronez

CPF: 060.941.309-01

RG: 10.107.295-9 SSP-PR

Elizete dos Santos nspim
Contadora

CRC: PR-38408/0-3
CPF: 711.323.849-15

43 99181 5348 jrvengenharia@outlook.com .IL9 0 jrvprojetoseassessoria
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JUCEPAR

Governo do Estado do Parana
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as inforrnações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: JRV PROJETOS 8. ASSESSORIA EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)

NIRE (Sede)
41600600517

CNPJ
28.486.680/0001-14

Endereço Completo
Rua DOZE, N° 418, SALA 04; CENTRO - Primeiro de Maio/PR - CEP 86140-000

Arquivamento do Ato
Constitutivo
2108;2017

0920C

PARANÁ (0) 

! Protocolo: PRC2107449813

Inicio de Atividade
18/08/2017

Objeto
Serviços de Engenharia, Administração e Execução de Obras, Engenharia Florestal, Topografia e Georeferenciamento, Elaboração e Plotagem de Desenhos Técnicos
de Engenharia e Arquitetura, além de Elaboração de documentos, Consultoria, Regularização Fundiária, de Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais e Vistoria,
Pericia Técnica e Assessoria Empresarial na area de Projetos Arquitetônicos e de Engenharia.

Capital
R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
Capital Integralizado
RS 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)

Titular
Nome
JEAN RICARDO VERONEZ

Dados do Administrador
Nome
JEAN RICARDO VERONEZ

Último Arquivamento
Data
05/08/2019

CPF
060 941.309-01

CPF
060 941.309-01

Número
20194527204

Administrador

Porte
ME (Microempresa)

Inicio do Mandato
18/08/2017

Inicio do Mandato
18/08/2017

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do Mandato

Término do Mandato

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2021, as 1040:50 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código DIANC/FGR.

• limppno 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretario Geral

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

1 de 1



REPUBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

COMARCA DE PRIMEIRO DE
MAO - ESTADO DO PARANA

TABELIONATO DE NOTAS
PRIMEIRO DE MAIO-PR

LIVRO

102-P

PROTOCOLO

69,2021

PROCURAÇA0 BASTANTE QUE FAZ:-  JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI./

SA IBA M quantos este público instrumento de Procuração, bastante virem que ao primeiro (01) dia

do mês de março do ano dois mil e vinte e um (2021). nesta cidade e comarca de Primeiro de Maio.

Estado do Parana. nesta Serventia, perante mim Tabeliã Substituta. compareceu como outorgante a

firma JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Ltda com

sede à Rua Doze n°418 Sala 04 Centro, neste município e comarca de Primeiro de Maio. Estado do

Parana, inscrita no CNPJ/MF sob n°.28 486 680/0001-14. e NIRE 41 5 0060051-7. neste ato.

representada pelo administrador titular Sr. SR.JEAN RICARDO VERONEZ, brasileiro, divorciado.

analista de projetos, portador da C.I.RG:10 107.295-9-SSP/PR e do CPF/MF:060 941.309-

01, residente e domiciliado a Rua Copacabana n°60. Jd. Porto Seguro. em Primeiro de Maio,

Estado do Parana, conforme consta do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade

Ltda e Certidão Simplificada da Junta Comercial datada de 05/02/2021, que foram-me apresentados

para este ato, e ficam arquivados na pasta n°08 as fls.140 de Contratos Sociais utilizados em

procurações/escrituras desta serventia.- 0 presente reconhecido por mim Tabeliã Substituta. do que

dou fé: e. pela outorgante, da forma como é representada. me foi dito que por este público instrumento

e nos termos de direito, nomeia e constitui, sua bastante procuradora ANA PAULA CATTANEO,

brasileira, comerciante, divorciada, inscrita no CPF n°.042.332.959-61 e portadora do RG n° 8 567.427-

7- PR. residente e domiciliada na Rua Copacabana, n.60. Jardim Porto Seguro. nesta cidade de

Primeiro de Maio, Estado do Parana, a quem concede os mais amplos, gerais e ilimitados poderes.

para: I- realizar ern qualquer instituição financeira dentro do Estado do Parana, ou ainda dentro do

território nacional, se necessário for. tudo como se presente fosse a outorgante; e ainda, poderes para

representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Sindicatos da categoria. Ministério da Previdência

Social, Conselhos de Classes, Receita Federal do Brasil. PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional, Secretarias da Fazenda Estadual do Parana e de outros Estados do Brasil e Distrito Federal,

Prefeitura Municipal de Pnmeiro de Maio e de outros municípios do Brasil e do Distrito Federal. Forum

de Primeiro de Maio - PR e de outros Fóruns Municipais do Brasil e do Distrito Federal, Caixa

Econômica Federal para serviços de conectividade e FGTS. Emissão de Certificados Digitais junto ao

Serasa ou Empresas competentes, certidões. regularizações, e. outros serviços necessários ás

regularizações da empresa perante à Caixa Econômica Federal e demais órgãos públicos ou

autarquias Federais, Estaduais e Municipals. citados anteriormente, com poderes para os seguintes

serviços: Providenciar Homologações e demais serviços para a regularidade da empresa no que tange

aos assuntos trabalhistas. requerer/solicitar/cancelar parcelamentos, especialmente de tributos

federais, previdenciarios. tributos e taxas estaduais e municipais, requerer segunda via de declarações

enviadas a Receita Federal do Brasil. Previdência Social. Secretarias da Fazenda Estadual do Estado

do Parana e de outros estados do Brasil e Distrito Federal, Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio e

Maura Neres dos Santos - Tabelid Substituta Rua Onze e1010 - Primeiro de Maio - PR- CEP 86140-000
Gabriela (Inc Santos Gabriel- Escrevente Tel/Fax: (43) 3157-2008
Felipe Eduardo Guimardes Alves- Escrevente cartoriopmaiotagmaitcom

(i1



REPUBLICA
FEDERATIVA
DO BRASIL

COMARCA DE PRIMEIRO DE
MAIO - ESTADO DO PARANA

TABELIONATO DE NOTAS
PRIMEIRO DE MAIO-PR

102-P

PROTOCOLO

69,2021

de outros municipios do Brasil e do Distrito Federal. pesquisas sobre situação fiscal e cadastral.

levantamentos de débitos e outros. para isto. requerer/cancelar a senhas de acessos à Internet, para

verificações dos débitos existentes, e. todos os serviços necessários para regularização no que tange o

assunto. inclusive solicitar qualquer tipo de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa e

demais serviços, especialmente para verificações cadastrais e de pendências de tributos e encargos

previdencianos e federais, emissão de Darts. Redarf's. impugnação, certidão negativa de débitos e

outras certidões, dar vistas à processos administrativos, providenciar alvarás e outros documentos

necessários á regular atividade da empresa e outros serviços necessários para a regularização da

situação da empresa perante os órgaos públicos inclusive alterações contratuais e baixa. solicitações

de alvarás e outros documentos necessários a atividade da empresa. enfim, todo e qualquer serviços

necessário à regularização e ao bom e correto andamento da empresa. nomear advogados conferindo-

lhes poderes da Cláusula AD-JUDICIA e os especiais de transigir, confessar fazer acordos. firmar

compromissos. nomear advogado concede poderes ainda para gerir e administrar todos os 

negócios relativos a empresa outorgante: vender, prometer vender, ou de qualquer forma alienar.

dar em garantia. bem imóveis e moveis pertencentes a firma outorgante, da mesma forma. poderá

adquirir quaisquer bens, podendo para tanto. assinar quaisquer documentos que se fizerem

necessários, representá-la em todas as repartições necessarias, podendo emitir e endossar cheques,

solicitar cartões de créditos e ou débitos, senhas, alterar senhas. cancelar cartões, fazer retiradas

mediante recibos, autorizar débitos e transferências e pagamentos por quaisquer meios necessanos.

requisitar. retirar e assinar talões de cheques. receber, passar recibo e dar quitação. solicitar saldos.

extratos de contas ou demonstrativos de lançamentos, receber quaisquer importâncias devidas a firma

outorgante. assinando os necessários recibos e dando quitação, utilizar senhas, autorizar mudanças de

senhas, modificá-las, solicitar, autorizar e assinar operações de crédito e onde mais for preciso.

praticando todos os atos que compete a proprietária dentro da citada Empresa: pagar quantias e dar

quitação: representar a firma outorgante no foro em geral, constituindo advogado com a cláusula "ad

judicia" com poderes para atuar perante o Juizo Cível, Criminal. Comerciai. Tributário Previdenciáno e

Trabalhista: representar a outorgante na admissão e demissão de funcionários, com ou sem justa

causa, dando aviso prévio, assinando termo de rescisão de contrato de trabalho. representar perante

Escritórios de Contabilidade, Receita Federal, Estadual, solicitar encerramento da empresa ou ainda a

retirada de socio, assinando e apresentando os devidos documentos: representando-a perante o

Ministério Público. Sindicatos, DETRAN, CIRETRAN, COPEL. SANEPAR, TELEPAR. SERCOMTEL.

BANCO DO BRASIL. BANCO ITAU, BANCO BRADESCO S/A. HSBC BANK, COOPERATIVA DE

CREDITO SICREDI, OU QUAISQUER OUTRA INTUIÇÃO FINANCEIRA DENTRO DO TERRITORIO

NACIONAL. JUNTAS COMERCIAIS Correios e Telegrafos remetendo e retirando encomendas.

órgãos públicos, autarquias e Paraestatais. Federal, Estadual e Prefeitura Municipal de quaisquer

Maura Nere.s. dos Santos - Tabeliã Substituta Rua Onze n°1010 - Primeirv de Maio - PR- CEP 86140-000

Gabriela dos Santos Gabriel- Escrevente Tel/Fax: (43) 3157-2008

Felipe Eduardo Go/manias Alves- Escrevente cartorlopmaioftmailcom
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municipalidade dentro do território nacional podendo para tanto REPRESENTAR EM LICITAC ES, NaTr''

secretarias de receitas municipais, secretarias tributarias municipais ou ainda qualquer secretaria,

praticando enfim, todo e qualquer ato para o born e fiel desempenho do presente mandato, não

podendo substabelecer. O PRESENTE MANDATO TEM VALIDADE INDERTERMINADA.- Realizada a 

consulta de indisponibilidade, obtendo-se o resultado NEGATIVO, conforme código HASH:

8650.1892.82a1.b267.8b7b.d39a.d939.4471.6d0c.7bd8 em nome de JRV Projetos & Assessoria Eireli-

conforme códiqo HASH: fae8.63e4 e821.f03d.fa10.clb58.0b91 2a3a.9030.e3e7 em nome de Jean 

Ricardo Veronez, conforme cddiqo HASH: 97bb.00a7. ad 34. c914. 0c96. a0f4. 4d44 .4656. 13 f9. 17b1 

em nome de Ana Paula Cattaneo. Assim disse, do que dou fe pediu-me e lhe lavrei este instrumento,

que feito e lido em voz alta, aceita e assina, dispensando as testemunhas instrumentanas do ato, de

conformidade com o artigo 676 Seção 03 Capitulo 06 do Código de Normas Extrajudicial da E.C.J PR.-

CUSTAS 384.62 VRC (R$83.48) + RS0,90 (selo) + ISSQN + FUNREJUS (Receita 25). no valor de

RS20,87. guia sob n°.00000000043055013-7, nosso numero sob n°14000000006629531-4 + ISSQN

+ FUNDEP.- EU, MAURA NERES DOS SANTOS. Tabeliã Substituta, escrevi, conferi e subscrevo.-

(aa) Jean Ricardo Veronez- Maura Neres dos Santos, Tabeliã Substituta.- NADA MAIS. trasladado em

seguida.- EU. Maura Neres dos Santos, Tabeliã Substituta. conferi, de tudo dou fé e assino em público

e raso.-
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PadtrJvakiitio

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMEIRO DE MA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR E ANEXOS

Rua Onze n° 1.090.Forum - Tel-Fax- 043-235.1272.
Silvia Luciana Tonin Simonassi Vicentin

Distribuidora Judicial

CERTIDAO 

Silvia Luciana Tonin Simonassi Vicentin,

Contadora, Partidora, Distribuidora, Depositaria

Judicial da Comarca de Primeiro de Maio, Estado

do Parana. na forma da lei, etc...

CERTIFICA, que atendendo ao pedido verbal de

pessoa interessada, que revendo em seu cartório os livros, sistemas e registro de

distribuições dos feitos que tem o seu curso perante este Juizo, neles verifiquei NADA

CONSTAR, tenha sido registrado qualquer distribuição de Concordata,

Falência/Recuperação Judicial ou Extrajudicial, contra JRV PROJETOS &

ASSESSORIA EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n° 28.486.680.10001-14

Busca referente ao período de vinte (20) anos. 0 REFERIDO É VERDADE E DOU FE.

-e-pab-sedo.,,nesta cidade e Comarca de Primeiro de Maio. Estado do Parana, ao

prime ro,., dia do lé's de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu

Luciana Tonin Simonassi Vicentin), Distribuidora

Judicial desta comarca digitei, subscrevi e assino_

Silv

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

eDtricto DO FORUM
fkijAONZE, CE-21TRO

pRImE DE MA ;0

cEP
Luciana 7011!1)

VIcentin - DiStribUidOra

Tonin Simonassi Vicentin

Distribuidora Judicial

MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
Av. Nilza de O. Pipino, 1852
CNPJ 76.950.096/0001-10

AUTENTICAÇÃO
Conferg cp,tn o,origin I

Ubirat

205

Rosemar da Silva Ribeiro
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Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 28486680000114
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Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A

informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2021 08:14:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI

CNPJ: 28.486.680/0001-14 

Resultados da Consulta Eletrônica:

brgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidaneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, 
clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica 
visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril

de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTiFICO 0 REGISTRO EM 01/03/2019 12:11 
SOB N 20190864397.

PROYOCOLO: 190864397 DE 27/02/2019. CÓDIGO 
DE VERIFICAÇÃO:

119411001582. MIRE: 41107684814.

LY7OM BARBOSA - ENGENHARIA - ME

1 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 01/03/2019
,nvw.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se 
impresso, fica sujeito a comprovação de sua 

autenticidade nos respectivos portaiz.

Informando seus respectiva códigos de 
velificação
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A validade deste documento, se 
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respectivos portals.

Informando seus respectivos códigos de 
verificaçâo
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SOB N° 20194519180.
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LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

CURITIBA, 31/07/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se 
impresso, fica sujeito A comprovação de 

sua autenticidade nos respectivos 
portais.

Informando seus respectivos códigos de 
verificação
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LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
EMPRESÁRR

INDIVIDUAL

CNPJ N" 21.270.212/0001-69

NIRE N" 41107684814

LYA MAGDA BARBOSA, brasileira, solteira, maior, 
capaz, nascida em 12/03/1980,

natural de Assis-Sp, empresária, residente e domiciliada em 
Sarandi-Pr, na Rua Antonia

Kunevalik n° 128, Jardim Novo Bertioga, CEP: 87118-320, 
portadora da Cédula de

Identidade Civil R.G. n.° 32.451.730-0 -SSP-SP, expedida em 
05/09/1994, e do CPF n.°

294.696.398-55, Empresária da Empresa Individual, que gira sob a 
denominação social de

"LYA M BARBOSA - ENGENHARIA", com sede e foro 
em Sarandi-Pr, na Rua Antonia

Kunevalik n° 128, Jardim Novo Bertioga, CEP: 87118-320, 
com o seu requerimento do

empresário, arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Paraná sob n° 41107684814, em

13/10/2014, e devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n° 
21.270.212/0001-69, por este

instrumento, resolve alterar a sua inscrição de Empresário 
Individual, mediante as seguintes

cláusulas: (art. 968, 1, CC):

CLAUSULA PRIMEIRA: A titular LYA MAGDA BARBOSA, já 
qualificada, integraliza

nesse ato R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), 
divididos em 55.000 (cinquenta e cinco

mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada urna, em 
moeda corrente do Pais.

CLAUSULA SEGUNDA: Ern decorrência das alterações havidas, o 
capital social no valor

de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), 
divididos em 195.000 (cento e noventa

e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma, fica assim distribuídos à titular:

Titular (%) N" Quotas Capital R$

LYA MAGDA BARBOSA 100% 195.000 195.000,00

Total 100% 195.000 195.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

vigentes que não colidirem com as disposições do presente 
instrumento.

E, por estar assim justo e alterado, assino o presente 
instrumento de Empresa Individual, ern

01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus

termos.

• 
Sarandi-Pr, 10 de dezembro de 2020.

LYA MAGDA BARBOSA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Pãgina 2 de 2

(6)0215

Certificamos que o ato da empresa LYA M BARBOSA - 
ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF
Norne

29469639855 LYA MAGDA BARBOSA

1111111;12Pr- -

; p FM-All

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/12/2020 
10:26 SOB N° 20207742120.

PROTOCOLO: 207742120 DE 15/12/2020.

CÓDIGO DE VERIFICACAO: 12006243134. 
CNPJ DA SEDE: 21270212000169.

NIBS: 41107684814. COM EFEITOS DO 
REGISTRO EM: 10/12/2020.

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br
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LYA M BARBOSA - ENGENIIARIA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL

CNPJ NI' 21.270.212/0001-69

NIRE N" 41107684814

LYA MAGDA BARBOSA, brasileira, solteira, 
maior, capaz, nascida em 12/03/1980,

natural de Assis-Sp, empresária, residente e domiciliada em 
Maringá-Pr. na Avenida Brasil n°

1225, Zona 03, CEP: 87050-000, portadora da 
Cédula de Identidade Civil R.G. n.°

32.451.730-0 -SSP-SP, expedida em 05/09/1994, e do CPF n.° 
294.696.398-55, Empresária da

Empresa Individual, que gira sob a denominação social de "LYA M BARBOSA -

ENGENHARIA", com sede e foro em Maringá-Pr, na Avenida 
Brasil n° 1225, Zona 03,

CEP: 87050-000, com o seu requerimento do empresário, 
arquivado na Junta Comercial do

Estado do Paraná sob n° 41107684814, em 13/10/2014, e 
devidamente inscrito no CNP.1/1\4F

sob n° 21.270.212/0001-69, por este instrumento, resolve alterar a sua inscrição de

Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 
968, 1, CC):

Cláusula Primeira: 0 endereço da empresária LYA 
MAGDA BARBOSA, já qualificada,

fica alterado para: Rua Antonia Kunevalik n° 128, 
Jardim Novo Bertioga, CEP: 87118-

320, em Sarandi-PR".

Cláusula Segunda: Fica alterada a sede para Sarandi-Pr, na 
Rua Antonia Kunevalik n°

128, Jardim Novo Bertioga, CEP: 87118-320.

Cláusula Terceira: 0 objeto social da atividade econômica 
fica alterado para: SERVICOS

DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE 
EDIFICIOS, RODOVIAS E FERROVIAS,

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, URBANIZACAO - 
RUAS, PRACAS E CALCADAS,

CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERACAO DE ENERGIA

ELETRICA, ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA ELETRICA,

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO, OUTRAS

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PINTURA PARA 
SINALIZACAO EM PISTAS

RODO VIARIAS E AEROPORTOS, PERFURACOES E SONDAGENS,

TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 
MONTAGEM E

INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINACAO E

SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS, SERVICOS DE

PINTURA DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA

CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, COMERCIO VAREJISTA DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO

VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENTREGA 
RAPIDA, CORRETAGEM

NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE 
IMOVEIS, SERVICOS DE

ARQUITETURA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA 
E GEODESIA,

ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, SERVICOS DE 
DESENHO TECNICO

RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, 
SERVICOS DE PERIM

TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO 
TRABALHO, TESTES E

ANALISES TECNICAS, PUBLICIDADE, PESQUISAS DE 
MERCADO E DE

1 c3



Página 2 de 5

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
EMPRESÁRI 0

INDIVIDUAL

CNPJ N° 21.270.212/0001-69

NIRE N" 41107684814

OPINIAO PUBLICA, ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS,

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, 
ALUGUEL DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES,

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIOS, ALUGUEL

DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS 
ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE 
LIMPEZA, ATIVIDADES

PAISAGISTICAS, SERVICOS COMBINADOS DE 
ESCRITORIO E APOIO

ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE

ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES 
E FESTAS, OUTRAS

ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS,

EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO, 
TREINAMENTO EM

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRODUCAO E

PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, OUTRAS ATIVIDADES DE

RECREACAO E LAZER, REPARACAO E MANUTENCAO 
DE COMPUTADORES

E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, 
SERVICOS DE AVALIACAO, PERICIA E

INSPECAO EM ENGENHARIA.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede 
(Matriz) será exercida as atividades

de SERVICOS DE ENGENHARIA, 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RODOVIAS E

FERROVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 
URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E

CALCADAS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E 
REPRESAS PARA GERACAO DE

ENERGIA ELETRICA, ESTACOES E REDES DE 
DISTRIBUICAO DE ENERGIA

ELETRICA, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE ESGOTO E

CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO, OUTRAS

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PINTURA PARA 
SINALIZACAO EM PISTAS

RODO VIARIAS E AEROPORTOS, PERFURACOES E SONDAGENS,

TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA,

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE 
GAS, MONTAGEM E

INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINACAO E

SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS, SERVICOS DE

PINTURA DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA

CONSTRUCAO, OBRAS DE FUNDACOES, COMERCIO 
VAREJISTA DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO

VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENTREGA 
RAPIDA, CORRETAGEM

NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE 
IMOVEIS, SERVICOS DE

ARQUITETURA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA 
E GEODESIA,

ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, SERVICOS DE 
DESENHO TECNICO

RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, 
SERVICOS DE PERICIA

TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO 
TRABALHO, TESTES E

ANALISES TECNICAS, PUBLICIDADE, PESQUISAS DE 
MERCADO E DE
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OPINIAO PUBLICA, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTIFICAS E TECNICAS,

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE

EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, ALUGUEL 
DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES,

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIOS, ALUGUEL

DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS 
ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO,

EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ATIVIDADES DE 
LIMPEZA, ATIVIDADES

PAISAGISTICAS, SERVICOS COMBINADOS DE 
ESCRITORIO E APOIO

ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE

ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E 
FESTAS, OUTRAS

ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS,

EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO, 
TREINAMENTO EM

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PRODUCAO E

PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, OUTRAS ATIVIDADES DE

RECREACAO E LAZER, REPARACAO E MANUTENCAO 
DE COMPUTADORES

E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, 
SERVICOS DE AVALIACAO, PERICIA E

INSPECAO EM ENGENHARIA.

Utilizando os seguintes CNAES:

ATIVIDADE PRINCIPAL:7112-0/00 - Serviços de engenharia;

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S):4213-8/00 - Obras de 
urbanização - ruas, praças e

calçadas, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4211-1/01 - Construção de rodovias e

ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas 
rodoviárias e aeroportos, 4212-0/00 -

Construção de obras-de-arte especiais, 4221-9/01 - Construção de 
barragens e represas para

geração de energia elétrica, 4221-9/02 - Construção de 
estações e redes de distribuição de

energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de 
abastecimento de tigua, coleta de esgoto

e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 
4299-5/99 - Outras obras de engenharia

civil não especificadas anteriormente, 4312-6/00 - 
Perfurações e sondagens, 4313-4/00 -

Obras de terraplenagem, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/01 -

Instalações hidráulicas, sanitárias e de Os, 4329-1/04 - Montagem 
e instalação de sistemas e

equipamentos de iluminaçãoe sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos, 4330-4/04 -

Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/99 - Outras 
obras de acabamento da

construção, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4744-0/05 - Comércio 
varejista de materiais de

construção não especificadosanteriormente, 4744-0/99 - Comércio 
varejista de materiais de

construção em geral, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 
5320-2/02 - Serviços de

entrega rápida, 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis, 7111-1/00

- Serviços de arquitetura, 7119-7/01 - Serviços de 
cartografia, topografia e geodésia, 7119-

7/02 - Atividades de estudos geológicos, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico

relacionados à arquitetura e engenharia, 7119-7/04 - Serviços de perícia 
técnica relacionados à

segurança do trabalho, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 
7319-0/99 - Outras atividades

de publicidade não especificadas anteriormente, 
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de

opinião pública, 7490-1/99 - Outras atividades 
profissionais, cientificas e técnicas não

2 2.



Página 4 de 5

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL

CNPJ N" 21.270.212/0001-69

NIRE N" 41107684814

especificadas anteriormente, 7711-0/00 - Locação de automóveis 
sem condutor, 7721-7/00 -

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e

equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 7739-0/03 - Aluguel 
de palcos, coberturas e outras

estruturas de uso tempordrio, exceto andaimes, 7739-0/99 - 
Aluguel de outras máquinas e

equipamentos comerciais e industriais não especificados 
anteriormente, sem operador, 8129-

0/00 - Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente, 8130-3/00 - Atividades

paisagísticas, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório 
e apoio administrativo, 8219-

9/99 - Preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo não

especificados anteriormente, 8230-0/01 - Serviços de organização 
de feiras, congressos,

exposições e festas, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços 
prestados principalmente às

empresas não especificadas anteriormente, 8541-4/00 - 
Educação profissional de nível

técnico, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial, 9319-1/01 -

Produção e promoção de eventos esportivos, 9329-8/99 - 
Outras atividades de recreação e

lazer não especificadasanteriormente, 9511-8/00 - 
Reparação e manutenção de computadores

e de equipamentos periféricos, 4751-2/01 - Comércio 
varejista especializado de equipamentos

e suprimentos de informática.

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas e condições vigentes que não

colidirem com as disposições do presente instrumento.

E, por estar assim justo e alterado, assino o presente 
instrumento de Empresa Individual, em

01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus

termos.

Sarandi-Pr, 11 de novembro de 2020.

LYA MAGDA BARBOSA
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Certificamos que o ato da empresa LYA M BARBOSA - 
ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

OFF
No

29469639855 LYA MAGOA BARBOSA

•

lir 
41.111WAIMMOW
JUNTA COME ROAL

DO PARANA

2EkTlY1C0 0 REGISTRO EM 18/11/2020 08:25 SOB 
N 20206668007.

PROTOCOLO: 206668007 DE 17/11/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005612624. 
CNPJ DA SEDE: 21270212000169.

MIRE: 41107684814. COM EFEITOS DO 
REGISTRO EM: 11/11/2020.

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

www empresa f ac i 1 pr gov br

A validade deste documento, se improsso, fica 
sujeito A comprovagAo de sua autenticidade nos 

respecvi-., 

informando seus respectivos códigos de verif 
icagAo.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRVAC
21.270.212/0001-69
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
01A3TIA10D1E2A0B1E4R-ruRA

CADASTRAL

'CAIE FM1'TEAkiAI
LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

ITOLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA,

GONZALEZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIÇA0 DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 
SECUNDARIAS

41.20-4-00 - Construção de edificios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização ern pistas 
rodoviarias o aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e 
calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de 
distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de 
agua, coleta de esgoto o construções correlatas, 

exceto obras de

irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não 

especificadas anteriormente

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalaçâo e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e 
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, 

portos e

aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção 
não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de 
construção em geral (Dispensada *)

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado cie 
equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

DESCRIÇÃO DA NAIUREZA JURi DICA

213-5 - Empresário (Individual)

R ANTONIA KUNEVALIK

87.118-320 I
BAIRRoioismiTo
JARDIM NOVO BERTIOGA

LENDEREÇO 
ELETRÔNICO

PEDRO@GONZALEZ.ENG.BR

I NÚMERO128 1 
COMPLEMENTO

muNiciPio
SARAN DI

UF
PR

I I ELEFONE
(44) 9941-4973

I EN E FEDERATIVO RESPONSAVEL IEFRI

, C AD AST R AL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/10/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL 1 DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL

...... *.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nu 1 863. de 27 de 
dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2021 as 21:34:14 (data e hora de 
Brasilia).

c0
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

21.270.212/0001-69
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

13/10/2014

NOME EMPRESARIAL

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
SECUNDARIAS

47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis (Dispensada')

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de 
imoveis (Dispensada •)

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia 
(Dispensada *)

71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 
(Dispensada *)

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados á 
arquitetura e engenharia (Dispensada )

71.19-7-04 - Serviços de penda técnica relacionados à 
segurança do trabalho

71.20-1-00 - Testes e análises técnicas

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não 
especificadas anteriormente

73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
(Dispensada ")

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e 
técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada 

*)

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e 
esportivos (Dispensada ")

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção sem operador, exceto andaimes

77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para 
escritórios (Dispensada')

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais não especificados 

anteriormente, sem

operador
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas 

anteriormente

81.30-3-00 -Atividades paisagísticas

. DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LcoiRADduRo
R ANTONIA KUNEVALIK

87.118-320 1 
BAIRRO/DISTRITO

JARDIM NOVO BERTIOGA

ENDEREÇO ELETRÔNICOI_

PEDRO@GONZALEZ.ENG.BR

NÚMERO

128

COMPLEMENTO

muNiciPio
SARAN Dl

1, LW

PR

__I I 1 ELEFONE(44) 9941-4973

NTE FEDERATIVO RISPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 1 DATA DA 
SITUAÇÃO CADASTRAL

13/10/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Sik.T. ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
******

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de 
dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2021 as 21:34:14 (data e hora de 
Brasilia). Página: 2/3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃONUMERO DE INSCRIÇAO

21.270.212/0001-69
MATRIZ

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

13/10/2014

NOME EMPRESARIAL

LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

GODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 
SECUNDARIAS

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo (Dispensada )

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços 
especializados de apoio administrativo não especificados

anteriormente (Dispensada *)

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas (Dispensada )

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados 
principalmente as empresas não especificadas anteriormente

85.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico

85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial (Dispensada *)

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 
(Dispensada )

93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não 
especificadas anteriormente

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e 
de equipamentos periféricos (Dispensada *)

,•1 I-SCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA

213-5 - Empresario (Individual)

LOGRADOURO

R ANTONIA KUNEVALIK

87.118-320 k BAIRRO/DISTRITOJARDIM NOVO BERTIOGA

ENDEREÇO ELETRONICO

PEDRO@GONZALEZ.ENG.BR

128 1 COMPLEMENTO
MUNICIPIO

SARANDI

1,f

PR

I TELEFONE(44) 9941-4973

1 ENTE FEDERATIVO 
RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃC CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADAS RAL

13/10/2014

MOT IVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

1 SI I CAÇÃO 
ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

itlo

() A dispense de alvaras e licenças 6 
direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes 

na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de

junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada 
ao CGS1M pelos entes federativos, não tendo a 

Receita Federal qualquer

responsabilidade quanto as atividades dispensadas

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de 
dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2021 as 21:34:14 (data e hora de 
Brasilia). Pagina: 3/3
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•

409 MINISTÉRIO DA FAZENDA

Itk, Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA

DA UNIÃO

Nome: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas. é certificado que

não constam pendencias em seu nome. relativas a 
créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz 
e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração 
direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e 
abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a ad' do parágrafo único do art. 11 
da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a 
verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http.//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 2/10/2014.

Emitida as 17:07:24 do dia 09/04/2021 <hora e data de 
Brasília>.

Valida ate 06/10/2021.

Código de controle da certidão: 
OF7F.09AF.EEDA.2D74

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

4



VIUNICIPEO DE SARANDI

Estado do Parana
SECRETARIA DE FAZENDA

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos NI' 8433 / 2021

225

CERTIFICAMOS, conforme requerido por LYA M BARBOSA -

ENGENHARIA, CPF/CNPJ n° 21.270.212/0001-69, para fins LICITAÇÃO, que NÃO

CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A 
TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas,

contribuicao de melhoria e divida ativa dos 
cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a

presente data em nome de LYA M BARBOSA - 
ENGENHARIA, CPF/CNPJ n° 21.270.212/0001

-69, situado(a) na cidade de Sarandi.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Publica 
Municipal cobrar débitos posteriormente apurados.

mesmo referentes a períodos compreendidos nesta 
Certidg.o.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: D64 
F28818DC5967151 I- I E76CB60F0E5B

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ 
VALIDA DE ATE 19/09/2021,

FUNCIONARIO:MARLENE
Sarandf, 21 de julho de 2021.

..1,0arva ig.)001 
ÇAInatettt Roco

B.101 762 .0

Agente F isca



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa 

Estadual

N°024093636-18

0226

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 
21.270.212/0001-69

Nome: CNPJ NA() CONSTA NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual 
inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos 
que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir 
pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os 
estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/09/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser 
confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br 

Pagma 1 de I

Emitido via Internet POOlice (06/05/2021 12: 1 7: 12)



18/08/2021 
Consulta Regularidade do Empregador

CAIYA
FECEW,L

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrigão: 21.270.212/0001-69

Razão Social:LYA M BARBOSA ENGENHARIA

Endereço: R ANTONIA KUNEVALIKI 128 / JARDIM 
NOVO BERTIOG / SARANDI / PR /

87118-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da 
atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, 
certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou 
encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2021 a 07/09/2021

Certificação Número: 2021080901462773780537

Informação obtida em 18/08/2021 12:35:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

'37

22-

lit1ps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS

Nome: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA 
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Certidão n°: 25004446/2021

Expedição: 12/08/2021, As 21:14:58

Validade: 07/02/2022 - 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que LYA M BARBOSA - ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
21.270.212/0001-69, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 
642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 
12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 
1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta 
Certidão são de responsabilidade 

dos

Tribunais do Trabalho e estão 
atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores A data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a 
Certidão atesta a empresa em 

relação

a todos os seus 
estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão 
condiciona-se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal 
Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas constam os 

dados

necessários àidentificação das 
pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do 
Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória 
transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, 
inclusive no concernente aos

recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos 
determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos 
firmados perante o Ministério 

Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação 
Prévia.



-J/O3,2021
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANA

Certidão de Registro de Pessoa Física e

Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

0 Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que

o(a) profissional abaixo encontra-se 
regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal

no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer 
sua profissão no Estado do Paraná, 

circunscrita

6(s) atribuição(aes) constantes de seu 
registro.

Certidão no: 95320/ 2021
Validade: 08/09/2021

• 
Nome Civil: LYA MAGDA BARBOSA

Carteira - CREA-PR No :PR-116477/D

Registro Nacional : 1709432225

Registrado(a) desde : 18/03/2011

Filiação : ADEMIR FERREIRA BARBOSA

MARIA APARECIDA VAROTO BARBOSA

Data de Nascimento : 12/03/1980

Carteira de Identidade : 32.451.730-0

Naturalidade : ASSIS/SP

CPF : 29469639855

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Data da Colação de Grau : 29/01/2011 
Diplomagão : 29/01/2011

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280 de 
11/12/1933

Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 70 de 
24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as 
atividades do art. 7o da Lei Federal

N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do 
art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e

do art. 70 da Resolução do Confea N.0 
218/1973.

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 70 de 
29/06/1973 do CONFEA.

Observações: Possui atribuição em georreferenciamento 
de imóveis rurais para assumir a

responsabilidade técnica dos serviços de determinação 
das coordenadas dos vértices

definidores dos limites dos imóveis RURAIS para 
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis

Rurais - CNIR conforme estabelecido na PL 
2087/04 do CONFEA, atendendo a Lei 10.267,

de 28 de agosto de 2001.

Titulo: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO 
TRABALHO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA

Data da Colação de Grau : 12/03/2014 
Diplomagão : 23/09/2014

Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.0 359/1991 - Art. 4o de 
31/07/1991 do CONFEA.

Anotações:
Anotado em 17/12/2019, o curso de 

Georreferenciamento de Imóveis Urbanos e Rurais,

ministrado pela Universidade Estadual de Maringá, no período de 18/07/2014 a

17/07/2016.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

57924 - LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME
https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSA0=cd5630e6a3e94c2391)6a75521190f9fcl&C0DREGTO=590691&rtqlcelitidao=1&Fl 1/2



09/08/2021
CREA

CNPJ: 21270212000169

Desde: 27/11/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: 
HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no 
CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a 
processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a

presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 238229/2021.

Emitida via Internet em 09/08/2021 23:33:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme 
Instrução de Serviço No 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se 
em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o autor

respectiva ação penal.

23
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//creaweb.crea-pr.org.briconsultasicertidao.asp?SESSA0=cd5630e6a3e94c239b6a75521190f9fd&CODREGTO=590691&rtotcertidao=1&Fl 2/2



09/08/2021
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e

Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

0 Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a

empresa encontra-se regularmente registrada nos 
termos da Lei Federal no 5.194, de 24

de dezembro de 1966, estando habilitada a 
exercer suas atividades no Estado do Parana,

circunscrita a(s) atribuição(i5es) de seu(s) 
responsável(eis) técnico(s).

Validade: 08/09/2021
Certidão no: 95319/2021

Razão Social: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - 
ME

110 
CNP): 21270212000169

Num. Registro: 57924 
Registrada desde: 27/11/2014

Capital Social: R$ 195.000,00

Endereço: RUA ANTONIA KUNEVALIKI, 128 JARDIM 
NOVO BERTIOGA

Município/Estado: SARANDI-PR 
CEP: 87118320

Objetivo Social:

Serviços de engenharia, construção de edifícios, rodovias e ferrovias, obras de arte

especiais, urbanização - ruas, praças e calçadas, 
construção de barragens e represas para

geração de energia elétrica, estações e redes de 
distribuição de energia elétrica, redes de

abastecimento de ague, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de

irrigação, outras obras de engenharia civil, pintura para 
sinalização em pistas rodoviárias e

aeroportos, perfurações e sondagens, terraplenagem, 
instalação e manutenção elétrica,

instalações hidráulicas, sanitárias e de gas, montagem e 
instalação de sistemas e

equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos, serviços

de pintura de edifícios, outras obras de 
acabamento da construção, obras de fundações,

comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de

equipamentos e suprimentos de informática, comércio 
varejista de moveis, serviços de

entrega rápida, corretagem na compra e venda e 
avaliação de imóveis, serviços de

arquitetura, serviços de cartografia, topografia e geodésia, atividades de estudos

geológicos, serviços de desenho técnico relacionados a 
arquitetura e engenharia, serviços

de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho, testes e 
análises técnicas,

publicidade, pesquisas de mercado e de opinião pública, 
atividades profissionais, cientificas

e técnicas, locação de automóveis sem 
condutor, aluguel de equipamentos recreativos e

esportivos, aluguel de máquinas e equipamentos para 
construção sem operador, exceto

andaimes, aluguel de máquinas e equipamentos 
para escritórios, aluguel de palcos,

coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes, aluguel de outras

máquinas e equipamentos comerciais e industriais, 
atividades de limpeza, atividades

paisagísticas, serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo, preparação de

documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo, serviços de organização de

feiras, congressos, exposições e festas, outras atividades de serviços prestados

principalmente as empresas, educação profissional de nível técnico, treinamento em

desenvolvimento profissional e gerencial, produção e 
promoção de eventos esportivos,

outras atividades de recreação e lazer, 
reparação e manutenção de computadores e de

equipamentos periféricos, serviços de avaliação, perícia e 
inspeção em engenharia.

Restrição de Atividade : Atividades restritas as 
atribuições de sua responsável técnica.

Possui parcelamento de anuidade em dia no 
CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de 
fiscalização e/ou divida ativa at a

presente data.

https://creaweb .crea-pr.org 
.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=cd5630e6a3e94c239b6a75521190f9fd &CODRE 0.5906918DEPT0=5. 1/2



09/08/2021
CREA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNP): 
21270212000169

1 - LYA MAGDA BARBOSA /

Carteira: PR-116477/D Data de Expedição: 18/03/2011

Desde: 27/11/2014 Carga Horária: 4: H/D

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.o 23.569/1933 - Art. 28°

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7o

Observações: Possui competência profissional para as 
atividades do art. 7o da Lei Federal

N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do 
art. 28 do Decreto Federal N.0 23.569/1933 e

do art. 70 da Resolução do Confea N.0 
218/1973.

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 70 do 
CONFEA

Observações: Possui atribuição em georreferenciamento 
de imóveis rurais para assumir a

responsabilidade técnica dos serviços de determinação 
das coordenadas dos vértices

definidores dos limites dos imóveis RURAIS para 
efeito do Cadastro Nacional de Imóveis

Rurais - CNIR conforme estabelecido na PL 
2087/04 do CONFEA, atendendo a Lei 10.267,

de 28 de agosto de 2001.

Titulo: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO 
TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.° 359/1991 - Art. 40 do 
CONFEA

Anotações:
Anotado em 17/12/2019, o curso de 

Georreferenciamento de Imóveis Urbanos e Rurais,

ministrado pela Universidade Estadual de Maringá, no período de 18/07/2014 a

17/07/2016.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(Eies) nos 
elementos contidos neste documento,

esta Certidão perderá sua validade para todos 
os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 238232/2021, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou 
obras sem a participação efetiva de

seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet ern 09/08/2021 23:32:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme 
Instrução de Serviço No 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se 
em crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor

respectiva ação penal.

0232

https.//creaweb.crea-Pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=cd5630e6a3e94c239b6a75521190f9fd&CODREGTO=590691&DEPT0=5.. 2/2



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Parana

Certidão de Acer

Técnico com

Atestado

4488/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos 
deste Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do 
profissional LYA MAGDA BARBOSA referente 6(s)

Anotação(ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
discriminada(s):

Profissional: LYA MAGDA BARBOSA

Registro: PR-116477/D

Titulo profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA 
DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: 1720213685896 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE 
OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço 
Registrada em: 27/07/2021 Baixada em: 02/08/2021 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA- 
ME

Contratante: MUNICÍPIO DE JAPURA CNPJ: 
75.788.349/0001-39

Rua: AV BOLIVAR N°: 116

Complemento: Bairro: JARDIM PRIMAVERA

Cidade: JAPURA UF: PR CEP: 87225-000

Contrato: celebrado em 20/05/2021

Valor do contrato: R$ 12.867,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito 
Público) brasileira

A00 Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 498 JAPURA - BALSA 
N°: S/N

Bairro: RURAL

Cidade: JAPURA 
UF: PR CEP: 87225-000

Coordenadas Geográficas: -23,489311 x -52,564444

Data de inicio: 20/05/2021 Conclusão efetiva: 27/07/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNIC1P10 DE JAPURÁ

Atividade Técnica 1-Execução Levantamento de 
levantamento topográfico planialtimétrico, 11565 METRO

RNP: 1709432225

CNRV75.788 349/0001-39

Observações:
Levantamento Planialtimétrico Cadastral da estrada PR 498 

(JAPURÁ - BALSA) para estudo de Ciclovia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a 
presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a 

responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 4488/2021

27/08/2021 13:19

A CAT à qual o atestado esta vinculado é o 
documento que A CAT perderá a validade no caso de 

modificação dos

comprova o registro do atestado no Crea. 
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela 

contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT 5 qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente 
A autencidade e a validade desta certidão deve ser

se o responsável técnico indicado estiver ou 
venha a ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço

integrado ao seu quadro técnico por meio de 
declaração https://www.crea-pr.org.br, informando o número do

entregue no momento da habilitação ou da entrega 
das protocolo: 227421/2021.

propostas.
A falsificação deste documento constitui crime 

previsto no

A CAT é valida em todo território nacional. 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana.

0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Reosional de Ennobari

Agronorma do
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k)NICIP4

C1'0,1;11084 - Centro Fonc71044} 3635•13.27
PAÇO MUNICIPAL "MANOEL PEKES 

FILI10"

:72.2s-00o - L61..717118.349/0001-39

vor.i - EQ:alo do ParonA

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a 
Engenheira Civil Lya Magda Barbosa 

Crea

116471-D PR - RNP.. 1709432225 proprietária e 
responsável técnica da empresa LYA

M Barbosa Engenharia ME, inscrita no CNPJ 
21.270.212/0001-69, executou os

serviços no prazo estipulado corn excelente 
qualidade e técnica, conforme 

descrito na

ART n° 1720213685896, segue informações 
abaixo

Contratante — MUNICIPIO DE JAPURA

End. da Obra — PR 498 JAPURA — BALSA- 
RURAL

CEP-87225-000
Dimensão — 11.565,00 metros

Data de inicio — 20/05/2021

Data da conclusão — 27/07/2021

4-ATIVIDADES TECNICAS

[Levantamento] de levantamento topográfico 
planialtimétrico 11565,00 METROS

5-OBSERVAÇÕES
Levantamento Planialtimétrico Cadastral da estrada 

PR 498 (JAPURA - BALSA) para

esiudo de Ciclovia

Município de Japurá 28 de Julho de 2021.

MUNICIPIO DE JAPURA

CNPJ — 75.788.349/0001-39

Sr. Eduardo Ernega do Nascimento

Eng° Civil Crea PR 166923/D
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Certidão de Acerv
Técnico corn

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Parana 6435/2020'

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 
n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos 
deste Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do 
profissional LYA MAGOA BARBOSA referente á(s)

Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
discriminada(s):

Profissional: LYA MAGOA BARBOSA

Registro: PR-116477/D

Titulo profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA 
DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: 1720203113300 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE 
OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço 
Registrada em: 23/07/2020 Baixada em: 02/09/2020 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LYA M BARBOSA - 
ENGENHARIA - ME

Contratante: PREFEITURA DE TERRA RICA CNPJ 
76.978.881/0001-81

Rua: AV EUCLIDES DA CUNHA N°: 1120

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TERRA RICA UF: PR CEP: 87890-000

Contrato: celebrado em 01/06/2020

Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito 
Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV EUCLIDES DA 
CUNHA N°: 1120

Bairro: CENTRO

Cidade: TERRA RICA 
UF: PR CEP: 87890-000

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 23/07/2020

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA DE TERRA RICA 
CNPJ. 76.978.881/0001-81

Atividade Técnica: 1- Execução Ensaio Vensaio físico 
de solos 7 UNID: 2- Execução Levantamento de 

levantamento

topográfico planialtimétrico, 58440 M2 /

Observações:
ENSAIOS FISICOS DE SOLO CBR- LIMITE DE 

LIQUIDEZ-LIMITE PLASTICIDADE-GRANULOMETRIA

Observações da certidão:

0 atestado apresentado não atende aos itens 
minimos previstos no anexo IV da Resolução 

1.025/2009 do Confea, pois

não consta o Registro Nacional Profissional 
(RNP) e nem o nome da profissional executora dos 

serviços e não consta o

RNP e CPF do signatário, porém foi possível 
identificar que os profissionais estão devidamente 

registrados no Sistema

Confea/Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à 
presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo 
contratante da obra/serviço, a quem cabe a 

responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 6435/2020

27/08/2021 13:20

A CAT à qual o atestado esta vinculado é o 
documento que A CAT perderá a validade no caso de 

modificação dos

comprova o registro do atestado no Crea. 
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela 

contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT á qual o atestado este vinculado constituirá 
prova da

capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente A autencidade e a validade desta certidão deve ser

se o responsável técnico indicado estiver ou 
venha a ser confirmada no site do Crea-PR. no endereço

integrado ao seu quadro técnico por meio de 
declaração https://www.crea-pr.org.br, informando o número do

entregue no momento da habilitação ou da entrega 
das protocolo: 246836/2020.

propostas
A falsificação deste documento constitui 

crime previsto no

A CAT é válida em todo território nacional. 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 

respectiva

ação penal.

RNP: 1709432225

Conselho Regionai de Engenharia e Agronomia do 
Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

CREA-PR
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA

Estado do Paraná

CNPJ: 76.978.881/0001-81

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LYA M 
BARBOSA ENGENHARIA -

ME, inscrita no CNPJ 21.270.212/0001-69, 
registro no CREA 57924, através de sua responsável

técnica, Engenheira Civil CREA 116477-D PR, 
executou os serviços no prazo estipulado com

excelente qualidade e técnica, conforme descrito na 
ART n° 1720203113300, segue informações

abaixo:

• 

Contratante - MUNICÍPIO DE TERRA RICA

End. da Obra - AV EUCLIDES DA CUNHA, 1120, 
CENTRO - TERRA RICA/PR

Lote - OBS

•

CEP - 87890-000

Data de inicio - 01/07/2020

Data da conclusão - 23/07/2020

Descrição dos serviços executados:

Atividades Técnicas

Execução: Ensaios físico de solo 07 unidades

Execução: Levantamento Topográfico 58.440,00 m2

Observações:

Ensaios Físicos de Solo CBR-Limite de Liquidez-Limite 
de Plasticidade-Granulometria

-
I

-
'1.-;'f} :3; ;: r •

•

'

Terra Rica, 5 de agosto de 2020.

MUNICÍPIO DE TERRA RICA

CNPJ: 76.978.881/0001-81

Avenida Euclides da Cunha, 1120 - Centro - Telefone: 
(44) 3441-8500 3441-8541

CEP 87890-000 Terra Rica/PR - 
http://www.terrarica.pr.gov.br - proieto (a) terrarica.pr.gov.br 
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LYA M BARBOSA — ENGENHARIA - ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 — Zona 03 - Maringá/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalez@gmail.com 

GONZALEZ
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

ANEXO Ill

MODELO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2021

RAZÃO SOCIAL: LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

21.270.212/0001-69

ENDEREÇO:RUA ANTONIA KUNEVALIK 128

TEL: 44-9941-4973

E-MAIL:engenharia.gonzalez@gmail.com

Eu, Lya Magda Barbosa RG 32.451.730-0 e CPF 294.696.398-55, representante legal da empresa

supracitada, DECLARO para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar

conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em

face da não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no

dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por não

realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma poderá ser

alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto

licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.

LYA MAGIA BARBOSA - Sócia Diretora

CPF 294.696.398-55

LYA M. BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ :21.270.212/0001-69

121.270.212/0001-0
LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

RIJA A..47 r

1.1 '1

SARAN DI-PR

Sarandi 27/08/2021
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PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 
87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: 
certidaodistribuidormga@gmail.com

CERT D -A0 NEGATIVA

II 111111 III II II II II 1
Número 202107281730279780567

A autenticidade desta certidão poderá ser 
confirmada no endereço 

http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT 
**, Distribuidor e anexos da

Comarca de Maringá, Estado do Parana, etc...

CERTIF IC A, a pedido verbal de parte 
interessada, que revendo em o

Cartório a seu cargo, os livros de registro e 
distribuição de feitos CiVEIS, nos mesmos 

constatou a

INEXISTENCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, 
CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e

EXTRAJUDICIAL (Lei n° 11.101/2005) contra:

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ: 21.270.21210001-69

Observações:

Não Ha

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

—* Esta CERTIDÃO não aponta, 
ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome 

foi pesquisado figura como Autor(a)

*** CERTIDÃO EMITIDA POR 
PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 

11.419 DE 19.12.2006.

*4* EMOLUMENTOS -> VALOR DA 
CERTIDÃO: R$ 3 3,6 6 = 155 VRC - R$ 0,65 = 

ISSQN 2% ***

0 referido é verdade e dá fé.

Maringá, quarta-feira, 28 de julho de 2021.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE 
MARINGÁ/PR

assinado digitalmente

F?

Página 1 de 1



LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 - Zona 03 - Maringa/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalez@gmcom 

GONZALEZ--
ENGENHARIA,E TOPOGRAFIA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 
70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

•CNPJ: 21.270.212/0001-69

ENDEREÇO:RUA ANTONIA KUNEVALIK 128

TEL: 44-9941-4973

E-MAIL:engenharia.gonzalez@gmail.com

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no presente 
Processo Licitatório junto ao

Município de Ubiratã, que a empresa supracitada não 
possui em seu quadro permanente, profissionais 

menores

de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 

(dezesseis)

anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo 
se contratados sob condição de aprendizes, a 

partir de 14

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da 
Constituição Federal de 1988 (Lei n.2 9.854/99).

121.270.212/0001-69
LYA PA BARBOSA ENGENHARIA ME

RUA ANTONIA KIJNEVALOK 12tI

JO Nov() 8ER TiOGA CEP- 118.12(

1

SARAH 01-PR

Ct

Sarandi 27/08/2021

LYA MAGD BARBOSA - Sócia Diretora

CF 294.696.398-55

LYA M. BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ:21.270.212/0001-69



LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 - Zona 03 - Maringá/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalez@gmail.com 

GONZALEZ
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2021

RAZÃO SOCIAL: LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

11 ENDEREÇO:RUA ANTONIA KUNEVALIK 128
TEL: 44-9941-4973

E-MAIL:engenharia.gonzalez@gmail.com

O signatário da presente, em nome da proponente supracitada, 
DECLARA, expressamente, que se

sujeita as condições estabelecidas no edital respectivos, seus modelos, adendos, 
anexos e documentos e que

acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da

qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 
32, parágrafo 2°, e art. 97 da

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que 
esta ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

• • A &A

YA MAGDA B RBOSA - Sócia Diretora

CPF 294.696.398-55

LYA M. BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ :21.270.212/0001-69

(21 270.212/0001-69 I
I '(A M BARBOSA ENGENHARIA ME

RUA ANTONIA KUNEVALIK

JO NOVO BERTIOGA •CEP.87 18.32,c

SARANDI-PR

Sarandi 27/08/2021



LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 - Zona 03 - Maringá/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalezPgmaom

GON7ALEZ
ENGENHARIA E TOPOGRAHA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA

4.!

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2021

RAZÃO SOCIAL: LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

ENDEREÇO:RUA ANTONIA KUNEVALIK 128

*TEL: 44-9941-4973
E-MAIL:engenharia.gonzalez@gmail.com

A empresa supracitada, por intermédio de sua 
Representante Legal, o (a) Senhor (a) Lya Magda

Barosa e de (sua) contadora (a) Senhor (a) Agnes 
Mariana Alves, DECLARA para os devidos fins, sob

pena das sanções administrativas cabíveis, que na 
presente data é considerada:

MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n9 123/06;

DECLARA ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes no art. 3, §42 da Lei

Complementar 123/06. Sarandi 27/08/2021

LYA M.

CN

61.270.212/0001-691
LVA M BARBOSA ENGENHARA ME

kA ONIA XlitlEVALIK

;,rd) 131 R IOGA CtP 8 7 11S

•ARANOI.PR

RBOSA - Sócia Diretora

294.696.398- 55

ARBOSA fNGENHARIA ME

3:21.27 /212/0001-69

es rvriana Alves

Contadora

CPF 071.173.669.31

CRC PR-065977/05
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JUCEPAR

Governo do Estado do Parana

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de 
Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informacdes abaixo constain 
dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e sáo viyentes na 
data da sua expedicao.

Nome Ernpreeerial: LYA M BARBOSA - 
ENGENHARIA

Natureza Juriclica: EmprosArio 1,1m1widuall

NINE (Seth')
4I111684814 

CNPJ
69 

Arquivemento do Ato de InsetIcio

21.270112;0001- 
13/10f2014

4

PARANÁ

Protocolo: PRC2107736157

Inicio de Atividade
11/10.2014

,

1 Endereço Completo

I RUZI ANTONIA KUNEVALIK. II' 128. 
JARDIM NOVO BERTIoGA-So/ondupR. 

CEP87118-320

 ----

SERVICOS DE ENGENHARIA 
CONSTRuCAO DE EDIFICIOS RODOVIAS E 

FERROVIAS. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 
URBANIZACAO - RUAS. FRACAS E CALCADAS. 

CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS 
PARA GERACAO DE

LNEFIGIA ELETRICA. ESTACOES E REDES DE 
DISTRiBUICAO DE ENERGIA ELETRICA . REDES DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS 

DE IRRIGACAO . OUTRAS
°bpi°

siOBRAS DE ENGENHARIA CIVIL . PINTURA 
PARA SINALIZACAO EM PISTAS 

RODOvIARIAS E AEROPORTOS PERFuRACOES 
E SONDAGENS. TERRAPLENAGEM. 

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 
INSTALACOES

HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS. 
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E 

EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO 
EM VIAS PUBLICAS PORTOS E 

AEROPORTOS, SERVICOS DE PINTURA DE 
EDIFICIOS,

, OUTRAS OBRAS OE 
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. OBRAS DE 

FUNDACOES. COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS OE CONSTRUCAO. COMERCIO 

VAREJISTA ESPECIALIZADO OE EQUIPAMENTOS 
E SUPRIMENTOS DE

I iNFORMATICA. COMERCIO 
VAREJISTA OE MOVEIS. SERVICOS DE 

ENTREGA RAPIDA. CORRETAGEM NA 
COMPRA E VENDA E AVALIACAO OE 

IMOVEIS, SERVICOS OE ARQUITETURA. 
SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA

i E GEODESIA, ATIVIDADES DE 
ESTUDOS GEOLOGICOS. SERVICOS DE 

DESENHO TECNICO RELACIONADOS A 
ARQUITETURA E ENGENHARIA. SERVICOS DE 

PERICIA TECNICA RELACIONADOS A 
SEGURANCA DO TRABALHO.

I TESTES E ANALISES TECNICAS, 
PUBLICIDADE, PESQUISAS DE MERCADO E DE 

OPINIAO PUBLICA. ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS. CIENTIFICAS E TECNICAS. 

LOCACAO DE AUTOmOVEIS SEM 
CONDUTOR, ALUGUEL DE

I EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E 
ESPORTIVOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 
OPERADOR. EXCETO ANDAIMES. ALUGUEI_ DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITORIOS.

ALUGUE- DE PALCOS. COBERTURAS E 
OUTRAS ESTRUTURAS DE USO 

TEMPORARIO. EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE 
OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATIVIDADES DE 
LIMPEZA.

A'IVIDADES PAISAGISTAS SERVICOS 
COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 

ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS 
E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADmiNISTRATIVO. SERVICOS DE 
ORGANIZACAO DE

• FEIRAS. CONGRESSOS. 
EXPOSICOES E FESTAS OUTRAS ATIVIDADES 

DE SERVICOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS. EDUCACAO 

PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO. 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO '

PROFISSIONAL • P000UCAO E PROMOCAO DE 
EVENTOS ESPORTIVOS. OUTRAS 

ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER, 
REPARACAO E MANUTENCAO DE 

COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS 
PERIFERICOS,

SERVICOS DE AvALIACAO PERICIA E 
INSPECAO EM ENGENHARIA   T

Porte 1

.1

ME ildicroempresal

Sltuactio

  —  

Ato/eventoi 
I ATIVA

i 
SEM STATUS 1002 '021 - AL TERACAO DE DADOS 

(EXCETO NOME EMPRESARIAL) I Statue

Capital
RS 195000.00100010 e novenla e undo dvl Mere/

Ultimo Arquersmento

D 
Número

Join 20201742120

Nome do Empreserio LOA MAGOA 
BARBOSA

Went...ad.
R45(7X()5
Bled° civil:
SOLTEIRO;A)

II II „1,111111t 11

CST:
294.606.398-55
Regime de bens:

NÃO INFORMADO

ESIR certideo foi erniuda aummalicamente 
ef,‘ 29/07/2021. es 2518•37 Ihorado de 

Bms a).

Se impressa verificar sua autenticidade no 
https:I/www.emprocalmIl.pr.gov.br com o cod.gu N3ICXZ1S.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

1 de 1



03/09/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

01111' TCE PRZ,^:-..LG

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 21270212000169

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

1/1
kdi,or,r/rmovicieallaia/C,onsultarimpedidosWeblmpressao.aspx



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tern por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A

informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2021 08:14:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA
CNPJ: 21.270.212/0001-69

Resultados da Consulta Eletrônica:

Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos 
princípios de simplificação e



Or

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril

de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 
2018,

Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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.. Ministério da Indústna, Comércio Exterior e Serviços

...m • ' 'I Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

, , • ' . Departamento de Registro Empresarial e Integração

- --- .,. ' Secretaria do Desenvolvimento Económico, 
Ciência e Tecnologia

ex .

N°00 P 0'...;..r ri ;._ 7 .
\.

JUCISRS - ER DE NOVA PRATA

ER DE NOVA PRATA

NIRE (da sede ou Ettat, querido e

Sede for ern outra UP)

COdigo da Natureza

Jurialca

No de Matricula do Agente

Auxiliar do Cornérclo
11 1 111 11 111 1111 111 1111111 111

19/001.476-8

43206606589 2062 

1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 28 1)F1 2018

I
N° DE CÓDIGO CÓDIGO

DO ATO  DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO/ EVENTO

I 11

N°

111

FCN/REMP

1111
RS2201800278460

III11111 1111 III III

VIAS 

1 1002 - ALTERACAO

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

0 <2 2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL

E SECUNDARIAS)

— 2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
CC
e—CD 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

LL1 _...,

>CC 0
0

2015 
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

VERANOPOLIS Nome: OZIEL GOMES PEREIRA
z 

Local Telefone de Contato: (54)24.41-6430
CC .
C) CO 

Assinatura:

c0
5 Dezembro 2018

Data

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

LI DECISÃO SINGULAR 
DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarlal(als) Igual(als) ou semelhante(s):

LI SIM II SIM Processo em Ordem

A decisão

/ /

Data

/9 NÃO J_/. Responsável
NÃO  O/ ..A4MAJI Ell

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO

Al Processo

1:541

IN Processo

SINGULAR 2' Exigência 3' Exigência

em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 
(2

indeferido. Publique-se. 
fiii

Ill

4' Exigêpgip• V Exigência

1441/..

' 34 41. Pi.216/0 Tez

Data Responsável

DECISÃO

Ill Processo

II Processo

COLEGIADA 2' Exigência 3' Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho ern folha anexa) ll

deferido. Publique-se e arquivo-se.

indeferido. Publique-se.

/ / 

Ill

4' Exigência 5' Exigência

fp 11

- _ --
Data Vogel Vogal Vogal

Presidente da Turma

—

OBSERVAÇÕES

' • Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio 
Grande do Sul

Certifico registro sob o n° 4934798 em 15/01/2019 
da Empresa TOPO EX TOPOGRAFIA E 

IMENSURA LTDA, Nire 43206606589 e protocolo*

190014768 - 07/01/2019. Autenticação: 
10705E80483B94AB1FC57A2CD89F439E26220BB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. 

Para validar este

documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e 
informe n° do protocolo 19/001.476-8 e o 

código de segurança AojS Esta copia foi 
autenticada

digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Cleverton 
Signor — Secretario-Geral.

Z o,,'
,#-- »70.a, pág. 1/5
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA - ME

Os infra-assinados:

rjori24E,

ELIONAI GOMES DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, maior, 
natural de Minacu — GO,

nascido em 22.02.1983, topógrafo, residente e domiciliado na 
Rua Júlio de Castilhos,

n° 815, Centro, Município de Nova Roma do Sul - RS, 
CEP 95.260'2-000, portador da

Carteira de Identidade n° 7109020771, expedida pela 
SJS/RS e inscrito no CPF sob o

n° 002.927.061-22,

OZIEL GOMES PEREIRA, brasileiro, solteiro, maior, 
natural de Fortaleza — CE,

nascido em 09.02.1984, topógrafo, residente e domiciliado 
na Rua Porto Viro, 325,

Bloco A, Apt l 303 A, Bairro Sagrado Coração de Jesus, 
município de Veranópolis — RS,

CEP 95330-000, portador da carteira de identidade n° 
99010b34659 expedida pela

SSP/CE e inscrito no CPF n° 964.364.763-34, e

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que 
gira sob a denominação social

de TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 
LTDA - ME, estabelecida na Rua Porto

Viro 325, Bloco A, Apartamento 303A, Bairro Sagrado 
Coração de Jesus, Veranópolis,

RS, CEP 9-5.3361000, com seus atos constitutivos arquivados 
na MM. Junta Comercial

do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 
43206606589 em sessão de 02.04.2010 e

alteração posterior e inscrita no CNPJ sob 
n°11.848.836/0001-67, resolvem por esta e

na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus 
atos constitutivos de acordo com

as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: 0 objeto da sociedade passa a ser de serviços de 
topografia, agrimensura,

geodésia, cartografia, levantamento de limites, levantamento planimétrico e-

planialtimétrico, aerofotogrametria, batimetria, geoprocessamento, 
georreferenciamento

e certificação, hidrografia e hidrologia, arruamento, 
testes e análises técnicas.

SEGUNDA: 0 capital social de R$ 3.000,00 (Três mil 
Reais), dividido em 3.000 (tres

mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, 
já totalmente integralizado, é

aumentado para R$ 40.000,00 (Quarenta mil Reais), 
divididos em 40.000 (Quarenta

mil) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real) cada 
uma, através da integralização em

moeda corrente nacional do valor de R$ 37.000,00 
(Trinta e sete mil Reais) neste ato,

proporcionais à participação de cada sócio, ficando assim 
distribuído:

a) 0 sócio ELIONAI GOMES DE ARAUJO 
participará com 20.000 (Vinte mil) quotas

no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, 
totalizando sua participação em R$

20.000,00 (Vinte mil Reais).

b) O sócio °DEL GOMES PEREIRA participará 
com 20.000 (Vinte mil) quotas no valor

de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando sua 
participação em R$ 20.000,00 (Vinte

mil Reais).

Os sócios de comum acordo resolvem 
consolidar seu contrato social e posteriores

alterações conforme as cláusulas e condições a seguir:

M
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n°4934798 em 15/01/2019 da Empresa TOPO 
EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, Nire 43206606589 e 

protocolo

190014766- 07/01/2019. Autenticação: 
10705E80483B94AB1FC57A2CD89F439E26220BB. Cleverton Signor - Secretario-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 
19/001.476-8 e o código de segurança AojS Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Cleverton Signor— Secretário
-Geral.

pág. 2/5
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CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA — ME

CLAUSULA 1° — Da denominação, objeto, sede e prazo de 
duração

A sociedade gira sob o nome empresarial de TOPO EX 
TOPOGRAFIA E

AGRIMENSURA LTDA - ME

0 objeto da sociedade é de serviços de serviços de 
topografia, agrimensura,

geodésia, cartografia, levantamento de limites, levantamento planimétrico e

planialtimétrico, aerofotogrametria, batimetria, geoprocessamento, 
georreferenciamento

e certificação, hidrografia e hidrologia, arruamento, 
testes e análises técnicas.

A sociedade tem sua sede na Rua Porto Viro, 325, 
Bloco A, Apt. 303 A, Bairro

Medianeira, Veranópolis, RS, CEP 95.330-000.

O prazo de duração da sociedade sera por tempo 
indetermi ado e iniciou suas

atividades em 02.04.2010.

CLAUSULA 2° — Do Capital e das Quotas

0 capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil 
Reais) representado por 40.000

(Quarenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) 
cada uma, totalmente

integralizado e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

a) o sócio ELIONAI GOMES DE ARAUJO participa 
com 20.000 (Vinte mil) quotas

no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando 
sua participação em R$

20.000,00 (Vinte mil Reais).

b) o sócio OZIEL GOMES PEREIRA, participa com 
20.000 (Vinte mil) quotas no

valor de R$ 1,00 (Um real) cada, totalizando sua 
participação em R$ 20.000,00

(Vinte mil Reais).

CLAUSULA 3° - Da Responsabilidade

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 4° - Da Individualidade e Transferência de 
Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser 
transferidas ou cedidas a terceiros

sem o consentimento do outro sócio.

Parágrafo único: Para efeito do disposto neste artigo o 
sócio que desejar transferir

as suas quotas devera comunicar a sua intenção 
ao outro sócio, por escrito, com

antecedência minima de 30 (Trinta) dias.

CLAUSULA 5°— Da Administração e Retirada de Pró
-Labore

A administração da socieda.e será exercida 
isoladamente pelo sócio OZIEL

GOMES PEREIRA.

M. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n° 4934798 em 15/01/2019 da Empresa TOPO EX 
TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, Nire 43206606589 e protocolo

190014768- 07/01/2019. Autenticação: 
10705E80483B94AB1FC57A2CD89F439E26220BB. ClevertOn Signor - Secretario-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 19/001.476-8 e 
o código de segurança AojS Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Clever-ton Signor — Secretario-Geral. pág. 3/5
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§1°) 0 administrador tem os poderes gerais para praticar 
todos os atos pertinentes

administração da sociedade.

§2°) 0 administrador que prestar serviços à sociedade 
recebera um "pró-labore"

mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, respeitando as 
normas fiscais vigentes

e os seus limites.

§30) É vedado ao administrador fazer uso da firma na 
prestação de garantia, fiança,

aval ou qualquer outro titulo de favor, em negócios 
estranhos ao objeto social.

§4°) 0 administrador responde solidariamente perante a 
sociedade e os terceiros

prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

§5°) Nos termos do art. 1.061 da Lei 10406/02, fica 
permitida a nomeação de

administradores não integrantes do quadro societário, desde que 
aprovados por dois

terços do capital social, se o capital estiver totalmente 
integralizado, ou pela totalidade,

se o capital não estiver integralizado.

CLAUSULA 6° - Da Prestação de Contas dos 
Administradores

Ao término de cada exercício social, em 31 de 
dezembro, os administradores

prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do

inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados.

CLAUSULA 7° - Da Abertura de Filiais

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência,

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA 8° - Da morte ou retirada de sócio

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade 
não será dissolvida e seus bens

entregues aos seus legítimos herdeiros. Caso desejarem 
retirar-se da sociedade

acordarão com os remanescentes a forma de 
pagamento.

CLAUSULA 9° - Declaração de Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da lei, de 
que não esta impedido de exercer

a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública,ou a propriedade.

CLAUSULA 10° - Eleição do Foro

Fica eleito o foro de Veranópolis, RS, para o exercício 
e o cumprimento dos direitos

e obrigações resultantes deste contr to.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n° 4934798 em 15/01/2019 da Empresa 
TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, Nire 

43206606589 e protocolo

190014768 - 07/01/2019. Autenticação. 
10705E80483B94AB1FC57A2CD89F439E26220BB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar 

este

documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do 
protocolo 19/001.476-8 e o código de segurança AojS Esta 

copia foi autenticada

digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Cleverton Signor — Secretário
-Geral.
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E por estarem assim justos e acertados assinam o 
presente instrumento em 01

(uma) via de igual forma e teor.

Veranápolis - RS, 05 de Dezembro de 2018.

Elionai Go es de Arau o

.el Gorr Pereira

Roo Merscl,A, D._...,,,.,..,...,,...ri,,,,_..A... 191 • r..,L_.._L___7.4(veS • DSGoo • F.,.. (SA) 
3.52•1153 

_.............;.2i ° 
TABELIONATO DE NOTAS DAMO

FERNANDO ANTONIO DANIO 
-TABELIÃO

econ eço por a 
enirc7arriiiornet

ro Pereira aposta erpirtriin 
R \nef nça. Indicada pela seta, do... que dou it ,_..W,T,',',N 2....N.,

EMiTERTEMONH, DA VERDADE

Bento Gionçalyet7,•,A.S.*.194./1„.21 
,- 124319

Bruna A lbSrleliTO:i 210`.k.f.ertvOnt• 
Autorlssds

"ol RS 800 • site 
esiiiiitaT.1444:4475.1)039 

01.180on ..
5

_

VALID° SOMENTE SEM 
EMENDAS OU RASURAS

oesiRkce 
kliAtZteRescrevet)tegu

tori
cacto

Qy)
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sobe n° 4934798 em 15/01/2019 da Empresa 
TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, Nire 

43206606589 e protocolo

190014768 - 07/01/2019. Autenticação: 
10705E80483694AB1FC57A2CD89F439E26220BB. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe n° do protocolo 
19/001.476-8 e o código de segurança AojS Esta copia foi 

autenticada

digitalmente e assinada em 21/01/2019 por Cleverton Signor — Secretario
-Geral.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
11.848.836/0001-67
MATRIZ

COMPROVANTE DE INscRigAo E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
31/03/2010

NOME EMPRESARIAL
TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LIDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
mew..

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÂO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

Não Informada

CÓDIGOS DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Llmitada

LOGRADOURO
R PORTO VIRO

NÚMERO
325

COMPLEMENTO
BLOCO A APT 303A

UF
CEP
95.330-000

BAIRRO/DISTRITO
SAGRADO CORACAO DE JESUS

1 MUNIC,IPIO
VERANOPOLIS RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
(54) 9629-0198

I ENTE FEDERATIVO 
RESPONSAVEL (EFR)

fan..

1 SITUAÇÃO CADASTRALATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
31/03/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
***** frOr*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
• •*Int t• Or

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2021 as 20:05:30 (data e hora de Brasilia).
Página: 1/1

1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a 
ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda 
não vencidos: e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) 
na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento 
tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 
filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a 
ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada à 
verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 09:37:35 do dia 20/04/2021 <hora e data de 
Brasília>.

Válida até 17/10/2021.
Código de controle da certidão: C037.9AC1.6COD.OB0E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



I.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Veranópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDA0 NEGATIVA DE DÉBITOS - GERAL

Certidão Ano/Número: 2021/1506

Digito Verificador: 5978

410 DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CNPJ/CPF: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: RUA PORTO VIRO, 325

COMPLEMENTO: Apto 303 Bloco A

BAIRRO: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CIDADE: VERANOPOLIS

ESTADO: RS

CEP: 95330-000

E CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos 
com a Secretaria Municipal

de Finanças em relação ao contribuinte acima identificado, até 
a presente data, por qualquer

titulo, ressalvado o direito da Secretaria Municipal de Finanças 
cobrar qualquer divida, ou

importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO 
NA INTERNET, NO

SITE www.veranopolis.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VERANOPOLIS-RS.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/07/2021 COM VALIDADE ATE: 24/09/2021

Rua Alfredo Chaves, 366 - CEP: 95330-000 - Centro - 
VERANOPOLIS - RS

Fone/Fax: (54)34411477 - Email: fazenda@veranopolis.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal n° 0017272438

C25;

Identificação do titular da certidão:

Nome: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Endereço:

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Certificamos que, aos 26 dias do mês de JULHO do ano de 2021, revendo os 
bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular

acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados 
na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo

Simples Nacional;
b) ern procedimento judicial e extrajudicial de inventario,de 

arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de

união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciaria e ITBI, nas 
hipóteses em que este imposto seja de competência

estadual (Lei n° 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve 
acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou 
não, em nome do interessado, de débitos ou pendências

relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores

verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 23/9/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 
45/98,Titulo IV, Capitulo V.

Autenticação: 0027175744

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em 
https://www.sefaz.rs.gov.br.



27/08/2021
Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÕPAICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 11.848.836/0001-67

Razão SOCial:TOPO EX TOPOGRAFIA E 
AGRIMENSURA LTDA

Endereço: RUA PORTO VIRO 325 BLOCO A AP 303 A / 
SAGR COFtACAO JESUS /

VERANOPOLIS / RS / 95330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da 
atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 
1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em 
situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 
FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições 
e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/08/2021 a 20/09/2021

Certificação Número: 2021082201140275
772184

Informação obtida em 27/08/2021 10:24:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorisf

C25

1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTID:A.-0 NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS

Nome: TOPO EX TOPOGRAFIA E 
AGRIMENSURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Certidão n°: 22297938/2021

Expedição: 20/07/2021, às 14:53:36

Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que TOPO EX TOPOGRAFIA E 
AGRIMENSURA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
11.848.836/0001-67, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 
642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 
12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 
1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão 
são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão 
atualizados até 2 (dois) dias

anteriores A data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a 
Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus 
estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão 
condiciona-se & verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal 
Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas 
naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do 
Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória 
transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, 
inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos 
determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos 
firmados perante o Ministério 

Público do

Trabalho ou comissão de Conciliação 
Prévia.
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J98c.
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA JURIDICA

Lei Federal No 13639 de 26 de Março de 2018

Consiilho Regional dos Tiknicos 
Industrials RS

CRT RS No 1465270/-021

Emissão: 01/07/2021

Validade: 30/06/2022

Chave: ZDy4Z

CERTIFICAMOS que a Pessoa Juridica mencionada encontra-se 
registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 

13.639/2018, conforme os dados

impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a 
Empresa não se encontra em débito corn o Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais - GET,

estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita 
a(s) atribuição(bes) de seu(s) Responsevel(veis) 

Técnico(s).

  Interessada(n)  

Empress: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 
LTDA

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Registro: 11848836000167

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 40.000,00

Data do Capital: 16/01/2019

Faixa:

Objetivo SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, 
AGRIMENSURA, GEODESIA, CARTOGRAFIA, LEVANTAMENTO 

DE LIMITES,

AEROFOTOGRAMETRIA, BATIMETRIA, GEOPROCESSAMENTO, GEOMEFERENCIAM.ENTO E CERTIFICAÇÃO, HIDROGRAFIA E

HIDROLOGIA, ARRUAMENTO, TESTES E ANALISES TÉCNICAS.

Restrições do Objetivo

Endereço Matriz: RUA PORTO VIRO, 325, SALA 303A, 
SAGRADO CORAÇÃO CE JESUS, VERANOPOLIS, RS. 

95330000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 25/01/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200005479DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 
JURIDICA

  Informações

- A capacioade tes;nico-profissional da empresa 
ó comprovada pelo conjurto dos acervos 

técricos dos profissionais constantes de seu

quadro técnico.

- Esta certidão perdera a validado caso ocorra 
qualquer alteração posterior dos slementos cadastrais 

nela contidos.

Ultima Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infragao

  ilespensfweis Tecnicon

Profissional: OZIEL GOMES PEREIRA

Registro: 96436476334

CPI': 964.364.753-34

Data Inicio: 29/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Elm de Contrato: Indefiniclo

Tilulos do Profissional:

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 
de 5 do novembro de 1968, no Decreto 90.922 do 

6 de fevereiro de 1985 e no

Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002. 0 
profissional esta habilitado rare assumir responsabilidades 

técnicas dos serviços de

determinação das coordenadas dos vértices definidores 
dos imites dos inoves rurais, gocrreferenciada.

ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 do 
5 de novembro de 1968, no Decreto 90 922 de 6 da 

fevereiro de 1985 e no

Decreto 4.560 de 20 de dezernIxo de 2002. 0 
profissional esta habilitado para :.ssurn,r resdonsabilidades técnicas dos 

serviços de

determinação dos coordenadas dos vértices definidores 
dos limiltes dos imoveis rurais, gentreferenciada.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL 
11CNICO

A auienticidaile desta Certidão pr-de ser verificada ern: hdps:ficorporativo.sincetionat 
beputlicoL con) a chave: ZDy4Z

Irnoressu any 17108!2021 as 08:43:02 oor: adapt. io 200.143 
101.220

4 1:
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

PESSOA FISICA

Lei Federal No 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais RS

CRT RS No 1465269/2021

Emissão: 01/07/2021

Validade: 30/06/2022

Chave: DcCZY

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado 
neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 

26/03/2018, conforme os

dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o 
estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa fisica não se 

encontra em debito com o CFT.

  Interessado(a)

Profissional: OZIEL GOMES PEREIRA

Registro: 96436476334

CPF: 964.364.763-34

Endereço: RUA PORTO VIRO, 325, APTO 303A, MEDIANEIRA, 
VERANOPOLIS, RS, 95330000

Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no Pais)

Data de registro: 29109/2016

  Titulo(s)  

TÉCNICO

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 
de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de 

fevereiro de 1985 e no Decreto

4.560 de 30 de dezembro de 2002. 0 profissional esta 
habilitado para assumir responsabilidades técnicas dos 

serviços de determinação das

coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imoveis 
rurais, georreferenciada.

Datada Formação: 10/04/2016

  Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA

  Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em 
crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando 

o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) 
alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste 

documento, esta Certidão perdera a sua validade

para todos os efeitos.

- Valido em todo território nacional.

  Última Anuidade Paga

Ano 2021 (1/1)

Autos de Infração

  Responsabilidades Técnicas

Empresa: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Registro: 11848836000167

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Data Inicio: 29/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Q54 -
A autenticidade deste Certidão pode ser verificada em: 

htlpsficorporativossinceti.net.br/publico/, com a chave: OcCZY

Impresso em: 17/08/2021 es 08:41:58 por: adapt, ip: 
200.143.101.220



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução no 55, de 18 de janeiro de 2019

/7 Conselho Federal dos Técnicos Industriais

0302S4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132019000010

Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 55, de 18 de janeiro de 
2019 do CFT, que

consta dos assentamentos deste Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais, o Acervo Técnico do

profissional: OZIEL GOMES PEREIRA referente ao Termo de Responsabilidade 
Técnica - TRT abaixo

discriminado:

Profissional: OZIEL GOMES PEREIRA Registro Nacional: 2215816686

Titulo profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Número do TRT: No 20190032354 Tipo de TRT: OBRA OU SERVIÇO Registrado em: 
01/02/2019 Forma de registro:

INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA CNPJ:11.848.836/0001
-67

Contratante: BRIPAZA CONSTRUOES E INCORPORAC6E5 LTDA CNPJ: 02.286.048/0001-33

Endereço: RUA PARNAIBA Número: 104 Complemento: SOBRE LOJA Bairro: SAO BENTO Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP: 95.703-160

Contrato: Não especificado Celebrado em 02/0112019

Valor do contrato: R$ saux Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público.

Proprietário: BRIPAZA CONSTRUOES E INCORPORACÕES LTDA CNPJ: 02.286.048/0001-33

Endereço: RUA PARNAIBA Número: 104 Complemento: SOBRE LOJA Bairro: SAOBENTO Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS CEP: 95.703-160

Data de inicio: 02/01/2019 Conclusão efetiva: 02/02/2019

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Atividade Técnica: 2- EXECUÇÃO: LEVANTAMENTO 
CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS —

AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA -> LEITURA E INTERPRETAÇÃO -> 
DADOS E INFORMAÇÕES

TOPOGRAFICAS — Quantidade 100.000,00 m2

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> PLANIALTIMÉTRICO — 
Quantidade 100.000,00 m2

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO -> PLANIALTIMETRICO — 
Quantidade 15,00 km

LEVANTAM ENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> GEORREFERENCIAMENTO AO SISTEMA GEODÉSICO 
BRASILEIRO (PL-2087/04) — Quantidade

100.000,00 m2

LEVANTAM E N TO CA DA ST R A L CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — AGRIMENSURA -> MEDIDA DE 
TERRA

->IMPLANTAÇÃO -> REDES GEODÉSICAS ALTIMÉTRICAS — Quantidade 130 
un

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — AGRIMENSURA 
-> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> REDES GEODÉSICAS ALTIMÉTRICAS — 
Quantidade 130 un

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> REDES GEODÉSICAS ALTIMÉTRICAS — 
Quantidade 15 km

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> REDES GEODÉSICAS PLANIMÉTRICAS — 
Quantidade 130,00 un

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> REDES GEODÉSICAS PLANIMÉTRICAS — 
Quantidade 15 km

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> SISTEMAS DE REFERENCIA GEODÉSICAS — 
Quantidade 130 un

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> IMPLANTAÇÃO -> SISTEMAS DE REFERENCIA 
GEODÉSICAS — Quantidade 15 km

4. CONSULTORIA -> LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS —

AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA ->REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
-> DADOS E INFORMAÇÕES

TOPOGRAFICAS - Quantidade 180 h

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> GEOPROCESSAMENTO — Quantidade 180 h

LEVANTAMENTO CADASTRAL> CFT -> OBRAS E SERVIÇOS — 
AGRIMENSURA -> MEDIDA DE TERRA

-> PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS — Quantidade 180 h

Ptr
75
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolu0o no 55, de 18 de Janeiro de 2019

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

132019000010

Atividade Concluida

Observações:
Prestação de serviços de assessorial e consultoria técnica na area de topografia e desenho e seções para

volumes, visando a execução de serviços correlatos dentro do território municipal, engloblando

levantamento topográfico, desenhos, análise técnica e assessoria, e demais serviços correlatos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o

Atestado de Capacidade Técnica, expedido pelo contratante da obra/serviço, e assinado pelo seu

representante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele

constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o

documento que comprova o registro do atestado no

CFT.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituirá

prova da capacidade técnico-profissional da pessoa

jurídica somente se o responsável técnico indicado

estiver ou venha a ser integrado ao seu Quadro

técnico por meio de declaração entregue no

momento da habilitação ou da entrega das

propostas.
A CAT é válida em todo território nacional.

 Técnico e

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos

dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela

contidos em razão de substituição ou anulação de

TRT.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do CFT www.cft.org.br / Serviços

Online I CAT.
A falsificação deste documento constitui crime

previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o

autor à respectiva ação penal.

Brasilia-DF, 19 de março de 2019.

rimen ura José Carlos Coutinho

Vice Pr idente do CFT

2
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714 Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1460940/2021
Atividade concluida

Profissional: OZIEL GOMES PEREIRA

Registro: RNP: 96436476334

Titulo profissional: TECNICO EM AGRIMENSURA ESPECIALIZAÇÃO EM 
GEORREFERENCIAMENTO

Número do TRT: BR20190330029 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: 0 MUNICÍPIO DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAÇA CENTRO CIVIC° EDNO GUIMARÃES

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor do contrato: R$ 8.73745 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES 
N°: 100

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE-PR 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Data de inicio: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE 
CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Atividade Técnica: 2- EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 
MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 
174749.000 metro quadrado;

____ Observações  

CONTRATO-N° 224/2019 I NP-N° 11080/20191 OS-N° 025/2019 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO

CEMITERIO MUNICIPAL: 174.749,00 in'

Baixada em: 20/12/2019

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

Número do TRT: BR20190330009 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2019 Baixada em: 20/12/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: 0 MUNICiP10 DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento:

Cidade: CIANORTE

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor do contrato: R$ 2.720,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE-PR

Cidade: CIANORTE

Data de inicio: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: O MUNICIPIO DE CIANORTE

Atividade Técnica: 2 • EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 
1965.470 metro quadrado; 2 - ExEcugÃo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO

CADASTRAL 4173.110 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - 
LEVANTAMENTO CADASTRAL 7860.230 metro quadrado; 2 -

EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO 
DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 -

PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 2971.790 metro quadrado; 
2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> ',Amick) DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - 
PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO

CADASTRAL 4632.530 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS 
E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 
1049.910 metro quadrado; 2 -

EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO 
DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 -

PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 3220.440 metro quadrado; 2 
- EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> 
#3105 - PARCELAMENTO DE SOLO 51 - LOCAÇÃO 4900.000

metro quadrado;

Bairro: ZONA 01

UF: PR

N°: 100

Bairro: ZONA 01

UF: PR CEP: 87200127

Conselho Federal dos Técnicos Industriais
SCS Quadra 2- Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax: + 551611 3964-3731 E-mail atendimento@cft org br

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

CFT
Cows. F.. Om Tacoma Ina...In=

Impresso em: 09/06/2021, As 13:26.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 13639 de 26 de Margo de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1460940/2021
Atividade concluida

Observações  

CONTRATO-N° 224/2019 1 NP-N° 11081/2019 1 OS-N° 026/2019 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

(DEMANDAS DO MUNICIPIO) - Lote n° 08-A da Quadra 07 - Jardim Santa 
Felicidade: 1.965,47 m2 - Lotes 02, 03,04 e 05 e 06 da Quadra 07 -

Distrito de São Lourenço: 4.173,11 m° - Praga da Republica: 7.860,23 
rn° - Praça das Sairas: 2.971,79 m2 - Praça Professor Gentil Orides Sarani:

4.632,53 m2 - Perfil do Esgoto da Rua Maria Helena Moreira: 1.049,91 m° 
- Trilha Perobas e Volumetria: 3.220,44 rn° CONTRATO-N° 224/20191 

NP-

N° 11912/2019 I OS-N° 038/2019 DEMARCAÇÃO DE LOTES COM 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA. PARA LOTE

02 DA QUADRA 25-ZONA 01: 4.900,00m2

Número do TRT: BR20190332586 Tipo de TRT: OBRA SERVIÇO Registrada em: 09/10/2019

Forma de registro: INICIAL 
Part ação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAÇA CENTRO CiVICO EDNO 
GUIMARÃES N°: 100

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor do contrato: R$ 8.550,88 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAçA CENTRO CiVICO EDNO GUIMARÃES 
N°: 100

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Data de inicio: 02/09/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: Cadastral

Proprietário: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE 
CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Atividade Técnica: 2 - ExEcugAo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0622 - PLANIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO 
CADASTRAL 42762.200 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> 

OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - 

LEVANTAMENTO

CADASTRAL 119703.000 metro quadrado;

Observações  

CONTRATO-N° 224/2019 I NP-N° 12682/20191 OS-N° 041/2019 
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL (DEMANDAS DO 

MUNICIPIO) -

Levantamento Planimétrico Cadastral das Quadras do Centro de 
Eventos e UPA e Levantamento Planimétrico Cadastral das 

Calçadas do Entorno

da Praga Olimpica: 42.762,20 m2 CONTRATO-N° 224/2019 1 NP-N° 11083/20191 OS-N° 
027/2019 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA PRAÇA OLIMPICA: 119703,00 rn°

Baixada em: 14/01/2020

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Número do TRT: 8R20190420998 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2019

Forma de registro: INICIAL 
Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAçA CENTRO CIVICO EDNO 
GUIMARÃES N°: 100

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor do contrato: R$ 1.747,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAÇA CENTRO CIVIC° EDNO 
GUIMARAES

Complemento: MUNICIPIO DE CIANORTE

Cidade: CIANORTE

Data de inicio: 30/07/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: O MUNICIPIO DE CIANORTE 
CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Atividade Técnica: 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO 
CADASTRAL 3500.000 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> 

OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO 
TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - 

LEVANTAMENTO

CADASTRAL 3500.000 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> 
OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE 

TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 
2500.000 metro quadrado; 2 -

ExEcupÃo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 
MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> 

#3105 -

PARCELAMENTO DE SOLO 51 - LOCAÇÃO 11155.530 metro quadrado;

Observações  

CONTRATO-N° 224/2019 I EMPENHO-N° 12702/2019 I OS-N° 
040/2019 -LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

(DIVISÃO DE TRANSITO): 9.500,00 m° 1. Av. Industrial x Ezidio Baladeli — Area: 3.500,00 m° 2. Av. das Fabricas x Av. Coruja — Area:

3.500,00 m° 3. Av. Maranhao x Rua XV de Novembro x Tv Vera Cruz — Area: 2.500,00 m° 
CONTRATO-N° 224/2019 1 EMPENHO-N° 13157/20

1 OS-N° 047/2019 -DEMARCAÇÃO DE LOTES COM 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA 

(DEMANDAS DO

MUNICIPIO) 11.155,53 m°

Baixada em: 06/01/2020

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

Bairro: ZONA 01

UF: PR CEP: 87200127

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco 0, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: 
atendimento@cft.org.br

CFT
Carnes. F V icncos

Impresso em: 09/06/2021, as 13:26.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1460940/2021
Atividade concluida

Número do TRT: BR20200583641 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Baixada em: 23/03/2021

Contratante: 0 MUNICÍPIO DE CIANORTE CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Endereço do contratante: PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES N°: 100

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Contrato: 090/2020 Celebrado em: 26/02/2020

Valor do contrato: R$ 6.460,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES N°: 100

Complemento: Levantamento no Aeroporto de Cianorte - PR 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Data de inlcio: 26/02/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Cadastral

Proprietário: O MUNICÍPIO DE CIANORTE 
CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Atividade Técnica: 2 - ExEcupÃo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 50000.000 metro quadrado; 2 - 
EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 97 
- LEVANTAMENTO

28000.000 metro quadrado;

Observações  

Concorrência Pública n° 003/2019 — Contrato n° 090/2020-LCT/PMC EMPENHO-N° 5878/2020 I ORDEM DE SERVIÇO 
012/2020 OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL (R$ 4.500,00) E 
LEVANTAMENTO

TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO (R$ 1.960,00) PARA ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E 
DECOLAGEM E

ATUALIZAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ZONEAMENTO DE PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA) DO AEROPORTO 
MUNICIPAL DE

CIANORTE. 1-LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL - M2 50000,00 2-LEVANTAMENTO

PLANIALTIMETRICO - M2 28000,00

Número do TRT: BR20200619827 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2020 Baixada em: 23/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: 0 MUNICÍPIO DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento:

Cidade: CIANORTE

Contrato: 090/2020 Celebrado em: 26/02/2020

Valor do contrato: R$ 1.437,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: DEMANDAS DO MUNICIPIO

Cidade: CIANORTE

Data de inicio: 26/02/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Cadastral

Proprietário: O MUNICÍPIO DE CIANORTE

Atividade Técnica: 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL 3777.820 metro quadrado; 2 - 
EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -› LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - 
PLANIALTIMETRICO 54 - LEVANTAMENTO

CADASTRAL 8566.610 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO 97 - LEVANTAMENTO 4665.880 metro 
quadrado;

Observações  

- Levantamento Planialtimétrico para a Biblioteca Ecológica (Area de terreno de 4.665,88 m2); - Levantamento Planialtimétrico Cadastral para Praça

no Jd. Universidade II (Area de terreno de 3.777,82 m2); - E Levantamento Planialtimétrico Cadastral para Area entre a Rua das Laranjeiras, Rua

das Palmeiras, Rua Gralha Azul e Tv. Cedro (Area de terreno de 8.566,61 m2).

Bairro: ZONA 01

UF: PR

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

N°: 100

Bairro: ZONA 01

UF: PR CEP: 87200127

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Número do TRT: BR20200762617 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Conselho Federal dos Técnicos Industrials
SCS Quadra 2 - Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer. 9° Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55(61) 3964-3731 E-mail: alendimenlo@cft.org.br

Baixada em: 23/03/20

CFT
CoNNee re.. des Iboa•

Impresso Impresso em: 09/06/2021, as 13:26.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N°13639 de 26 de Margo de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Contratante: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE

Endereço do contratante: PRAÇA CENTRO CIVICO EDNO 
GUIMARÃES N°: 100

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR CEP: 87200127

Contrato: 090/2020 Celebrado em: 26/02/2020

Valor do contrato: R$ 1.213,39 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PUBLICO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: PRAgA CENTRO CÍVICO EDNO 
GUIMARÃES

Complemento: PREFEITURA

Cidade: CIANORTE

Data de inicio: 26/02/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Cadastral

Proprietário: O MUNICÍPIO DE CIANORTE 
CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

Atividade Técnica: 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS 
- AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

-> #0623 - PLANIALTIMETRICO 97- LEVANTAMENTO 
8078.370 metro quadrado; 2- EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E 

SERVIÇOS - AGRIMENSURA

-> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> 
#0623 - PLANIALTIMETRICO 97 - LEVANTAMENTO 

5001.120 metro quadrado;

2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO -> #0623 -

PLANIALTIMETRICO 97 - LEVANTAMENTO 4254.630 metro quadrado;

Observações  

NOTA DE EMPENHO 4487/2020 OS 011/2020. Terreno para a 
construção do Salk) Comunitário no Residencial Sagrada Familia - 

Avenida Jose da

Silveira: 8.078,37 rn'; Terreno da construção do CMEI Dona 
Flor - Avenida Leopoldina: 5.001,12 m2; E Area do Parque Infantil (Bosque I) - Praga

João XXIII: 4.254,63 m2.

CFT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1460940/2021
Atividade concluida

  Informações Complementares  

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

Bairro: ZONA 01

UF: PR CEP: 87200127

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 6 presente 
Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 16 

folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 

constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1460940/2021

08/06/2021, 17:55
xaxWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) 6 qual o atestado 
está vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
juridica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou 
venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado

apresentado em cumprimento à Lei n°8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela 
veracidade

e exatidão das informações nele constantes. E de 
responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 13.639/2018 e Resoluções do Conselho

Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra 
qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:

https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: xaxWW

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, 
Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: .551611 3964-3731 E-mail: 
atendimento@cflorg.br

CFT
CaNsaM9 'Os. doe TOW.. Ireludneo

Impresso em: 09/06(2021,45 13:26.
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018

Conselho Federal doe Técnicos Industrials

  I. Responsive! Tecnico  
OZIEL GOMES PEREIRA

Titulo profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada. TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LIDA

  2. Contratante  

CFT TRT OBRA / SERVIÇO

No 6R20190330009

INICIAL

RNP: 96436476334

Registro 2000054535

Contratanle: O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAyA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE OF: PR

Pais: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200 Email:

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor: R$ 2.720,61 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Açáo Institucional: NENHUM

  3. Dados de Obra/Serviço  

Proprietário: O MUNICÍPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CiVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE-PR

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200 Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 02/09/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

  4. Atividade Técnica  

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001.26

N°: 100

CEP: 87200127

PrevisAo de término: 31/12/2019

Bairro: ZONA 01

UP: PR

CPF/CNPJ 76.309.808/0001-28

N°' 100

CEP: 87200127

2- EXECUÇÃO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA .> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -'60623- PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA

MEDIÇÃO DE TERRA-' LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO .> #0623 - PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL, > OFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA

MEDIÇÃO DE TERRA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL o CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO -> 00623 - PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA.' LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO-' #0623 - PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CET -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TopoGRANco -'#0623 - PLANIALTIMETRICO

51 - LOCAÇÃO' CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA MEDIÇÃO DE TERRA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO .> 63105- PARCELAMENTO DE SOLO

->

Quantidade

1.965,470

4.173.110

7.860,230

2.971,790

4.632,530

1.049,910

3.220,440

4.900,000

Após a conclusào das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste TEl

Unidade

m'

m2

m2

m2

rn.

  5. Observações  

CONTRATO-N° 224/2019 I NP-N° 11081/2019 OS-N° 026/2019 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

(DEMANDAS DO MUNICÍPIO) - Lote n° 08-A da Quadra 07 - Jardim Santa Felicidade: 1.965,47 in2- Lotes 02.03, 04 e 05 e 06 da Quadra 07- Distrito

de Sâo Lourenço: 4.173,11 te' - Praga da República: 7.860,23 in' Praga das Sairas: 2,971,79 rn, Praga Professor Gentil °rides Sarani, 4.632,53 m2

- Partil do Esgoto da Rua Maria Helena Moreira: 1.049,91 rn, - Trilha Perobas e Volumetrla: 3.220,44 m2 CONTRATO-N' 224/2019 I NP-N° 11912/2019

I OS-N° 038/2019 DEMARCAÇÃO DE LOTES COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA. PARA LOTE 02 DA QUADRA

25-ZONA 01: 4.900,00m'

  6. Declarações  

  7. Entidade de Classe

CRT/CFT (Valor Padréo)

A validade deste TRT pode ser verincana ern: hirps:»eorporahvo.sInceoriet bripublico.i. coin a chave. CC5Y8
Impress° ern: 09110/2019 es 08:2536 pan. 187.45.113.243

WwW cttorg.b.r etendinwanlol5c11.0rwb1

Tel: 0800 016 1515

Conselho Federal dos Técnicos Industriais
SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail' etandirrento@dt org.br
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Impresso em: 09/06/2021, as 13:26.



Página 2/2

0 2 7 1

Página 6/20

;40
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as inforrneeeses acima

de

Loca: dela

____ 9. Informações

e

C Fi TRT OBRA / SERVIÇO

N° BR20190330009

Topo Ex Topografia 
INICIL

e Agrimensura Lida
.848.836/000467

ResliOnsevel 7 rico OZIEL GOMES PEREIRA CPF ea 4

_—

Contratante: O MUNICIPIO DE CIANORTE • C iiiliM#F!

Secletárir icipa!

r,eserwolvimento Urb

10 Valor  

Valor do TRT: R$ 51,98 Pago em: 08/10/2019 Nosso Número: 8203900411

br
e
nc:

A yelidede deste TRT pode ser vonficada em: https:ficorporativo 
sinceti.netbripubecor, com e chave: CC5Y6

Impresso cem. 09/10/2019 as 08:28,38 por, , p. 18745.113243

wvAv.c1t.org.hr elendbnentoOdt.org.br CFT
tenn•Int,ftlers1 da. Tb...*

inflour,11+Tel: 080001(1 11110

Conselho Federal dos Técnicos Industriais
SCS Quadra 2- Bloco D, Edifies° Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax: + 55(61)3964-3731 E-mail: 
atendimento@cft.org.br
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8. Assinaturas  

Declaro serum verdadeiras as intormaybes acima

de

Lo,e1

9. InformayOes

eats

10. Valor  

Valor do TRT R$ 51,98

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

  1. Responsavel Técnico
OZIEL GOMES PEREIRA

Titulo profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTUA

2. Contratante  

CFI TRT OBRA / SERVIÇO

No BR20190330029

INICIAL

RNP: 96436476334

Registro: 2000054535

Contratante: o MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 

Pais: Brasil 

UP PR

Telefone: (44) 3619-6200 Email:

Contrato: 224/2019 Celebrado em: 30107/2019

Valor: R5 8.737,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ayao Institucional: NENHUM

  3. Dados da Obra/Serviço _

Propnetado O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CIVIC° EL/NO GUIMARÃES

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE-PR

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200

Coordenadas Geográficas

Datado Inicio: 02/09/2019

Finalidade • SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 76.309.896(0001-28

N.: 100

CEP: 87200127

Email.

Latitude: 0 Longitude: 0

Provisão de término. 31/12/2019

Bairro: ZONA 01

UF: PR

  4. Atividade TécnIca  

2 EXECUÇÃO
54 LEVANTAMENTO CADASTRAL. a CFT -a OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->
MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO roPoGRAFico -> #0623- PLANIALTIMFTRICO

CPF/CNPJ 76.309.806/0001-28

NI' 100

CEP: 87200127

Quantidade

174.749,000

Após e concluseo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste TRT

Unidade

  5. Obaervaçõtts  

CONTRATO-N° 224/2019 (NP-N' 11080/2019 I OS-N. 025/2019 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO

CEMITÉRIO MUNICIPAL: 174.749,00 in'

8. Declarações

  7. Entidade de Clause  

CRT/CFT (Valor Padrao) CNPJ: 11.848.836/0001-67

'PonttivefTecnIco. 021EL &MIES PEREIRA - CPF: 964364.763-34

tope 0( lopograttla

de

Pago em: 08/10/2019

e Agrimensvra Ltda

Contratante. O MUNICIPIO DE CIANORTE

Nosso Número: 8203909458

A veltdede deste TRT pode ear verificarla ent: hIlpellcorporativo.stocelinet.bripublIcni, cOrn a chave: z2bwY
Impresso em: 09/10/2019 As 08:27:40 pox:, ip: 187.45.113243

www.cliora.hr atendlmontoff,pcft.ory.br C FT
Tel: 0000 016 1515

Conselho Federal dos Técnicos industriais
SCS Quadra 2 - Bloco D, EdifIcio Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel: 0500 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: atendimento©cfLorg.br
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n' 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

  1, Responsável Técnico

CE
TRT OBRA / SERVIÇO

No BR20190332586

INICIAL

OzIEL GOMES PEREIRA

Titulo profissional. TECNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada: TOPO EX tOPOGRAFIA E 
AGRIMENSURA L UA

RNP 96436476334

Registro 2000054535

2. Contratante  

Contratante: O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAcA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARAES

Complemento: 
Bairro ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF: PR

Pals: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200 Email:

Contrato- 224/2019 Celebrado em: 30/07/2019

Valor R$ 8.550,88 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE 
DIREITO PUBLICO

Açáo institucional: NENNUM

3. Dados da Obra/Serviço

Proprieterio: O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAgA CENTRO CIVIC° EDNO GUIMARÃES

Complemento: PREFEITURA DE CIANORTE

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200

Coordenadas Geográficas:

Data de Inicio: 02/09/2019

Finalidade: Cadastral

4. Atividade Técnica

2 - ExEcuÇÃO

54 - LEVANTAMENTO

MEDIÇÃO DE TERRA ->

54 - LEVANTAMENTO

MEDIÇÃO DE TERRA-'

Email:

Latitude: 0 Longitude: 0

Previsho de término: 31/12/2019

Bairro: ZONA 01

UP: PR

CPF/CNPJ 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

CPF/CNPJ: 76.309.806(0001-28

N°: IDO

CEP: 87200127

Quantidade

CADASTRAL > CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0622 - PLANIMETRICO

CADASTRAL a CET -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO-' #0623 - 
PLANIALTIMETRICO

Após a conclt:sAct das atividades técnicas o 
profissional devera proceder a baixa deste TRT

42.762,200

119.703.000

Unidade

m2

m2

  5. Observacãos

CONTRATO-N' 224/2019) NP-N012692/2019 I 0S-N° 
041/2019 LEVANTAMENTO PLANIMETRIGO CADASTRAL 

(DEMANDAS DO MUNICIPIO) -

Levantamento Planimétrico Cadastral das Quadras do 
Centro de Eventos e UPA e Levantamento Planimetnco 

Cadastral das Calçadas do Entorno da

Praga Olimpica: 42.762,20 m' CONTRATO-N° 224/2019) 
NP-N° 11083/2019) OS-N° 027/2019 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA PRAÇA OLIMPICA: 119703,00 m2

  6. DeclaragOes  

7. Entidade de Classe  

CRT/CFT (Valor Padracil

8. Assinaturas  

Declaro serem verdadelras as informações acima

Local

de  

data

9. Informações  

de

  10. Valor

Valor do TRT R$ 51,98 Pago em. 09110/2019

Topo Ex Topografia
e AgriniETTSEIT8 Lida

CAN: 11.848.836/0001-67

Rirsponsireel Teenico: 02/EL DOMES FEREIFtA - OFF. 9114.364.763-34

Nosso umero: 8203913439

A validado doste TRT podo ser vonficada em: 
httpaficorporelivo.sinceh.not.bripubhcot, corn a drave. auDYW

Impress° on,: 1 orior2019 es 15:13,53 ip: 187.45.113.243

www.c11.nrg.br etendenonOstce.org.br

Tel, 0800 vis 1515

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco D, Edificio Oscar 
Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax: f- 55(61) 3964-3731 E-mail 
atendimento@cft.org.br
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT

Lei n° 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

  1. Responsável Técnico  

OZIEL GOMES PEREIRA

Titulo profissional: TECNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

2. Contratante

CET TRT OBRA / SERVIÇO
No 8R20190420998

INICIAL

RNP: 96436476334

Registro 20001154535

CNPJ. 11.848.836/0001-67

Contratarão: O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAyA CENTRO Ch/ICO EDNO GUIMARÃES

Complemento

Cidade: CIANORTE

Pals: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200

Contrato: 224/2019

Valor: R$ 1.747,44

Acao Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Bairro: ZONA 01

OF: PR

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

Email:

Celebrado em. 30/0712019

Tipo de contratante. PESSOA JURID1CA DE DIREITO PUBLICO

Proprietário O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: MUNICIPIO DE CIANORTE

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio" 30/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Email

Latitude: 0 Longitude: o

Previsao de término: 31112/2019

Bairro: ZONA 01

OF: PR

  a. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFI -> OBRAS E SERVIÇOS 
- AGRIMENSURA .>

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO -> a0823 - 
PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.> $0623 - 
PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL.> CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA .>

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> 
#0623 - PLANIALTIMETRICO

51 - LOCAÇÃO > CET -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO a3105 - PARCELAMENTO DE SOLO

CPF/CNPJ: 76.309.606/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

Quantidade

3.500,000

3.500,000

2.500,000

11.155,530

Após a conclusao das atividades técnicas o profissional devera 
proceder a baixa deste TRT

Unidade

rn'

m'

rre

m'

  5. Observagbes

CONTRATO-N° 224/20191 EMPENHO-N" 12702/2019 I OS-N° 040/2019 
-LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

(DIVISÃO DE TRANSITO): 9.500.00 m' 1. Av. Industrial x Ezidio Baladeli 7 Area: 3.500,00 m' 2. Av. das Fabiicas x Av. Coruja Area: 3.500.00

re 3 Av. Maranhao x Rua XV de Novembro> Tv Vera Cruz? Area: 
2,500,00 m' CONTRATO-N° 224/2010) EMPENHO-N° 13157/2019 I 

0S-N°

047/2019 -DEMARCAÇÃO DE LOTES COM FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA (DEMANDAS DO MUNICIPIO)

11 155,53 m°

  6. Declarações

  7. Entidade de Classe

CRT/CFT (Valor Padrão)

Tapo Ex Topografia
e Agrimensura Ltda

 ___ 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as riforrnagGies acima

Local

  9. InformaçOes

10, Valor

do de

Vala

11.848,03b/CluO1-br

sponsivel Yknice: OZIEL GOm PE - CPF: 964.364.763-34
/

711

Contratante; O MUNICiPt0 DE CIAN ..•irstrw...
LorriLa'

11, .,árid i0p II C

Desen V to Ulia• •• •

Valor do TRT: R$ 51,98 Pago em: 11112/2019 Nosso Número' 8204064392

A validsde deste TRT podia ser verificada ear: https://corporafivo.sincett 
nethripublice/. com a chave: yeabZ

Impress° em: 12112/2019 As 07:47:24 pot: ip: 187.45.113.243

vrvne.cft.orubr aterxfimentotpcft.ow Or CFT
F•Mot

Tel: 0800 018 1515

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Blow D, Edilicio Oscar Niemeyer, 9° Andar, 
Brasilia

Tel" 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: 
alendimento@c1Lorg.br
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di% ta
,414 Termo de Responsabilidade Técnica - TRT

Lei no 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industrials 04

  1 Responsável Técnico  

021EL GOMES PEREIRA

Titulo profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Empresa conlratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E 
AGRIMENSURA LTDA

  2. Contratante

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO

N° 8R20200583641

INICIAL

RNP: 96436476334

Registro: 11848836000167

CNPJ: 11.848.838/0001-67

Contratante O MIJNICIPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANOKIE 
UF: PR

Pais: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200 Email:

Contrato: 090/2020 Celebrado ern: 26/02/2020

Valor RS 6.460,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PUBLICO

Açao Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço  

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

Proprietário O MUNICÍPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARÃES

Complernento. Levantamento CO Aeroporto de Ciariorte - PR

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44)3619-6200

Coordenadas Geográficas'

Data de Inicio 26(0212020

Finalidade: Cadastral

Email:

Latitude: 0 Longitude: 0

Provisdo de termino: 31/12/2020

Bairro: ZONA 01

OF: PR

  4. Atividade Técnica

2 EXECUÇÃO

64 • LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA-' LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
60623- PLANIALTIMETRICO

97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 80623- PLANIALTIMETRICO

Após e conclusas das atividades técnicas o profissional 
(Rivera proceder a baixa deste TRT

CPF/CNPJ: 76.309.808(0001-28

N.: 100

CEP: 87200127

Quanlidade

50.000,000

28.000,000

Unidade

r

  S. Obtiervações  

Concorrência Pública n` 003/2019 ? Contrato n° 09012020-LCTIPMC 
EMPENHO-N° 5878/2020 I ORDEM DE SERVIÇO 012/2020 

OBJETO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL (R$ 4.500,00) E LEVANTAMENTO

TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO (R$ 1.980,00) PARA ESTUDO DE 
AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM E

ATUALIZAÇÃO DO PLANO BÁSICO DE ZONEAMENTO DE 
PROTEÇÃO DE AERÓDROMO (PBZPA) DO AEROPORTO MUNICIPAL DE

CIANORTE. 1- LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL 
- kiP 50000.00 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO -

M. 28000.00

6. Declarações  

  7. Entldade de Classe  

CRT/CFT (Valor Padrao)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

9. Informações

  10. Valor

Valor do TRT: R$ 53,68 Pago em: 11/0512020

Topo Ex Topografia
Ltda

CAN: 11.848.836/0001-67

Responsive! TéCnico: OZ1E1 GOMES

Nosso Número: 8206615343

A velkiarie doere TRT pode nor verificada env hilpsficorporalivo 
sinceli.net.bripublicoi, corn a Olive: dawyY

impresho em: 12/05/2020 as 07:49:05 por.. 187.45.113.243

org.br alendimenloChcflorg hr C FT
rel. 0800 015 1515

Conselho Federal dos Técnicos Industrials

SCS Quadra 2 - Bloco D. Edificio Oscar Niemeyer, 
90 Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fes. 'l- 55 (61) 3964-3731 E-mail: 
alendimenlo@cflorg.br

CFT
C:aveino calm» Iowa* naoonr.

Impresso em: 09/06/2021, es 13:26.
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

  1. Responsável Técnico

OZIEL GOMES PEREIRA

Titulo profissional* TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

  2. Contratante

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO

No BR20200619827

INICIAL

RNP. 96436476334

Registro 11848836000167

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Contratante: 0 MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAÇA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade CIANORTE 
UP. PR

Pals: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200 EMall:

Contrato: 090/2020 Celebrado em: 28/0212020

Valor R$ 1.437,61 Tipo de contratante • PESSOA JURIDICA DE DIREITO 
PUBLICO

Açao Institucional: NENHUM

3 Dados da Obra/Serviço  

Proprietário : MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAGA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: DEMANDAS DO MUNICIPIO

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200

Coordenadas Geográficas:

Data do Mica): 26102/2020

Finalidade: Cadastral

Email:

Latitude: 0 Longitude: 0

Previsao de término. 3101212020

Bairro ZONA 01

UP. PR

CPF/CNPJ. 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200/27

CPF/CNRJ: 76.309.806/0001-28

Ne • 100

CEP: 87200127

  4. Atividade Técnica  

2 - EXECUÇÃO 
Quantidade

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 3.777,820

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - 
PLANIALTIMETRICO

54 - LEVANTAMENTO CADASTRAL > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 8.566,610

MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 
- PLANIALTIMETRICO

97 - LEVANTAMENTO a CET -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA 4.665,880

-a LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - 
PLANIALTIMETRICO

Apes a conclusao das atividades técnicas o profissional deverá 
proceder a baixa deste TRT

Unidade

m'

rt

m

  5. Observações

- Levantamento Planialtimetrico para a Biblioteca Ecológica (Area 
de terreno de 4.665.88 m'); - Levantamento Planialtimétrico Cadastral 

para Praça no

Jd. Universidade II (Area de terreno de 3.777,82 m'); - E 
Levantamento PlanialtImetrice Cadastral para Area entre a Rua das Laranjeiras. Rua das

Palmeiras. Rua Gralha Azul e Tv. Cedro (Area de terreno de 8.566.61 re).

  6. Declarações

  7. Entidade de Classe

CRT/CFT (Valor Padrao)

  8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

 de  de

Local data

9. Informações

  10. Valor  

Valor do TRT: RS 5368 Pago em' 1600612020

TO15-0-141 Tõpogra Ha
e Agrimensura Lirdn 
CAPJ: 11.848.836/0001-67

-

R ponsevel Ti‘dco: OZ1EL GOME9-Pt CPF: 984.364.763-34

CoflIretcflta O MUNICIPIO DE CI

Nosso Número 8207136846

A velidade deste TRT poda ser vorilicada en, 
hilpichtorporativo.sincotl.net.br/publIcot, cool a clines: 4ZesY

Impresso em. 17/08/2020 as 07.50153 per. • ip: 187.45.113.243
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT

Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04

  1. Res ponsevel Técnico

02/EL. GOMES PEREIRA

Titulo profissional. TECNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 
LTDA

CRT 04 TRT OBRA / SERVIÇO

N° BR20200762617

  2. Contratante

Contratanto: O MUNICIPIO DE CIANORTE

PFtAçA CENTRO CIVICO EDNO GUIMARÃES

Complemento: 
Bairro: ZONA 01

Cidade: CIANORTE 
UF; PR

Pais: Brasil

Telefone: (44) 3619-6200 Entail:

Contrato: 090/2020 Celebrado em: 26/0212020

Valor; R$ 1.213,39 Tipo de contratante- PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUM

INICIAL

RNP* 96436476334

Registro. 11848836000167

CNPJ: 11.848.836/0001-67

3. Dados da Obra/Serviço

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP: 87200127

ProprieLérlo O MUNICIPIO DE CIANORTE

PRAçA CENTRO CÍVICO EDNO GUIMARAES

Complemento: PREFEITURA

Cidade: CIANORTE

Telefone: (44) 3619-6200

Coordenadas Geograficas.

Data de Inicio: 26/02/2020

Finalidade: Cadastral

Email;

Latitude: 0 Longitude: 0

Previsão de término 31/12/2020

  4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

97 - LEVANTAMENTO a CFT OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 
PLANIALTIMETRICO

97 - LEVANTAMENTO> CET -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - 
PLANIALTIMETRICO

97 - LEVANTAMENTO > OFT -> OBRAS E SERVIÇOS 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 40623 - PL ANIALTIMETRICO

Bairro: ZONA 01

UP : PR

CPF/CNPJ: 76.309.806/0001-28

N°: 100

CEP. 87200127

.› MEDIÇÃO DE TERRA

Quantidade

8.078,370

5.001,120

4.254,630

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverA 
proceder a baixa deste TRT

Unidade

m'

rn°

  5. Observações

NOTA DE EMPENHO 4487/2020 OS 011/2020. Terreno para a construção do 
Salão Comunitáno no Rasidenoal Sagrada Faro/ia - Avenida Jose da

Silveira: 8.078,37 m°: Terreno da construção do CMEI Dona Flor - Avenida 
Leopoldina. 5.001,12 rn2; E Area do Parque Infantil (Bosque I) - Praça Jai()

XXIII: 4 254.63 m°

  5. Declarações

  7. Entldade de Classe

CRT/CFT (Valor Padrão)

  8. Assinaturas  

()attar° serem verdadeiras as informações acirra

Local

9. Informações

  10. Valor
Valor do TRT: R$ 53,68

de

oate

de

.4=Z

nsavai -Perrilco: OZIEL G

Contrelentor 0 MON

Torre-E-K-fe-p-ografia—
e Agrimensura Ltda 
CNN: 11.848A3610001-67

till 7.76"

EIRA - CP

.4 .
J. u Or 

tcsetii unicipal e

\ :....!Virtlef I tf,,

Pago em 23/09/2020 Nosso Número. 8209148582

A volidade deste TRT porte ser verificade em: 
1111peficorporativo.SIncellnelbripubbcoi, coin a chave. 96256

Impresso em: 24109/2020 he 1617:17 por, itv 177.21 212 30

vreorcItorg.br atenoinientoVeft ore Sr C FT
lei 0800 016 1S16
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0001-28

Página 12/20

CFT

E

Censedna FOOM r.r.cei um r.

Impresso em: 09106/2021, As 13:26.



Pagina 13/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo citada executou 
os Serviços

de Topografia conforme Concorrência Pública n° 003 / 2019 do 
Município de Cianorte,

Estado do Parana, visando a contratação de empresa especializada 
para a execução de

serviços topográficos conforme quadro a seguir, descrevendo as quantidades 
e atividades

realizadas dentro do território do Município de Cianorte, sendo tais serviços ern 
atendimento

pleno as especificações técnicas da ABNT e especificações contratuais exigidas.

Contratante: MUNICÍPIO DE CIANORTE

CNPJ: 76.309.806/0001-28

Responsável: Nelson Magron Junior

Função: Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Responsável: Patrick C. Giraldeli

Função: Engenheiro Civil (Fiscal de Serviço)

Registro: CREA PR-107.144/D

Contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Termos de Responsabilidade Técnica (TRT):

BR20190330009;

BR20190330029;

BR20190332586;

BR20190420998;

8R20200583641;

BR20200619827;

e BR20200762617

Responsável: Oziel Gomes Pereira

Função: Técnico em Agrimensura

Registro: CRT RS-9643647633-4

Local da obra: Cianorte Parana

Período de execução: 30 / 07 / 2019 a 31 / 12 / 2020

1° TABELIONATO DE NOTAS DAMOFERNANDO ANTONIO DANO • TAEIELIA0
- Mrschai Dow.", 91 Ben., Gonr,ahe, 115 Fuca' (Si) NS,' 1,3

AUTENTICO a cópia reprografica, a qualconfere com o original. Dou fe.
Bento Gonçtnves-RS, 08i08/2021

Desalt! gunzler -Escrevente A titorizada
Es-el .RS 1,30 + Selo digital: RE 140 • 00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE QUANTIDADES E ATIVIDADES

Item Cód. Qtde. Unid, Descrição

1 46792 174.74900, m° 
Levantamento topográfico planialtimétrico

cadastral do Cemitério Municipal

2 46794 119.703,00 m2
Levantamento topográfico planialtimétrico

cadastral da Praga Olimpica

3 37988 97.717,91 m' Levantamento planialtimétrico cadastral

4 37989 50.000,00 m2 Levantamento planialtimétrico

5 37990 42.762,20 m2 Levantamento planimétrico cadastral

7 46639 16.055 53, m2 
Demarcação de lotes com fornecimento e

colocação de piquetes de madeira.

Cianorte, Parana. 24 de Novembro de 2020.

PATRIC C. GIRALDELI

Eng. Civil/ REA PR-107.1440

Divisão de Obras Serviços de Engenharia

_NE
6rettrio M

0 , AGRON JONI R

icipde Deseni)Ivirdento Urbano
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO N° 090/2020- LCT/PMC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE 
CIANORTE - ESTADO DO

PARANÁ E A EMPRESA TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA 
LTDA.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Parana, Pessoa Juriclica de direito 
Público corn sede no Centro

Cívico Edno Guimarães, 1.
1o 100, inscrita no CNPJ/MF n2 76.309.806/0001-28, neste ato representada 

pelo seu

Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade 
RO n° 1.554.531-3 SSP/PR, c

do CPF no 258.569.019-91 e

CONTRATADA:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, corn sede na cidade 
de Veranápolis, Estado do Rio

Grande do Sul, S. Rua Porto Viro, 325, sala 303, Sagrado Coração dc Jesus. CEP 
95.330-000, inscrita no CNPJ

sob re 11.848.836/0001-67, telefone 54- 99629-0198, email: laitlat.Q=24.011L111, 
por seu representante legal.

Ozlel Gomes Pereira, portador da Cedula de Identidade RG n°99010034659 e do 
CPF n° 964.364.763-34.

Por este instrumento e na melhor forma de direito, tem entre si, sujeitando-se as 
seguintes clausulas e condições

que reciprocamente outorgam e aceitam:

Cláusula Primeira: DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 -Este contrato decorre do processo licitatório realizado pelo Contratante na 
modalidade de Concorrência

03/2019, do tipo menor preço por Item, com base nas disposições aplicáveis da Lei 
Federal 00 8.666/1993 e suas

posteriores alterações.

Cláusula Segundo: OBJETO

2.1 - O objeto do presente termo é a Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços

topográficos, conforme termos e condições estabelecidos no Edital de Concorrencia 
0003/2019.

Valor do Contrato: RS 9.316,39 (Nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e nave centavos).

• .11V,
Item (-6[1. Old c 

,

414 41.4-

1 
3 37988 64.626,52 M' 

levantamento planialtimétrico RS 0,09 
I RS 5.816,39 1

1 1 j 

• 1 •cadastral

379891..50.000,00 [ M2 levantamento planialtimétrico RS 0,07 R.S 3.500,00 .11

2.2 - Fazem parte integralmente do presente termo, as demais peças c documentos 
relevantes contidos no

processo citado acima, independentemente de transcrição.

Cláusula Terceira: DAS RESPONSABILIDADES

3.1 Todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como transporte de 
equipamentos, alimentação

dos operadores, combustiveis, encargos sociais e demais despesas serão de 
responsabilidade exclusiva do

contratado.

3.2 - Também sera por conta e responsabilidade do Contratado, as obrigações 
fiscais, legais, trabalhistas, etc.,

oriundos do presente ajuste, bem como aquelas responsabilidades dc acidentes 
pessoais e de terceiros, no

decorrer da execução do contrato.

3.3 - Pela própria essencia deste contrato, o mesmo não gera, em nenhuma hipótese, 
qualquer vincuIo, V.rigem

trabalhista.

3.4 - Os serviços deverão ser executados conforme pedido formulado pelo órgão solicitante, no 
o de 20 dias

a partir da ordem de serviços.

3.5 - A fiscalização pela execução do presente contrato sera acompanhado pelo servid 
ATFUCK CHAVES

GIRALDELLI.

refeituido Município de Cianorte

Telefone (44) 3619-6200

Centro Cívico Edno Guimarde , n° 100— CEP 87.200.127— Cianorte — Pr

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax • 55 (61)3964-3731 E-mail: atendimento@cfl.orgbr
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

3.6- A Licitante deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para a execução 
do objeto.

Cláusula Quarta: 110 VALOR

4.1 — 0 valor a ser pago para a execução do objeto do presente contrato é de RS 9.316,39 (Nove mil 
trezentos e

dezesseis reais e trinta e nove centavos).

4.2 — No valor acima estão incluidos todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da 
execução

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da

contratação.

Cláusula Quinta: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 — 0 pagamento sera efetuado em até 05 dias após a entrega da fatura, após confirmação pela Divisão

responsável, com base nos pregos unitários apresentados na proposta e mediante a apresentação dos seguintes

documentos: a) negativas de FGTS; b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais

e à Divida Ativa da União; c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); d) Certidão Negativa de

Débitos Municipais, e caso exista filial no Município de Cianorte a Certidão Negativa desta também deverá ser

apresentada; e) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão

CNP.I); f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual do domicilio da empresa.

5.1.1 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração,

desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite fixada

no contrato para o pagamento ate a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela

5.1.2 - Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização

da seguinte fórmula: EM = N x VP x 1, Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = índice de

compensação financeira, assim apurado: 1 = (TX/100)/365; TX = Percentual da taxa anual do 1PCA — índice de

Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

Clausula Sexta: DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 — 0 prazo para execução do contrato sera de ate' 31/12/2020, a contar da data de assinatura do contrato, não

podendo ser renovado.

6.2 — 0 prazo de vigência do contrato sera de ate 31/12/2020, a contar da data de assinatura do contrato, não

podendo ser renovado.

6.3 — 0 prazo de vigência desta contratação, tratando-se de serviços não continuos, deve ficar adstrito à vigência

do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57, capta da Lei n° 8.666/93.

Clausula Sétima: DA REscisÃo

7.1 - 0 CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por

superveniente incapacidade técnica; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a

quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justifi a

aceita pelo CONTRATANTE; (d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condiçães contratuais arte

da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; (e) da inexecução total ou cial do

contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou lamento,

mencionada no Art. 77 da Lei 8.666/93 e (f) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 6/93 e suas

alteragées posteriores.

7.2 - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (u rço) do prazo de

execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimple da mesma ficando

Centro Cívico Edno Guimarães„

do Município de Cianorte

Telefone (44) 361.9-6200

00— CEP 87.200.127— Cianorte —Pr

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55(61) 3964-3731 E-mail: atendimento@cft.org.br
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MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA

assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as 
medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a 

aplicação

da multa.

7.3 - A rescisão do Contrato, quando motivada 
por qualquer dos itens acima relacionados, 

implicará a apuração

de perdas e danos, sem embargos da aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis.

7.4 - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará 
a partir da data da sua declaração, a 

CONTRATADA se

obriga, expressamence, como ora o faz, a entregar os 
serviços já concluidos, não criando dificuldades 

de

qualquer natureza.

Clausula Oitava: DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

8.1 - Comete infração administrativa o licitante ou 
adjudicatório que:

1— inexecutar total ou parcialmente qualquer das 
obrigações assumidas ern decorrência da contratação;

II — apresentar documentação falsa;

Ili — deixar de entregar os documentos exigidos no 
certame;

IV — ensejar o retardamento da execução do objeto;

V — não mantiver a proposta;

VI — cometer fraude fiscal;

VII — comportar-se de modo inicidneo;

VIII - falhar ou fraudar na execução do contrato.

8.2- Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a 
declaração falsa quanto As condições de participação,

quanto ao enquadramento como MEJEPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação,

mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.3 - O licitante ou adjudicatório que cometer qualquer 
das infrações discriminadas nos itens anteriores, ficara

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As 
seguintes sanções:

1 — impedimenta de licitar e contratar com a Administração 
Pública c descredenciamento do Registro Cadastral

de Fornecedores do Municipio, por ate cinco anos.

11— multa compensatória de 20% sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

Ill — multa compensatória de 10% sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial do objeto;

8.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada 
cumulativamente com a sanção de impedimento.

8.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas 
realizar-se-á em processo administrativo que assegurará

o contraditório e a ampla defesa, ao licitante ou adjudicatório, 
observando-se o procedimento previsto na Lei

8.666/93.

8.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, 
levara em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o dano 
causado A Administração Pública, observado o principio

da proporcionalidade.

8.7 - Pela recusa injustificada de ate 05 (cinco) 
dias consecutivos, para a entrega dos itens ofertados, 

nos

prazos previstos neste edital, sera aplicada multa na razão de 10% 
(dez por canto) calculado sobre o valor total

da proposta.

8.8 - Pelo atraso ou demora injustificados de até 02 
(dois) dias consecutivos de atraso ou de demora para a

entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados 
neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero

vírgula trinta e três por canto), por dia, de atraso ou de demora, 
calculado sobre o valor total da proposta.

8.9 - Pela prestação do serviços em desacordo com o 
solicitado ou problemas na emissão da Nota cal,

aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor 
total da proposta, por infração, co azo de

ate 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva adequação do 
serviço.

8.10 - Na eventual aplicação de alguma penalidade, poderá 
haver o registro no Cadastro do TC e acordo com

a Instrução Normativa nu 37/2009 do TCE/PR.

Cláusula Nona: RECURSOS FINANCEIROS

Centro Cívico Edno Guimara

Prefeitur do Municipio de Cianorte

Telefone (44) 3619-6200

100— CEP 87.200.127— Cianorte — Pr
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Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco 0, Edifico Oscar Niemeyer, 
90 Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: • 55(61)3964-3731 E-mail: 
atendimento@ckorg.br

CFT
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

9.1 - As despesas oriundas da execução do presente 
contrato serão cobertas com receitas provenientes das

seguintes aotagues oryamcntal 1 a..

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Reduzido

07.002.26.781.0021.100 6
Administração conservação e

manutenção
339039 1000 284

07.004.04.122.0004.2043
Manutenção da divisão de

obras e serviços de engenharia
339039 1000 324

9.1.1 As dotações aqui descritas poderão, eventualmente, ser substituldas 
por outras no decorrer da vigencia do

presente contrato, em virtude da votação da Lei Orçamentária pela Camara de 
Vereadores.

Cláusula Décima: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - As alterações, prorrogações, rescisão, penalidades e multas, 
obedecerão aos artigos 57, 65, 77 a88 da Lei

Federal n° 8.666/93 e alterações, e seguindo as seguintes considerações:

10.1.1 - No caso de inexecução do objeto desta licitação, exceto por 
motivo de força maior ou caso fortuito,

devidamente comprovado e justificado, ficará a empresa contratada sujeita 
as sanções preceituadas na Lei

Federal n° 8.666/93.

10.2 - A Contratada declara ter pleno conhecimento das condições 
contratuais, pelo que reconhece ser

perfeitamente viável o cumprimento integral c pontual dos encargos assumidos.

10.3 -.0 presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses 
previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93,

com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das 
sanções

10.4- Se qualquer das partes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissão, a 
inobservância, no todo ou

em parte, de qualquer das clausulas e condições do presente contrato e/ou 
seus anexos, tal fato não poderá ser

considerado como modificativo das condições do presente contrato, as quais 
permanecerão inalteradas, como se

nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

10.5 - O Municipio de Cianorte se reserva no direito de paralisar ou suspender 
a qualquer tempo a execução do

objeto contratado, desde que haja conveniência administrativa para este Município, 
devidamente autorizada e

fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada terá o direito aos 
ressarcimentos garantidos e

previstos na Lei n° 8.666/93.

10.6- 0 Municlpio de Cianorte se reserva, ainda, o direito de recusar todo e 
qualquer material que não atender

as especificações contidas na Concorrência descrita na clausula 1.1, ou que 
sejam consideradas inadequadas pela

fiscalização competente.

10.7- A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade pelos danos que 
causar a este Município

ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução do objeto 
desta licitação, isentando o

Municfpio de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

10.8 - A empresa contratada assumirá integralmente e exclusivamente todas 
as responsabilidades no que

concerne As obrigações trabalhistas, inclusive no que diz respeito its normas de segurança 
no trabalho previstas

na legislação especifica, bem como demais encargos que porventura venham a 
incidir sobre o objeto d ta

licitação, nos termos do parágrafo 10, do artigo 71, da Lei n° 8.666/93 com alterações introduzidas pela n°

9.032, de 28/04/1995.

10.9- A execução do presente contrato, bem como, as hipóteses nele não previstas, sera 
regida pc ei Federal

n° 8.666/93 e suas alterações, bem como demais diplomas legais aplicáveis it espécie.

10.10 - 0 Contratado deverá manter durante a execução do contrato todas as 
condições de ilitação exigidas

na licitação que deu origem ao presente instrumento (art. 55, X111 da Lei Federal n° 
8.666/9 suas alterações).

do Município de Cianorte

Telefone (44) 3619-6200

Centro Cívico Edno Guimarde n 100— CEP 87.200.127— Cianorte — Pr

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco 0, Edifica Oscar Niemeyer, 9° Antler, 
Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax. • 55(61)3964-3731 E-mail: 
alenclimeologc11.org.br
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

10.11 — o presente instrumento de contrato esta vinculado 
obrigatoriamente ao Edital de licitaeao descrito no

item 1.1 e seus anexos.

Cláusula Dielma Primeira: DO FORO

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cianorte, Estado do 
Parana, para dirimir quaisquer dúvidas que possam

surgir com referincia ao presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, declaram 
ambas as partes aceitarem todas as clausulas e 

condiçOes

estabelecidas no presente contrato, firmado em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, perante as testemunhas

infra-assinadas.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de 
Fevereiro de 2020.

TOPO EX
opogçfia e Agrimensura Ltda
C : 11.848.836/0001-67

OZiefionies Pereira

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratada

TESTEMUNHAS:

.L 6- 4 A. 5/9

c.)y.2.10x

ir Ro o Bongiorno

Pr feito

C? tratante

Prefeitura do Município de Cianorte

Telefone (44) 3619-6200

Centro Cívico Edno Guimarães, n° 100- CEP 87.200.127- Cianorte - Pr

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SOS Quadra 2 - Bloco D, Edifico Oscar N,emeyer, 9° Andar, 
Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax 55(61>3864-3731 E-mail: atendimentoacft.org.br
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N ° 090/2020 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Parana, pessoa 

jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico 
n° 100,

inscrita no CNPJ/MF na 76.309.806/0001-28 e a empresa TOPO 
EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, com 

sede

na cidade de Veranápolis, Estado do Rio Grande do 
Sul, à Rua Porto Viro, 325, sala 303, Sagrado Coração de 

Jesus, CEP

95.330-000, inscrita no CNPJ sob n° 11.848.836/0001-67.

FUNDAMENTO LEGAL: 0 contrato decorre do processo de licitação 
por ConcorrEncia Pública n° 03/2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços topográficos.

VALOR: 0 presente contrato é firmado pelo valor estimado de 
RS 9.316,39 (Nove mil trezentos e dezesseis reais e 

trinta e

nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Fevereiro de 
2020.

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco O. Edificio Oscar Niemeyer, 9° 
Andar. Brasilia

Tel 0800 016 1515 Fax: • 55)61) 3964-3731 E-mail: 
atendimento@cft.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 13639 de 26 de Marco de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1373422/2019
Atividade concluida

Profissional: OZIEL GOMES PEREIRA

Registro: RNP: 2215816686

Titulo profissional: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Número do TRT: BR20190191032 Tipo de TRT OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2019 Baixada em: 25/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

Contratante: BRIPAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Endereço do contratante: RUA PARNAIBA

Complemento: SOBRE LOJA

Cidade: BENTO GONÇALVES

Contrato: Celebrado em: 26/04/2019

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação institucional: NENHUM

Endereço da obra/serviço: RUA PARNAIBA

Complemento: FARROUPILHA, GARIBALDE E REGIÃO

Cidade: BENTO GONÇALVES

Data de inicio: 26/04/2019 Conclusão efetiva: 25/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BRIPAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 
CPF/CNPJ: 02.286.048/0001-33

Atividade Técnica : 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA 
-> MEDIÇÃO DE TERRA -> PROCESSAMENTO -> #0601 -

SISTEMAS DE REFERENCIA GEODÉSICAS 97 - LEVANTAMENTO 55.00 
quilômetro; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> REPRESENTAÇÃO GRÁFICA -> #0613 - 
DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 05 -

PROJETO 1053200.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA -> #0613 - DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 97 - 
LEVANTAMENTO 500000.00 metro quadrado; 2 -

EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE 
TERRA -> REPRESENTAÇÃO GRÁFICA -> #0613 - DADOS E

INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 97 - LEVANTAMENTO 55.00 quilômetro; 2 • 
EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

MEDIÇÃO DE TERRA -> REPRESENTAÇÃO GRÁFICA -> #0614 - DADOS E 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 10 - DESENHO TÉCNICO 200.00

unidade; 2 .EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 
MEDIÇÃO DE TERRA -> LEITURA E INTERPRETAÇÃO -> #0617 -

DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 05 - PROJETO 1053200.00 
metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEITURA E INTERPRETAÇÃO -> 
#0617 - DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 10 -

DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEITURA E

INTERPRETAÇÃO -> #0617 - DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS 10 - DESENHO 
TÉCNICO 200.00 unidade; 2 - EXECUÇÃO CFT ->

OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 05 -

PROJETO 1053200.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 10 - DESENHO 
TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E

SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 97 -

LEVANTAMENTO 500000.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CET -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 97 - LEVANTAMENTO 
55.00 quilômetro; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E

SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0629 - 
AEROFOTOGRAMETRIA 10 - DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 -

EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA 
-> #0629 - AEROFOTOGRAMETRIA 97 - LEVANTAMENTO

500000.00 metro quadrado; 2 - ExEcugÃo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0632 -

GEOPROCESSAMENTO 10 - DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - EXECUÇÃO CET -> 
OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO

DE TERRA -> #0633 - GEORREFERENCIAMENTO 05 - PROJETO 
1053200.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0645 - CUBAGEM 05 - PROJETO 
1053200.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E

SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0645 - CUBAGEM 10 - 
DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - EXECUÇÃO CFT ->

OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0646 - 
PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMACOES GEOGRÁFICAS

97 - LEVANTAMENTO 55.00 quilômetro; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS 
E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0648 -

MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO E DE ELEVAÇÃO 05 - PROJETO 
1053200.00 metro quadrado; 2 - ExEcugÃo CFT -> OBRAS E

SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0648 - MODELAGEM 
DIGITAL DO TERRENO E DE ELEVAÇÃO 10 - DESENHO

TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - ExEcugÃo CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0648 - MODELAGEM

DIGITAL DO TERRENO E DE ELEVAÇÃO 97 - LEVANTAMENTO 500000.00 
metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS -

AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> #0648 - MODELAGEM DIGITAL DO 
TERRENO E DE ELEVAÇÃO 97 - LEVANTAMENTO 55.00

quilõmetro; 2- EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 
MEDIÇÃO DE TERRA -> IMPLANTAÇÃO -> #0654 - SISTEMAS DE

REFERENCIA GEODÉSICAS 97 - LEVANTAMENTO 55.00 quilômetro; 2 - EXECUÇÃO 
CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

FOTOGRAMETRIA -> #0796 - LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO 10 - DESENHO TÉCNICO 
1080.00 hora; 2 - EXECUÇÃO CFT ->

OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA -> #0798 - 
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO 97 - LEVANTAMENTO

500000.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA -> #0800 - FOTOGRAMETRIA

10 - DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 • EXECUÇÃO CFT -> 
OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3111 - PROJETO DE

TERRAPLANAGEM 05 - PROJETO 1053200.00 metro quadrado; 2 - EXECUÇÃO CET 
-> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3111 -

PROJETO DE TERRAPLANAGEM 10 - DESENHO TÉCNICO 1080.00 hora; 2 - 
EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA ->

#3111 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM 10 - DESENHO TÉCNICO 
200.00 unidade; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS

AGRIMENSURA -> #3111 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM 97 - LEVANTAMENTO 
500000.00 metro quadrado; 2 - ExEcugÃo CFT -> OBRAS

E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3111 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM 97 
- LEVANTAMENTO 55.00 quilômetro;

CPF/CNPJ: 02.286.048/0001-33

N°: 104

Bairro: SAO BENTO

UF: RS CEP: 95703160

N°: 104

Bairro: SAO BENTO

UF: RS CEP: 95703160

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2 - Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer 9° Andar, Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: .55161) 3964-3731 E-mail: alendimento@cfl.org.br

CFT
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal N° 13639 de 26 de Marco de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

Observações  

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA E 
TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO E ESTRADAS.

  Informações Complementares

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1373422/2019
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente 
Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 

folha(s), expedido

pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 

constantes.

Certidão de Acervo Tecnico n° 1373422/2019

28/06/2019, 12:24

WzzCz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o 
atestado esta vinculado

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
juridica

somente se o responsável técnico indicado estiver ou 
venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no

momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o 
atestado

apresentado em cumprimento à Lei n°8.666/93, expedido pela 
pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade

e exatidão das informações nele constantes. E de 
responsabilidade

deste Conselho a verificação da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 13.639/2018 e Resoluções do 
Conselho

Federal dos Técnicos Industriais.

Esta certidão perdera a validade caso ocorra 
qualquer alteração

posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:

https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: WzzCz

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9° Andar, 
Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax + 55(61) 3964-3731 E-mail: 
atendimento©cft.org.br

CFT
COns••• sore. 111.2m.
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BRIPAZA
OBRAS E INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

ATESTADO DE CAPACITACA- 0 TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa 
abaixo citada executou os serviços de

topografia c agrimensura e geodésica, execução de levantamento planialtimetrico

georreferenciado, projetos, mapas e plantas, traçados de estradas, 
projeto terraplanagem,

saneamento, volumetria e prestação de serviços de assessoria c 
consultoria técnica na Area

de topografia e desenho e seções para volumes e afins topografia e 
geodesia conforme

quadro de quantidades c serviços abaixo, visando a execução de serviços correlatos dentro

do território municipal, localizado nos municípios de Farroupilha, 
Bento Gonçalves, Carlos

Barbosa/RS. Da mesma forma, a execução da obra 
atendeu plenamente As especificações técnicas

da ABNT e especificações contratuais exigidas.

• Contrata n te:

• Empresa executora:

• Termo de Resp. Técnica: TRT

• Responsável Técnico:

• Local da obra:

• Período de execução:

Bripaza Construções & Incorporações Ltda.

CNPJ: 02.286.048/0001-33

Resp. Técnico Eng. Civil Gabriel B. Schuvartz

Crea: 143680 Tel: 54- 999251581

Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

BR20190191032

Tec. Agrimensura Oziel Gomes Pereira

CRT RS 2215816686

Rio Grande do Sul.

26/04/2019 a 25/06/2019

QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

Item Serviços Uri. Quantidade

1 Serviços executados

I. I PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

Tf.c.Nicit NA AREA DE TOPOGRAFIA E DESENHO E sKtes PARA

VOLUMES, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS

DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES,

FAKROUPILIIA, CARLOS BARBOSA E REGIÃO-RS.

flora 360,00

1.2 Serviços de Projetos Terraplanagem c Tragados dc Estradas,

Saneamento c volumetrias, plate>, seções, topografia de vias,

inovimentações de terras e afins,

Mi 1.053.200,00

1.3 Serviços de Projetos Terraplanagem e Tragados de listradas.

Saneamento c volumetrias, platô, seções, topografia de vias,

movimentações de terras, secções transvesais de 20 cm 20 metros.

Km 20,00

I A Serviços de topografia - locagilo e nivelamento da obra -

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL

Mi I .053.200,00

1/2

54 3454.1417 WWW.BRIPAZA.COM.BR RUA PARNAlBA, 104 ! SOBRELOJA I BAIRRO SAO BENTO I 95703-160 BENTO GONÇALVES - RS /

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

SCS Quadra 2- Bloco D, Edificio Oscar Niemeyer, 9° Andar, 
Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731 E-mail: 
alendimenlo@cfl.org.br
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BRIPAZA
OBRAS E INERAESTRUI URA INDUSIRIAL

GEORREEERENCIADO CUR VAS DE NÍVEL DE I EM I METRO, DE AREAS

UTILIZADAS, PRÉDIO, NUMERAÇÃO, LOTES URBANOS E RURAIS li

RETIFICAÇÃO DE MATRICULAS, QUADRAS, VIAS E RUAS, EIXOS,

BORDOS, SEÇÕES, ACESSOS, PASSAGEM DE PEDESTRES,

VEGETAÇÃO, CURSOS DE ÁGUA, REDE DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTADA, AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E

RESERVA PARTICULAR PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN), TIPOS DE

CONSTRUÇÃO (ALVENARIA. MADEIRA OU MLSTA, TIPO DE DIVISA

(MURO, CERCA, TAPUME, WO DAS EDIIICAÇAES (MORADIA,

COMERCIO, INSTITUCIONAL), POSTES, PONTOS DE ÔNIBUS, BOCAS DE

LOBO, PONTOS DE TAXI. DEMARCAÇÃO, LEVANTAMENTO

TOPOGRÁFICO. LOCAÇÃO E/01.1 REALIZAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL E

psi-up° GEODÉSICO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

Serviços

1.5 POIAGONAL MASSE IF, IIP ri Npitil.AM ENT° GEOMETR ico VK, IN.

TODOS SERVIÇOS DENTRO DAS NORMAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS, EM ESPECIAL A NBR 13133/94.

Km 20,00

1.6 APRESENTAÇÃO DO MDT - MODELO DIGITAL DO TERRENO

COM CURVAS DE METRO EM METRO. ELABORAÇÃO DE MAPAS

E. MEMORIAIS DESCRITIVOS VISANDO UNIFICAR E SUBDIVIDIR

ADMINISTRATIVA DE LOTES URBANOS Ii RURAIS.

M, 50(1.000.00

1.7 LEVANTAMENTO AER0FoTOMETRICO DE AREA COM

FORNECIMENTO DE IMAGENS EM FORMATO TIFF E KMZ,

GEORREFERENCIADAS ATRAVÉS DE DRONE OU V ANT POR VOO

NÃO TRIPULADO, E PROCESSAMENTO DA IMAGEM. E

RETIFICAÇÃO DE MATRICULAS.

m, 500.000,00

1.8 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO PARA ASSENTAMENTO DE

ADUTORAS E EmISSARIOS ETUBULAÇÃO DE ESGOSTO (USE) E

CONDUTOS LIVRES. CADASTRO E DESENI10 PARA OBRAS DE

CONDUTOS LIVRES. NIVELAMENTO E DEMACAÇÃO OBRAS

CIVIL, INCLUINDO pAISSAGISMO. PRAÇA, CONTEIROS ETC.

km 15,00

1.9 CONFECÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. PLANTA GERAL

DAS OSE. PLANTA GERAL DA OSE E CONFECÇÃO DE OSE

EXECUTIVAS. COM A PLANHILIIA DE CALCULO DA OSE,

PLANTA E PERFIL DO TERRNO DE CADA TRECHO. TODOS

SERVIÇOS DENTRO DAS NORMAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMA TÉCN1CAS, EM ESPECIAL A NBR 13133/94.

Un I 00,00

1.10 INPI_ANTAÇÃo MARCOS GEORREFERANCIADOS, PONTOS DE

CONTROLE, PONTOS DE NIVELAMENTOS. TODOS SERVIÇOS DENTRO

DAS NORMAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA

TÉCNICAS. EM ESPECIAL A NBR 13133/94.

Un I 011,011

Ai I SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GRAFITAÇAO DE PROJETOS DE

PARCELAmENTo 011501.0, PAVIMENTAÇA0 E. DRENAGEM PLUVIAL.

Hora 360,00

1.12 SERVIÇOS DE EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO DE GPS GEODÉSICO E

ESTAÇÃO TOTAL PARA OS LEVANTAMENTOS DE LOCAÇÃO DE VIAS E LOTES,

LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS CADASTRAIS, LEVANTAMENTO DE

III X0 COM SEÇÕES TRANSVERSAIS CON CÁLCULO DE VOLUME li

LEV ANTAMENTO CADASTRAIS GEODÉSICOS.

Hora 360.00

Bent° Gonçalvcs, 25 de junho de 2019.

BRIPAZAIncork,
TZ

Ensr viI-cREA RS,143680
GAcBtl7L B. SCHUVAA

PF. 817 157 220-00
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Termo de Responsabilidade Técnica - TRT

Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 2018

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

  I. Responsável Tecnico  

OZIEL GOMES PEREIRA

Titulo prolissional- TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Empresa contratada: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

  2. Contratante

CFT

Página 1/2

TRT OBRA / SERVIÇO

No BR20190191032

INICIAL

RNP 2215816686

Registro: 2000054535

Contratante: BRIPAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RUA PARNAIBA

Complemento: SOBRE LOJA

Cidade: BENTO GONÇALVES

Pals: BrasII

Teleione: (54)3454-1417

Contrato: Nita especificado

Valor: RS 30.000,00

AO° Inslitucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Bairro: SAO BENTO

UP: RS

CPF/CNPJ: 02.286.048/0001-33

N.: 104

CEP: 95703160

Email: contatoSibripaze.com.b.

Celebrado em: 26/04/2019

Tipo do contratante PESSOA JURIDICA OE DIREITO PRIVADO

Proprieterio: BRIPAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIDA

RUA PARNAIBA

Complemento: FARROUPILHA, GARIBALDE E REGIÃO Bairn): SAO BENTO

Cidade: BENTO GONÇALVES UF: RS

Telelone: (54) 3454-1417 contato@brIpaza.combr

Coordenadas GeogralIcas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 26/04/2019 Previsao do termino: 25/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Tecnice

CPF/CNPJ: 02.286.048/0001-33

Na: 104

CEP 95703160

2- EXECUÇÃO

97 • LEVANTAMENTO > CFT •> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •>• MEDIÇÃO DE 
TERRA

•> PROCESSAMENTO -> 00601 • SISTEMAS OE REFERENCIA GEODÉSICAS

05 - PROJETO > CET -a OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •> MEDIÇÃO DE TERRA,

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA-> 00613 • DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

57- LEVANTAMENTO o CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •a• MEDIÇÃO DE TERRA

>REPRESENTAÇÃO GRÁFICA> 00613 -DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

97 - LEVANTAMENTO » CFT •a• OBRAS E SERVIÇOS AGRIMENSURA MEDIÇÃO DE TERRA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA -o 60613- DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

10 - DESENHO TÉCNICO > CET OBRAS E SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE

TERRA.> REPRESENTAÇÃO GRÁFICA.> 00814 -DADOS E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

05 - PROJETO a. CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -› MEDIÇÃO OE TERRA

LEITURAS INTERPRETAÇÃO -> 00617 • DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

10 - DESENHO TÉCNICO o CET OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •> MEDIÇÃO OE

TERRA •a LEITURAS INTERPRETAÇÃO 90617 -DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

10 - DESENHO TÉCNICO > OFT •> OBRAS E SERVIÇOS • AGRIMENSURA MEDIÇÃO DE

TERRA •> LEITURA E INTERPRETAÇÃO -o 00817 DADOS E INFORMAÇÕES TOPOGRÁFICAS

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA ->

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -o 90623 • PLANIALTIMÉTRICO

10 - DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO OE

TERRA •> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> 40623 • PLANIALTIMÉTRICO

97 - LEVANTAMENTO a CET -» OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA MEDIÇÃO DE TERRA

•> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO .> 60623 • PLANIALTIMÉTRICO

57- LEVANTAMENTO a CFT -a OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-a LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ->60623 • PLANIALTIMÉTRICO

10 - DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE

TERRA ->60629 • AEROFOTOGRAMETRIA

97 • LEVANTAMENTO a CFT -> OBRAS E SERVIÇOS • AGRIMENSURA •> MEDIÇÃO DE TERRA

•> 90629- AEROFOTOGRAMETRIA

10 - DESENHO TÉCNICO > CET •> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO OE

TERRA -> 90632 • GEOPROCESSAMENTO

05- PROJETO > CFT •> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •> MEDIÇÃO DE TERRA -> 110633

- GEORREFERENCIAMENTO

Ouantidada

55,00

1.053 200.00

500.000,00

55,00

200,00

.053.200.1)0

1 080,00

200.00

1:053.200.00

1 080,C0

500 000.00

55.00

080.00

500.000,00

1.080,00

1.053.200.00

A validade dasie TRT pode ser veriricada em Slips //corporatIvo.sInceenetbrfpublicor, corn a shave. 20660

Impresso am: 24/06/2019 es 07:48:44 por: ip: 107 45.113.243
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Página 6/12

Termo de Responsabilidade Técnica - 
TRT

Lei n° 13.639, de 26 de MARCO de 
2018

Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais

CFT

05 PROJETOS CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - 
AGRIMENSURA-' MEDIÇÃO DE TERRA-, 00645

-CUBAGEM

10 • DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE

TERRA-, 20645 • CUBAGEM

97 - LEVANTAMENTO > CFT •> OBRAS E 
SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-> N0646 ,PROCESSAMENTO DE DADOS E 
INFORMACOES GEOGRAFICAS

05- PROJETO' CFT •> OBRAS E 
SERVIÇOS • AGRIMENSURA-, MEDIÇÃO DE TERRA -> 

#0648

- MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO E DE 
ELEVAÇÃO

10 • DESENHO TÉCNICO > CFT .> OBRAS E 
SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE

TERRA •> 90648- MODELAGEM DIGITAL DO 
TERRENO E DE ELEVAÇÃO

97 • LEVANTAMENTO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> 
MEDIÇÃO OE TERRA

•> 110648 - MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO 
E DE ELEVAÇÃO

97 - LEVANTAMENTO > CFT •> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA

-> 00648 - MODELAGEM DIGITAL DO 
TERRENO E DE ELEVAÇÃO

97 • LEVANTAMENTO ,CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA- MEDIÇÃO DE TERRA

•> IMPLANTAÇÃO -> 90654 • SISTEMAS OE 
REFERÉNCIA GEODÉSICAS

10- DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA

-> 90799- LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRAMÉTRICO

97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS • AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA •>

90798- LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRAMÉTRICO

10 • DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> FOTOGRAMETRIA

•>• $0800 - FOTOGRAMETRIA

05 - PROJETO > CFT -> OBRAS E 
SERVIÇOS - AGRIMENSURA •> N3111 - PROJETO DE

TERRAPLANAGEM

10- DESENHO TÉCNICO > CFT -> OBRAS 
E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 83111 • 

PROJETO

DE TERRAPLANAGEM

10 • DESENHO TÉCNICO' CFT -> 
OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA •> 83111 

- PROJETO

DE TERRAPLANAGEM

97 • LEVANTAMENTO > CFT •> OBRAS 
E SERVIÇOS • AGRIMENSURA •> 83111 

- PROJETO DE

TERRAPLANAGEM

97 • LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS 
E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> 03111 • 

PROJETO DE

TERRAPLANAGEM

Página 2/2

TRT OBRA / SERVIÇO

N. BR20190191032

1.053.200,00

1.080.00

55,00

1.053.200,00

1 080.00

500.000,00

55.00

55,00

1.080,00

500.000,00

1.080,00

1.053.200,00

1 080,00

200.00

500.000.00

55,00

Após a conclusho das atividades técnicas o 
proessional deverá proceder a baixa deste TRT

INICIAL
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5. Observações

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURAS 
TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS ESTRADAS.

  6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras 
de aceseibilidade previstas nas normas 

técnicas da ABNT, na legislação especifica e no 
decreto n

5.296/2004. OPO EX
 7. Entidade de Classe 

rimenca 

CRT/CET(Valor Padrão) 

P 6/ •

8. Assinaturas

Declaro Seranl verdadeiras as informações acima

do de

dataLocal

  9. Informações

10 Valor  

OE iNC RACOES LToa • CNPJ:

.286.Q41000( • .

BRIPAZA Cortai. incorp Ltda
,

bAtiti1tL B. solovARTZ

Eng•Civil-CREA RS (43680

CRF. 817 157.220-00

Valor do TRT: RS 51,98 Pago em- 21/06/2019 Nosso Número: 8203498038

A validade deste TAT poria ser vereficada 
ern• Mies ricorporalive sincsti net CrOpobItco/. CM a 

chave, 2056c

Impresso em. 24/062019 5. 074849 por , ip: 
187.45.113.243

www oil [Kg Õr 
elonuerontorscit cr901 C FT

Tel: 0800 016 leis 
Con••••• 14.11..1.1.

Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais

SCS Quadra 2- Bioco D. Edificio Oscar 
Niemeyer, 9° Andar. Brasilia

Tel: 0800 016 1515 Fax: 55(61) 3964-3731 E-mail: 
atenclimento@cftorg.br

_CO ,030

co • C\I

C rD
O 0 C•

O o (N
C

O CV
"O 7
(90

C
u)

11) 
.(1• 5 co
(9 -o

E -8• a)

•E c

8o O O,
• .°

E c.
O O Cs4

-a) Cs1
o I— cs.i

E o)
• o r)
o
o —
-o (2 "—

a.) -8

(I) 0) »
LULL o

CFT

E
(1)

FV.* dm 1 lawa IrdWomm

Impresso em: 04/07/2019, As 10:15.



BRIPAZA
OBRAS E INERAESTRUTURA INDUSTRIAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, BRIPAZA CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

sob o n5. 02.286.048/0001-33, com sede na Rua Parnaiba, n5. 104, Bairro São Bento —

CEP 95700-000, em Bento Gonçalves - RS, neste ato representada na forma de seu

Contrato Social, adiante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, TOPO EX

TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ/MF sob o n°. 11.848.836/0001-67, com sede na Rua Porto Viro, n5. 325, sala

303, Sagrado Coração de jesus, CEP 95330-000, Veranopolis — RS, representada por

seu Socio Administrador, OZIEL GOMES PEREIRA, Brasileiro, Solteiro, Agrimensor,

inscrito no CPF sob o n5 964.364.763-34, portador da cédula de identidade de n5.

5124297226, emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado em Veranopolis-RS,

doravante designada CONTRATADA, firmam o presente instrumento particular de

Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

0 presente contrato tem por objeto os serviços de topografia e agrimensura e

geodésica, execução de levantamento planialtimetrico georreferenciado,

projetos, mapas e plantas, traçados de estradas, projeto terraplanagem,

saneamento, volumetria e prestação de prestação de serviços de assessoria e

consultoria técnica na área de topografia e desenho e seções para

volumes, visando a execução de serviços correlatos dentro do território

municipal, englobando levantamento topográfico, SERVIÇOS DE PROJETOS

TERRAPLANAGEM E TRAÇADOS DE ESTRADAS, SANEAMENTO E VOLUMETRIAS, PLATO,

SEÇÕES, TOPOGRAFIA DE VIAS, MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS E AFINS, desenhos, análise

técnica e assessoria, e demais serviços correlatos Levantamento topográfico

planialtimétrico cadastral georreferenciado de areas utilizadas, Prédio, numeração,

Lotes urbanos, Quadras, Vias, Acessos, Passagem de Pedestres, Vegetação, Cursos

de ague, Rede de infraestrutura implantada, Areas de preservação permanente (APP) e

Reserva particular patrimônio natural (RPPN), Tipos de construção (alvenaria, madeira

ou mista, Tipo de divisa (muro, cerca, tapume, Uso das edificações (moradia, comercio,

Pdgina 1 de 6
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Conselho Federal dos Técnicos Industriais
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partes, mediante comunicação por escrito

minima de 15 (quinze) dias.

BRIPAZA
OBRAS E INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

institucional), Postes, pontos de ônibus, bocas de lobo, pontos de taxi. 
Demarcação,

levantamento topográfico, locação e/ou realização de curvas de nível e estudo

geodésico de acordo com as normas técnicas. E confecção de planta e 
memorial

descritivo. Todos serviços dentro das normas da ABNT — Associação 
Brasileira de

Norma Técnicas, em especial a NBR 13133/94. Com um total aproximado de

1.053.200m2 (um milhão cinqüenta e três mil e duzentos metros 
quadrados), serviços

especializados de supervisão, fornecimento de mão de obra e coordenação 
dos

serviços executados nas obras de Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos 
Barbosa, e

região-RS a cargo da CONTRATANTE no Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo Único: A CONTRATADA se compromete a utilizar profissionais

capacitados para a execução dos serviços ora contratados, 
responsabilizando-se por

todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária e de ordem 
fiscal, incluindo-

se neste rol acidentes de trabalho, uniformes e verbas rescisórias 
dos trabalhadores,

desonerando a CONTRATANTE de qualquer indenização, seja de que natureza 
for.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO: 

A CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 
concluir os serviços

descritos no objeto deste instrumento. Passa a contar o prazo de 60 
(sessenta) dias

para os serviços a partir da data de assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro: É facultada a rescisão antecipada e imotivada por 
qualquer das

uma antecedênciaa outra parte com

Parágrafo Segundo: Ocorrendo a continuidade da prestação dos serviços após 
a

data de 25/06/2019 o presente contrato passara a vigorar por prazo 
indeterminado,

podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, mediante

comunicação por escrito à outra parte com uma antecedência minima de 15 (quinze)

dias.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Cabe a CONTRATANTE:

a) Proporcionar as condições ideais para que a CONTRATADA possa

cumprir com o objeto do presente contrato de forma integral;

b) Realizar a contraprestação na forma pactuada na clausula quinta infra.

c) Supervisionar os pagamentos dos Funcionários contratados junto a

CONTRATADA.

d) Fornecer deslocamento das equipes ate o local das obras.

e) Fiscalizar exames medicos adimissionais e periódicos.

f) Fornecer alojamento para os funcionários da CONTRATADA.

g) Fornecer alimentação aos funcionários da CONTRATADA.

h) Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).

i) Fornecer translado Alojamento/obra.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Fica a cargo da CONTRATADA:

a) Fornecer a mão de obra.

C) Orientar, coordenar e acompanhar os serviços executados e os materiais

fornecidos a fim de que estejam todos alinhados de modo a possibilitar

a execução da obra de acordo com os projetos, inclusive sugerindo

alterações se for necessário;

d) Fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços, a qualidade,

quantidade e especificação dos materiais fornecidos, a fim de que

estejam todos alinhados de modo a possibilitar a conclusão da obra nos

parâmetros previamente lançados e integrados;

e) Orientar sobre a importância do uso, bem como fiscalizar e exigir o

cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, em

especial o uso dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual);

f) Suportar todos os impostos inerentes ao exercício do presente contrato

de prestação de serviços, incluindo nesse rol as responsabilidades
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trabalhistas, fiscais, previdenciarias, civis e penais dos profissionais

contratados para o cumprimento do objeto do presente contrato.

Apresentar mensalmente certidão negativa referente ao FGTS e INSS

bem como certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), ficando a

contraprestação contratual condicionada ao cumprimento desta

obrigação.

CLAUSULA QUINTA— DA FORMA DE PAGAMENTO: 

A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, pelos serviços descritos no

objeto deste instrumento, a seguinte quantia de R$ 3 0 .000,00 (trinta mil reais),

sendo o valor global de contrato.

Parágrafo Primeiro: Em caso de atraso no pagamento das obrigações estabelecidas

no caput desta cláusula, incidirão juros legais e correção monetária até o efetivo

pagamento, além da multa contratual moratoria de 5% (cinco por cento) sobre o

débito. Sempre excluindo destes valores o valor referente a remuneração dos

funcionários e os encargos.

CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

A CONTRATADA prestara serviços na Regido do Estado do Rio Grande do Sul. Nas

obras do Estado, a cargo da CONTRATANTE.

Parágrafo Único: 0 local da prestação dos serviços poderá ser alterado, mediante

aviso prévio por escrito a CONTRATADA com uma antecedência minima de 24 (vinte

e quatro) horas.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS SOCIAIS: 

0 presente Contrato de Prestação de Serviços não gera vinculo empregatfcio, sendo

facultada a CONTRATANTE a retenção relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte
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- IRRF (se for o caso) e a CONTRATADA responsável pelo recolhimento do INSS

decorrente do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO ANTECIPADA: 

Constituem motivos para a rescisão antecipada do presente contrato,

independentemente de notificação ou interpelação judicial:

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas e

condições contratuais, por qualquer uma das partes, sem prejuízo da

multa contratual;

b) A paralisação dos serviços em razão de caso fortuito ou força maior,

quando não incidira a multa contratual;

c) Falência da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA— DA MULTA CONTRATUAL: 

Em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das cláusulas e/ou condições

do presente contrato por qualquer uma das partes, a parte infratora arcará com multa

indenizatária correspondente a 10% (dez por cento) do valor total desse contrato,

responsabilizando-se, ainda, pelos prejuízos e danos a que porventura vir a dar causa

CONTRATANTE e/ou terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA — DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Qualquer tolerância ou concessão por parte da CONTRATANTE quanto as condições

ora pactuadas não importará em novação ou alteração contratual e nem a impedira de

exercer, a qualquer tempo, todos os direitos que lhe são assegurados neste contrato.

A CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações

decorrentes do presente contrato, sem prévia e expressa (por escrito) autorização da

CONTRATANTE.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

Fica eleito o Foro da comarca de Bento Gonçalves — RS com renúncia 
expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas

do presente contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) 
testemunhas

abaixo assinadas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Bento Gonçalves, 26 de abril de 2019.

BRIPAZA CONSTR E E IN ORPORAÇÕES LTDA

.286.048/0001-33

CONTRATANTE

TOPO EX
Topografia e nmensura Ltda

g.,1, 1 1 8,2i62(41-eft3

TOPO EX TOPÓRAFIA'1 AGRIMENSURA LTDA

11.848.836/0001-67

CONTRATADA

Testemunhas:

1)  

Nome: 'eta-ck

AG:

r-? /

2)  tÁr, //4; remj;

Nome: e 
•

FIG: f:lof 581j/I
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ANEXO II

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração de Jesus — Veranópolis-RS

TEL: 54 - 996290198

E-MAIL: oziel@topoex.com.br

Atestamos que o (a) Sr. (a) Oziel Gomes Pereira, RG. 5124297226 CPF 96436476334, 
representante

da empresa supracitada, vistoriou os locais ern que serão executados os serviços, 
objeto do processo

licitatório, verificando as condições a fim de planejar os trabalhos e dimensionar custos, 
obtendo todas as

• informações necessárias para elaborar a proposta da empresa citada acima, com total segurança.

Ubirat5 03 de setembro de 2021.

Responsável Técnico do Município

(Nome e CPF)

Topo Ex Topografia
e Agrimensura Ltda
CNN:11.848.836/ 1-67

orn6s P

CPF: 96436476334

27

belo, amada e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO III

MODELO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO 
REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura 
Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração 
de Jesus — Veranópolis-RS

TEL: 54 - 996290198

E-MAIL: oziel@topoex.com.br

Eu, Oziel Gomes Pereira, RG. 5124297226 CPF 
96436476334, representante legal da empresa

supracitada, DECLARO para os devidos fins de direito que 
deixamos de realizar visita técnica para tomar

• 

conhecimento das reais condições do local e das instalações 
onde os serviços serão prestados. Declaro que,

em face da não realização da visita técnica, 
assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer 

erro

no dimensionamento de custos para elaboração da 
proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por

não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela 
não realização da visita técnica, em hipótese 

alguma

poderá ser alegada necessidade de serviços 
extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais

condições do objeto licitado, bem como dificuldades para 
execução do contrato.

Ubirat5 03 de setembro de 2021.

Topo Ex Topogratta
e Agrimensura Ltda
CNI1:11.84 .836/0001-67

I Gomes

Sócio Administrador

CPF: 96436476334

28

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART. 
70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração de 
Jesus — Veranápolis-RS

TEL: 54 - 996290198

• E-MAIL: oziel@topoex.com.br

Declaramos sob pena da lei e para fins de participação no 
presente Processo Licitatório junto ao

Município de Ubirat5, que a empresa supracitada não 
possui em seu quadro permanente, profissionais

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de

16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer 
trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes,

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988 

(Lei

n.° 9.854/99).

Topo Ex Topografia

e Agrimensura Ltda

je5,41PJ: 11.848 36/0001-61

( el Gomest‘reira

Sócio Administrador

CPF: 96436476334

bela, amada e gentil

Av Mize de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

Ubirat5 03 de setembro de 2021.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração de 
Jesus — Verancipolis-RS

TEL: 54 - 996290198

E-MAIL: oziel@topoex.com.br

O signatário da presente, em nome da proponente 
supracitada, DECLARA, expressamente, que se

sujeita as condições estabelecidas no edital respectivos, seus 
modelos, adendos, anexos e documentos e

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser 
tomada pelo município.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de 
fatos supervenientes impeditivos da

qualificag5o ou que comprometam a idoneidade da proponente nos 
termos do art. 32, parágrafo 2°, e art.

97 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, e que esta ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

Topo Ex topogratia
e Agrimensura Ltda
UVI:11.848.8 /0001-67

C Gome

Sócio Administrador

CPF: 96436476334

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Rpm - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

Ubirat5 03 de setembro de 2021.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração de Jesus — 
Veranopolis-RS

TEL: 54 - 996290198

E-MAIL: oziel@topoex.com.br

A empresa supracitada, por intermédio de seu (sua) 
Representante Legal/Sócio/Proprietário, o (a)

Senhor (a) Duel Gomes Pereira e de seu (sua) contador (a), o (a) 
Senhor (a) Marcelo Américo Peresin,

DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções 
administrativas cabíveis, que na presente data é

41, considerada:

[ X ] MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n° 123/06;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3, inciso II da Lei 
Complementar n° 123/06.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações 
constantes no art. 3, §4° da Lei Complementar

123/06.

•

Topo Ex 
iopogratta

e 
Agrimensura ltda

CNP1:11.848.8 610001-61

Pereira

Sócio Administrador

CPF: 96436476334

MARCELO
AMERICO
PERESIN:

61129046087

/mined° dipilesnoom pa MARCELO AMERICO

PERESIN 61129046087

014' C08R, OsICP-Esasil. OLP000001010139935.

L)UsSecreLarla da Rasolla Fodaral do Brasil - RFD.

01/sRFB.CPF Al. 01.1•AC SE RASA RFB v5.

OU•74072133000103. OU•PRESENCIAL.

CNsMARCELO AMERICO PERESIN 61129046087

Razão Eu siMou amovarski *Me &comer.

Locals:mob Vero-if/oohs
CAM: 2021.06 26 09 57 18-030C1

Foot Raador Versio 1014

Contador

Marcelo Américo Peresin

CRC/RS 06383806

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

Ubirat5 03 de setembro de 2021.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade

pela veracidade do resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A

informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/09/2021 08:15:39

• 
Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

CNPJ: 11.848.836/0001-67

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes InidOneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do Órgão gestor, clique AQUI.

brgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acossar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique 
AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa 
atender aos princípios de simplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril

de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,

Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

•

•



03/09/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 11848836000167

NENHUM ITEM ENCONTRADO!
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIM

Aos três dias do mês de setembro de 2021, às 08h3Omin, em sessão pública, reuniram-se 
os senhores

Eduardo Vitor Penido da Silva, Félix Tibúrcio de Almeida, e Vitor Tibúrcio de Almeida, designados 
como membros

da Comissão de Licitação, para proceder ao recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta entregues pelas

proponentes interessadas na execução da Tomada de Pregos n° 05/2021, assim como a abertura 
dos envelopes

de habilitação.

A sessão iniciou com o recebimento dos envelopes das empresas interessadas. 0 protocolo dos 
envelopes

foi finalizado às 08h31min, comparecendo as empresas a seguir:

EMPRESA CNPJ Ns' PROTOCOLO

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI 28.486.680/0001-14 02/09/2021, às 16h29min

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME 21.270.212/0001-69 03/09/2021, às 08 horas

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA 11.848.836/0001-67 03/09/2021, às 08 horas

Não havia nenhum representante presente na sessão.

A Comissão de Licitação rubricou os envelopes de habilitação das licitantes, constatando 
que os mesmos

se encontravam lacrados. Os envelopes foram abertos e os documentos de habilitação 
foram rubricados pela

Comissão de Licitação. Ern consulta aos cadastros de impedimentos de licitar e contratar do 
Tribunal de Contas do

Estado do Paraná e Tribunal de Contas da União, não foram encontrados 
impedimentos vigentes para as

empresas em licitar e contratar com o Município de Ubiratà.

A Comissão de Licitação deliberou pelo encerramento da sessão para 
verificação posterior de todas as

documentações apresentadas, sendo que o resultado da análise da habilitação seria informado 
aos proponentes

através de e-mail e publicação no Portal da Transparência do Município. Os 
envelopes de proposta de pregos

foram arquivados nos autos do processo licitatório devidamente lacrados e 
rubricados pela Comissão de Licitação.

Nada mais havendo r, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 08h55min, da qual foi lavrada a

• 
presente ata que li achada c. iirme, vai por todos os presentes.

Eduardo Vit

Comissão

Vitor ibú ci.de Almeida

Comissão de Licitação

bela, ornada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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Processos Licitatórios

Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatórios (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523m59&nc=46)

/ Lista

Q Pesquisar Licitação

2021 2020 2019TODOS 2018

2014 2013 2012 2011 2010
_J

F 2017

o

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=1)

Pregão Eletrônico (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=2)

2016 2015

Concorrência Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=4)

Pregão Presencial (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Preço (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=6)

Dispensa de Licitação (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.phP?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=8)

Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id_modalidade=10)

Outras Licitações (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=59a0adb0523k59&nc=46&id modalidade=14)

2

194

139

401

2369

120

606

51

27

Abertura: 03/09/2021 as 08:30

rmnArpricia/index php?sessao=10840844083k10&nc
=46
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I PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 - TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Publicação: 09/08/2021

•

•

Modalidade: Tomada de Prego

Valor Maximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

03

0419 Anexos

J.710 EDITAL

1:6 MEMORIAL DESCRITIVO

IMPUGNAÇÃO TOPO EX

Jj.. RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX

1:9 EDITAL REPUBLICADO

Jr. QUESTIONAMENTO E RESPOSTA

41,7.9 ATA DA SESSÃO DE ANALISE DA HABILITAÇÃO

O Última atualização: 03/09/2021 16:51:47

9

Fale Conosco

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Parana

2 (44) 3543-8000

ubirata@ubirata.pr.gov.br

Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda 5 Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 
13h3Omin às 17h00

krrir..narencia/index.php?5e55a0=10840844083k108,nc=46
2/3
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08/0912021
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CURITIBA /
PR

01/09/2021
05:58
SAO JOSE
/ SC

31/08/2021
15:01
CRICIUMA
/ SC

Objeto saiu para entrega ao
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Objeto entregue ao destinatário

Objeto saiu para entrega ao destinatário
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de Unidade de Tratamento em CURITIBA/ PR para Agenda dos Correios

em UBIRATA / PR

Objeto em trânsito - por favor aguarde

de Unidade de Tratamento em SAO JOSE! SC para Unidade de
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Objeto em trânsito - por favor aguarde
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Tratamento em SAO JOSE / SC

31/08/2021
11 19
CRICIUMA / SC

Objeto postado

Todos os objetos internacionais estão sujeitos à cobrança do despacho postal.

Clique aqui para saber mais

rpe:::_ecy
El -eaki

Imprimir Suspender Entrega

Acesse o aplicativo dos Correios e

leia o código 2D ao lado. Você

não precisara digitar o código do

objeto e poderá salvar na sua lista

de favoritos.
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Disponível riO

Gook play

Fale com os Correios

Correios de A a Z
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Hoje, representa o horário
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de objetos registrados
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ser realizadas nos sites
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Universal.
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contratado pelo remetente
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rastreamento de objetos
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Objetos registrados
recebidos do exterior que
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tributado, haverá os
eventos de
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O prazo estimado de
entrega dos objetos
registrados 6 de 40 DIAS
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confirmação de
pagamento dos impostos
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despacho postal. Tabela
prazos de entrego

Remessas iniciadas com

o código "UM" não são
rastreáveis no Brasil.

Esse código é utilizado

pelo pais de origem para

indicar que a remessa 6
passivet de pagamento

de imposto de importação

no destino,

Fale Conosco

Manifestação via Internet

fInc ,Il‘AnnnAt9 rnrrpinS.COM.brisistemas/rastreamen
to/resultado.cfm

Portal Correios

Mapa do site
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PROCESSO LICITATORIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

EDITAL DE HABILITAÇÃO

315

Através do presente, a Comissão de Licitação apresenta decisão a respeito da análise dos

documentos de habilitação apresentados pelas empresas interessadas na execução do objeto da

Tomada de Pregos em epígrafe, destinada a contratação de empresa para realização de levantamento

planialtimétrico.

Protocolaram envelopes para participar da licitação as seguintes empresas:

EMPRESA CNPJ Ng

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI 28.486.680/0001-14

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME 21.270.212/0001-69

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA 11.848.836/0001-67 

Não havia nenhum representante presente na sessão pública realizada em 03/09/2021.

Abertos os envelopes, a Comissão de Licitação rubricou toda a documentação de habilitação e

encerrou a sessão para verificação posterior de todas as documentações apresentadas. Mediante

análise verificou-se que todas as proponentes cumpriram com os requisitos estabelecidos pelo

instrumento convocatório para fins de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação

técnica.

Em face do exposto, a Comissão de Licitação resolve habilitar as empresas JVR PROJETOS E

ASSESSORIA EIRELI, LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME e TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA,

• 
dando inicio ao período recursal estabelecido pelo art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n2 8.666/93

a contar da divulgação do presente relatório e do inteiro teor do procedimento respectivo no Portal da

Transparência doMt1iTEiidç Ubirat5.

uardo Vitor Pe

Comissão s e Lici

Félix.

Co

a Silva

Almeida

itação

66
Vitor Tibia io se Almeida

Comissão de Licitação

Ubirat5, Paraná, 08 de setembro de 2021.

beta, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.b r
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•

•

Divisão de Licitação

De: "Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>

Data: quarta-feira, 8 de setembro de 2021 13:47

Para: <jrvengenharia@outlook.com.br>; "GONZALEZ ENGENHARIA" <engenharia.gonzalez@gmail.com>;

<oziel@topoex.com.br>

Anexar: EDITAL DE HABILITAÇÃO.pdf

Assunto: EDITAL DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Prezados, segue edital de habilitação da Tomada de Preços 05/2021.

0 edital de habilitação e a integra parcial do processo licitatório, fls. 01 a 314, contendo toda a documentação das

proponentes, constam no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos da tomada de pregos

em epígrafe.

Inicia-se neste momento o período recursal na forma estabelecida pelo art. 109 da Lei 8.666/93

Atenciosamente,

Divisão de Licitação.

08/09/2021
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Pesquisar...

0317

Processos Licitatórios

Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatórios (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ma4&nc=46)

/ Lista

Q Pesquisar Licitação

TODOS 2021 2020 2019 2018 2017

2014 2013 2012 2011 2010 o

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=1)

Pregão Eletrônico (http://www.ingadigital.com.britransparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=2)

Concorrência Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=4)

Pregão Presencial (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Preço (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.Php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=6)

2016

Dispensa de Licitação (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.Php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id modalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.britransparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=8)

Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transParencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_modalidade=10)

Outras Licitações 
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a3ka4&nc=46&id_m0dalidade=14)

2015

194

139

120

606

51

27

1

Abertura: 03/09/2021 as 08:30

onnd nhn?se5sao=5b4d16c4b93k5b&nc=46
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I PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 - TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Publicação: 09/08/2021

Modalidade: Tomada de Prego

Valor Máximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

Anexos

it,. EDITAL (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0a1ca4&nc=46&id=23227289)

1:11 MEMORIAL DESCRITIVO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.Php?

sessao=a47a485c0a1ca484nc=46&id=23227290)

/1.11 IMPUGNAÇÃO TOPO EX (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.phP?

sessao=a47a485c0a1ca4&nc=46&id=23228910)

0.:* RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485cOalca4&nc=46&id=23228911)

EDITAL REPUBLICADO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485c0alca4&nc=46&id=23228912)

QUESTIONAM ENTO E RESPOSTA

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485cOalca4&nc=46&id=23230300)

J.!, ATA DA SESSÃO DE ANALISE DA HABILITAÇÃO

(http://www.ingadigital.com.br/transParencia/index.PhP?

sessao=a47a485cOalca4&nc=46&id=23232699)

4:9 EDITAL DE HABILITAÇÃO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=a47a485cOalca4&nc=46&id=23232954)

JP PROCESSO NA iNTEGRA - FLS. 01 A 314

(http://www.ingadigital.com.br/transParencia/index.php?

sessao=a47a485c0alca4&nc=46&id=23232943)

O Última atualização: 08/09/2021 13:45:32

Pr: Fale Conosco

A Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Pago Municipal Prefeito 
Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Parana

(44) 3543-8000

i—ifi---i.nArpnnialindex.ohp?sessao.5b4d16c4b93k5b&nc=46
2/3
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CoVoltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda 5 Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 13h3Omin As 17h00

0 3 .1A1

Última Atualização: 08/09/2021 13:45:32
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PROCESSO LICITATORIO N2 5313/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021

COMUNICADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto da Tomada de Pregos

em epígrafe, instaurada para contratação de serviços de levantamento planialtimétrico, que diante da

ausência de recursos quanto à fase de habilitação, a abertura das propostas das empresas será realizada

no dia 17 de setembro de 2021, às 09 horas, na sala de licitações localizada no 1° andar do Paço

Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

Eduardo Vitor Penido da Silva
Comissão deleitação

Félix

Comis

me! a

Licitação

Vitor Tib r 'o de AI ida

Comissão de Licitação

Ubirat5, Paraná, 16 de setembro de 2021.

bela, amada e gentil
Av. Mize de Olivetra Pipino - 1852

CEP 85440-000 Fone (44) 3543-8000
www.tibirata.pr.gov.br
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Divisão de Licita ho

321

De: "Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 16 de setembro de 2021 08:50
Para: <jrvengenharia@outlook.com.br>; "GONZALEZ ENGENHARIA" <engenharia.gonzalez@gmail.com>;

<oziel@topoex.com.br>
Anexar: COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS.pdf
Assunto: COMUNICADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS 05/2021
Prezados, segue comunicado de abertura das propostas da Tomada de Pregos 05/2021.

Atenciosamente,

Divisão de Licitação.

•

16/09/2021
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Processos Licitatbrios

Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatórios (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43m04&nc=46)

/ Lista

Q Pesquisar Licitação

TODOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=1)

O

Pregão Eletrônico (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id modalidade=2)

Concorrência Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=4)

Pregão Presencial (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id modalidade=5)

Tomada de Preço (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4143k04&nc=46&id_modalidade=6)

Dispensa de Licitação (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=8)

Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=10)

Outras Licitações (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f43k04&nc=46&id_modalidade=14)

2

196

139

401

2369

120

610

51

27

1

Abertura: 03/09/2021 As 08:30

www.ingadigital.com.britransparenciaiindex.php?sessao=ef338380af3kef&nc=46 1/3
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I PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 -TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Publicação: 09/08/2021

Modalidade: Tomada de Prego

Valor Maximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

323

4:* Anexos

4:1 EDITAL (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048mc=468,id=23227289)

469 MEMORIAL DESCRITIVO (http://www.ingadigitalcom.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048inc=468,id=23227290)

1419 IMPUGNAÇÃO TOPO EX (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048inc=468,id=23228910)

JP RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048inc=46&id=23228911)

a:* EDITAL REPUBLICADO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048,nc=468,id=23228912)

QUESTIONAMENTO E RESPOSTA

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048inc=46&id=23230300)

0 ATA DA SESSÃO DE ANALISE DA HABILITAÇÃO

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048,nc=46&id=23232699)

4:9 EDITAL DE HABILITAÇÃO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048,nc=46&id=23232954)

4:1, PROCESSO NA INTEGRA - FLS. 01 A 314

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048inc=46&id=23232943)

041, COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=04fb0cf4f41c048,nc=468,id=23234505)

0 Última atualização: 16/09/2021 08:50:43

:15 Fale Conosco

A Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852- Pago Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 13h3Onnin As 17h00
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ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL: Topo Ex Topografia e Agrimensura Ltda.

CNPJ: 11.848.836/0001-67

ENDEREÇO: Rua Porto Viro, 325, apto 303a, Sagrado Coração de Jesus — Veranápolis-RS

TEL: 54 - 996290198

E-MAIL: oziel@topoex.com.br 

Apresentamos e submetemos a apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, objeto da Tomada de 
Pregos em

epígrafe.

Os valores para execução do objeto acima são os seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

1 Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios,

com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a

elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape

e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação. 

10000 M 1,30 13.000,00

2 Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil

longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m,

com estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a

elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou

asfalticas, e readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

25000 M 1,30 32.500,00

3 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental. 

15000 M2 0,11 110,00

4 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil. 

6000 M2 0,11 110,00

5 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 

1000 M2 0,11 110,00

6 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Assistência Social.  

1000 M2

-

0,11 110,00

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.b r

ty
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7 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Esporte e Lazer.

1000 M2 0,11 110,00

8 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a

Secretaria de Saúde.

1000 M2 0,11 110,00

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, com perfil

transversal e longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de

projetos de engenharia e canalização do mesmo, para a

Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

800 M 2,50 2.000,00

0 prazo de execução é de sete meses contados do recebimento da Ordem de Serviços.

0 prazo de validade da proposta de pregos é de sessenta dias a partir da data limite 
estabelecida para o

recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) 
Senhor (a) Oziel

Gomes Pereira, RG. 5124297226, CPF. 96436476334, rua Porto Viro 325 Veranopolis-RS, 
Cep. 95.330-000.

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representa-la durante a 
vigência do mesmo, sera

o Oziel Gomes Pereira, RG. 5124297226, CPF. 96436476334, rua Porto Viro 
325 Veranopolis-RS, Cep.

95.330-000, tel.: 54 996290198 E-mail oziel@topoex.com.br

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo

BANCO COOPERATIVO SICREDI - 748

Agência: 0167

Conta Corrente: 50636-6

PIX: 11848836000167

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LIDA CNPJ:

11.848.836/0001-67

Ubirat5 03 de setembro de 2021.

Topo Ex Top° raffia
e AgrimE:n ra Ltda

1.11 8ø'3 0001-67

el Games Péfeira

Sócio Administrador

CPF: 96436476334

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.0 bi rata. pr. gov.b r
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LYA M BARBOSA — ENGENHARIA

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 — Zona 03 - Maringá/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalez@gmaom 
ENGENMARIA TOPOGRAHA

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

RAZÃO SOCIAL: LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

ENDEREÇO:RUA ANTONIA KUNEVALIK 128

TEL: 44-9941-4973
E-MAIL:engenharia.gonzalez@gmaom

40
 Apresentamos e submetemos a apreciação nossa proposta de pregos, a preços fixos, relativa à CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, objeto da 

Tomada de Preços em epígrafe.

Os valores para execução do objeto acima são os 
seguintes:

ITEM

1

DESCRICAO

Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios, com

perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a 
elaboração de

projetos de engenharia urbana, para recape e/ou 
pavimentação, para

a Secretaria de Serviços urbanos e pavimentação.

Levantamento planialtimétrico de estradas, com perfil 
longitudinal,

seção transversal, seção em curvas, feitos m/m, corn 
estaqueamento

ern projetos de 20/20 m, para a elaboração de projetos de

pavimentações poliédricas e/ou asfálticas, e readequações de

estradas rurais, para a Secretaria de Serviços Rurais.

Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria 
de

Educação, divisão de ensino fundamental.

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m ern terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria 
de

Educação, divisão de ensino infantil.

Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção

transversal, feito ern m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria 
de

Desenvolvimento Econômico.

7

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito ern m/m ern terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria 
de

Assistência Social.

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de

Esporte e Lazer.

8 Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção

7QTD UN V. UNIT R$ V. TOTAL R$

10000 0,79

7900

25000 0,59

14750

15000 M2 0,15

2250

6000 M2 0,15

900

1000 M2 0,80

800

1000 M2 . 0,80

800

1000 M2 0,80

800  

1000 M2 0,80 800

-4



LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME

CNPJ: 21.270.212/0001-69

Endereço: Avenida Brasil, 1225

CEP: 87.050-000 - Zona 03 - Maringá/PR.

Telefone/Fax: 44 3025-3833

E-mail: engenharia.gonzalez@gmail.com 

GON'ZALEZ
ENGENHARIA E TOPOGRAFIA
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transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de

Saúde.
800 0,70

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, corn perfil transversal e 

longitudinal, feitos de m/m para a elaboração de projetos de

engenharia e canalização do mesmo, para a Secretaria de Serviços

Urbanos e Pavimentação. 
560

Valor Global dos Serviços R$ 29.560,00 (vinte e nove mil quinhentos 
sessenta reais)

0 prazo de execução é de sete meses contados do recebimento da 
Ordem de Serviços.

0 prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a 
partir da data limite estabelecida para o recebimento dos

al envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de 
representante legal a SR LYA MAGDA BARBOSA

Sócia Diretora CPF 294.696.398-55 - RG 32.451.730-0 
End Rua Antonia Kunevalik 128 Jardim

Novo Bertioga Sarandi Pr

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para 
representa-la durante a vigência do mesmo, sera a SR LYA

MAGDA BARBOSA- Sócia Diretora CPF 294.696.398-55 - RG 32.451.730-0 End Rua 
Antonia

Kunevalik 128 Jardim Novo Bertioga Sarandi Pr

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da 
empresa, sendo

Banco do Brasil

AG 3284-0

C/C 43901-0

• YA MAGDA BARBOSA - Sócia Diretora

CPF 294.696.398-55

LYA M. BARBOSA ENGENHARIA ME

CNPJ:21.270.212/0001-69

r2 1 270.212/0001-6-91
m Et: GENHARIA ME

L_ sARA tl Di-PR

Sarandi 27/08/2021
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

337

Através do presente, a Comissão de Licitação apresenta a classificação das propostas das

empresas interessadas na execução da tomada de preços em epígrafe, cujo objeto se destina a

contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

Realizados os cálculos para identificação das propostas com pregos inexequíveis na forma

estabelecida pelo art. 48, § 19 da Lei n° 8.666/93 e Acórdão 169/2021 TCU — Plenário, a Comissão de

Licitação resolve classificar as propostas conforme segue:

ITEM 01

Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e passeios, com perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m, para a

elaboração de projetos de engenharia urbana, para recape e/ou pavimentação, para a Secretaria de Serviços urbanos e

pavimentação.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 1,30 Proposta exequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,79 Proposta inexequível

Desclassificada JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,79 Proposta inexequível

ITEM 02

Levantamento planialtimétrico de estradas, corn perfil longitudinal, seção transversal, seção em curvas, feitos m/m, com

estaqueamento em projetos de 20/20 m, para a elaboração de projetos de pavimentações poliédricas e/ou asfalticas, e

readequações de estradas rurais, para a Secretaria de Serviços Rurais.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 1,30 Proposta exequível

Desclassificada JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,57 Proposta inexequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,59 Proposta inexequível

ITEM 03

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Educação, divisão de ensino fundamental.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

1° TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta exequível

2° LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,15 Proposta exequível

Desclassificada JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,09 Proposta inexequível 

ITEM 04

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção transversal, feito em m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Educação, divisão de ensino infantil. 

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

beta, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.tibirata.pr.gov.br
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12 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta exequível

22 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,12 Proposta exequível
32 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,15 Proposta exequível

ITEM 05

Levantamento planialtimétrico com perfil longitudinal, seção transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA
12 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,20 Proposta exequível

Desclassificada TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta inexequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,80 Acima do valor de referência

ITEM 06

Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção transversal, feito ern m/m em terreno na area urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Assistência Social.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,20 Proposta exequível

Desclassificada TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta inexequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,80 Acima do valor de referência

ITEM 07

Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Esporte e Lazer.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 0,20 Proposta exequível

Desclassificada TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta inexequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,80 Acima do valor de referência

ITEM 08

Levantamento planialtimétrico corn perfil longitudinal, seção transversal, feito em m/m em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações públicas, para a Secretaria de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ) '1 R$ 0,20 Proposta exequível

Desclassificada TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 0,11 Proposta inexequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,80 Acima do valor de referência

ITEM 09

Levantamento planialtimétrico de córrego, corn perfil transversal e longitudinal, feitos de m/nn para a elaboração de projetos

de engenharia e canalização do mesmo, para a Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA VALOR JUSTIFICATIVA

12 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA R$ 2,50 Proposta exequível

22 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI R$ 3,00 Proposta exequível

Desclassificada LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME R$ 0,70 Proposta inexequível

belt', amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino • 1852
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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Na forma que estabelece o art. 109, inciso I, alínea "h" da Lei n9. 8.666/93, fica concedido o prazo

de OS (cinco) dias úteis para que as empresas que se sentirem prejudicadas apresentem recurso quanto

fase de julgamento das propostas e/ou comprovem a exequibilidade dos preços ofertados.

E uardo Vitor Penido Silva

Comissão de Licitação

Felix Ti

Com

Vitor Hu

eida
ao

iburcio de Almeida

Comissão de Licitação

Ubirat5, Paraná, 20 de setembro de 2021.

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 Fone (44) 3543-8000

www.ubirata. pr. gov.b r



0340
CALCULO INEXEQUIBILIDADE

Acórdão 169/2021 TCU — Plenário

ITEM 01

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

11 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME (classificada em 1° lugar por sorteio)

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

2,30

1,15

0,79

0,79

1,30

1,30

1,30

2,30

0,910

0,79

0,79

1,30

ITEM 02

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 [VA M BARBOSA ENGENHARIA ME

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

1,70

0,85

0,57

0,59

1,30

1,30

1,30

1,70

0,910

0,57

0,59

1,30
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ITEM 03

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

0,23

0,115

0,09

0,15

0,11

0,15

0,15

0,23

0,105

0,09

0,11

0,15

ITEM 04

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

4.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

0,23

0,115

0,12

0,15

0,11

0,12

0,15

0,14

0,23

0,095

0,11

0,12

0,15
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ITEM 05

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME (Desclassificada)

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

0,23

0,115

0,20

0,80

0,11

0,20

0,20

0,23

0,140

0,11

0,20

ITEM 06

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME (Desclassificada)

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MEDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

0,23

0,115

0,20

0,80

0,11

0,20

0,20

0,23

0,140

0,11

0,20
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ITEM 07

1 VALOR ORÇADO: 0,23

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME (Desclassificada)

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

0,115

0,20

0,80

0,11

0,20

0,20

0,23

0,140

0,11

0,20

ITEM 08

1 VALOR ORÇADO:

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME (Desclassificada)

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

0,23

0,115

0,20

0,80

0,11

0,20

0,20

0,23

0,140

0,11

0,20
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ITEM 09

1 VALOR ORÇADO: 3,00

2 50% VALOR ORÇADO:

3 PROPOSTAS:

3.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

3.2 LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

3.3 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

4 PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

4.1 JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

4.2 TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

5. MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

6. VALOR ORÇADO:

7. 70% DA MÉDIA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50% DO VALOR ORÇADO:

8. PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS:

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME

9. PROPOSTAS EXEQUÍVEIS:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI

1,500

3,00

0,70

2,50

3,00

2,50

2,75

3,00

1,925

0,70

2,50

3,00

t0344



blágina 1 de 1

Divisão de Licita "So

De: "Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 11:16
Para: <jrvengenharia@outlook.com.br>; "GONZALEZ ENGENHARIA" <engenharia.gonzalez@gmail.com>;

<oziel@topoex.com.br>
Anexar: ATA, EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO.pdf
Assunto: ATA DA SESSÃO/EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 05/2021
Prezados, segue ata da sessão e edital de classificação das propostas da Tomada de Preços 05/2021.

Atenciosamente,

Divisão de Licitação.

•

•

20/09/2021
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Pesquisar...

Processos Licitatórios
Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)

/ Processos Licitatórios (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583m65&nc=46)

/ Lista

Q Pesquisar Licitação

TODOS 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010

Convite (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=1)

o

Pregão Eletrônico (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id modalidade=2)

Concorrência Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id modalidade=3)

lnexigibilidade (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id modalidade=4)

Pregão Presencial (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=5)

Tomada de Preço (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=6)

Dispensa de Licitação (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=7)

Leilão (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=8)

Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=10)

Outras Licitações (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f583k65&nc=46&id_modalidade=14)

2

197

139

401

2369

121

613

51

27

Abertura: 03/09/2021 às 08:30

www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?sessao=67b84c64393k67&nc=46 1/3



20/09/2021 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÁ - Portal da Transparência

I PROCESSO LICITATÓRIO 5313/2021 -TOMADA DE PREÇOS 05/2021

Publicação: 09/08/2021

Modalidade: Tomada de Prego

Valor Máximo: R$-73.650,00

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

440 Anexos

EDITAL (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23227289)

4:11 MEMORIAL DESCRITIVO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23227290)

g• IMPUGNAÇÃO TOPO EX (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?
sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23228910)

/PI RESPOSTA IMPUGNAÇÃO TOPO EX
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23228911)

g• EDITAL REPUBLICADO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?
sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23228912)

4' QUESTIONAMENTO E RESPOSTA

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23230300)

AP ATA DA SESSÃO DE ANALISE DA HABILITAÇÃO

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23232699)

OPP EDITAL DE HABILITAÇÃO (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23232954)

4' PROCESSO NA iNTEGRA - FLS. 01 A 314

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23232943)

4.• COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS
(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f581c65&nc=46&id=23234505)

If PROCESSO NA INTEGRA - FLS. 315 a 344

(http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=65649b1f58Ic65&nc=46&id=23235178)

O Última atualização: 20/09/2021 11:11:22

www.ingadigital.com.br/transparencia/index.phOsessao=67b84c64393k678,nc=46 2/3
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M Fale Conosco

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 - Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

9 CEP: 85440-000 - Ubirata - Parana

2 (44) 3543-8000

ubirata@ubirata.pr.gov.br

C. Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta-feira: das 8h00 As 12h00 e das 13h3Omin As 17h00

Última Atualização: 20/09/2021 11:11:22

www.ingadigital.com.br/transParencia/index.phOsessao=67b84c64393k67&nc=46 3/3
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Rua Doze, 418 - Sala 04 I Centro

Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000

CREA 64309 I CNPJ 28.486.680/0001-14 Projetos I Assessoria

Razão Social: JRV Projetos e Assessoria EIRE LI-ME
CNPJ: 28.486.680/0001-14 — IF: isento
Rua: Doze n° 418, Sala 04, Centro, CEP: 86140-000 Primeiro de Maio — PR
Telefone: 43 99181-5348 — E-mail: ¡-_v_enr, r1 1-1-,.!idAol ,thnt,
Banco Sicredi 748 Agência 0718 Conta Corrente: 23056-2

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Ubirat5-PR
Edital Tomada de Preço n° 052021

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa

proposta de preços, a preços fixos, relativa à contratação de serviços de levantamento

planialtimétrico, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Os valores para execução do objeto acima são os
seguintes:

Item Qtde. Unid.
descrição do material/serviço Prego

Unit
Prego Total

01 10000 M

Levantamento planialtimétrico de avenidas,
ruas e passeios, com perfil transversal e
longitudinal, feitos de m/m, para a
elaboração de projetos de engenharia
urbana, para recape e/ou pavimentação,
para a Secretaria de Serviços urbanos e
pavimentação.

R$ 0,79 R$ 7.900,00

02 25000 M

Levantamento planialtimétrico de estradas,
com perfil longitudinal, seção transversal,
seção em curvas, feitos m/m, com
estaqueamento em projetos de 20/20 m,
para a elaboração de projetos de
pavimentações poliédricas e/ou asfálticas, e
readequações de estradas rurais, para a
Secretaria de Serviços Rurais.

R$ 0,57 R$ 14.250,00

03 15000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a

elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de Educação,
divisão de ensino fundamental.

R$ 0,09 R$ 1.350,00

43 99181 5348 jrvengenharia@outlook.com O jrvprojetoseassessoria



Rua Doze, 418 - Sala 04 I Centro

Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000

CREA 64309 I CNPJ 28.486.680/0001-14

050332

JRV
Projetos I Assessoria

04 6000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de Educação,
divisão de ensino infantil.

R$ 0,12 R$ 720,00

05 1000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.

R$ 0,20 R$ 200,00

06 1000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de Assistência
Social.

0 2 0' R$ 200,00

7 1000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de Esporte e
Lazer.

0,20 R$ 200,00

8 1000 M2

Levantamento planialtimétrico com perfil
longitudinal, seção transversal, feito em m/m
em terreno na área urbana, para a
elaboração de projetos de edificações
públicas, para a Secretaria de Saúde.

0,20 R$ 200,000

09 800 M

Levantamento planialtimétrico de córrego,
com perfil transversal e longitudinal, feitos
de m/m para a elaboração de projetos de
engenharia e canalização do mesmo, para a
Secretaria de Serviços Urbanos e
Pavimentação.

3,00 R$ 2.400,00

Valor Total R$ 27.420,00

Valor toral: R$ 27.420,00 (vinte e sete mil
quatrocentos e vinte reais).

0 prazo de execução é de sete meses contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

43 99181 5348 CZ; jrvengenharia@outlook.com C) O jrvprojetoseassessoria
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Rua Doze, 418 - Sala 04 I Centro
Primeiro de Maio - PR I CEP 86.140-000
CREA 643091 CNPJ 28.486.680/0001-14

JRV
Projetos Assessoria

0 prazo de validade da proposta de preços é de

sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos

envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, e

também representá-la durante a vigência do mesmo na qualidade de

representante legal será o Senhor Jean Ricardo Veronez RG: 10.107.295-9 SSP-

PR, CPF: 060.941.309-01, residente na Rua Copacabana n° 60, Porto Seguro,

Primeiro de Maio - PR.

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta

corrente própria da empresa, sendo Banco Sicredi 748 Agência 0718 Conta

Corrente: 23056-2

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Primeiro de Maio 01 de Setembro de 2021.

RC }jji
 RV Projetos & Assessoria EIRELI
CNPJ: 28.486.680/0001-14
Jean Ricardo Veronez
Representante Legal

CPF: 060.941.309-01

RG: 10.107.295-9 SSP-PR

43 99181 5348 _ jrvengenharia@outlook.com C)0 jrvprojetoseassessoria
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.

0)0 3 35

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2021, as nove horas, em sessão pública, reuniram-se os

senhores Eduardo Vitor Penido da Silva, Felix Tibúrcio de Almeida e Vitor Tibúrcio de Almeida, designados como

membros da Comissão de Licitação, para proceder a abertura dos envelopes das empresas JVR PROJETOS E

ASSESSORIA EIRELI, LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME e TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA,

habilitadas para a Tomada de Pregos ng 05/2021. Não compareceram representantes das empresas na sessão.

Verificados que os envelopes encontravam-se lacrados, os mesmos foram abertos e toda a documentação

apresentada foi analisada pela Comissão de Licitação. Os pregos propostos pelas empresas foram os seguintes:

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

VALORES

DESCRIÇÃO EDITAL JRV LYA M BARBOSA TOPO EX

Levantamento planialtimétrico de avenidas, ruas e

passeios, com perfil transversal e longitudinal, feitos

de m/m, para a elaboração de projetos de

engenharia urbana, para recape e/ou

pavimentação, para a Secretaria de Serviços

urbanos e pavimentação.

R$ 2,30 R$ 0,79 R$ 0,79 R$ 1,30

Levantamento planialtimétrico de estradas, com

perfil longitudinal, seção transversal, seção em

curvas, feitos m/m, com estaqueamento em

projetos de 20/20 m, para a elaboração de projetos

de pavimentações poliédricas e/ou asfalticas, e

readequações de estradas rurais, para a Secretaria

de Serviços Rurais.

R$ 1,70 R$ 0,57 R$ 0,59 R$ 1,30

Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria

de Educação, divisão de ensino fundamental.

R$ 0,23 R$ 0,09 R$ 0,15 R$ 0,11

Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria

de Educação, divisão de ensino infantil.

R$ 0,23 R$ 0,12 R$ 0,15 R$ 0,11

Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria

de Desenvolvimento Econômico.

R$ 0,23 R$ 0,20 R$ 0,80

Acima do valor

de referência

R$ 0,11

Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria

de Assistência Social.

R$ 0,23 R$ 0,20 R$ 0,80
Acima do valor

de referência

R$ 0,11

Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria

de Esporte e Lazer.

R$ 0,23 R$ 0,20 R$ 0,80

Acima do valor

de referência

R$ 0,11

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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8 Levantamento planialtimétrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na área urbana, para a elaboração de

projetos de edificações públicas, para a Secretaria
de Saúde.

R$ 0,23 R$ 0,20 R$ 0,80

Acima do valor

de referência

R$ 0,11

9 Levantamento planialtimétrico de córrego, com
perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m para

a elaboração de projetos de engenharia e

canalização do mesmo, para a Secretaria de
Serviços Urbanos e Pavimentação.

R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 0,70 R$ 2,50

Para o item 01, por meio de sorteio, a empresa LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME classificou-se ern

primeiro lugar para o item.

Diante da necessidade de calcular a exequibilidade das propostas apresentadas, a Comissão de Licitação

encerrou a sessão às 09h15min, da qual foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por

todos os presente

Eduardo Vilor Penid • d. Silva

Comissão e Licita

Felix ode Alm ida

Com de Licitaç7 •

(710) SLAW, (31 abt44',
Vitor Tibu cio de Almeida

Comissão de Licitação

beta, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

WVAV. ubirata.pr.gov.br



CAIXA
CAIXA ECONCIMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.848.836/0001-67

Razão Social:ToPo EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA
Endereço: RUA PORTO VIRO 325 BLOCO A AP 303 A / SAGR CORACAO JESUS /

VERANOPOLIS / RS / 95330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091001302668353847

Informação obtida em 28/09/2021 15:19:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Dados do Contribuinte

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Veranópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos - Geral

Certidão Ano/Número: 2021/1999

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA
11.848.836/0001-67
RUA PORTO VIRO, 325
Apto 303 Bloco A
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
VERANOPOLIS
RS
95330-000

E CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria Municipal de Finanças em
relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer titulo, ressalvado o direito da
Secretaria Municipal de Finanças cobrar qualquer divida, ou importância, que venha a ser apurada ou
considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.veranopolis.rs.
gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VERANÓPOLIS-RS.

Certidão emitida cm:28/09/2021 Com validade até:27/11/2021

Digito Verificador: 2879

Data impressão:28/09/2021 - 15:21

http://atendimento.veranopolis.rs.gov.br:8080/multi24/sistemas/portal/

Rua Alfredo Chaves, 366 - CEP: 95330-000 - Centro - VERANÕPOLIS - RS

Fone/Fax: (54)34411477 - Email: fazenda@veranopolis.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal n° 0017744907

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA

11.848.836/0001-67

Certificamos que, aos 28 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o
titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

i Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar;
) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Titulo IV, Capitulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 26/11/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capitulo V.

Autenticação: 0027669404
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br.
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Estado do Pasant!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

Estado do Parana
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 1745

CERTIFICAMOS, conforme requerido por JRV PROJETOS E ASSESSORIA,

CPF/CNPJ n° 28.486.680/0001-14, para fins FINS DE VERIFICAÇÃO, que EXISTEM

DÉBITOS A VENCER RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas,

contribuição de melhoria e divida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a

presente data em nome de JRV PROJETOS & ASSESSORIA EIRELI, CPF/CNPJ n°

28.486.680/0001-14, situado(a) na cidade de Primeiro de Maio - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos
posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E04AEF99223B3E10C33686639A73901E

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 16/10/2021

Primeiro de Maio - PR, quinta-feira, 16



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Parana

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°024919750-05

certidão fornecida para o CNPJ/MF: 28.486.680/0001-14
Nome: CNPJ NM) CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

0 34,1

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1

Emitido via Internet Pública (07/09/2021 17:04:03)
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Voltar lmprimir

CA1XA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 28.486.680/0001-14

Razão Social: JRV PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI
Endereço: R DOZE 418 SALA 4 / CENTRO / PRIMEIRO DE MAIO / PR / 86140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2021 a 15/10/2021

Certificação Número: 2021091602500236775955

Informação obtida em 28/09/2021 15:18:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt
Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, Ubiratd - PR
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PARECER CONCLUSIVO
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Submete-se a análise, o processo licitatório na modalidade Tomada de Pregos registrado sob o n°

05/2021, processo n° 5313/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de levantamento

planialtimétrico.

Concluída a todas as etapas da tomada de pregos referentes à abertura dos envelopes de

habilitação e envelopes de propostas das empresas habilitadas, o processo licitatório foi encaminhado a

esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em

atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n° 8.666/93, examinou e aprovou a minuta de Edital

e Contrato, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos

termos do parecer prévio transcrito anteriormente.

Após a manifestação supratranscrita, deu-se inicio à fase externa do certame e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre

a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias (Art. 21°, §

2° Ill da Lei n2 8.666/93).

0 edital da Tomada de Pregos vem detalhando o objeto, o prazo de execução, a fase de

habilitação, proposta, julgamento e análise dos documentos, julgamento do recurso, documento

aplicável, obrigações da contratada, e disposições gerais, ou seja, dentro da previsão legal amparada

pela Lei 8.666/93, também houve a publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura

Municipal de Ubirat5, para garantir a publicidade dos atos.

No dia e horas designados para proceder ã abertura dos envelopes de habilitação e envelopes

de proposta das licitantes habilitadas as empresas entregaram os envelopes lacrados para ser abertos e

conferidos seguindo as exigências do edital, conforme encontra-se claramente explicito nas atas das

sessões.

Cumprindo todos os atos legais neste momento o assessor jurídico emite o seu parecer favorável

em todo o processo de licitação em que os procedimentos de regularidade e a legalidade foram

cumpridos, deva se dar prosseguimento adjudicando-o e homologando-o e efetivando a contratação do

licitante vencedor.

Esse é o nosso parecer. Ubirat5, 29 de setembro de 2021.

Carlos Danie ierai Machado

Assessor Jurídico
OAB-Pr 65323
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HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS

Pago Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, Ubiratd - PR
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

especialmente a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve

HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do

processo licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATóRIO N2: 5313/2021.

2. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N2: 05/2021

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

4. FORNECEDOR (A): TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRI MENSURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2

11.848.836/0001-67, situada na Rua Porto Viro, 325, na cidade de Veranópolis, Estado Rio Grande do

Sul.

4.1 VALOR: R$-49.810,00 (quarenta e nove mil oitocentos e dez reais).

5. FORNECEDOR (A): JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n2

28.486.680/0001-14, situada na Rua Copacabana, 60, na cidade de Londrina, Estado Parana.

5.1 VALOR: R$-800,00 (oitocentos reais).

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 29/09/2021.

7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/09/2021.

Pago Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 29 de setembro de 2021.

Assinado de forma digital
FABIO DE OLIVEIRA por FABIO DE OLIVEIRA
DALEC10:6007602 DALEC10:60076020959

0959 
Dados: 2021.09.30
11:51:35 -0300'

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

Prefeito de Ubirat5

•

1
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CONTRATO N2 154/2021

PROCESSO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 5/2021

034-r

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado

do Parana, CEP n2 85.440-000, representado pelo Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, doravante

denominado como CONTRATANTE, e a empresa TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRI MENSURA LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n2 11.848.836/0001-67, situada na Rua Porto Viro, 325, na cidade de Veranópolis,

Estado Rio Grande do Sul, CEP n° 95330-000, telefone n° (54) 996290198, e-mail (oziel@topoex.com.br),

doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas condições

estabelecidas no Processo Licitat6rio n2 5313/2021, Pregão 5/2021, e de acordo com as clausulas a

seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto do contrato se clara na seguinte especificação, quantidade, valores unitários e

totais:

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UN V. UN IT V. TOTAL

1 Levantamento planialtimetrico de avenidas, ruas

e passeios, com perfil transverssal e longitudinal,

feitos de m/m, para a elaboração de projetos de

engenharia urbana, para recape e/ou

pavimentação, para a Secretaria de Serviços

urbanos e pavimentação.

10.000 M 1,30 13.000,00

2 Levantamento planialtimetrico de estradas, com

perfil longitudinal, seção transversal, seção em

curvas, feitos m/m, com estaqueamento em

projetos de 20/20 m, para a elaboração de

projetos de pavimentações poliedricas e/ou

asfalticas, e readequações de estradas rurais,

para a Secretaria de Serviços Rurais.

25.000 M 1,30 32.500,00

3 Levantamento planialtimetrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino

fundamental.

15.000 M2 0,11 1.650,00

4 Levantamento planialtimetrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

6.000 M2 0,11 660,00

1.
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terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a

Secretaria de Educação, divisão de ensino

infantil.

9 Levantamento planialtimetrico de corrego, com

perfil transversal e longitudinal, feitos de m/m

para a elaboração de projetos de engenharia e

canalização do mesmo, para a Secretaria de

Serviços Urbanos e Pavimentação.

800 M 2,50 2.000,00

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATADO

3.1. 0 valor global da contratação esta fixado em R$-49.810,00 (quarenta e nove mil oitocentos e dez

reais).

3.2. No valor previsto estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência da contratação sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

5. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1203 8891 449051020700 Aterros sanitários Livre 52.229,02

6. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços sera emitida conforme necessidade do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias Citeis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

6.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57,

§12 da Lei 8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas

pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento

para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

2
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6.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus

deveres e responsabilidades relativos ã execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por

escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de

greves ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser

alegados como justificativa.

7. CLAUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. 0 levantamento planialtimétrico será realizado em ruas e avenidas na área urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

7.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

7.3. Toda a execução do serviço será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o

refazimento ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

7.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

7.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou ma

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado.

7.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito ã CONTRATADA.

7.6. A CONTRATADA deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em

perfeitas condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução

dos serviços.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos

serviços, sem ônus adicional ao CONTRATANTE.

7.8. A CONTRATADA deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições

quando necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos

do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior

aos apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

8. CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no

período.

3
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8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela

etapa estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos

fiscais indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à empresa,

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitação definitiva dos serviços executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, será emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do

Contrato em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de ate 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando à empresa, por escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

4
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8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. CLÁUSULA OITAVA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. São direitos do CONTRATANTE:

9.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital

da licitação;

9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as

condições descritas no presente contrato;

9.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

9.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

9.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

9.2. São obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

9.2.2. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

9.2.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro;

9.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

9.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

9.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

9.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o

objeto contratado;

9.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

9.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.
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9.3. São obrigações DA CONTRATADA:

9.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a

entrega ou execução do objeto;

9.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados

execução do objeto;

9.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;

9.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, ás suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto

com avarias ou defeitos;

9.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos

verbais determinados pela urgência do objeto;

9.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

9.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-las no

prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis quando solicitada pelo CONTRATANTE;

9.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributárias e as demais previstas em legislação

especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar

no trabalho;

9.3.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros;

9.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

9.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no

prazo determinado;
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9.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina;

9.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

9.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicação;

9.3.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes;

9.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das

atividades em relação ao cronograma previsto.

9.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa

de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de

seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

9.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

9.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e

regularização dos serviços e atividades concluidas;

9.3.23. Utilizar materiais, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes

deste Contrato, de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são
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mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

9.3.24. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

9.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os

compromissos assumidos;

9.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s)

o (s) número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para

contatos;

9.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido

politico ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços

contratados, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e

rescisão do contrato;

9.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de até

05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no

presente edital.

9.3.29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e

Cro 11 ogramas.

10. CLAUSULA NONA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores,

devendo fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual —

EPI, devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

10.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto

negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da

Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas

Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo

com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas

segurança e medicina do trabalho.

10.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando

autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
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10.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela

fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja

providenciada a necessária perícia.

11. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do

art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou

desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

11.2. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais

de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

trabalho.

11.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir

com relação à execução dos serviços.

11.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações

trabalhistas, por qualquer ato decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda

e qualquer eventual condenação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

11.5. A CONTRATADA deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total

realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-

se à aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por

seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou

morais, conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser

responsabilizado por eles a nenhum titulo.

12. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial

descritivo.

13. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Caberá a gestão do contrato aos secretários titulares de cada secretaria, a quem competem as

ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

13.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

13.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes a execução do objeto contratado;
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13.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela
fiscalização;

13.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

13.2. Caberá à fiscal do contrato, ao servidor Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida, ao fiscal substituto, o
servidor Aimoré Pereira de Carvalho, e à Fiscal da Obra, o servidor Eduardo Felipe Manfé, o
acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato
todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual.
Além disso, a fiscalização procederá, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos
serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e

comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado,
para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

13.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro,

será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

13.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou

RRT.

13.5. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos

enviados pelo CONTRATANTE:

13.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

13.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

13.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificações

técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências —

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela

fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

13.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia

da fiscalização.

13.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA

pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou

dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a

responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade

do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

10



UBIRATA 
Pk'EFEITUk A

13.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados

inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que

apresente defeitos, Woos ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no

ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou

substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

13.11. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado.

13.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será

revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

13.13. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-6 efetiva

após o seu recebimento.

14 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor

transferido para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal

pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de

pagamento sera contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de

contrato, e deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço

licitado, o número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser

realizado em nome do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ N2 76.950.096/0001-10.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100)! 365

EM =IxNx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
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16. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE

16.1. 0 reajustamento dos pregos será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentação da proposta mediante a aplicação do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo

remanescente dos serviços, devendo ser aplicado à formula a seguir:

SR = S ( 112 /10 )

R = SR — S
112 = indice INCC-DI/FGV do 122 mês após proposta.
10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 129 mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

16.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito

ao reajuste.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessárias, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

18. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO REEQUILiBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

18.1. Os pregos contratados poderão alterados visando à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual.

18.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio

econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão

economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas

comprovações.

18.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da

CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de

reequilibrio e a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

19. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

r:7
I
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19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa;

35

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Ubirat5;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. As multas poderão ser:

19.2.1. De caráter moratório, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato,

nos seguintes percentuais:

19.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou

pedido único em que ocorreu o fato, ate o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa será calculado em

dobro.

19.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual

durante sua execução, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único

em que ocorreu o fato.

19.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

19.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido

único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

19.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

19.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e 
impedida de

contratar com o Município de Ubirata pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das 
demais

penalidades previstas, quando:

19.3.1. Abandonar a execução do contrato;

19.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

19.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.4. A CONTRATADA poderá ser declarada iniclônea para licitar ou contratar 
com a administração

pública pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas, quando:

19.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, a execução

contratual;

13
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19.4.2. Agir, comprovadamente, de má-fé na relação contratual;

19.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de

Ubirat3 ou da declaração de inidoneidade:

19.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade,

independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem

como sócios;

19.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem

anterior.

19.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

19.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma

estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que

a mesma tenha direito.

19.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

19.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido será inscrito em divida ativa para futura

execução fiscal.

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração,

observado o principio da proporcionalidade.

19.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido

processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

20.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

20.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n2 8.666/93.

20.2. A rescisão do contrato poderá ser:

20.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93;

14
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20.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a CONTRATANTE;

20.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

20.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a

ampla defesa.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. isa CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações
decorrentes do contrato.

fro 22. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

22.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas

transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo,

projetos, planilhas e cronogramas e a proposta final da CONTRATADA.

23. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA ANTICORRUPÇÃO

23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n9 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e

seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupgão") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por

si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos

terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o

final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir

fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de

ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos

neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

23.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a

agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou

direcionar negócios ilicitamente;

23.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de

dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

23.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.
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24. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

(33S1

24.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de

1993, Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal n2 8.078, de 11 de setembro de 1990

e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n2 8.666/93 e das demais legislações

aplicáveis.

26. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DO FORO

26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubirat5, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do

presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,

para todos os fins de direito.

Ubirat5, Paraná, 29 setembro 2021.

FABIO DE
OLIVEIRA
DALEC10:60076
020959

Assinado de forma
digital por FABIO DE
OLIVEIRA
DALEC10:60076020959

Dados: 2021.09.30

11:38:00 -0300'

MUNICÍPIO DE UBIRATA

Prefeito

OZIEL GOMES 
Assinado de forma digital por

OZIEL GOMES

PEREIRA:96436476334 PEREIRA:96436476334
Dados: 2021.09.30 12:49:24 -0300'

TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRI MENSURA LTDA

Representante legal da empresa
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O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br. Prefeito de Ubiratã

Ubiratã, Parana, 01 de Outubro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO N2 5418/2021

TOMADA DE PREÇOS Ng 11/2021

O Municipio de Ubiratã torna público que encontra-se aberto o processo

licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada

por prego global, visando a PINTURA E MANUTENÇÃO DO CMEI ARTE DE

CRESCER.

Data e Horário de Abertura: 22 de outubro de 2021, As 14h.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 19 andar do Paço Municipal

Prefeito Alberoni Bittencourt.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br.

Ubiratã, Parana, 01 de Outubro de 2021.

41111AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Ne 5419/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 12/2021

O Municipio de Ubiratã torna público que encontra-se aberto o processo

licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada

por prego global, visando a para REFORMA DA ESCOLA DR. GENTIL TOLEDO DE

MORAIS.

Data e Horário de Abertura: 25 de outubro de 2021, Ss 08h3Omin.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 12 andar do Paço Municipal

Prefeito Alberoni Bittencourt.

0 edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br.

Ubiratã, Parana, 01 de Outubro de 2021.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 41/2021

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 5420/2021.

2. OBJETO: Contratação de Empresa para execução de Show do Cantor Amado

Batista, para festividades do Aniversario do Municipio de Ubiratã.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25,

inciso III da Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. FORNECEDOR: A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA

EIRELLI, pessoa jurídica, inscrita no CNN ne 55.949.416/0001-42, com sede na

Rua Dona Nara, ng 298, Vila de São Fernando, Municipio de Cotia, Estado de São

Paulo, CEP 06705-520, telefone (11) 95951-2700, e-mail

power_prom_art@uol.com.br.

ag. VALOR: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

DATA DA RATIFICAÇÃO: 01/10/2021.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 01 de outubro de 2021.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

Prefeito de Ubiratã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente a Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos

termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo

licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 5313/2021.

2. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Ne: 05/2021

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: contratação de serviços de levantamento

Planialtimétrico.

4. FORNECEDOR (A): TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRI MENSURA LTDA, inscrita no

CNPJ sobe ng 11.848.836/0001-67, situada na Rua Porto Viro, 325, na cidade de

Veranópolis, Estado Rio Grande do Sul.

4.1 VALOR: R$-49.810,00 (quarenta e nove mil oitocentos e dez reais).

S. FORNECEDOR (A): JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME, inscrita no CNN

sob o n2 28.486.680/0001-14, situada na Rua Copacabana, 60, na cidade de

Londrina, Estado Parana.

5.1 VALOR: R$-800,00 (oitocentos reais).

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 29/09/2021.

7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/09/2021.

EXTRATO DO CONTRATO N2 140/2021

CONTRATANTE: Municipio de Ubiratã, CNPJ ne 76.950,096/0001-10.

CONTRATADO (A): INGÁ PÚBLICA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no

CNPJ sob o ng 10.540.117/0001-11.

PROCESSO LICITATÓRIO Ne: 5380/2021.

OBJETO: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO

ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DO ACERVO DOCUMENTAL

EXISTENTE NOS ARQUIVOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO

DE SISTEMA DE BUSCA VIA WEB E EM MIDIA DIGITAL, ALÉM DE OPÇÃO DE

DISPONIBILIZAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.

VALOR: R$-7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 17/09/2021.

EXTRATO DO CONTRATO N2 144/2021

CONTRATANTE: Municipio de Ubiratã, CNPJ ng 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): CHOPPAO SOM E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ ne

12.305.069/0001-02.

PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 5392/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA SUPER BANDA CHOPPAO PARA APRESENTAÇÃO

MUSICAL NO FESTIVAL DO CHOPP NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR: R$-22.000,00 (vinte e dois mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 22/09/2021

EXTRATO DO CONTRATO Ne 147/2021

CONTRATANTE: Municipio de Ubiratã, CNPJ n9 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, inscrita no CNPJ na

41504140/0001-84, situada na Avenida Brasil, 6459, cidade Cascavel, Estado do

Parana.

PROCESSO LICITATÓRIO Ne: 5307/2021.

OBJETO: construção de cisternas no ginásio de esportes e em escolas municipais

nas condições previstas em memorial descritivo, conforme termo de

compromisso ne 4500057495 - Itaipu.

VALOR: R$-169.602,94 (cento e sessenta nove mil seiscentos e dois reais e

noventa quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 23/09/2021.

EXTRATO DO CONTRATO N9 154/2021

CONTRATANTE: Municipio de Ubiratã, CNPJ na 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): TOPO EX TOPOGRAFIA E AGRI MENSURA LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n2 11.848.836/0001-67.

PROCESSO LICITATÓRIO Ne: 5313/2021.

OBJETO: Contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

VALOR: R$-49.810,00 (quarenta e nove mil oitocentos e dez reais).

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2 263/2021

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ na 76.950.096/0001-10.

FORNECEDOR (A): H ROBERTO DE OLIVEIRA - AUTO ELÉTRICA LTDA, inscrita no

CNPJ n9 00.688.095/0001-88.

PROCESSO LICITATÓRIO Ne: 5351/2021.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer peças e serviços para

manutenção em ar condicionado de veículos.

VALOR: R$-2.200,00 (dois mil duzentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 22/09/2021.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Sem publicações

-
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CONTRATO N9 155/2021

PROCESSO N2 5313/2021

TOMADA DE PREÇOS N2 5/2021

093Sr:

O MUNICÍPIO DE UBIRAtik, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.2 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado

do Parana, CEP n2 85.440-000, representado pelo Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, doravante

denominado como CONTRATANTE, e a empresa JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME, inscrita no

CNPJ sob o n9 28.486.680/0001-14, situada na Rua Copacabana, 60, na cidade de Londrina, Estado

Parana, CEP n° 86140-000, telefone n° (43) 9918 15348, e-mail (jrvengenharia@outlook.com), doravante

designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas condições estabelecidas

no Processo Licitatcirio n2 5313/2021, Pregão 5/2021, e de acordo com as cláusulas a seguir:

• 

1. CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO DETALHAMENTO DO OBJETO

•

2.1. A execução do objeto do contrato se dará na seguinte especificação, quantidade, valores unitários e

totais:

ITEM DISCRIMINAÇÃO QTD UN V. UNIT V. TOTAL

5 Levantamento planialtimetrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a Secretaria de

Desenvolvimento Economico.

1.000 M2 0,20 200,00

6 Levantamento planialtimetrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a Secretaria de

Assistência Social.

1.000 M2 0,20 200,00

7 Levantamento planialtimetrico com perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a Secretaria de

Esporte e Lazer.

1.000 M2 0,20 200,00

8 Levantamento planialtimetrico COM perfil

longitudinal, seção transversal, feito em m/m em

terreno na area urbana, para a elaboração de

projetos de edificações publicas, para a Secretaria de

Saúde.

1.000 M2 0,20 200,00

JRV Assinado de forma

digital pot JRV

PROJETOS E PROJETOS E

ASSESSORIA EASSESIRELI
S208:81A668000

EIRELI:2848 0114
Dador 2021.1020

6680000114 1S.0911 -03O0'
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR CONTRATADO

3.1. 0 valor global da contratação está fixado em R$-800,00 (oitocentos reais).

Q3 .5't

3.2. No valor previsto estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

4.1 A vigência da contratação sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato.

5. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2021, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1203 8891 449051020700 Aterros sanitários Livre 52.229,02

6. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços sera emitida conforme necessidade do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a entregar cada serviço solicitado em até trinta dias úteis contados do

recebimento da Ordem de Serviços.

6.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57,

§1° da Lei 8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas

pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento

para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus

deveres e responsabilidades relativos 5 execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por

escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de

greves ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser

alegados como justificativa.

7. CLAUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. 0 levantamento planialtimétrico sera realizado em ruas e avenidas na area urbana do município, no

Distrito de Yolanda e estradas rurais, de acordo com o previsto em cada ordem de serviço.

7.2. A execução dos serviços se dará conforme previsto em memorial descritivo.

JRV A44/4(10 de I orma

dwal 1RV

PROJETOS E PEWEE., E

ASSESSORIA
EIRELI:28486.,,4
680000114
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7.3. Toda a execução do serviço sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o

refazimento ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

7.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

7.5. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado.

7.5.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação,

que comunicará por escrito a CONTRATADA.

7.6. A CONTRATADA deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em

perfeitas condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução

dos serviços.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos

serviços, sem ônus adicional ao CONTRATANTE.

7.8. A CONTRATADA deverá sinalizar os locais de execução dos serviços e realizar as devidas interdições

quando necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.9. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituídos, nos termos

do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior

aos apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

8. CLAUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no

período.

8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela

etapa estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos

fiscais indicados, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar correções que se fizerem necessárias.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do

Contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
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desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à empresa,

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitação definitiva dos serviços executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do

Contrato em consonância com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de até 1.0 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas

contratuais pertinentes, solicitando à empresa, por escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4,3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, à custa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. CLAUSULA OITAVA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. São direitos do CONTRATANTE:

9.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital

da licitação;

9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as

condições descritas no presente contrato;
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9.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação as finalidades de

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

9.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

9.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

9.2. São obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

9.2.2. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

9.2.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro;

9.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

9.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

9.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

9.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o

objeto contratado;

9.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

9.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.

9.3. São obrigações DA CONTRATADA:

9.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo

exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a

entrega ou execução do objeto;

9.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados

execução do objeto;

9.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor;
J RV 
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9.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto

com avarias ou defeitos;

9.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos

verbais determinados pela urgência do objeto;

9.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

9.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-las no

1111 prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis quando solicitada pelo CONTRATANTE;

9.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação

especifica, cuja inadimplencia não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar

no trabalho;

9.3.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros;

9.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;

9.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no

prazo determinado;

9.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina;

9.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;

9.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se

necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hid rossanitárias, elétricas e de

comunicação;
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9.3.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes;

9.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalização e situação das

atividades em relação ao cronograma previsto.

9.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa

de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de

seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto a obra.

9.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

9.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto

(água, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e

regularização dos serviços e atividades concluidas;

9.3.23. Utilizar materiais, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes

deste Contrato, de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em

referência a mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-6 que os mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a

finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são

mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

9.3.24. Apresentar copia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

9.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os

compromissos assumidos;

9.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s)

o (s) número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para

contatos; J RV Assinado de forma
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9.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido

politico ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços

contratados, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e

rescisão do contrato;

9.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de até

05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no

presente edital.

9.3.29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e

Cronogra mas.

10. CLAUSULA NONA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores,

devendo fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual —

EPI, devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

10.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à

negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da

Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas

Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias

preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo

com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas

segurança e medicina do trabalho.

10.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando

autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se

houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

10.6. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela

fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja

providenciada a necessária perícia.

11. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do

art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou

desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
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11.2. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais

de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

trabalho.

11.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir

com relação à execução dos serviços.

11.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações

trabalhistas, por qualquer ato decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda

e qualquer eventual condenação, isentando o CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

11.5. A CONTRATADA deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total

realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-

se a aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por

seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou

morais, conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser

responsabilizado por eles a nenhum titulo.

12. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atendera o previsto nos projetos e nas especificações do memorial

descritivo.

13. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Caberá a gestão do contrato aos secretários titulares de cada secretaria, a quem competem as

ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

13.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

13.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes a execução do objeto contratado;

13.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela

fiscalização;

13.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

13.2. Caberá à fiscal do contrato, ao servidor Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida, ao fiscal substituto, o

servidor Aimoré Pereira de Carvalho, e à Fiscal da Obra, o servidor Eduardo Felipe Manfé, o

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato

todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual.
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Além disso, a fiscalização procedera, a contar da formalização deste Contrato, a medição baseada nos

serviços executados, elaborara o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e

comparara com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado,

para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

13.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro,

sera registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

13.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou

RRT.

13.5. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos

enviados pelo CONTRATANTE:

13.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

13.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

13.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações

técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências —

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela

fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

13.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente sera permitida com autorização prévia

da fiscalização.

13.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA

pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou

dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a

responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade

do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

13.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados

inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que

apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no

ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou

substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE.

13.11. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste

normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção

e/ou substituição do material rejeitado. Ando de
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13.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade sera

revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

13.13. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-6 efetiva

após o seu recebimento.

14 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. 0 pagamento ocorrerá mediante recebimento em definitivo de cada serviço, sendo o valor

transferido para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal

pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de

pagamento sera contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de

contrato, e devera conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço

licitado, o número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser

realizado em nome do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ N2 76.950.096/0001-10.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por

cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX / 100) / 365

EM =IxNx VP, onde:1 = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

16. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE

16.1. 0 reajustamento dos pregos sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da

data da apresentação da proposta mediante a aplicação do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo

remanescente dos serviços, devendo ser aplicado à fórmula a seguir:

SR = S ( 112 /10 )

R = SR — S

112 .= índice INCC-D1/FGV do 122 mês após proposta.

10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 122 mês da proposta.

SR = saldo reajustado As sinado de
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R = valor do reajuste

0374,

16.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito

ao reajuste.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

17. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessárias, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

18. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO REEQUIUBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

18.1. Os pregos contratados poderão alterados visando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual.

18.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio

econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão

economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas

comprovações.

18.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da

CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de

reequilibrio e a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

19. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa;

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Ubirata;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. As multas poderão ser:

JRV 
Assinado de forma

digital por JRV

ASSESSORIA
PROJETOS E PROJETOS E

ASSESSORIA 
1A

EIRELI:28486 Dl ii

680000114 Dados: 2021.10.20

15:1216 -0300

12



UBIRATA 
Pk EFEI TU R A

0'3375

19.2.1. De caráter moratório, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato,

nos seguintes percentuais:

19.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente a parcela, etapa ou

pedido único em que ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa será calculado em

dobro.

19.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra clausula contratual

durante sua execução, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único

em que ocorreu o fato.

• 
19.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

•

19.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido

único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

19.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

19.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de

contratar com o Município de Ubirat5 pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais

penalidades previstas, quando:

19.3.1. Abandonar a execução do contrato;

19.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

19.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.4. A CONTRATADA poderá ser declarada iniclônea para licitar ou contratar com a administração

pública pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

19.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução

contratual;

19.4.2. Agir, comprovadamente, de ma-fé na relação contratual;

19.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de

Ubirat5 ou da declaração de inidoneidade:

19.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de

licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade,

independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem

como sócios;
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19.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem
anterior.

19.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

19.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma

estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que
a mesma tenha direito.

19.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

19.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido será inscrito em divida ativa para futura

execução fiscal.

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado â administração,

observado o principio da proporcionalidade.

19.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido

processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

20. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

20.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

• 
20.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n2 8.666/93.

20.2. A rescisão do contrato poderá ser:

20.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93;

20.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a CONTRATANTE;

20.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

20.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a

ampla defesa.
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21. CLAUSULA VIGÉSIMA — DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1, A CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações
decorrentes do contrato.

22. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

22.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas

transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo,

projetos, planilhas e cronogramas e a proposta final da CONTRATADA.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — DA ANTICORRUPÇÃO

23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei ng 8.429/1.992) e a Lei ng 12.846/2013 e

seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por

si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos

terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o

final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir

fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de

ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos

neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

23.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a

agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou

direcionar negócios ilicitamente;

23.1.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, praticas ilícitas ou lavagem de

dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

23.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados a parte inocente.

24. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

24.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de

1993, Lei Federal ng 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal ng 8.078, de 11 de setembro de 1990

e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei Federal ng 8.666/93 e das demais 
legislações

aplicáveis.
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26. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DO FORO

26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratk para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do

presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,

para todos os fins de direito.

Ubiratà, Paraná, 29 setembro 2021.

FABIO DE

OLIVEIRA

DALEC10:6007

6020959

Assinado de forma

digital por FABIO DE
OLIVEIRA
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N2 441, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Concede gratificação à servidora.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas

atribuições legais e considerando o disposto no art. 43 da Lei n2 2148, de 10 de

dezembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 12 Conceder à servidora Carolina de Marco Oliveira, ocupante do cargo de

Farmacêutica, Grupo Ocupacional Profissional da Saúde, Classe IV, Grau A, Nível

4, lotada na Secretaria da Saúde, Gratificação de Responsabilidade Técnica, no

valor equivalente a 10% (dez porcento) do seu salário base.

Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos a 04/10/2021.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIO

PORTARIA N2 442, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

Concede diária.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas

atribuições legais, em especial as contidas na Lei n2 1959, de 26 de janeiro de

2012, e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 12 Conceder 3 (três) diárias integrais no valor de R$ 170,54 (cento e setenta

reais e cinquenta e quatro centavos) cada, ao servidor Helio Galhardo Junior,

ia Ill custear despesa de viagem a Castro/PR, do dia 21/10/2021 a 24/10/2021, tara participar da 29 etapa de treinamentos da seleção paranaense sub-13

feminina, conforme requerimento de diária.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIO

PROCESSOS LICITATORIOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito de Ubirat5, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos

termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo

licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5360/2021.

2. MODALIDADE PREGAO N9: 149/2021

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de mudas de planta da espécie "Pau ferro"

(Libidibia ferrea).

4. FORNECEDOR (A): P. G. DE SOUZA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n9

10.235.643/0001-78, situada na Rua Principal, SN, na cidade de Santa izabel do

Oeste, Estado Parana.

5. VALOR: RS-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubirat5, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos

termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo

licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5414/2021.

2. PREGÃO PRESENCIAL N2: 184/2021

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM

EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.

4. FORNECEDOR (A): DIRCE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA ME - CASA

VENCEDORA, inscrita no CNPJ sob o n2 75.900.183/0001-09, situada na Avenida

Brasil, 550, na cidade de Ubiratâ, Estado do Parana, CEP n° 85440-000.

5. VALOR: 115-50.797,85(cinquenta mil setecentos e noventa e sete reais e

oitenta e cinco centavos).

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 14/10/2021.

7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/10/2021.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 19 de outubro de 2021.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIO

Prefeito de Ubirat5

EXTRATO DO CONTRATO Ng 155/2021

CONTRATANTE: Município de Ubirat5, CNPJ n2 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): empresa JVR PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME, inscrita no

CNPJ sob o n2 28.486.680/0001-14.

PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5313/2021.
OBJETO: Contratação de serviços de levantamento planialtimétrico.

VALOR: R$-800,00 (oitocentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2021.

EXTRATO DO CONTRATO Ng 180/2021

CONTRATANTE: Município de Ubirat5, CNPJ n2 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO, inscrita no CNPJ

sob o n2 13.911.596/0001-23.

PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5403/2021.

OBJETO: Locação de barracas tipo pirâmide para utilização em eventos realizados

pelo município.

VALOR: R$-29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021.

EXTRATO DO CONTRATO Ng 181/2021

CONTRATANTE: Município de Ubirata, CNPJ n2 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2

21.474.292/0002-55.

PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5405/2021.

OBJETO: locação de som e iluminação para utilização em eventos realizados pelo

município.

VALOR: R$-9.490,00 (nove mil quatrocentos e noventa reais).

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021.

EXTRATO DO CONTRATO N2 183/2021

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ n2 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): DIRGE MIOLA HESPANHOL & CIA LTDA ME CASA

VENCEDORA, inscrita no CNPJ sob o n2 75.900.183/0001-09.

PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5414/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS

REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.

VALOR: R$-50.797,85(cinquenta mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e

cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021.
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