
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 06/2024

CONTRATANTE (480874): Município de Prado Ferreira/PR

OBJETO:Contratação de empresa especializada na área de engenharia e ou
arquitetura para a prestação de serviços técnicos de Elaboração de Projetos Técnicos
e complementares de Engenharia Civil referente a Reforma e Construção de
edificação tipo pavilhão, com a finalidade de instalação e operação de Unidade de
Valorização de Recicláveis (UVR), que contempla as atividades de recepção,
separação, triagem, prensagem, enfardamento e acondicionamento de materiais
recicláveis, oriundos da coleta seletiva municipal, para atendimento ao Instrumento de
Repasse nº 41200333/2023 celebrado com a Itaipu Binacional Programa Itaipu Mais
que Energia.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos
reais)

DATA DA SESSÃO: 02/07/2024

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: Das 9h até 15h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

Prado Ferreira,  25 de junho de 2024.

Maria Edna de Andrade

Prefeita
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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº  06/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°  06/2024

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Prado Ferreira/PR, por meio da Divisão de Licitações e Contratos,
realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I, nos termos da Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 013/2024 e demais normas aplicáveis.

Data da sessão: 02/07/2024
Horário da Fase de Lances: 9h às 15h 
Link: www.comprasnet.gov.br
Critério de Julgamento:  Menor Preço

1.OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1.O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de
licitação, deContratação de empresa especializada na área de engenharia e ou arquitetura para a prestação de
serviços técnicos de Elaboração de Projetos Técnicos e complementares de Engenharia Civil referente a
Reforma e Construção de edificação tipo pavilhão, com a finalidade de instalação e operação de Unidade de
Valorização de Recicláveis (UVR), que contempla as atividades de recepção, separação, triagem, prensagem,
enfardamento e acondicionamento de materiais recicláveis, oriundos da coleta seletiva municipal, para
atendimento ao Instrumento de Repasse nº 41200333/2023 celebrado com a Itaipu Binacional Programa Itaipu
Mais que Energia. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.

1.2.A contratação será realizada em item único, conforme segue:

Lote: 1 - Lote 001
Item descrição do serviço Quantidad

e
Unidade Preço

máximo
Preço máximo
total

1

Elaboração de Projetos Técnicos de
Engenharia Civil de Reforma e Construção de
edificação tipo pavilhão com a finalidade de
instalação e operação de Unidade de
Valorização de Recicláveis (UVR), contendo

 Projeto Arquitetônico;
 Projeto estrutural;
 Projetos Complementares: Estrutural,

Hidrossanitário, Elétrico
  Projeto de Prevenção contra Incêndio

PSCIP– (incluindo aprovação no
Corpo de Bombeiros);Planilhas
(orçamentária e cronograma), 

 Memoriais e demais documentos
necessários para a realização das
seguintes obras: 

1 – REFORMA DE 01 (UM)
BARRACÃO EM ALVENARIA PARA
MANEJO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
COM ÁREA TOTAL DE 201m2; 

2- AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO
COM ÁREA DE 399 m²

1,00 UNID 28.800,00 28.800,00
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3- 01 (UMA) EDIFICAÇÃO PARA
SEDE ADMINISTRATIVA COM ÁREA TOTAL
DE 100,00m2; 

-Visita ao local da obra para
conferência e demais informações para a
elaboração dos projetos.

TOTAL 28.800,00

1.2.1.Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.
1.3.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de

Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1.A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta
informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de
Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 
2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP,

e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado
- SICAF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.
2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no

Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros não autorizados.

2.2.Para o item 01 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49,
inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.2.1.A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de

pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado
contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.2.2.Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

2.3.Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:
2.3.1.que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
2.3.2.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;
2.3.3.que se enquadrem nas seguintes vedações:

a)autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a
contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b)empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela
necessários;

c)pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em
decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d)aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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e)empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

f)pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos
vedados pela legislação trabalhista.

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
2.3.3.2.  O disposto na alínea “ c” aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa,

física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização
fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.3.4.organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário); e

2.4.Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime
cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133,
de 2021.
2.4.1.Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as

microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.º
11.488, de 15 de junho de 2007.

2.5.Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público
do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a
matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1.O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial,
na forma deste item.

3.2.O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por
meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto,
quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1.O fornecedor não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
3.2.2.Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento,

tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
3.3.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a

Contratada.
3.4.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
3.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

3.4.2.Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.6.Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os
percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

3.7.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.



3.8.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
3.9.Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la; 
3.10.No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
3.10.1.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;
3.10.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3.10.3.que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e

verdadeiras;
3.10.4.que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da

Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
3.10.5.que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

3.11.O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.12.O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá
declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.13.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta
inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior
desconto, conforme o caso).
3.13.1.Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites

cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso. 
3.13.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção

respectiva deste Aviso de Contratação Direta;
3.13.2.O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não

assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
3.13.3.O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão

ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos
fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

4.FASE DE LANCES

4.1.A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente
aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2.Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.2.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

4.3.O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
4.3.1.O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o

certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “ lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.3.2.O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 1,00(um real).

4.4.Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
4.5.Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.6.Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior

desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.



4.7.Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o
ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
4.7.1.O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem

qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5.JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1.Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou
abaixo do desconto definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais
vantajosas. 
5.1.1.Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o

maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela
Administração.

5.1.2.A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do
sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto
definido para a contratação.

5.2.Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do
procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

5.3.Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao
fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso,
acompanhada dos documentos complementares, quando necessários. 
5.3.1.Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com

indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores adequados à
proposta vencedora. 

5.4.Encerrada a etapa de negociação, se houver, o agente de contratação verificará se o fornecedor provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da
Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 2.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
5.4.1.SICAF;  
5.4.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
5.4.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 
5.5.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por

força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
5.6.Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
5.6.1.A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,

dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º)
5.6.2.O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº

3/2018, art. 29, §2º)
5.6.3.Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de

participação.
5.7.Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

5.8.Será desclassificada a proposta vencedora que: 
5.8.1.contiver vícios insanáveis;
5.8.2.não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
5.8.3.apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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5.8.4.não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
5.8.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que

insanável.
5.9.Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
5.9.1.for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.9.2.apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos
de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho
vigentes.

5.10.Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da
proposta.  

5.11.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha
poderá' ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
5.11.1.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das

propostas;
5.11.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de

impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
5.12.Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
5.13.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificação.
5.14.Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “ chat” a nova data e horário para a sua

continuidade.
5.15.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto

neste Aviso de Contratação Direta. 

6.HABILITAÇÃO
6.1.Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021,

constam do Anexo I - Documentos de Habilitação e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na
fase de lances.

6.2.Toda a documentação para fins de habilitação deverá ser anexada ao sistema até a data e horário previstos para
início da sessão, de modo que somente será verificada pelo agente de contratação a documentação daqueles
licitantes declarados detentores de melhor oferta após a fase de disputa por lances.  

6.3.Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias,
contados da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito. 

6.4.A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
6.4.1.É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam

vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva
documentação atualizada.

6.4.2.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios
eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.5.Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já
apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas horas), sob pena de inabilitação.
(art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021)

6.6.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.



6.7.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

6.8.Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

6.9.Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

6.10.O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu
às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.
6.10.1.Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)

item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos
remanescentes.

6.11.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo
informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.12.Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
6.12.1.Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará

a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.13.Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7.CONTRATAÇÃO

7.1.Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

7.2.O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato OU aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Aviso de Contratação Direta. 
7.2.1.Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo

de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou
outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

7.2.2.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.

7.3.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:
7.3.1.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
7.3.2.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus

anexos;
7.3.3.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº

14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
7.4.O prazo de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias, englobando 70 (setenta) dias para o prazo de

execução e mais 50 (cinquenta) dias para os recebimento provisório e definitivo e aprovoção no órgão de
avaliação,onde os produtos entregues seão objetos de análise e vistoria técnica a ser realizada pela equipe de
engenheiros  e arquitetos da CAIXA ECONÔMICA , contados da data da assinatura do instrumento contratual,na
forma do artigo 105 da Lei 14.133/2021.



7.5.Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de
habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência
do contrato.

8.INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº
14.133, de 2021, quais sejam: 
8.1.1.dar causa à inexecução parcial do contrato;
8.1.2.dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos

serviços públicos ou ao interesse coletivo;
8.1.3.dar causa à inexecução total do contrato;
8.1.4.deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
8.1.5.não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.6.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;
8.1.8.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a

dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
8.1.9.fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
8.1.12.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2.O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição

de penalidade mais grave;
b)Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor,

por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;
c)Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que

tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste
Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos
que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

8.3.A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado à Contratante. 

8.4.Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 
8.5.Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado

da data de sua intimação.
8.6.Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido

pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente. 

8.7.Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.



8.9.Na aplicação das sanções serão considerados:
8.10.a natureza e a gravidade da infração cometida;
8.11.as peculiaridades do caso concreto;
8.12.as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
8.13.os danos que dela provierem para o Contratante;
8.14.a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de

controle.
8.15.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e

contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei. 

8.16.A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

8.17. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

8.18.As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.19.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1.No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a
Administração poderá:
9.1.1.republicar o presente aviso com uma nova data;
9.1.2.valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao

procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas
às condições de habilitação exigidas.

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
9.1.3.Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme

o caso.
9.2.As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de

quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
9.3.Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste

deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administração na respectiva notificação.

9.4.Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.5.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.6.Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de
Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao
procedimento.

9.7.No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.



9.8.As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

9.9.Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo de contratação.

9.10.Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

9.11.Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
9.12.Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.12.1.ANEXO I - Documentos de Habilitação;
9.12.2.ANEXO II - Termo de Referência;
9.12.3.ANEXO III -  Modelo de Proposta; 
9.12.4.ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato. 

Prado Ferreira, 06 de junho 2024.

Maria Edna de Andrade
Prefeita



ANEXO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.Habilitação Jurídica

1.1.Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

1.2.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

1.3.Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatório de seus administradores;

1.4.Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal
ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de
18 de março de 2020;

1.5.Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede
a matriz;

1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

1.8.Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva. 

2.Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista

2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

2.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-


2.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

2.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal e com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

2.9. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais ou distritais relacionados ao
objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do
seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

3.Qualificação Econômina- Financeira

3.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

4.Qualificação Técnica

4.1. Apresentação do(s) profissionais  abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, também abaixo indicado(s):

4.1.1.Para o Arquiteto/Urbanista e ou Engenheiro
I.Serviços de elaboração de projetos de reforma de edificações de uso público,  comercial ou

industrial; e 
II.Serviços de elaboração de projetos de rede elétrica em baixa tensão e de cabeamento estruturado

de edificações de uso público, comercial ou industrial.
4.1.2 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
4.1.3. Comprovação de aptidão para a execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior, por meio da apresentação de certidões ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente. 
4.1.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos
executados com as seguintes características mínimas:
     I. Projeto arquitetônico de reforma e de edificação de uso público, comercial ou industrial. 
II. Projeto de rede elétrica em baixa tensão e de cabeamento estruturado de edificação de uso público,
comercial ou industrial. 
4.1.4. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente.
4.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do Contratado. 
4.1.6. O Contratado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da empresa que a contratou e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos. 
4.1.7. Não serão admitidos atestados referentes a execução de projetos de arquitetura ou engenharia
relacionados à projetos de obra nova e obras residenciais. Os atestados da área arquitetônica deverão estar
literalmente relacionados a projetos de reforma e edificações de uso público, comercial ou industrial. 



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “ a” e “ i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Contratação de Serviço Comum de Engenharia visando a Elaboração de Projetos Técnicos e complementares
de Engenharia Civil, orçamento e cronograma, referente a Reforma, e Construção de edificação tipo pavilhão,
com a finalidade de instalação e operação de Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), que contempla as
atividades de recepção, separação, triagem, prensagem, enfardamento e acondicionamento de materiais
recicláveis, oriundos da coleta seletiva municipal, para atendimento ao Instrumento de Repasse nº
41200333/2023 celebrado com a Itaipu Binacional – Programa Itaipu Mais que Energia, no Município de Prado
Ferreira-PR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigência da contratação proposto será de 120 (cento e oitenta) dias, englobando 70 dias para o
prazo de execução e mais 50 dias para os recebimentos provisório e definitivo e aprovação no órgão de
avaliação, onde os produtos entregues serão objeto de análise e vistoria técnica a ser realizada pela equipe
de engenheiros e arquitetos da CAIXA ECONÔMICA, contados da data de assinatura do instrumento
contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

Item Nome do Produto CATSER Quant
Unidad
e de
medida

Valor

Unitário

01

Elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia Civil de
Reforma e Construção de edificação tipo pavilhão com a
finalidade de instalação e operação de Unidade de
Valorização de Recicláveis (UVR), contendo 

 Projeto Arquitetônico;
 Projeto estrutural;
 Projetos Complementares: Estrutural,

Hidrossanitário, Elétrico
  Projeto de Prevenção contra Incêndio PSCIP–

(incluindo aprovação no Corpo de
Bombeiros);Planilhas (orçamentária e
cronograma), 

 Memoriais e demais documentos necessários para
a realização das seguintes obras: 
1 – REFORMA DE 01 (UM) BARRACÃO EM

ALVENARIA PARA MANEJO DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS COM ÁREA TOTAL DE 201m2; 

2- AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO COM ÁREA DE
399 m²

3- 01 (UMA) EDIFICAÇÃO PARA SEDE
ADMINISTRATIVA COM ÁREA TOTAL DE 100,00m2; 

-Visita ao local da obra para conferência e demais
informações para a elaboração dos projetos. 

         78
Estudos e
Projetos
de
Arquitetur
a

01 Serviço
R$

28.800,00

TOTAL

1.3. O custo estimado total da contratação é de R$ 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais), apostos na tabela
acima e no Planilha de Composição de preços.



1.4.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de
aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

1.5. O proponente, ou, havendo dispensa eletrônica, aquele que estiver mais bem colocado na disputa, deverá
apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os
preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito
de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).  

1. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘ bʼ da Lei
n. 14.133/2021). 

1.1. A Fundamentação da Contratação e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo I deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso
XXIII, alínea ‘ cʼ )
3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos

Técnicos Preliminares, Anexo I deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘ dʼ da Lei nº 14.133/21)

 4.1    Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
4.1.1 Critérios de sustentabilidade são os métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais

ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico.
4.1.2 A CONTRATADA deverá, na prestação dos serviços, atender a legislação e normas vigentes quanto à

garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos
materiais utilizados. 

4.1.3 A CONTRATADA deverá obedecer aos critérios de sustentabilidade conforme determina o Decreto n°
7.746/2012 e suas alterações), na Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução
Normativa SLTI/MP n° 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações
ambientais e no que couber para realizar a prestação dos serviços contratados. 

4.1.4 É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execução dos serviços, especificamente na indicação de materiais e formas construtivas eventualmente
constantes nos projetos e demais documentos a serem elaborados. 

4.1.5 A CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados necessários para que da prestação dos seus serviços
não decorra qualquer degradação ao meio ambiente. 

4.1.6 Adoção, na medida do possível, do design sustentável, priorizando a qualidade de vida dos usuários,
inclusão e economia no consumo de energia e água. 

4.1.7 Atendimento, no que couber, dos demais critérios de sustentabilidade nas áreas ambiental, econômica e
social. 

4.2    É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condições:

 4.2.1 É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, a qual consiste nas seguintes atividades:
elaboração dos projetos arquitetônicos, memoriais descritivos, acessibilidade e coordenação e
compatibilização dos Projetos. A elaboração dos projetos complementares, orçamentação (incluindo mapa
de cotações, composição de custos, curva ABC, cronograma físico-financeiro) são atividades passíveis de
subcontratação. 

4.2.2  A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 



4.2.3  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação. Todos os profissionais responsáveis pelas elaborações de
projetos, sejam eles vinculados diretamente à empresa Contratada ou mediante subcontratação, deverão
apresentar as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) ou RRT. 

4.3  Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133 de 2021.

5. VISTORIA
5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00
horas às 17:00 horas.

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
5.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços,
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “ e” da Lei n. 14.133/2021).
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica

6.2. Data para início da execução do objeto: em até 10 dias corridos após a assinatura do contrato ou emissão da
Nota de Empenho.
6.2.1. Local da prestação de serviço: os serviços serão realizados nas dependências da contratada (ou

subcontratada, caso autorizado), sendo permitidas visitas ao local da futura obra de reforma e ampliação,
quantas vezes forem necessárias para o reconhecimento da situação e das peculiaridades da edificação.
As eventuais visitas à edificação ocorrerão, sempre que possível, na presença de representante da
Administração. 

6.2.2 A sequência de serviços a serem realizados deverão seguir a sequência constante no cronograma físico-
financeiro apresentado pela contratada no dia da sessão pública, podendo este ser ajustado com
consentimento da fiscalização/gestão do contrato. Os serviços deverão ser distribuídos em etapas, as
quais deverão ser entregues à fiscalização, assim que concluídas, para análise e considerações. Caso a
fiscalização identifique a necessidade de correções nos materiais entregues de cada etapa, a contratada
deverá, num prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar as correções e fazer nova entrega à fiscalização, para
só então iniciar os procedimentos relativos ao pagamento pela etapa concluída. 

6.2.3 Etapa: período temporal em que são definidas a elaboração e entrega de um conjunto de atividades
previamente listadas. 

6.3 Cronograma de realização dos serviços: a contratada deverá disponibilizar durante a data da sessão pública o
cronograma físico-financeiro, com as etapas e valores de realização dos serviços, objeto da presente
contratação. O prazo para a realização de todos os serviços contratados é de 70 (setenta) dias. Os 50
(cinquenta) dias seguintes (total da vigência da contratação = 120 dias) se referem a prazos relacionados ao
recebimento provisório e definitivo do objeto e aprovação nos órgãos competentes. A seguir será apresentado
um modelo simplificado de cronograma 

Cronograma exemplificativo 

Item Descrição

Etapa 01 –
Levantamento
s Iniciais 

Etapa 02 –
Anteprojeto 

Etapa 03 –
Projeto Básico 

Etapa 04 –
Entrega final
e Aprovações 

Prazo: 20
dias 

Prazo: 30
dias 

Prazo: 40
dias 

Prazo: 30 dias 



1 Levantamento técnico e
arquitetônico das condições da
edificação, envolvendo as disciplinas
envolvidas. 

100% - - -

R$

2 Estudo Preliminar com as soluções,
em nível macro, a serem
contempladas na reforma. 

100% - - -

R$

3 Anteprojeto arquitetônico;
Complementares: Estrutural, 
Hidrossanitário, Elétrico, Prevenção
contra Incêndio PSCIP– Planilhas
(orçamentária e cronograma), 
Memoriais.

- 100% - -

R$

4 Projeto básico, em alto grau de
detalhamento de todas as disciplinas
envolvidas no item anterior, mais:
apresentação dos memoriais
descritivos (caderno de encargos);
orçamento sintético e analítico base
SINAPI acompanhado das
cotações/pesquisas, composição de
custos, curvas ABC; cronograma
físico-financeiro da obra etc.

- - 100% -

R$

5 Aprovação de Projetos = prefeitura,
corpo de bombeiros e
concessionária (Caixa)

- - - 100%

R$

6 Coordenação e Compatibilização
dos projetos

- 20% 60% 20%

R$ R$ R$

Despesas Operacionais 35% 25% 25% 15%
R$ R$ R$ R$

TOTAL GERAL 
R$  

6.3 A contratada deverá obedecer às etapas descritas em seu cronograma físico-financeiro, podendo passar à
etapa seguinte somente após a conclusão e entrega final da etapa em curso ou se autorizada pela fiscalização
do contrato. A etapa só é totalmente concluída e passível de recebimento pela contratada quando todas os
serviços programados para tal etapa foram concluídos, entregues e recebidos pela fiscalização. Somente em
situações devidamente justificadas e após análise e concordância da fiscalização, poderão ser realizados
pagamentos proporcionais de uma determinada etapa sem que todos as programações desta tenham sido
entregues. 



7. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

 7.1 A edificação para a qual serão desenvolvidos os projetos e demais documentos técnicos é existente e
operacional. 

7.2 A visita técnica, apesar de facultativa, é de considerável importância melhor dimensionamento da proposta de
preços.

7.3 Para as fases iniciais após a contratação, será necessária a confirmação “ in loco” de todas as medidas da
atual edificação, suas características construtivas, envolvendo todas as disciplinas de projeto. 

7.4 Os projetos podem ser elaborados preferencialmente em tecnologia Open BIM 3D, podendo também ser
elaborados em tecnologia usual.

7.5 O coordenador de projeto deverá conciliar todos os projetos envolvidos para minimização das interferências
entre as disciplinas. 

7.6 O Anexo II – Atividades a executar, do presente Termo de Referência elenca as principais atividades a serem
executadas e o que cada uma delas deve conter e a forma de sua apresentação. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “ f” da Lei nº 14.133/21.

8.1  ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
8.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total
ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput)

8.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante
simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

8.1.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
8.1.3.1O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do

contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

8.1.3.2O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência
(Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

8.1.4  O contratado poderá manter preposto aceito pela Administração no local da obra e do serviço para
representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).
8.1.4.1A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício
da atividade 

8.1.5 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

8.1.6 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em
razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

8.1.7 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
8.1.7.1A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto
do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

8.1.8 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.



8.1.9 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que
devam ser cumpridas de imediato.
8.1.9.1Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

8.1.9.2Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa
junto ao SICAF.

8.1.9.3Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos perante as Receitas Estadual e Municipal de
sede da contratada, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

8.1.10 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
8.1.10.1 Comunicações semanais por e-mail ou reuniões virtuais para o acompanhamento das entregas

das etapas do cronograma
8.1.10.2Comunicações semanais para deliberações técnicas das soluções para os diversos projetos e

documentos a serem elaborados;
8.1.10.3Comunicações para esclarecimentos quanto ao funcionamento do órgão de modo a colaborar

para a elaboração de projetos compatíveis com as atividades realizadas pela Contratante. 

8.2   DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
8.2.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme

previsto no ANEXO III deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
8.2.1.1não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida

as atividades contratadas; ou
8.2.1.2deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los

com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
8.2.2 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da

prestação dos serviços
8.2.3 Deverá ser indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
8.2.3.1não produziu os resultados acordados
8.2.3.2deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

exigida;
8.2.3.3deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
8.2.4 O Cumprimento do IMR ou outro mecanismo de Medição, condiciona o pagamento dos serviços de

acordo ao cronograma físico-financeiro, apresentado pela contratada com as etapas e valores de
realização dos serviços, objeto da presente contratação.

8.3 DO PAGAMENTO
8.3.1 Os pagamentos obedecerão ao cumprimento integral das etapas previstas no Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela Contratada no processo de contratação. 
8.3.2 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e
memória de cálculo detalhada.

8.3.3  Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 



8.3.4 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, recebimento dos serviços pelo fiscal técnico e análise da
documentação complementar de regularidade da empresa. 

8.3.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “ atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais;

8.3.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento. 

8.3.7  Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a manutenção das condições de iniciais de
regularidade da Contratada. Constatando-se, junto ao SICAF ou outros sistemas de informação, a
situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

8.3.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada. 

8.3.9  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
8.3.10 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de

prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as
exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar. 

8.3.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração
se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)         I  = (6/100)/365        I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.4   DO RECEBIMENTO
8.4.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 20 (vinte) dias, contado da entrega de todos

os documentos referentes à etapa de execução, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico.
8.4.1.1O contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

8.4.1.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no



redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.1.1.2 O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.4.1.1.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis.

8.4.1.2No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao
gestor do contrato.

8.4.1.3Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4.2  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.

8.4.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 50 (cinquenta) dias, contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as
seguintes diretrizes:
8.4.3.1Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.4.3.2Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

8.4.3.3Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 

8.4.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘ hʼ , da Lei n. 14.133/2021) 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com

fundamento na hipótese do art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com seleção da proposta de
menor preço por item. 

9.2. As exigências de habilitação Jurídica Fiscal social e trabalhistas são as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no Aviso de Contratação Direta.

9.3. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Aviso
de Contratação Direta.

9.4. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
9.4.1. Apresentação do(s) profissionais  abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra
ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):
9.4.1.1. Para o Arquiteto/Urbanista e ou Engenheiro

I. Serviços de elaboração de projetos de reforma de edificações de uso público,  comercial ou
industrial; e 



II. Serviços de elaboração de projetos de rede elétrica em baixa tensão e de cabeamento
estruturado de edificações de uso público, comercial ou industrial.

9.4.2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitação.

9.4.3. Comprovação de aptidão para a execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior, por meio da apresentação de certidões ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente. 
9.4.3.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a

contratos executados com as seguintes características mínimas:
     I. Projeto arquitetônico de reforma e de edificação de uso público, comercial ou industrial. 

II. Projeto de rede elétrica em baixa tensão e de cabeamento estruturado de edificação de uso
público, comercial ou industrial. 

9.4.4. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente.
9.4.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

Contratado. 
9.4.6. O Contratado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da empresa que a contratou e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos. 

9.4.7. Não serão admitidos atestados referentes a execução de projetos de arquitetura ou engenharia
relacionados à projetos de obra nova e obras residenciais. Os atestados da área arquitetônica deverão
estar literalmente relacionados a projetos de reforma e edificações de uso público, comercial ou
industrial. 

9.4.8. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das
condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:  

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

9.4.9. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.4.10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

9.4.11. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


9.4.12. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

9.4.13. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

9.4.14. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.4.15. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.4.16. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.

9.4.17. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

9.5. Habilitação Jurídica: 

9.5.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; 

9.5.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.5.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.5. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.6. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

9.6.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.6.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

www.portaldoempreendedor.gov.br


9.6.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.6.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

9.6.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.6.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.6.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.6.8. prova de regularidade com a Fazenda Municipal e com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou
sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.6.9. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou estaduais ou distritais relacionados
ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da
respectiva legislação de regência.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no

Orçamento Municipal.
10.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Unidade: 09 – Departamento de Obras Públicas – 
001 - Divisão de Serviços Urbanos
Fonte de Recursos: 000
Elemento de Despesa: 15.451.0016.2098 –
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

Prado Ferreira, Maio de 2024.

Magna Regina de Moura Gonzales Procópio

Coordenadora de Projetos

Anexo II – Atividades a Executar

1. ESCOPO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS

1.1.Projetos, serviços e documentos requeridos para a presente contratação que visa
projetar e orçar a reforma Reforma, e Construção de edificação tipo pavilhão, com a
finalidade de instalação e operação de Unidade de Valorização de Recicláveis
(UVR), no município de Prado Ferreira-PR:
1.1.1. Levantamento técnico “ in loco” das atuais condições da edificação,



relacionando o
levantamento técnico a cada uma das disciplinas de projeto afetadas; 

1.1.2 Apresentação de Estudo Preliminar com as soluções, em nível macro, a
serem contempladas na reforma;

1.1.3. Anteprojeto de Arquitetura, acessibilidade, cobertura, estrutura (inclusive
metálica), elétrico/lógico, SPDA, climatização, hidrossanitário, alarme/CFTV,
combate a incêndio e orçamento estimativo;

1.1.4. Projeto Básico completo para as seguintes disciplinas (em modelo pdf, dwg e rvt,
e planilha excel):

1.1.4.1.Projeto arquitetônico, incluindo detalhamentos necessários e o Caderno
de Especificações;

1.1.4.2.Projeto de Acessibilidade;

1.1.4.3.Projeto de Comunicação Visual interna e externa;

1.1.4.4.Projeto estrutural, incluindo estrutura metálica para o telhado da edificação
(telhado atual será substituído por estrutura metálica com telhas
termoacústicas) e para a cobertura de área administrativa;

1.1.4.5.Projeto de Instalações hidrossanitárias e drenagem pluvial;

1.1.4.6.Projeto de Combate a incêndio;

1.1.4.7.Projeto de Rede Elétrica de baixa tensão, Projeto de Cabeamento
Estruturado e Projeto de SPDA;

1.1.5. Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro da obra de reforma com:
1.1.5.1.Orçamento Sintético e Analítico base SINAPI, com e sem desoneração;

1.1.5.2.Se houver itens não contemplados no SINAPI, apresentar as cotações de
preços de mercado ou referência em outro sistema de tabela de preços;

1.1.5.3.Mapa de cotações;

1.1.5.4.Composição de custos de preços;

1.1.5.5.Curva ABC de serviços e de materiais;

1.1.5.6.Cronograma Físico-Financeiro estimado para a futura obra

2. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:

2.1.Os projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com o Manual de Obras
Públicas – Projeto de Edificações (SEAP) e Atos Convocatórios que visam a
contratação, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições
estabelecidas pelo Contratante.

2.2.O objeto da licitação poderá preferenciamente ser desenvolvido em “ software” que
utilize a tecnologia “ Building Information Modelling – BIM” , podendo também ser
elaborado em tecnologia usual e apresentado em meio magnético em três formatos: (i)
editável: “ Revit Architecture” (formato “ rvt” ) e IFC; e (ii) não editável: compatível com o
Adobe Reader (formato “ pdf” ). Os documentos complementares, como textos e
planilhas, deverão ser apresentados em dois formatos: (i) editável – compatível com o
“ Libre Office” ou o “ MS-Word” (no caso dos textos) e com o “ MS-Excel” (no caso das
planilhas); e (ii) não editável, compatível com o “ Adobe Reader” (formato “ pdf” ).

2.3.Deverão ser observadas as premissas estabelecidas pela Instrução Normativa emitida
pela Itaipu Binacional -  Programa Mais que Energia, no Anexo II – Especificação
Técnica Saneamento Ambiental,  atendendo ao critérios  de Sustentabilidade
Ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração
pública

2.4.Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica,
consistente e coordenada, observando a não interferência entre os elementos dos
diversos sistemas da edificação e atendendo às diretrizes gerais de projeto e
legislação



2.5.Os projetos deverão ser desenvolvidos visando às seguintes diretrizes gerais de
projeto: 2.5.1.Utilização de materiais e métodos construtivos adequados aos
objetivos do

empreendimento e às condições do local de implantação;

2.5.2. Adoção de soluções projetuais e construtivas que visem ao desenvolvimento
sustentável ao longo de todo ciclo de vida da construção;

2.5.3. Garantia do conforto e bem-estar em cada um dos ambientes projetados, bem
como no conjunto da edificação;

2.5.4. Adoção de soluções construtivas racionais elegendo, sempre que possível,
sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características da
edificação;

2.5.5. Adoção de soluções flexíveis e versáteis nas áreas destinadas às atividades
comuns e públicas;

2.5.6. Adoção de soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos
diversos componentes e sistemas da edificação;

2.5.7. Adoção de soluções que minimizem os custos de manutenção da edificação;
2.5.8.Adoção de soluções de segurança e monitoramento que permitam garantir
a segurança
da edificação com o menor efetivo de pessoal possível;

2.5.9. Adoção de soluções técnicas que considerem as disponibilidades
econômicas e financeiras para a implantação do edifício;

2.5.10.Garantia de acessibilidade e segurança na utilização da edificação, com
aplicação das normas pertinentes;

2.5.11.Eficiência energética da edificação.
2.5.12.Concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem

atender aos princípios do desenho universal.
2.5.13.Adoção de soluções arquitetônicas que levem em conta:

2.5.13.1. adequação da arquitetura ao clima;

2.5.13.2. insolação e cargas térmicas incidentes sobre a edificação;

2.5.13.3. níveis adequados e eficientes de iluminação; e

2.5.13.4. busca por soluções sustentáveis e pelo uso racional dos recursos
naturais.

3. COMPONENTES E FASES DOS PROJETOS, DOCUMENTOS E SERVIÇOS:

3.1.Levantamento Técnico in loco:
3.1.1. Etapa destinada à coleta das informações de referência que representem as

condições preexistentes, de interesse para instruir a elaboração do projeto,
podendo incluir os seguintes tipos de dados: Físicos: Planialtimétricos;
Cadastrais (edificações, redes etc.); Ambientais, Climáticos, Ecológicos;
Técnicos; Legais e jurídicos; Sociais; Econômicos; Financeiros; outros;

3.1.2. As informações preliminares deverão abranger consulta à legislação pertinente e
Órgãos Públicos e Concessionárias envolvidas na aprovação do projeto, com
obtenção de informações básicas;

3.1.3. Esta etapa consiste, entre outras, na execução das seguintes tarefas pelo
Contratado para subsidiá-lo:

a) visita às dependências do edifício e avaliação detalhada;

b) compilação das informações;

c) avaliação da documentação disponibilizada pelo Contratante;

d) escolha pelo Contratado e Contratante do layout final. 
                3.1.4.Relatório de levantamento de necessidades:

3.1.4.1.Esse relatório visa identificar as patologias e necessidades existentes, para



dar subsídio aos projetos a serem desenvolvidos.
3.1.4.2.Para elaboração do relatório, deve ser realizada inspeção predial

minuciosa, entrevista com servidores, usuários e gestores da unidade,
além de levantamento de dados e documentos da edificação. As
deficiências constatadas devem ser classificadas de acordo com o grau de
risco, estabelecendo uma lista de prioridades técnicas e soluções propostas.

3.1.4.3.Deverá orientar a elaboração dos Anteprojetos e as especificações
técnicas a serem apresentadas pelo Contratante e indicar as razões para
as soluções a serem adotadas, com informações sobre a conformidade do
projeto específico com as definições preestabelecidas. Deverá apresentar
razões para a adoção dos programas e estilos escolhidos, relacionamento
da obra específica com fatores condicionantes (do terreno, por exemplo), e
outras justificativas julgadas pertinentes.

3.1.4.4.Todas as informações e documentações produzidas deverão ser
consolidadas com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execução da
proposição projetada considerando aspectos técnicos, legais e valores
relativos de custo.

3.1.4.5.As especificações técnicas e de materiais e as soluções apresentadas
nesse Relatório devem considerar o princípio da economicidade,
estabelecendo um valor adequado por m², considerando o melhor custo-
benefício.

3.1.4.6.A estimativa preliminar de custo deverá indicar as previsões de custo em
estrutura com mínimo de três níveis (modalidade, especialidade técnica e
total), com preferência de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se
utilização de parâmetros de custos por metro quadrado adotados pelo
SINDUSCON ou outra fonte de consulta válida para aqueles itens que não
constarem na base de dados do SINAPI.

3.1.4.7.Deverão ser apresentados também os critérios adotados para atender as
Diretrizes para Sustentabilidade da Edificação.

4. ANTEPROJETOS:

4.1.“ Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas
provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e
componentes, necessários ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e
suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custo e de prazos dos
serviços de obra implicados” [fonte: NBR 13.531/1995].

4.2.O Anteprojeto é o conjunto de documentos e desenhos técnicos (plantas baixas,
cortes, elevações e volumetria) e será desenvolvido a partir da planta de layout
elaborada e/ou aprovada pela Contratante e das especificidades da Unidade,
objetivando a melhor solução técnica para a elaboração do futuro Projeto Básico
Completo, considerando-se os estudos de viabilidade técnica e econômica, avaliação
ambiental, sustentabilidade, acessibilidade e identidade visual da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

4.3.O Anteprojeto deverá ser entregue com pré-dimensionamento dos projetos e do valor
previsto para a reforma. Cada disciplina de projeto deverá estar acompanhada do seu
respectivo memorial descritivo.

5. PROJETOS BÁSICOS COMPLETOS:

5.1.O Projeto Básico Completo, que compreende o desenvolvimento do Projeto Básico de
Arquitetura e a elaboração dos demais projetos básicos complementares, é o conjunto
de elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, que
possibilite caracterizar perfeitamente a obra ou o serviço, estimar os custos, determinar
os prazos de execução, identificar as especificações e os métodos de execução e que
assegure a sua viabilidade técnica.



5.2.O Projeto Básico Completo deverá ser o mais detalhado possível, deverá conter todas
as informações necessárias à sua perfeita execução, bem como o levantamento de
custos da obra ou serviço, de forma a caracterizar em sua totalidade o objeto a ser
licitado, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulação ou de
variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das
obras.

5.3.É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e
a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

5.4.Caso, por imposições técnicas, orçamentárias ou de concepção de projeto, seja
necessária a utilização de método construtivo ou de instalação específico, o(s)
projeto(s) básico(s) e respectivo(s) memorial(is) deverá(ao) definir claramente as
etapas de execução, inclusive com apresentação de detalhamentos na forma de
desenhos técnicos nas pranchas das respectivas especialidades, em escala
compatível.

6. PROJETO LEGAL:

6.1.Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionárias públicas e/ou os
órgãos municipais, estaduais ou federais, obter a aprovação requerida. Os honorários
relativos aos procedimentos estão incluídos no valor de remuneração, não ensejando
nenhum ônus adicional para o CONTRATANTE.

6.2.O projeto legal consiste na representação do conjunto de informações técnicas
necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da
edificação, dos seus elementos e instalações, com base nas exigências legais
(municipais, estaduais e federais) e à obtenção do alvará ou das licenças e demais
documentos indispensáveis para as atividades da construção/reforma.

6.3.O CONTRATADO deverá elaborar Projetos Legais (PL) para os órgãos municipais,
estaduais e federais competentes conforme a orientação destes, com o objetivo de se
aprovarem os projetos e obterem-se as licenças ambientais, de construção e de
operação, e certificações de projeto.

6.4.O CONTRATADO deverá ser responsável pela observância das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.



6.5.O CONTRATADO deverá efetuar o pagamento de todas as taxas e demais
obrigações financeiras incidentes ou que vierem a incidir sobre os processos de
aprovação dos projetos nos órgãos competentes, até o recebimento definitivo das
licenças e certificações.

6.6.Não poderá haver divergências entre as informações constantes em projeto daquelas
fornecidas aos órgãos competentes e quaisquer desenhos e respectivos detalhes
solicitados por aqueles deverão ser considerados como parte integrante deste Projeto
Básico.

6.7.Aos respectivos órgãos competentes caberá a definição do conteúdo, nível de
informações, forma e padrões de representação gráfica dos projetos a serem
entregues para análise, cabendo o CONTRATADO a diagramação, impressão e
gravação do material produzido do modo preconizado.

6.8.Na Etapa de recebimento de projeto serão exigidas as aprovações de todos os
projetos exigidas pelos órgãos pertinentes (exemplo: prefeitura, CORPO DE
BOMBEIROS, concessionárias de energia, água e esgoto).

7. ORÇAMENTOS SINTÉTICOS E ANALÍTICOS:

7.1.O Orçamento é o produto destinado a estabelecer os valores unitários, subtotais e
total parcial ou custo direto para a execução dos serviços, incluindo ainda o cálculo do
Benefício e Despesas Indiretas (BDI) aplicável sobre o serviço e o valor final estimado
para a execução, que se traduz pela soma do custo direto com o BDI.

7.2.As Planilhas de Orçamento devem ser elaboradas de acordo com regras e critérios
estabelecidos pela CAIXA ECONÔMICA, concessionária responsável pelas atividades
de análise e vistoria, para elaboração dos orçamentos            analítico e sintético.

7.3.Orçamento Analítico é aquele em que o custo do serviço é detalhado, mostrando toda
a sua composição, que agrega materiais, mão de obra, equipamentos e leis sociais.

7.4.Orçamento Sintético é o resumo do orçamento analítico, mostrando apenas o custo
do serviço, sem detalhar sua composição.

7.5.As planilhas de quantitativos e orçamento deverão ser elaboradas pelo
CONTRATADO. Não será aceita planilha que não esteja compatibilizada com o projeto
ou com o caderno de encargos e especificações, ou que não corresponda
integralmente às características acima descritas, impedindo inclusive o aceite da fase
de desenvolvimento correspondente.

7.6.Consonante com a fase de desenvolvimento e, portanto, com o grau de detalhamento
do projeto, é obrigatório o lançamento de quantitativos que sejam diretamente
mensuráveis em projeto e/ou pelas especificações técnicas, utilizando-se de unidades
de medida compatíveis com o apurado. Fica vetada em absoluto a adoção de unidades
de medidas subjetivas tais como “ verba” ou “ conjunto” .

7.7.Para efeito de cálculo dos valores unitários relativos aos itens descritos em planilha, é
obrigatória a adoção de valores constantes em sistemas de custos reconhecidos pelo
Governo Federal tais como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica
Federal e pelo IBGE, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou
que não possam ser considerados como de construção civil.

7.8.Salvo na condição de não se obterem valores para os itens especificados nos
referidos sistemas de referência mencionados, é aceita a pesquisa direta no mercado
junto à fabricantes e/ou fornecedores, preferencialmente embasada por 3 cotações,
quando cabível.

7.9.Na elaboração dos orçamentos de referência, serão adotadas variações locais dos
custos, quando constantes do sistema de referência utilizado e, caso não estejam
previstas neste, poderão ser realizados ajustes em função das variações locais,
devidamente justificados pelo CONTRATADO.

7.10.Para as planilhas deverão ser transportados os menores valores apurados nos
sistemas de custos aceitos pelo Governo Federal ou cotações diretamente realizadas



no mercado.
7.11.O BDI ou bonificação é a parcela do custo do serviço independente, do que se

denomina custo direto, ou seja, o que efetivamente fica incorporado ao produto. Desta
maneira o BDI é afetado entre outros, pela localização, tipo de administração local
exigida, impostos gerais exceto leis sociais sobre a mão de obra aplicada no custo
direto, e ainda deve constar desta parcela o resultado ou lucro esperado pelo
CONTRATADO. A fórmula e demais informações para o cálculo do BDI deverão
atender às recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

8.1.O cronograma físico-financeiro é constituído de uma planilha, na qual são descritas
todas as etapas da obra, em quanto tempo devem ser executadas e qual o custo
previsto para cada uma.

9. MEMORIAL DESCRITIVO:

9.1.O memorial deverá conter a data de sua realização e a descrição geral dos projetos
específicos, de suas partes constitutivas e de sua inter-relação com os demais
projetos. Deverão ser descritos os serviços a serem executados, os materiais a serem
empregados, os processos construtivos a serem adotados, além das instalações
especiais exigidas e das obras de infraestrutura e complementares necessárias.

10. MEMORIAL DE CÁLCULO:

10.1.Deverá conter, de forma sucinta, os critérios e as normas que nortearam o cálculo,
para cada tipo de projeto, bem como particularidades especiais que mereçam citação.
É necessário relacionar todos os cálculos às descrições e aos desenhos (números,
códigos etc.), além de indicar as normas que serviram como base para os cálculos. Os
memoriais de cálculo podem ser apresentados junto as pranchas ou memoriais
descritivos.

11. CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

11.1.As especificações, devidamente subdivididas pelos tipos de projeto e relacionadas
por itens, deverão apresentar todas as características dos serviços, materiais e
equipamentos,não deixando nenhuma dúvida quanto ao material a ser adquirido e
utilizado. Quanto aos materiais, deverão ser citadas as normas de referência, seu
padrão de qualidade e eventuais testes para recebimento e aceitação; com respectivos
equipamentos, características técnicas e critérios de recebimento.

11.2.As especificações definem em detalhes todos os materiais, acabamentos e normas
para a execução de serviços, necessários à execução da obra. Em geral são
apresentadas resumidamente grafadas nos desenhos, em um quadro geral de
materiais e acabamentos referenciais e detalhadamente descritas em um Caderno de
Encargos e Especificações (CE). Apresentação em formato A4 digitado.

11.3.As especificações deverão atender às normas aplicáveis e sua elaboração deverá
garantir perfeita correspondência com todas as informações contidas nos demais
elementos constitutivos do projeto.

11.4.As especificações técnicas deverão conter, basicamente, as seguintes
características:
11.4.1.nomenclatura;
11.4.2.material básico;
11.4.3.forma, dimensões e tolerâncias;
11.4.4.funcionamento;
11.4.5.acabamento superficial;
11.4.6.padrão final referido a um desempenho técnico.
11.4.7.materiais utilizados;



11.4.8.modo de preparo;
11.4.9.disponibilidade de mão de obra.

11.5.A escolha dos materiais deverá levar em conta condições ambientais, de
manutenção e de conservação, e deverão ser considerados(as):
11.5.1.técnicas construtivas adequadas à indústria, materiais e mão de obra locais;
11.5.2.aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação;
11.5.3.condições econômicas da região;
11.5.4.características funcionais e de representatividade dos espaços da edificação;
11.5.5.exigências humanas relativas ao uso dos materiais;
11.5.6.condições climáticas locais e exigências humanas relativas ao conforto

térmico, acústico e à iluminação natural;
11.5.7.facilidade de conservação e manutenção dos materiais escolhidos;
11.5.8.durabilidade do material empregado;
11.5.9.desempenho adequado ao tipo de utilização no ambiente; e
11.5.10.aspectos econômicos quanto aos custos iniciais e de manutenção.

11.6.Poderão ser utilizados como modelo os cadernos de encargos de uso corrente,
como Práticas da SEAP – Manual de Obras Públicas e Edificações e Caderno de
Encargos da PINI. Nesse caso, deverá ser especificado o material de aplicação e
citado o procedimento do serviço, com o respectivo item do caderno de encargos
adotado.

11.7.O Contratado poderá anexar catálogos de fabricantes às suas especificações, com o
objetivo de elucidar dúvidas ou especificar procedimentos e materiais, no entanto, não
poderá especificar um único fabricante/fornecedor específico para cada item. Deverão
ser mencionados modelo e linha de pelo menos 3 (três) fabricantes de referência,
escolhidos por critério de equivalência.

11.8.Compatibilização dos projetos
11.9.A compatibilização dos projetos e documentos consiste na avaliação da interferência

entre as soluções arquitetônicas e sistemas prediais e de infraestrutura propostos.

11.10.Deverão ser elaboradas plantas de interferências de piso e plantas de
interferências de teto, para verificação da compatibilidade e ausência de interferências.

11.11.Em todas as etapas de entrega o coordenador do projeto deverá verificar a
compatibilidade de todos os documentos entregues.

12. PLANILHAS DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS (PSQ):

12.1. Indicam os quantitativos e valores (unitário e total) de todos os serviços, materiais e
equipamentos necessários à execução da obra. Em geral são apresentadas sobre a
forma de planilhas, que incluem ainda os custos com encargos, impostos, BDI, dentre
outros.

12.2.Deverão acompanhar os orçamentos entregues e ser separadas por disciplinas de
projetos.

12.3.As listas de quantitativos também podem aparecer nas pranchas de desenho, a critério
 da fiscalização.

13. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA (PO):

13.1. Indica detalhadamente as etapas de execução da obra e seu cronograma físico-
financeiro (relação entre a execução da obra e os pagamentos decorrentes).
Apresentação em formato adequado à representação, digitado.

14. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

14.1.Anotações/Registros de Responsabilidade Técnica (ARTs/RRTs) e outros referentes
às demandas específicas de cada especialidade, tais como registros e aprovações
(avaliar caso a caso).



14.2.Na entrega de cada projeto, o Contratado deverá apresentar à contratante cópia das
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referentes aos serviços técnicos executados, devidamente recolhidas,
condição necessária para que os serviços sejam considerados liquidados e liberados
para faturamento.

14.3.Não serão acatadas ARTs e/ou RRTs de profissionais que não compõem a equipe
técnica do Contratado e que não figurem como Responsáveis Técnicos relacionados
na Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica da mesma junto ao CREA/CAU.

14.4.Os profissionais de apoio que vierem a ser acrescidos na equipe técnica do
Contratado e que tenham sido previamente aprovados pela Receita Federal poderão
apresentar ARTs e/ou RRTs de projetos na condição de corresponsáveis, sendo os
responsáveis principais aqueles profissionais que compõem a equipe técnica principal,
aprovados pela Receita Federal durante a fase de licitação.

15. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS POR DISCIPLINA DE PROJETO:

15.1.PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
15.1.1.O projeto completo de arquitetura deverá compreender todas as informações e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em
conformidade com a NBR 13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR
12517 da ABNT, ou as que vierem substituí-las, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

a) Planta geral da situação atual e da situação projetada, com
indicação de a demolir, a construir e a permanecer.

b) Plantas baixas dos pavimentos com indicação das
intervenções de reforma.

c) Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização
da edificação, acrescentando indicações de cortes parciais e
detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças
metálicas etc.; Sempre indicar as intervenções de reforma.

d) Elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de
acabamentos e incorporando as esquadrias definidas e
chamadas para detalhes especiais; Sempre indicar as
intervenções de reforma.

e) Plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que
devido à sua complexidade exijam maior detalhamento, tais
como sanitários, copa/cozinha, escadas, acesso principal etc.,
detalhando sempre que necessário os arremates, bancadas,
parapeitos etc.;

f) planta de cobertura com detalhamento da estrutura de
sustentação, telhamento, aberturas de iluminação, calhas,
rufos etc.;

g) desenhos de componentes arquitetônicos (esquadrias
metálicas e de madeira, brises, guarda-corpo, corrimão etc.)
onde estarão representados e dimensionados, através de
plantas, cortes e elevações;

h) mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades,
definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates
diversos;

i) plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo
paginação;

j) memorial descritivo e especificações completas de todos os
materiais e serviços que compõem o projeto;

k) previsão de acessibilidade a pessoas portadoras de



deficiências (banheiros, inclinação de rampas, corredores,
portas etc.).

l) todo projeto completo de Arquitetura deverá conter, também o
layout proposto.

m) O projeto de arquitetura deve incluir soluções para as áreas
externas e jardim interno, tais como calçadas, estacionamentos,
pavimentação e paisagismo se for o caso.

n) Plantas de situação e localização, com o localização do Norte
Magnético e as geratrizes da implantação; Representação do
terreno com as características planialtimétricas,
compreendendo medidas e ângulos dos seus limites, além de
curvas de nível; Representação, com localização, da
vegetação a ser preservada; Localização de postes, hidrantes
e outros elementos relevantes; As referências de nível do
levantamento topográfico; Cotas de nível do terrapleno da
edificação e dos elementos externos (calçadas, rampas,
patamares, etc.); Localização e cotas dos elementos
construídos externos à edificação, como: estacionamentos e
guarita.

15.1.2.Para os reparos, deverão ser apresentadas plantas baixas descritivas, em
escala 1:50, indicando as intervenções propostas, com o maior número de
informações possíveis à compreensão do projeto, contendo:

a) Indicação, com legenda, das patologias dos revestimentos e
materiais da edificação, localizando-as nas paredes, pisos,
forros, cobertura e esquadrias internas e externas, grades,
corrimãos, brises;

b) Indicação dos procedimentos corretivos a serem utilizados em
cada patologia, bem como as áreas de pintura com as
respectivas cores.

c) No caso de patologias verificadas em fachadas, deverão ser
anexadas ao projeto fotografias do problema, com indicação
de sua localização e procedimento corretivo indicado.

15.1.3.Além das intervenções de reforma o projeto arquitetônico deverá desenvolver
muros ou cercamento, de acordo com as necessidades apresentadas.

15.1.4.O projeto deverá ser devidamente aprovado pelo CONTRATADO junto à
Administração Local, Prefeituras Municipais e/ou qualquer outra autarquia que faça
 gestão do processo de aprovação dos projetos onde se localiza o imóvel, objeto
da solicitação de projeto.

15.1.5.O projeto deverá contemplar condições de acessibilidade física de acordo com a
Norma Brasileira NBR 9050/2015 ou as que vier substitui-la - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, emitida pela ABNT,
contendo rotas acessíveis, rebaixamento de calçadas, rampas, sanitários
(existentes), sinalização tátil nas calçadas e pisos internos e externos.

15.1.6.O layout deverá ser entregue com plantas e relação padrão contendo a
quantidade de biombos, floreiras, lixeiras, guichês e todas as demais peças de
mobiliário e/ou acessórios da unidade.

15.2.LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO
15.2.1.O levantamento arquitetônico deverá ser realizado na edificação e na área

externa do lote.
15.2.2.Caberá a Contratada a verificação e atualização dos desenhos existentes, bem

como a realização de levantamento arquitetônico e técnico completo, formatando
uma base gráfica sólida para o desenvolvimento das demais fases.

15.2.3.Considerando que o desenvolvimento do projeto deve partir da situação
preexistente, o levantamento deve ser completo o suficiente para subsidiar todas



as intervenções necessárias.
15.2.4.Deverão ser entregues plantas, cortes e fachadas da situação atual.
15.2.5.O resultado do levantamento poderá preferenciamente ser desenvolvido em

“ software” que utilize a tecnologia “ Building Information Modelling – BIM” , ou
tecnologia usual e  apresentado em meio magnético em três formatos: (i)
editável: “ Revit Architecture” (formato “ rvt” ) e IFC; e (ii) não editável: compatível
com o Adobe Reader (formato “ pdf” ).

15.3.PROJETO ESTRUTURAL
15.3.1.O projeto estrutural incluirá o desenvolvimento dos detalhes de intervenções na

estrutura existente e projeto estrutural de muro ou outros elementos que se
mostrem necessários na etapa de levantamento, incluindo eventual projeto de
fundações. Também engloba os projetos das estruturas metálicas da cobertura
da edificação e da nova cobertura para estacionamento de veículos.

15.3.2.Caso necessário reservatório, ou outras intervenções que demandem projeto
estrutural, o Contratado está ciente que os projetos estruturais destes elementos
estão inclusos no escopo contratado.

15.3.3.O Projeto Básico Completo de Estrutura deverá compreender todas as
informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da
solução estrutural adotada para o projeto, em conformidade com a NBR 6.118 e
14.931, NBR 6.122, NBR 8.800 e suas eventuais substituições, além das demais
normais pertinentes e aplicáveis ao método de cálculo e sistema estrutural
proposto.

15.3.4.O projeto deverá contemplar, além das informações exigidas acima, no mínimo:
Compatibilização de eixos e níveis com o Projeto de Arquitetura; Cotas de nível
necessárias para caracterizar elementos como fundos e topos de viga, lajes,
juntas de dilatação etc. No caso ligações metálicas, detalhamento completo de
furos, cortes, soldas (comprimento do cordão, “ garganta” , espessura, eletrodo,
tipo de solda); Especificação completa de perfis (resistência, tipo, altura e
espessura das almas e mesas), detalhes de encaixe etc.; Nível de Referência
(N.R.) adotado, explicitando o elemento adotado (poste, rua, “ piquete”
georreferenciado etc.) Cotas sucessivas e acumuladas necessária à conferência
e montagem de elementos como pilares, vigas, capitéis, sapatas, blocos etc.;
Numeração, nomenclatura e dimensionamento de todos os elementos
estruturais; Detalhamento em separado de elementos estruturais específicos
(escadas, rampas, reservatórios, contenções, muros de arrimo, etc.); Cortes e
detalhes, sempre que necessário. Indicação do “ Fck” , módulo de elasticidade
mínimo, slump sugerido, e demais especificações do concreto, seja usinado ou
virado em obra; e do recobrimento das armaduras e do tipo de aço a ser utilizado
(CA-50A e CA-60); Elaborar as Plantas de Formas de todos os níveis em escala
adequada, contendo cortes e detalhes para o perfeito entendimento da estrutura,
suas peças e dimensões;

15.3.5.Elaborar desenhos de armações contendo: Detalhamento, em escala
apropriada, de todas as peças do esquema estrutural; Especificação do tipo de
aço; Tabela e resumo de armação por folha de desenho; Detalhes de armaduras
especiais; Quantitativos de volume de concreto, peso de aço, área de formas
expressos em quadro resumo por pavimento. Memorial de Cálculo, onde deverão
ser apresentados: ações e coações consideradas no cálculo estrutural, os
critérios de dimensionamento de cada peça estrutural, consumo de concreto, aço
e formas. Quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços.

15.3.6.Deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas adicionais
sempre que, em qualquer etapa de elaboração do projeto, forem constatadas
divergências ou incoerências entre os dados disponíveis, de tal forma que as
dúvidas fiquem completamente esclarecidas.

15.3.7.Eventual Projeto de Fundações deverá compreender todas as informações e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da solução proposta



para o projeto, em conformidade com a NBR 6.122, NBR 14.931 e suas
eventuais substituições, além das demais normais pertinentes e aplicáveis ao
método de cálculo e sistema estrutural proposto.

15.4.PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS
15.4.1.Na fase de levantamento e relatório de necessidades deverão ser identificadas

as intervenções necessárias para adequação e melhoria da eficiência das
instalações hidráulicas.

15.4.2.As instalações devem ser dimensionadas e projetadas visando garantir o
funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e
segurança, prevendo inclusive aumento da população de usuários, sem provocar
distorções de custos operacionais ou de limpeza e manutenção. Deverão ser
respeitadas a qualidade da água fornecida pela concessionária e a orientação de
utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água, como vaso
sanitário com caixa acoplada ou válvula de descarga externa com regulagem de
vazão e tempo de descarga e torneiras que tenham dispositivos do tipo
temporizador, sensor de calor ou regulador de vazão.

15.4.3.Deverá ser instalado registro de gaveta para possibilitar o fechamento do
abastecimento da alimentação para possíveis manutenções e limpezas.

15.4.4.Necessário informar o tipo, número de usuários e necessidades de demanda;
Determinar a quantidade de água para consumo médio diário e o volume da
reserva a ser utilizada, de acordo com as recomendações da Norma NBR 5626,
exigências da concessionária local e legislação regional.

15.4.5.Considerar no volume total de armazenamento, a reserva de água para combate
a incêndio. Caso necessário novo reservatório para atendimento as exigências
dos bombeiros, esse deverá ser objeto do projeto.

15.4.6.Todas os trechos que possuem vazamentos deverão ser substituídos e/ou
reparados, incluindo o reservatório.

15.4.7.Elaborar Planta de situação em escala mínima de 1:250 indicando a localização
de todas as tubulações externas e demais equipamentos como cavalete para
hidrômetro e outros; Planta baixa de cada pavimento da edificação, em escala
1:50, contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material,
diâmetro e elevação, quer horizontais ou verticais, localização precisa dos
aparelhos sanitários e pontos de consumo, reservatórios, poços, bombas,
equipamentos como instalações hidropneumáticas, estação redutora de pressão,
barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumos; Indicação de
ampliações, cortes e detalhes; Esquema isométrico geral e de cada área
molhada, com indicação de cotas verticais horizontais, diâmetro e comprimento
dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões,
registros, válvulas e outros elementos; Esquemas verticais das instalações
(cortes).

15.4.8.A execução dos projetos e especificações das instalações hidráulicas devem
atender às recomendações das últimas revisões das normas específicas da
ABNT, principalmente a NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria; a NBR
8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário -. Projeto e Execução; e a NBR
10844 – Instalações Prediais de Águas Pluviais – Procedimentos, às exigências
das empresas concessionárias de serviços públicos e às recomendações dos
principais fabricantes.

15.5.PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PREDIAIS
15.5.1.Na fase de levantamento e relatório de necessidades deverão ser identificadas

as intervenções necessárias para adequação e melhoria da eficiência das
instalações hidráulicas.

15.5.2.Elaborar Planta de situação em escala mínima de 1:250 indicando a
localização de todas as tubulações externas, as redes existentes das



concessionárias e demais equipamentos e interesse; indicação das cotas de
nível de todas as caixas (tampa e fundo); Planta baixa de cada pavimento da
edificação, em escala 1:50, contendo caminhamento e indicação das
tubulações quanto a material, diâmetro e elevação, localização precisa dos
aparelhos sanitários, ralos e caixas sifonadas, peças e caixas de inspeção,
tubos de queda e ventilação, caixas coletoras e instalações de bombas, se
houver, caixas separadoras e outros; Com a indicação de ampliações, cortes e
detalhes; Plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejos de
água, em escala 1:20, com detalhamento das instalações; Detalhes de todas as
caixas, peças de inspeção, instalações de bombeamento, montagem de
equipamentos e outros que se fizerem necessários. Desenho da instalação de
esgoto sanitário em representação isométrica, referente à rede geral, com
indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, ramais, coletores e subcoletores.
Esquemas verticais das instalações (cortes), indicando os componentes do
sistema e suas interligações.

15.6.PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.6.1.Na fase de levantamento e relatório de necessidades deverão ser identificadas

as intervenções necessárias para adequação e melhoria da eficiência das
instalações de drenagem.

15.6.2.Esse projeto deverá incluir a solução de todas as drenagens que eventualmente
se façam necessários na edificação e seu entorno.

15.6.3.O Projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e
dimensões das tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de
inspeção, ralos, reservatórios e ligações aos coletores públicos, necessários à
instalação do sistema de captação, drenagem e aproveitamento e esgotamento
das águas pluviais do prédio e da área livre do terreno.

15.6.4.Dimensionar e projetar os coletores (calhas), tubos de descida e condutores
segundo os volumes de precipitação previstos nas Normas Brasileiras.

15.6.5.O projeto deve permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da
instalação, sem que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações;

15.6.6.Em todos os pontos baixos das superfícies impermeáveis que recebam chuva
será obrigatória a existência de pontos de coleta;

15.6.7.Elaborar Planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500,
indicando a localização de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da
concessionária, posicionamento de todos os elementos de coleta e
características das respectivas áreas de contribuição, com dimensões, limites,
cotas, inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade e outros e com
indicação das áreas a serem detalhadas, quando for o caso; Planta da cobertura
e demais pavimentos da edificação, onde constem áreas de contribuição, em
escala 1:50, contendo a localização de todos os componentes, dimensões,
declividades, materiais e demais características de condutores, calhas, rufos e
canaletas; Cortes, em escala 1:50, indicando o posicionamento dos condutores
verticais, quando necessário para melhor elucidação; Desenhos em escalas
adequadas, onde constem o posicionamento, dimensões físicas e características
de instalações de bombeamento, quando houver, detalhes de drenos, caixas de
inspeção, de areia coletora, canaletas, ralos, suportes, fixações e outros; e
Desenho do esquema geral da instalação.

15.7.PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
15.7.1.O projeto completo de combate e proteção contra incêndio deverá ser adaptado

em conformidade com NBR 9077, NBR 12693, NBR 13714, NBR 10897/NB
1135, NBR 14100 da ABNT, ou as que vier substituí-las e normas do Corpo de
Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber com
orientações e instruções adicionais fornecidas pelo Contratante.

15.7.2.O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra



Incêndio e deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de
segurança aos ocupantes do prédio, em caso de incêndio, minimizando as
probabilidades de propagação do fogo, através de seu combate no foco, além de
diminuir os danos causados pelo sinistro aos equipamentos existentes.

15.7.3.O projeto completo deverá compreender todos os serviços necessários à
adequação do imóvel às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de
Bombeiros, bem como todas as informações e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execução da obra.

15.7.4.O Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido
levando em conta a compatibilidade com os projetos arquitetônico e
complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e
funcional.

15.7.5.Deverá ser encaminhada, para análise da CONTRATANTE, a consulta prévia ao
Corpo de Bombeiro, onde constem as exigências mínimas de sistemas
referentes à segurança contra incêndio, ainda na fase de ANTEPROJETO.

15.7.6.Ao devido tempo, todos os projetos referentes a esta matéria, deverão ter
aprovação junto ao Corpo de Bombeiros local e demais Órgãos necessários.

15.8.PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
15.8.1.As instalações elétricas da edificação passarão por plena renovação, desde a

entrada de energia, quadros, até aos pontos finais para usuários. As tubulações,
sempre que possíveis poderão ser projetadas para modo aparente, visando
facilitar futuras manutenções.

15.8.2.Na fase de levantamento e relatório de necessidades deverão ser identificadas
as intervenções necessárias para adequação e melhoria da eficiência das
instalações elétricas.

15.8.3.Deverá ser desenvolvido projeto de instalações elétricas estabilizadas e de
instalações elétricas não estabilizadas. O projeto deverá diferenciar e identificar
perfeitamente a energia estabilizada da normal, bem como indicar os circuitos de
energia de emergência.

15.8.4.O projeto de instalações elétricas deverá ser elaborado em conformidade com
NBR 5410, NBR 5361/EB 185, NBR 6689/EB 154, NBR 14306 da ABNT, ou as
que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma IEC 60364 e
atos normativos da Concessionária local, bem como orientações e instruções
adicionais emanadas pela Receita Federal, a exemplo do Manual de Normas de
Redes de Infraestrutura de Redes Locais.

15.8.5.O projeto deverá ser devidamente aprovado junto à Concessionária local, caso
necessário;

15.8.6.Verificar junto à concessionária local a necessidade de Subestação. Sendo
necessária essa deverá ser projetada conforme normas especificadas pela
concessionária de energia elétrica local, utilizando preferencialmente
transformadores a seco;

15.8.7.Prever a instalação de banco de capacitores para a correção do fator de
potência da instalação, quando necessário;

15.8.8.Prever quadros separados para as cargas consideradas críticas (rede
estabilizada, servidores, ar-condicionado do CPD, sistema de combate a
incêndio, iluminação de emergência etc.) e as cargas normais, para possibilitar a
instalação de grupo gerador de energia para as cargas críticas;

15.8.9.Prever quadros e circuitos separados para o térreo e o pavimento superior,
permitindo a medição individualizada dessas áreas.

15.8.10.A distribuição de tomadas no piso e a das luminárias de teto deverá ser a mais
ampla possível (observando a modulação básica de 1,25m x 1,25m), a fim de
possibilitar o atendimento de futuras alterações de leiaute;

15.8.11.Para facilitar a instalação, inspeção e manutenção do cabeamento e fiação,
sempre que possível, devem ser projetados leitos (eletrocalhas) e evitadas



tubulações fechadas;
15.8.12.O projeto de sistemas de iluminação e tomadas deverá abranger iluminação

geral de interiores, iluminação geral externa, iluminação específica, iluminação
de emergência, iluminação de vigia e sinalização e luz de obstáculo;

15.8.13.Para a determinação dos níveis de iluminância dos ambientes, deverão ser
adotadas as recomendações previstas na Norma NBR 5413;

15.8.14.Prever a substituição de todas as lâmpadas por lâmpadas de led.
15.8.15.Prever a instalação de iluminação de emergência.
15.8.16.Elaborar Planta geral de implantação da edificação, em escala adequada,

indicando elementos externos ou de entrada de energia (como a localização do
ponto de entrega de energia elétrica com suas características principais); Projeto
de iluminação de todos os ambientes, inclusive externos à edificação (incluindo
iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga conforme exigências
do Corpo de Bombeiros);

15.8.17.Elaborar Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50, e
das áreas externas em escala adequada, indicando: localização dos pontos de
consumo com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos pelos
quais são alimentados; localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos
quadros gerais de entrada, com suas respectivas cargas; traçado dos condutores,
localização de caixas e suas dimensões; traçado, dimensionamento e previsão
de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e dispositivos
de manobra e proteção; tipos de aparelhos de iluminação e outros
equipamentos, com todas suas características como carga, capacidade e outras;
detalhes típicos específicos de todas as instalações de ligações de motores,
conjunto nobreak/estabilizador, luminárias, quadros e equipamentos elétricos e
outros; circuitos de força para alimentação de equipamentos específicos (ar
condicionado, elevadores etc.); diagrama unifilar geral de toda a instalação e
diagramas trifilares de cada quadro; esquema e prumadas; código de
identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de
execução, adotando critérios uniformes e sequência lógica; alimentação de
instalações especiais e sistema de iluminação de emergência; legenda das
convenções usadas.

15.8.18.Elaborar memorial do cálculo, incluindo o luminotécnico.

15.9.PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.9.1.Na fase de levantamento e relatório de necessidades deverão ser identificadas as

intervenções necessárias para adequação e melhoria da eficiência das
instalações de SPDA.

15.9.2.O projeto do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas deve ser
elaborado em conformidade com as normas: NBR-5419 (Proteção de Estruturas
contra Descargas Atmosféricas) e NBR-5410 (Instalações Elétricas de Baixa
Tensão) da ABNT, prevendo proteção das instalações contra surto provocado por
descarga atmosférica, transitórios ou falhas de operação;

15.9.3.Independente da necessidade de um sistema de proteção contra descargas
atmosféricas deverá ser elaborado o projeto de um sistema de aterramento com
malha inferior, caixas de aterramento, caixas de inspeção e caixa de
equipotencialização com terminal de aterramento principal (TAP);

15.9.4.O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas obedecerá às
normas da ABNT, apresentando: Subsistema Captor, contendo a localização e a
identificação dos para-raios e terminais aéreos; Subsistema de Descidas,
contendo as ligações entre os para-raios, terminais aéreos e aterramento;
Subsistema de Aterramento, contendo as ligações entre a malha inferior e as
caixas de aterramento e a malha de aterramento da cerca metálica; Resistência
máxima de terra; Ligações para Equipotencialização do Sistema; Localização da
caixa de equipotencialização com o terminal de aterramento principal (TAP);



Detalhes em escala adequada de elementos como: Caixa de aterramento; Caixa
de equipotencialização; Caixa de inspeção; Localização da caixa de
equipotencialização; Terminais aéreos; Para-raios; Ligação entre os terminais
aéreos e a cordoalha superior; Tipo de fixação da malha superior; Descida do
SPDA; Ligação entre a malha inferior e as hastes de cobre; Memória de cálculo.

16. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS:

16.1.APRESENTAÇÃO GERAL:
16.1.1.Todos os projetos poderão preferenciamente ser desenvolvidos em “ software”

que utilize a tecnologia “ Building Information Modelling – BIM” , ou tecnologia
usual e apresentado em meio magnético em três formatos: (i) editável: “ Revit
Architecture” (formato “ rvt” ) e IFC; e (ii) não editável: compatível com o Adobe
Reader (formato “ pdf” ).

16.1.2.É função do coordenador de obras a análise da compatibilização de todos os
projetos (arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica etc.), reunidos em um único
modelo no formato RevitArchitecture” (formato “ rvt” ), que permita análise das
interferências entre as disciplinas.

16.1.3.Além do modelo editável, todos os projetos deverão ser entregues em pranchas
no formato .pdf e 3 vias impressas, sendo uma entregue no recebimento
provisório de duas no recebimento definitivo.Todos os desenhos e documentos a
serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes,
especialmente (mas não exclusivamente) as seguintes, da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT:

 NBR 8403:1984 - aplicação de linhas em desenhos - tipos e larguras;

 NBR 8404:1984 - indicação do estado de superfícies em desenhos
técnicos;

 NBR 8993:1985 - representação convencional de partes roscadas em
desenhos técnicos - procedimento;

 NBR 10068:1987 - folha de desenho - layout e dimensões - padronização;

 NBR 10126:1987, versão corrigida:1998 - cotagem em desenho técnico;

 NBR 10582:1988 -apresentação da folha para desenho técnico;

 NBR 10647:1989 -desenho técnico -terminologia;

 NBR 6492:1994 - representação de projetos de arquitetura;

 NBR 8402:1994 - execução de carácter para escrita em desenho técnico;

 NBR 10067:1995 - princípios gerais de representação em desenho técnico;

 NBR 13532:1995 - elaboração de projetos de edificações - arquitetura;

 NBR 8196:1999 - desenho técnico - emprego de escalas.
16.1.4.O Caderno de Especificações Técnicas e as planilhas de orçamentos deverão

seguir as estruturas previstas nas normas da ABNT e na falta dessas os modelos
fornecidos pelo contratante.

16.1.5.Na conclusão de cada etapa, deverão ser entregues os arquivos digitais
correspondentes.

16.1.6.gravação das mídias digitais, somente os arquivos finais deverão estar
presentes, excluindo-se arquivos de backup, temporários ou auxiliares que não
forem necessários.

16.1.7.Os modelos no formato digital deverão conter todas as pranchas necessárias
para o projeto.

16.1.8.Todos os projetos deverão conter o carimbo padrão do Contratante.
16.1.9.Os textos e planilhas impressos deverão ser apresentados no formato A4. Os

arquivos digitais desses deverão ser compatíveis com os softwares do Microsoft
Office (Word e Excel).

16.1.10.Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão conter o nome da



empresa, a assinatura do profissional responsável, a menção de seu título
profissional e o número de seu respectivo registro no CREA/CAU.

16.1.11.Tanto os produtos gráficos quanto os textuais deverão ser entregues em seu
formato original (".doc", ".xls", ".rvt") e em formato ".pdf".

16.1.12.Cada especialidade deverá ter uma pasta respectiva que abrigue todas as suas
plantas e documentos.

16.1.13.Deverá ser elaborada uma Lista Mestra de documentos, numerada e agrupada
por projeto específico e que exiba todos os documentos integrantes dos projetos,
deverá ser entregue ao Contratante contendo o nome e a descrição de cada um
dos arquivos, além de observações adicionais julgadas pertinentes.

16.1.14.A utilização de envio de arquivos digitais por correio eletrônico será permitida
em caso de revisões dos projetos já entregues ou complementações, desde que
mediante autorização prévia do Contratante.

16.1.15.No caso de existirem modificações ou revisões nos projetos, estas deverão ser
fornecidas formalmente, via ofício de remessa, acompanhadas de instruções que
indicarão quais arquivos entregues anteriormente deverão ser substituídos pelos
novos ou simplesmente excluídos, o que viabilizará a coesão e atualização
organizada da documentação.

16.1.16.Para efeito de compatibilidade dos projetos, não serão aceitos, em qualquer
etapa, arquivos com cotas editadas (forçadas), ou seja, o desenho deve
apresentar a proporção real e exata.

16.1.17.Todos os elementos discriminados deverão ser desenhados obrigatoriamente
com suas dimensões e posições, não sendo permitida a utilização de símbolos
para representá-los, a não ser que estejam previstos em norma válida específica.

16.1.18.Todos os elementos discriminados deverão ser desenhados obrigatoriamente
com suas dimensões e posições, não sendo permitida a utilização de símbolos
para representá-los, a não ser que estejam previstos em norma válida
específica. 

16.2.COMPATIBILIDADE DE ARQUIVOS:
16.2.1.Não serão aceitos arquivos com as extensões ".dxf" e ".txt". 
16.2.2. Em caso de arquivos produzidos em outro programa e posteriormente

convertidos para algum deles, é aconselhável a observação de possível perda de
informações ocasionada, principalmente, em objetos dos tipos: texto, cota,
hachura e tipo de linHA.

16.2.3.Deverão, preferencialmente, ser utilizadas fontes (tipos de letras) padrão. Se
forem utilizadas fontes (tipos de letras) fora dos padrões básicos, elas deverão
ser remetidas junto com os arquivos.

16.2.4.Os arquivos digitais das ilustrações (imagens, gráficos de apresentação,
ilustrações) poderão ser vetoriais (formato dos programas CorelDRAW ou Adobe
Illustrator CC - extensão de arquivo ".cdr" ou ".ai") ou dados "raster" ou
“ bitmap” (extensão de arquivo ".tiff" ou ".jpg", dependendo do tipo de imagem.

16.3. IDENTIFICAÇÃO DAS PRANCHAS
16.3.1. Conforme modelo de carimbo apresentado anteriormente, os desenhos deverão

apresentar, na parte inferior direita, no mínimo, as seguintes informações: 

a. identificação da RFB; 
b. ano, número do projeto, item do projeto e número da folha em relação ao total de folhas
do projeto; 
c. identificação do Contratado e do autor do projeto com respectivo número de registro no
respectivo Conselho Profissional (nome, registro profissional e assinatura); 
d. identificação da edificação (nome e localização geográfica); 
e. identificação do projeto (etapa de projeto, especialidade/área técnica, codificação); 
f. identificação do documento (título, data da emissão e número de revisão); 
g. título da prancha; e 



h. demais dados pertinentes. 

Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

1. Instrumento de Medição de Resultados (IMR) define metas quantificáveis a serem cumpridas pela
CONTRATADA na execução do Contrato. Para tanto, são definidos indicadores objetivamente mensuráveis que
buscam aferir e avaliar a qualidade da prestação dos serviços contratados. 

2. O cumprimento do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) condiciona o pagamento dos serviços
prestados. 

3. Dependendo da criticidade e urgência da demanda, o serviço poderá ser classificado pelos seguintes níveis de
prioridade: 
3.1 ALTA: início de atendimento em no máximo 3 (três) dias;
3.2 MÉDIA: início de atendimento em no máximo 7 (sete) dias; 
3.3 BAIXA: início de atendimento em no máximo 15 (quinze) dias; 

4. 4.A contagem do prazo de atendimento poderá ser suspensa ou prorrogada mediante solicitação da
CONTRATADA acompanhada de justificativa e programação. 

5. Indicadores de nível de serviço. 
5.1 Indicadores definem o nível de serviço inicialmente exigido e que deve ser cumprido pela
CONTRATADA.
5.2 A avaliação do nível de serviço será feita por ordem de serviço pela CONTRATANTE por meio do
indicador denominado “ Nota de Avaliação do Serviço” (NAS). 
5.3 A Nota Mensal de Avaliação será calculada a partir do registro de ocorrências, que determinará a perda
de pontos por parte da CONTRATADA considerando o impacto de criticidade de cada ocorrência, conforme
a fórmula abaixo e a tabela de ocorrências a seguir: 
5.4 A meta a ser cumprida pela CONTRATADA será a obtenção de uma Nota de Avaliação de Serviço
(NAS) maior ou igual a 9,0. 

NAS = 10 - Σ Pontos Perdidos

ITEM Descrição da Ocorrência Incidência
Pontos

Perdidos

1 Não atendimento dos prazos estabelecidos
nos itens 3.1 e 3.2 Por ordem de serviço por dia 0,5

2 Não atendimento do prazo estabelecido no
item 3.3 Por ordem de serviço por dia 0,3

3
Não cumprir o prazo de execução das etapas
dos serviços descritas no cronograma físico-

financeiro
Por dia 0,3

4
Recusar-se a executar ou descumprir serviço

necessário à plena execução do objeto
pactuado

Por serviço por dia 1,0

5

Utilizar recursos da CONTRATANTE,
diretamente ou por meio de seus prepostos,

para realização de atividades alheias aos
serviços previstos ou englobados na

contratação

Por ocorrência 2,0

6
Suspender ou interromper os serviços

contratuais, salvo por motivo de caso fortuito
ou força maior

Por dia 2,0

6. A adequação do pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas dar-se-á de acordo com a Nota
Mensal de Avaliação obtida pela CONTRATADA, considerando os critérios definidos a seguir: 6.1 Simples
notificação, quando a NAS for entre 10,0 e maior ou igual a 9,0.
6.2  Desconto de 2,0 % (dois por cento) do valor faturado (valor da medição de serviços da referida etapa),
quando a NAS for menor que 9,0 e maior ou igual a 8,0; 



6.3  Desconto de 4,0 % (quatro por cento) do valor faturado (valor da medição de serviços da referida etapa),
quando a NAS for menor do que 8,0 e maior ou igual a 7,0. 
6.4  Desconto de 6,0 % (seis por cento) do valor faturado (valor da medição de serviços da referida etapa),
quando a NAS for menor do que 7,0 com a possibilidade de aplicação, concomitantemente, das penalidades
previstas na Lei 14.133/2021 e nos documentos inerentes à presente contratação. 
6.5  Os descontos acima definidos incidirão sobre o valor das medições de serviços. 



ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
(Preferencialmente em papel timbrado da empresa)

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº /2024

Ao
Agente de Contratação
Município de Prado Ferreira /PR

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: Razão social da licitante, número de inscrição junto CNPJ/MF, endereço
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número da conta corrente, agência e respectivo Banco.

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL: Dados do responsável que assinará o instrumento Contratual,
compreendendo: Nome, CPF, RG, estado civil, profissão, endereço completo.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Termo de Referência -
ANEXO II, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Lote: 1 - Lote 001
Item descrição do serviço Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço máximo
total

1 Elaboração de Projetos Técnicos de
Engenharia Civil  de Reforma e Construção
de edificação tipo pavilhão com a finalidade
de instalação e operação de Unidade de
Valorização de Recicláveis (UVR),
contendo:
• Projeto Arquitetônico;
• Projeto Estrutural;
• Projetos Complementares: Estrutural,
Hidrossanitário, Elétrico, Projeto de
Prevenção contra Incêndio PSCIP–
(incluindo aprovação no Corpo de
Bombeiros); 
• Planilhas (orçamentária e cronograma), 
• Memoriais e demais documentos
necessários para a realização das
seguintes obras: 
1 - REFORMA DE 01 (UM) BARRACÃO
EM ALVENARIA PARA MANEJO DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS COM ÁREA
TOTAL DE 201m2; 
2-  AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO COM
ÁREA DE 399 m²;
3-  01 (UMA) EDIFICAÇÃO PARA SEDE
ADMINISTRATIVA COM ÁREA TOTAL DE
100,00m2; 
-Visita ao local da obra para conferência e
demais informações para a elaboração dos
projetos

TOTAL

DECLARAÇÕES:



1. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e
execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste edital;
2. Que a proposta de preços terá validade de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua apresentação;
3. Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) bem como seus prazos e
condições de entrega;
4. Que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

___________________________________________
ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..../2024, QUE FAZEM ENTRE SI O

MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA/PR E A

EMPRESA...........................................................

MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua São Paulo, nº
191, Centro, na cidade de Prado Ferreira/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.136/0001-30, neste ato representado pela
prefeita MARIA EDNA DE ANDRADE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .............................., inscrita
no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ...../2024 e em
observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº .../2024, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na área de engenharia e ou
arquitetura para a prestação de serviços técnicos de Elaboração de Projetos Técnicos e complementares de Engenharia
Civil referente a Reforma e Construção de edificação tipo pavilhão, com a finalidade de instalação e operação de Unidade
de Valorização de Recicláveis (UVR), que contempla as atividades de recepção, separação, triagem, prensagem,
enfardamento e acondicionamento de materiais recicláveis, oriundos da coleta seletiva municipal, para atendimento ao
Instrumento de Repasse nº 41200333/2023 celebrado com a Itaipu Binacional Programa Itaipu Mais que Energia., nas
condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA
UNIDADE 

    DE
MEDIDA

QUANTIDAD
E

VALOR.UNIT VLR. TOTAL

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. Termo de Referência;
1.3.2. Autorização de Contratação Direta;
1.3.3. Aviso de Dispensa Eletrônica;
1.3.4. Proposta do contratado;
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias, englobando 70 (setenta) dias para o prazo
de execução e mais 50 (cinquenta) dias para os recebimento provisório e definitivo e aprovoção no órgão de



avaliação,onde os produtos entregues serão objetos de análise e vistoria técnica a ser realizada pela equipe de
engenheiros  e arquitetos da CAIXA ECONÔMICA , contados da data da assinatura do instrumento contratual,na forma
do  artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO

3.1    É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condições:

 3..1.1  É vedada a subcontratação da parcela principal da obrigação, a qual consiste nas seguintes atividades:
elaboração dos projetos arquitetônicos, memoriais descritivos, acessibilidade e coordenação e
compatibilização dos Projetos. A elaboração dos projetos complementares, orçamentação (incluindo mapa
de cotações, composição de custos, curva ABC, cronograma físico-financeiro) são atividades passíveis de
subcontratação.

3.1.2.A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

3.2.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação. Todos os profissionais responsáveis pelas elaborações de
projetos, sejam eles vinculados diretamente à empresa Contratada ou mediante subcontratação, deverão
apresentar as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) ou RRT. 

CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DA EXECUÇÃO 

4.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

5.1. Condições de Entrega
5.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 20(vinte) dias, contadosda entrega de todos os

documentos referentes à etapa de execução, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contato,
mediande termo detalhado , quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnicxo.

5.2. Gestão do Contrato 
5.2.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
5.2.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.2.4. O contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser

cumpridas de imediato.
5.2.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante poderá convocar o representante

da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções
aplicáveis, dentre outros.



5.2.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

5.2.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

5.2.8. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas
à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados. 

5.2.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção
da execução do contrato, determinando o prazo para a correção.

5.2.10.  O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se
for o caso.

5.2.11.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.2.12.  O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

5.2.13.  O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

5.2.14.  Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente
na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar
a sua competência.

5.2.15.  O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com
vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração.

5.2.16.  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

5.2.17. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade
superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

5.2.18.  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

5.2.19.  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

5.2.20.  O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administração.

5.3. Recebimento 
5.3.1.O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e
na proposta.

5.3.2.O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 50 (cinquenta) dias úteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termo detalhado.



5.3.3.O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

5.3.4.No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá
ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no
que se refira à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

5.3.5.O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à
liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

5.3.6.O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança
do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.4. Liquidação 
5.4.1.Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança

equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
5.4.2.o prazo de validade;
5.4.3.a data da emissão; 
5.4.4.os dados do contrato e do órgão contratante; 
5.4.5.o período respectivo de execução do contrato; 
5.4.6.o valor a pagar; 
5.4.7.destaque do valor de retenções tributárias cabíveis (inclusive de IR, nos termos do Decreto Municipal nº

40/2023).
5.4.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância

que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

5.4.9. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68
da Lei nº 14.133, de 2021.   

5.4.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.4.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.4.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.4.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

5.4.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO

6.1. O valor total da contratação é de R$
6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do recebimento da nota fiscal.



7.2. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo contratante, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se dará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora são calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100)/365 
EM = IxNxVP, 
Onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso.

7.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado. 

7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
7.5.  O Município de Prado Ferreira-PR efetuará a retenção do Imposto de Renda (IR) no momento do pagamento

aos fornecedores/prestadores de serviços, caso a empresa se enquadre nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº
040/2023, bem como na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.           

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei  Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.8. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não
forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento
de obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado, em 03/04/2024.

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não

possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. São obrigações do Contratante:



9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para

que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
9.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
9.6. Fica nomeada como Gestora deste Contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos

acordados, conforme o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a Sra Magna, matrícula nº 30000896, e-mail:
magna.gonzales@gmail.com, telefone contato (43) 3244-1143.

9.7. Fica nomeado como Fiscal  deste contrato, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme o art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o Sr. Ronald Tiziani Pivotto, matrícula nº 30001095,e-mail:
obraspradoferreira@gmail.com, telefone contato (43) 3244-1143.

9.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

9.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
9.10.  Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum
interesse para a boa execução do ajuste.

9.10.1.  A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

9.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo máximo de 1 (um) mês. 

9.12.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
 

10.1.  O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando,
ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2.   Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3.  Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.4.  Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

10.6.   Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7.  Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do art. 48,
parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.8.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o
contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
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ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT; 

10.9.  Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais
e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não
poderá onerar o objeto do contrato;

10.10.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11.  Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12.  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições exigidas para habilitação e qualificação na contratação direta; 

10.13.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislação;

10.14.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.15.   Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
10.16.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a)dar causa à inexecução parcial do contrato;
b)dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c)dar causa à inexecução total do contrato;
d)deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e)não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f)não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g)ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo

justificado;
h)apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa

durante a licitação ou a execução do contrato; 
i)fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j)comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k)praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l)praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não

se justificar a imposição de penalidade mais grave;
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “ b” ,

“ c” e “ d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alíneas “ e” , “ f” , “ g” e “ h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “ b” , “ c” e “ d” , que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

iv. Multa:



1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

3. Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto; 

11.3.   A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação
integral do dano causado ao Contratante. 

11.4.  Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
11.4.1.  Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis,

contado da data de sua intimação. 
11.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada
ou será cobrada judicialmente.

11.4.3.  Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

11.5.   A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6.  Na aplicação das sanções serão considerados:
a)a natureza e a gravidade da infração cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c)as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas      e orientações dos

órgãos de controle.
11.7.  Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e

contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

11.8.  A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo
com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos
no âmbito do Poder Executivo Federal..

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1.  O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do
objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1.  Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a)ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
b)poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execução contratual.
12.3.  O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele

fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

12.3.1.  Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se

não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo

para alteração subjetiva.
12.4.  O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3.  Indenizações e multas.

12.5.  A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro,
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

12.6.  O contrato poderá ser extinto:
12.6.1.  caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha
desempenhado função no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

12.6.2.  caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção,
familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações
Exercício
da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2024 3760 09.001.15.451.0016.2098 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2024 3770 09.001.15.451.0016.2098 504 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2024 3780 09.001.15.451.0016.2098 507 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

13.2.  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

14.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser



firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de
aceitação expressa.

14.2.  Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

14.3.  É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
14.4.  A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
14.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com

exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação
para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas
obrigações.

14.6.  É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

14.7.  O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

14.8.  O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

14.9.  O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer
informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

14.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a
reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

14.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações,
editadas na forma da LGPD.

14.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade
nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ANTICORRUPÇÃO 

15.1.  As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos,
se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a
dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste edital,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1.  Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de
2021.

17.2.  O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



17.3.  As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia
aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus
efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº
14.133, de 2021).

17.4.  Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO

18.1.  Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção
ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO

19.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Prado Ferreira, [dia] de [mês] de [ano].

_________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2- 


