

OFICIO 01/2024 - FRP

Figueira – PR, 08 de janeiro de 2024.

REFERENTE: Encaminhamento de Pasta Técnica e Elementos Instrutores, para abertura de Processo Licitatório específico, objetivando a Contratação de empresa do Ramo, especializada para a Implantação de Pavimentação em Pedra Irregular (Tosca).

Excelentíssimo Senhor Prefeito, conforme aprovado pelo Órgão Concedente, encaminhamos elementos técnicos necessários para abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa do ramo, devidamente registrada no conselho de classe, visando a execução de **Pavimentação em Pedra Irregular, de Vias Urbana**, inerentes ao Eprotocolo nº 17.327.595-1 e Termo de Convênio 190/2021, **firmado junto ao Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento**, e o Município de Figueira.

Local de Implantação:

Estrada Municipal Bela Vista, Município de Figueira, Paraná.

Quadro de Resumo (Totalização dos Trechos indicados nos RTV's:

Nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura do Calçamento (m)	Largura Cordão (m)	Área Calçamento (m)	Área Pavimentada (m)
		Início	Término					
1	Bela Vista	22k E=559.969,4700 N=7.355.162,5500	22k E=558.851,7800 N=7.353.705,140	2.265,00	5,76	0,24	13.046,40	13.590,00
Totalização				2.265,00			13.046,40	13.590,00

Justificativa:

Justifica – se a implantação de Pavimentação em lajota sextavada a dificuldade de encontrar material específico, Poliédrica - tosco, dentro das ações, dentro do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas – Estradas da Integração, destinada a melhorar a trafegabilidade na zona Rural.

O Município não dispõe de profissional habilitado para realização dos serviços requisitados.

Termo de Referência:

Os Recursos aplicados ficarão a cargo da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) no valor de: **R\$ 872.200,27 (Oitocentos e setenta e dois mil, duzentos reais e vinte e sete centavos)** e **com contrapartida física da Municipalidade (escarificação, regularização compac. Subleito e compactação de pavimento poliédrico) no valor de: R\$ 78.479,01 (Quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavos).** Totalizando **R\$ 950.868,78 (Novecentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).**

Fonte de Recursos:

Os Recursos que serão aplicados ficarão a cargo do Concedente do Convênio, Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura do Abastecimento – SEAB, e Contrapartida financeira do Município, conforme demonstrado no Cronograma Físico Financeiro em anexo.

Cronograma Físico Financeiro:

O Prazo de execução é de 360 (Trezentos e sessenta dias) dias.

Edital e Publicação:

Trata - se de edital Padrão da Secretaria, devendo o mesmo ser Publicado, além do Portal da Transparência do Município, todos os meios escritos, Jornais Regionais e de Grande Circulação.

Certos de contarmos com sua pronta compreensão e atendimento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA SP/PR 50.634.585.44/D

AUTORIZO dar início ao processo administrativo de Licitação específica e contratação.

ENCAMINHE-SE aos Departamento
Jurídico, Controladoria,
Contabilidade e Licitação/Compras
para providências imediatas.

CUMPRA-SE, dando ciência.

JOSÉ CARLOS CONTIERO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Zoilo Meira Simões, 410 –
Centro Figueira /PR