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1. REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO N2 198/2022

2. OBJETO

IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SAN ITARIO

A OTAL DA REQUISIÇÃO

R$-556.002,47
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03 0.32

-MIME
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Orga'o Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1202 10558 449051020700 ATERROS SANITÁRIOS 556.002,47
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5. DESPACHO D EC RIA DAS FINANÇAIIIF PLANEJAMENTO

Recebimento )24 /  (:, _.>- /2022

Conforme dotação orçamentária indicada, informamos:

PREVISÃO ORÇAMENTARIA

M NÃO

6. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.

7. DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento:' /  05-  /2022

Flora) :Sc 

RECURSO FINANCEIRO

SIM 
I

ue acoidcs cWii) 
nrogramalAo financeira I,

40,
coç e*'• coz
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UBIRATA

ANEXO I

COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO N2 198/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE UBIRATA-PR

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

2.1. SE FAZ NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ATERRO SANITÁRIO, POIS 0 ATUAL ESTÁ COM
ESPAÇO ESGOTADO E SERA ENCERRADO, E 0 MUNICÍPIO PRECISA DAR DESTINAÇÃO AOS RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO

• 3.1. 0 valor estimado para a contratação e de R$-556.002,47.

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

4.1. A execução do objeto será custeada pela (s) seguinte (s) dotação (bes) orçamentária (s):

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Órgão Despesa

1202 10558 449051020700 —1 ATERROS SANITÁRIOS

Categoria Descrição
1111M I I I I •

Fonte Valor

5. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

A vigência da contratação sera de 12 meses, sendo 4 meses de execução do objeto.

6. DOS PRAZOS

6.1 0 trabalho deve ser iniciado em ate cinco dias a partir da emissão da ordem de serviço.

556.002,47

6.2 A Licitante obriga-se a entregar ao município o objeto deste Projeto Básico, inteiramente concluído, em
condições de aceitação e de utilização, em até 12 meses a contar do recebimento da ordem de serviços.

6.3 Somente sell admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57,§1° da Lei
8.666/93.

6.4 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo
município no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a
readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5 Ficando a Licitante temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deverese
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o
município avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas naempresa ou
atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

6.6 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação
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do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a
celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1 A obra clever(' ser executada no Aterro Sanitário, localizado na Estrada Vitótia, conforme Projeto Básico e
no Memorial Descritivo.

8. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Código LC Lote Item

41994 1 1

Descrição

IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO
SANITARIO

41996 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
GEOMEMBRANA PEAD 1,5mm

Qtd

1

Un

gb

V. Unit R$

162.165,8000

1 gb 393.836,6700

V. Total R$

162.165,8000

393.836,6700

8.1 A obra deverá ser executada aplicando impreterivelmente o constante nos respectivos projetos, planilhas,
cronogramas e memorial descritivo.

8.2 A obra deverá ser executada conforme etapas estipuladas pelo cronograma físico financeiro e de execução.

8.3 Toda a execução da obra sera acompanhada pelo Fiscal pertencente a ART/RRT da Obra, que determinara
o refazimento ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda;

8.4 Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou
incorreções não revelados, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela Licitante,
livre de quaisquer ônus financeiro para o Município;

8.5 Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da mil execução ou ma qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT,
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por
conta da Licitante as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

8.5.1 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação,
que comunicara por escrito à Licitante.

8.6 A Licitante devera manter toda a estrutura fisica já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas
condições, responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

8.7 A Licitante deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem emus
adicional ao Município.

8.8 A Licitante deverá sinalizar os locais de execução da obra e realizar as devidas interdições quando
necessário, a fim de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

8.9 A Licitante devera responsabilizar-se por desligamentos de energia e corte de arvores quandonecessirio,
atendendo todas as exigências da Copel.

8.10 No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do
artigo 30, § 100, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
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'A 036
a substituiçâo seja aprovada pelo Município.

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

9.1 Ao final de cada etapa da execução, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Licitante
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.

9.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal da Obra, da seguinte forma:

9.3.1 0 Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.3.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal
da Obra irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos A Licitante,
registrandoem relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.3 A Licitante fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo A fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisório.

9.3.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Licitante não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.3.5 Atendidas as exigências previstas no Projeto Básico, será emitido Relatório
Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em consonância com suas atribuições, atestando o
recebimento provisório.

9.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:

9.4.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando A Licitante, por escrito, as respectivas correções;

9.4.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.4.3 Comunicar a Licitante para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
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9.5 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406 de 2002).

9.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, it custa da Licitante, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

10. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1 Os direitos e responsabilidades das partes são aqueles previstos na Clausula Oitava da Minuta do Contrato.

11. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11.1 Gestor do contrato: Caberá a gestão do contrato para a Secretaria de Desenvolvimento Economico
11.2 Fiscal do Contrato: Reynaldo Borges Reis Neto
11.3 Fiscal da Obra: Juliana Bispo Santiago Piva

12. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

12.1. Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

12.2. Registro ou inscrição do profissional responsivel pela obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do profissional que responderá pela obra;

12.3. Atestado de capacidade técnico-operacional expedido por pessoa jurídica pública ou privada, que não a própria
licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos seguintes serviços:

Serviço Qtd Minima
APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD 3.700 m3

12.3.1. Será admitido o somatório de atestados.

12.4. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada, que não a própria
licitante, em nome do engenheiro ou arquiteto que será o responsável técnico pela obra, que demonstre a execução de
serviço de aplicação de geomembrana PEAD.

12.4.1. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da respectiva Certidão de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente, expedido pelo CAU, da região onde os serviços
foram executados, comprovando a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado.

12.5. Comprovação de que a licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta licitação, com o responsá-
vel técnico indicado, podendo ser feita mediante a apresentação de cópia de um dos seguintes documentos:

12.5.1. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou diretor;

12.5.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente registrado, desde que
conste a Licitante como contratante;

12.5.3. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela legislação comum;
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12.5.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do
mesmo.

UBIRATA

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

cl•

13.1. 0 pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para empresa no prazo de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos
documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.

14. REAJUSTE

14.1 Caso haja prorrogação do contrato, o valor poderá sofrer reajuste, desde que decorrido ao menos 01 (um) ano
da data de apresentação das propostas e será de acordo com a variação dos últimos 12 (doze) meses do índice setorial,
ou na ausência deste, sera de acordo com a variação do INPC.

Ubirat5, 04 de Maio de 2022.

aérclo Fran • de Oliveira
Econõmla
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UBIRATA 
PPEFEITURA

PESQUISA DE MERCADO

belt), amada e gentil

Av. Nilza de Olsvesra Pipino - 1852
CEP 35 440-000 I Fone (441 3543-3000

www.ubirata.pr.gov.br.



0 1 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA-PR

CNPJ: 76.950.096/0001-10

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DP ATERRO SANITÁRIO

Obra: NOVO ATERRO SANITÁRIO DE UBIRATA. B.D.I.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA 25%

ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: Juliana Bispo Santiago Piva

VALOR UNIT. COM BDI

Item Descriçáo Und Cluant, CIGMA

ENGENHARLA

IRRIGABEM

SISTEMAS

AMBIENTAL

VIDA

VALOR

ADOTADO

1 DRENAGEM DO TERRENO GB 1 R$ 16.576,25 RS 22.048,12 RS 20.732,50 R$ 19.785,62

2 DRENAGEM CHORUME GB 1 RS 23.283,53 R$ 30.560,47 RS 27.782,25 R$ 27.208,75

1 IMPERMEABILIZAÇÃO GB 1 RS 298.880,00 RS 462.330,00 R$ 420.300,00 R$ 393.836,67

4 pow DE MONITORAMENTO GB 1 RS 31.098,70 RS 43135,06 RS 40 054,25 RS 38.362.67

5 CERCA DE ISOLAMENTO DA LAGOA DE CHORUME GB 1 R$ 7.473,00 RS 10.964,80 RE 9.612,50 R$ 9.350,10

6 CERCADO ISOLAMENTO DE ARAME FARPADO GB 1 RS 43.020,60 RS 59.402,75 RS 54.003,20 R$ 52.142,18

7 PLANTIO DEE GRAMA GB 1 RS 3.802,50 RS 5.577,00 RS 5.070,00 R$ 4.816,50

8 MUDAS DE ARVOREE GB 1 R$ 3.672,50 RS 4.928,80 R$ 4.503,75 RS 4.368,35

9 DRENOS DE GAZ GB 1 R$ 2.837,50 RS 3.492,50 RS 3.170,00 RS 3.166,67

10 AERADOR GB 1 RS 2.728,75 R$ 3.229,87 R$ 2.936,25 RS 2.964,96

Total do BD!

Vera Lucia Paulin° Sampaio

CREA PR 118961/0

AV.NILZA DE OLIVEIRA PIPINO - CENTRO • UBIRATA - PR / PR

556.002,47
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Estado do Parana Saldo da Despesa

Prefeitura Municipal de Ubirata

04/05/2022 Folha: 1 oe
0 028

unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta  . 9442

Orgao  . 12

unidade Orcamentaria  . 12.02

Funcional   . 185410014

Projeto/Atividade  . 1120000

•

credito Especial

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EcoNomico

Oivisao de Turismo e meio Ambiente

Gestao Ambiental

Ampliacao e readequacao do aterro sanitario

Natureza da Despesa . 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS INSTALACOES

Fonte de Recursos  . O Recursos livres

Saldos de 01/05/2022 ate 04/05/2022

Credito Especial  

Credito Suplementar 

Reducao Orcamentaria 

Empenhado no Periodo 

Liquidado no Periodo 

Anulado no Periodo 

Pago no Periodo 

Empenhado ate o Periodo 

Liquidado ate o Periodo 

Pago ate o Periodo 

A Pagar Processado 

A Pagar nao Processado 

Total a Pagar 

Saldo Bloqueado 

Saldo Reservado 

Saldo Disponivel

271.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.995,13

40.995,13

40.995,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.004,87

1 ordinario

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/mai/2022, 16h e 00m.
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Divisão de Licita So

De: 'Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 5 de maio dc 2022 16:24
Para: <assessoriajuridica@ubirata.pr.gov.br>
Anexar: EDITAL TOMADA.docx; PEDIDO.pdf
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO - PEDIDO 198/2022

Boa tarde. 
•

Solicitamos parecer jurídico referente a minuta da Tomada de Preços em anexo, referente
implantação do aterro sanitário municipal.

Em anexo consta ainda pedido de licitação encaminhado.

Desde já agradecemos.

Divisão de Licitação
Tel: (44) 3543-8019

05/05/2022
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Divisão de Licita So

De:
Data:
Para:
Anexar:
Assunto:

<assessoriajuridica@ubirata.pr.gov.br>
quarta-feira, 11 de maio de 2022 14:38
"Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
PARECER JURÍDICO - Tomada de Prep 98-2022 Novo Aterro.pdf
Re: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO - PEDIDO 198/2022

Boa Tarde.

Segue anexo parecer jurídico.

Atenciosamente

Carlos Daniel Sobierai Machado
Assessor Jurídico
OAB/PR 65.323

Em 2022-05-05 16:24, Divisão de Licitação escreveu:
> Boa tarde.
>
> Solicitamos parecer jurídico referente a minuta da Tomada de Preços
> em anexo, referente A implantação do aterro sanitário municipal.
>
> Em anexo consta ainda pedido de licitação encaminhado.
>
> Desde já agradecemos.
>
> Divisão de Licitação
> Tel: (44) 3543-8019

12/05/2022
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PARECER JURÍDICO

Ao Departamento de Licitações
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO N° 198/2022
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO

Trata-se de um parecer jurídico, encaminhado a esta

Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, na

qual requer análise jurídica da legalidade e sobre a abertura de processo licitatório

para escolha mais vantajosa para implantação do novo aterro sanitário do Município

de Ubirata- PR.

Justifica-se a referida contratação nos seguintes termos

"Se faz necessário a construção de um novo aterro sanitário, pois o atual está com

espaço esgotado e será encerrado, e o Município precisa dar destinação aos resíduos

sólidos domiciliares de forma ambientalmente correta".

E o que há de mais relevante para relatar.

Versando sobre a possibilidade da Administração

Pública proceder suas compras por meio de tomada de preço, a Lei n° 8.666/1993,

garante referida modalidade, conforme previsão do art. 22, inciso II, cabendo

destacar para o caso sub examine o que estabelece em seu art. 7°, §2° e seus incisos:

Art. 7Q. As licitações para a execução de obras e para a

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste

artigo e, em particular, A seguinte sequência:

(-)
§2Q. As obras e os serviços somente poderão ser

licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade

competente e disponível para exame dos interessados

em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que

expressem a composição de todos os

seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes

de obras ou serviços a serem executadas no exercício
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financeiro em curso, de acordo com o respectivo

cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas

metas estabelecidas no Plano

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição

Federal, quando for o caso.

A licitação na modalidade de Tomada de Preços destina-

se A contratação de obras e/ou serviços, por meio de prévio cadastro de

participantes ou daqueles que atenderem a todas as condições exigidas para

cadastramento até o terceiro dia anterior A data do recebimento das propostas

conforme prevê o Art. 22, §2Q LLC, vejamos:

Art. 22. Sao modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V-

(-)
§ 2° Tomada de preços é a modalidade de licitação

entre interessados devidamente cadastrados ou

que atenderem a todas as condições exigidas para

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do

recebimento das propostas, observada a

necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem

os incisos I a Ill do artigo anterior serão determinadas

em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor

estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

b) na modalidade tomada de preços - até R$

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);

(Vide Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018)

certo que a referida modalidade traz maior celeridade

ao processo licitatório, visto que, se antecipa fases do procedimento, questão

defendida pelo ilustre doutrinador Marçal Justen Filho:
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A finalidade de tomada de preços é tornar a licitação

mais sumária e rápida. 0 prévio cadastramento

corresponde à fase de habilitação. No cadastramento, a

habilitação é antecipada para um momento anterior ao

inicio da licitação. Os requisitos de idoneidade e da

capacitagão, em vez de serem examinados no curso da

licitação e com efeitos para o caso concreto, são

apurados previamente, com efeitos gerais. (...) A

aprovação corresponde ao cadastramento do

interessado. No momento posterior, quando deliberar

a realização da licitação na modalidade de tomada de

pregos, a Administração não necessita promover uma

fase de habilitação especifica (...). (FILHO, Margal

Justen, Comentários A Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, 171 ed. rev., São Paulo: RT, 2016, p.

420, 421) (grifo nosso)

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob

a modalidade já referida, TOMADA DE PREÇO, possibilitando, maior agilidade ao

processo licitatório, uma vez que, promoverá â participação apenas das licitantes

interessadas que atendam as exigências do instrumento convocatório acostado ao

processo.

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende

ao que determina o art. 40 da Lei n2 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número

de ordem, as secretarias interessadas, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem

como a menção de que o procedimento será regido pela Lei n° 8.666/93. Além, é

claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os

prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de

inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de

apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas

de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de

impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de

aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos

documentos necessários a habilitação. 0 edital também atende ao que determina o

§ 2Q do art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o projeto



00 035

UBIRATA 
PREFEITURA

básico/termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as

declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação. A minuta

do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo

em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei ng

8.666/93.

Desta forma, há rubrica orçamentária firmada pela

Secretaria de Finanças, constando dotação orçamentária, ademais, o valor estimado

está dentro dos parâmetros de lei, de modo que preenche numa análise perfunctória

os requisitos financeiros e há previsão orçamentária, conforme informa a Secretaria

de Finanças.

A minuta do edital e do contrato está em conformidade,

sendo que o contrato a ser confeccionado entre contratante e contratado deverá

seguir as regras do direito administrativo, aproveitando-se no que couberem

cláusulas do edital, estipulando pena para possíveis descumprimentos e eleição do

foro da Comarca de Ubirat5 - Pr para dirimir questões relacionadas ao mesmo.

Assim, o presente parecer é pelo prosseguimento da

requisição, na modalidade de tomada de preço, uma vez que a análise acima

evidencia que o processo licitatório está em ordem, e que as disposições legais que

regem a modalidade de licitação foram observadas.

o parecer.

Ubirat5, 11 de maio de 2022.

Carlos Daniel Sobierai Machado
Assessor jurídico
OAB/PR 65.323
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5646/2022

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

1. PREAMBULO

-.00 037

)\-Ed

1.1. 0 Municipio de Ubirat5, pessoa juridica de direito público, inscrito no CNPJ n° 76.950.096/0001-10, com sede administrativa

no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, Centro, na cidade de

Ubirat5, Estado do Paraná, CEP n° 85.440-000, por intermédio do Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, torna público a realização da

Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente às exigências do

presente Edital.

1.2. A sessão pública terá inicio às 08H3OMIN DO DIA 31 DE MAIO DE 2022, na Sala de Licitações, localizada no 12 andar do Paço

Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

1.3. 0 Município de Ubirat5 não dispõe de Cadastro de Fornecedores, desta forma, não será exigido cadastramento prévio para

participação na presente licitação.

2. DO OBJETO

2.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

2.2. 0 critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sendo que a Licitante deverá

formular sua proposta respeitando o (s) valor (es) máximo (s) fixado (s) neste Edital, sem possibilidade de ultrapassá-lo, sob pena

de desclassificação.

3. DO PREÇO MÁXIMO

3.1. 0 prego máximo deste certame está fixado em R$ 556.002,47 (quinhentos e cinquenta e seis mil dois reais e quarenta e sete

centavos).

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município

para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1202 10558 449051020700 Aterros sanitários Livre 556.002,47

5. DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 48 DA LC N° 123/06

5.1. A presente licitação estabelece a ampla concorrência uma vez que o valor da contratação supera o limite previsto no art. 48,
inciso I da LC n2 123/06.

6. DA VISTORIA TÉCNICA (ART. 30, III DA LEI N9 8.666/93).

6.1. Considerando a complexidade do objeto, visando resguardar o Municfpio e a futura contratada e para que todas as

proponentes possam dimensionar os reais custos do objeto licitado, será possível aos interessados a realização de vistoria para
conhecer o local de realização da obra de maneira a poder elaborar sua proposta sem que possa alegar em qualquer etapa do

processo o desconhecimento de eventuais dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente
licitação.

bela, arnado e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirete.pr.gov.br
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6.2. A vistoria deverá ser agendada e realizada anteriormente à data e hora fixada para a abertura dos envelopes desta licitação,

na Secretaria de Obras, através do e-mail obrasl@ubirata.prgov.br ou através do Telefone (44) 3543-8021, durante o horário de

expediente.

6.3. A não realização de vistoria não impedirá a proponente de participar do processo de licitação. Porém, deverá assinar termo

de compromisso, no qual assume total responsabilidade sobre eventual erro na elaboração de sua proposta, decorrente da não

realização da vistoria, vez que optou por não a realizar por sua conta e risco. A proponente assumirá total responsabilidade sobre

problemas que poderiam ter sido identificados nessa vistoria.

6.4. Realizada ou não a vistoria, o Município não aceitará posteriormente, em nenhuma hipótese, qualquer alegação de

necessidade de serviços extraordinários, bem como alegações de dificuldades para o cumprimento das obrigações decorrentes

do objeto da presente licitação.

6.5. A Declaração de Vistoria Técnica ou Termo de Responsabilidade deverão ser apresentados no envelope de documentação.

7. DA GARANTIA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Para participar da presente licitação não será exigida garantia de manutenção da proposta.

8. DOS ESCLARECIMENTOS

8.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital devendo enviá-los ao

endereço eletrônico licitacao@ubirata.prgov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública

da Tomada de Preços. As respostas prestadas pela Comissão de Licitação serão disponibilizadas por meio eletrônico ao

interessado.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17 horas do 52 (quinto) dia útil anterior à data fixada para a

realização da sessão pública da presente Tomada de Preços, por qualquer cidadão. Em se tratando de pretenso licitante, a

impugnação poderá se realizada até às 17 horas do 29 (segundo) dia útil anterior à data fixada para abertura das propostas.

9.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, para o e-mail licitacaoPubirata.pr.Rov.br ou feita por petição

protocolada junto à divisão de protocolos do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de

Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5 — Paraná, CEP 85.440-000, no horário das 08 às 12 horas e das 13h3Omin às 17 horas, podendo,

ainda, ser encaminhada via correio.

9.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida à Comissão de Licitação, devendo conter o nome completo do

responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa ou nome da pessoa física, número do

CNPJ ou do CPF, telefone e endereço eletrônico para contato.

9.4. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 03 (três) dias úteis, a contar da data do seu recebimento.

9.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

9.6. As respostas às impugnações prestadas pela Comissão de Licitação serão encaminhadas via e-mail ao impetrante, anexadas

nos autos do processo licitatário e disponibilizadas ainda no Portal da Transparência do Município, disponíveis para consulta por

qualquer interessado.

10. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

10.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital.

2

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino • 1852
CEP 85.440-000 l Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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10.2. Não poderão participar da presente licitação:

10.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 92 da Lei Federal n2 8.666, de 1993;

10.2.2. Empresas que possuírem em seu quadro societário servidores públicos do Município de Ubirat5 ou qualquer pessoa

que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito

ou com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou ria gestão do contrato, ou que

deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

10.2.3. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o município de Ubirat3, conforme

Art. 87, inciso III da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.4. Empresas declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro no Art. 87, inciso IV

da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.5. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

10.2.6. Empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto da Licitação.

11. DA FORMA DE ENVIO DOS ENVELOPES

11.1. A documentação de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues em sessão pública, em envelopes fechados

e indevassáveis na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, devendo ser devidamente protocolados na seguinte forma:

ENVELOPE 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 31 DE MAIO DE 2022.

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 31 DE MAIO DE 2022.

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

11.2. Deverão conter nos envelopes todos os documentos exigidos no presente Edital.

11.3. Serão aceitos envelopes via correio ou outros serviços de entrega, desde que recebidos em envelope lacrado com entrega

devidamente protocolada, dentro dos prazos previstos no presente Edital. Será de total responsabilidade da proponente

qualquer extravio que possa ocorrer com o envelope, bem como atraso no seu recebimento pela Comissão de Licitação.

11.3.1. Caso a Licitante deseje enviar os envelopes via correio ou outros serviços de entrega, os mesmos deverão ser

destinados à Divisão de Licitação, localizada no Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, situado na Avenida Nilza de

Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5, Paraná, CEP 85.440-000.

12. DA FORMA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES

12.1. Os envelopes das Licitantes serão protocolados pela Comissão de Licitação em sessão pública, a partir das 08H3OMIN DO

DIA 31 DE MAIO DE 2022. 

12.2. Somente mediante a comunicação da Comissão de Licitação será encerrada a fase de recebimento dos envelopes.
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12.3. Comunicado o término do recebimento dos envelopes e iniciada a fase de abertura dos mesmos, não serão aceitos

envelopes de licitantes retardatárias.

13. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N9 01.

13.1. Deverão estar inseridos no envelope 01 os documentos a seguir.

13.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede;

B. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

C. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

D. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

E. Documento de identificação com foto (RG) do (s) sócio (s) proprietário (s);

F. Cadastro de Pessoa Física (CPF) do (s) sócio (s) proprietário (s).

13.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.2.2. A documentação exigida para Habilitação Jurídica é também destinada para fim de credenciamento do representante

da licitante que participará do certame, podendo ser apresentado no inicio da sessão ou dentro do envelope de

documentação.

13.2.2.1. Juntamente com a documentação exigida para habilitação jurídica, a Licitante deverá apresentar, para fins de

credenciamento do representante:

A. Procuração, em original ou cópia autêntica, com poderes específicos para a prática de todos os atos inerentes ao
certame, com firma reconhecida em cartório ou nos termos do art. 32, inciso I da Lei n2 13.726/2018 (Modelo Anexo
II);

B. Documento de identificação com foto do representante da Licitante, em original ou cópia autenticada.

13.2.2.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

B. Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

C. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
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D. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada

pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

E. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da Licitante;

F. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da Licitante.

13.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A. Registro ou inscrição da Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU) ou outro com atividade regulamentada por lei;

B. Registro ou inscrição do profissional responsável pela obra no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou outro com atividade regulamentada por lei;

C. Comprovação de que a Licitante possui vinculo profissional, na data de abertura desta licitação, com o responsável

técnico indicado no na alínea "B", podendo ser feita mediante a apresentação de copia de um dos seguintes documentos:

I. Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, administrador ou diretor;

II. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando empregado devidamente registrado, desde que conste a
Licitante como contratante;

Ill. Contrato de prestação de serviços entre a Licitante e o profissional, regido pela legislação comum;

IV. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do mesmo;

V. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou outro com atividade regulamentada por lei, que demonstre o profissional indicado como responsável técnico
da empresa licitante.

D. Atestado de capacidade técnico-operacional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada, que não a própria
licitante, demonstrando a execução pela empresa licitante dos serviços a seguir, podendo a comprovação ser feita por
mais de um atestado:

SERVIÇO QUANTIDADE MINIMA

Aplicação de geomembrana PEAD 3.700m3

E. Atestado de capacidade técnico-profissional, expedido por pessoa jurídica pública ou privada, que não a própria
licitante, em nome do profissional indicado na alínea "B" que sera o responsável técnico pela obra, que demonstre a
aplicação de geomembrana PEAD.

I. 0 Atestado de Capacidade Técnico-Profissional deverá estar acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente, expedido pelo CAU, da região onde os serviços foram
executados, comprovando a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT pelo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnico-Profissional apresentado.

F. Atestado de Visita (Modelo Anexo Ill) ou Declaração de Responsabilidade pela opção de não realização da Vistoria
Técnica (Modelo Anexo IV), conforme item 06 do presente edital.

13.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
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A. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da

proposta. A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:

I. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados

no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa.

II. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo

de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na

Junta Comercial.

1. Para fins do inciso ll as empresas que adotarem o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão

apresentar impressos: o arquivo da ECD que contenha o Balanço Patrimonial do ultimo exercício (arquivo

transmitido por meio do SPED em formato.txt); e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED).

Ill. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e

demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

IV. 0 balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

V. 0 balanço patrimonial deverá estar acompanhado das Notas Explicativas.

B. indices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de

existência da sociedade, atestando a boa situação financeira, conforme disposto a seguir (Modelo Anexo V):

LG= Liquidez Geral — superior a 1

SG= Solvência Geral — superior a 1

LC= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)
SG= AT / (PC+ELP)
LC= AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigível a Longo Prazo
AT= Ativo Total

C. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou certidão que comprove plano de recuperação
acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.

13.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

A. Declaração Unificada (Modelo Anexo VI);
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B. Declaração, no caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que quiser usufruir os benefícios

previstos no presente edital e na LC n° 123/06, podendo ser substituida por cópia autêntica da Certidão expedida pela

Junta Comercial, válida para o exercício social vigente (Modelo Anexo VII);

13.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

13.8. Nos documentos solicitados serão aceitas autenticações realizadas por cartórios, autenticações digitais de Juntas

Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por servidor do Município anteriormente ao inicio da sessão ou durante

a realização da mesma, desde que o representante da Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 32

inciso II da Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018.

13.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a lingua

portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

13.10. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem estabelecida pelo edital,

numerada e sem encadernação.

13.11. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista no preâmbulo deste Edital para abertura dos

envelopes e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos que não tiverem sido protocolados junto

documentação no envelope de habilitação, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer
outra forma de comprovação que não seja a exigida neste Edital.

13.11.1. A Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

13.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária emitidas pela
internet.

13.13. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua validade e são
dispensadas de autenticação. Quanto ao prazo de validade, independente de certidões emitidas através de internet ou não,
quando a validade não estiver expressa no documento o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias do recebimento dos envelopes.

13.14. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

13.15. Certidão (Ões) expedida (s) pela (s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal, POSITIVA (S) para débitos será (5o) aceita (s)
somente se a (s) mesma (s) contiver (em) expressamente o efeito NEGATIVO.

14. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE N9 02

14.1. Deverão estar inseridos no envelope 02 os seguintes documentos:

A. Proposta de Pregos (Modelo Anexo VIII), a qual deverá conter os elementos abaixo:

I. 0 número e a modalidade da presente licitação;

II. Razão social, CNPJ endereço, telefone e e-mail da proponente;

Ill. Descrição do objeto ofertado, conforme requisitos mínimos estabelecidos em edital;
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IV. Pregos unitários e totais, contendo no máximo duas casas decimais, em moeda brasileira corrente, grafado em

algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o menor valor apresentado;

V. Prazo de execução, conforme estabelecido em edital;

VI. Prazo de validade da proposta, contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de

Licitação;

VII. Conta bancária para pagamento em nome da Licitante.

B. Planilha Orçamentária (Modelo Anexo XI);

C. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução (Modelo Anexo XI);

14.2. 0 prazo de validade da proposta sera de sessenta dias.

14.3. Caso não conste descrito na proposta à validade da mesma e/ou os prazos de execução, serão considerados os mínimos
previstos em edital.

14.4. A planilha da Licitante devera conter nome, número do registro na entidade profissional competente e assinatura do
responsável técnico indicado e a assinatura do responsável legal da Licitante, bem como as quantidades e a descrição completa
de todos os itens na forma constante na planilha de serviços, tomando-se como correto o menor valor caso os valores unitários
divirjam dos totais.

14.5. 0 Cronograma Físico-Financeiro deverá ser preenchido com o respectivo equilíbrio físico-financeiro, constando o nome,
número do registro na entidade profissional competente e assinatura do responsável técnico indicado e a assinatura do
responsável legal da Licitante.

14.6. 0 número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado nos documentos de Habilitação e da Proposta de Preço
devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar o objeto da presente licitação.

14.7. Deverão estar incluídos nos pregos unitários: BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação
social, trabalhista, previdenciaria, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer
outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

14.8. A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa, salvo quanto As expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da proponente ou procurador.

14.9. A apresentação da proposta de preços na licitação sera considerada como evidência de que a proponente examinou
completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações
necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços
completa e satisfatória.

14.10. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem estabelecida pelo edital,
numerada e sem encadernação.

15. DA ANALISE DA HABILITAÇÃO

15.1. As 08H3OMIN DO DIA 31 DE MAIO DE 2022, a Comissão de Licitação rubricara, juntamente com os representantes que
assim o desejarem, os envelopes lacrados contendo a documentação de habilitação, os quais serão abertos perante todos os
presentes.
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15.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a Comissão de Licitação verificará o

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 6 existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

15.2.1. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

15.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(www.portaldatransparencia.gov.briceis);

15.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

15.2.4. Lista de Inickineos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo
Tribunal de Contas da União — TCU.

15.3. Para a consulta elencada, poderá haver a substituição das consultas dos subitens 15.2.2, 15.2.3 e 15.2.4 pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

15.4. A Licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

15.5. Constatada a existência de sanção impeditiva, a Comissão de Licitação reputará a licitante inabilitada, por falta de condição
de participação.

15.6. Encerradas as verificações, toda a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira será analisada pela Comissão de Licitação.

15.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos
envelopes. No entanto, é facultado 6 Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo
licitatário em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem
como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, a partir do recebimento da solicitação.

15.8. Após a análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação, os representantes credenciados poderão analisar
a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, mediante registro em ata, algum documento
apresentado em desacordo com o edital.

15.9. Será inabilitada pela Comissão de Licitação a Licitante que não comprovar sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e
trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

15.10. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

15.11. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de empresa
enquadrada no regime de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período quando
requerido pela Licitante, mediante apresentação de justificativa aceita pelo Município.

15.11.1. 0 requerimento poderá ser protocolado junto à Divisão de Protocolos do município, podendo ainda ser encaminhado
via correio para o endereço constante no preâmbulo do presente edital, ou enviado para o e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br;

15.11.2. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da Licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
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15.12. 0 resultado do julgamento da habilitação será divulgado na própria sessão, através do registro em ata assinada por todos

os presentes, ou através de edital encaminhado aos interessados mediante meios usuais de comunicação, podendo ser por e-

mail, publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município. Em ambos os casos, a Comissão de

Licitação motivará os atos que ensejaram na inabilitação de licitantes.

15.13. Não havendo recursos quanto 5 fase de habilitação ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará as proponentes 5

data da sessão de abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas através dos meios usuais de comunicação,

podendo ser por e-mail, publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

15.14. Se divulgado o resultado da habilitação na própria sessão e todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição

de recurso quanto 5 fase de habilitação, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por

todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes de proposta e

procederá 5 abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1. Na data estabelecida para abertura dos envelopes e julgamento das propostas, sem que caiba qualquer alegação quanto 5

fase de habilitação, a Comissão de Licitação devolverá 5 proponente inabilitada o envelope de proposta fechado e inviolado. Caso

a proponente não se fizer representar neste ato, o envelope poderá ser retirado posteriormente na Divisão de Licitação do

Municipio em até 05 (cinco) dias úteis contados da data da sessão, sendo que caso não seja, o mesmo será descartado.

16.2. A Comissão de Licitação procederá 5 rubrica e abertura dos envelopes de proposta das proponentes habilitadas, examinará

a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o prego global, o prazo de execução e o prazo

de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes

que assim o desejarem.

16.3. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de pregos, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro.

Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento ou erros passíveis de reparo e que não alterem a proposta da

Licitante, serão efetuadas as devidas correções.

16.4. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro,
desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de

ajuste não acarretará a desclassificação da licitante.

16.5. 0 cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso rejeite a correção, a
proposta será desclassificada.

16.6. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

16.7. Serão desclassificadas:

16.7.1. As propostas que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste Edital;

16.7.2. As propostas que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e
que não sejam passíveis de saneamento;

16.7.3. As propostas que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.

16.7.4. A proposta que extrapole o valor máximo estipulado em edital, de acordo com o critério de julgamento estabelecido;

16.7.5. As propostas que não contenham Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro e de Execução;

16.7.6. As propostas com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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16.8. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

16.8.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo Município,

ou;

16.8.2. Valor global orçado pelo município.

16.9. 0 demonstrativo de cálculo de exequibilidade/inexequibilidade de propostas será realizado conforme Decisão

1713/2002 Plenário do Tribunal de Contas da União.

16.10. A Licitante classificada na forma do subitem 16.8 cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se

referem os subitens 16.8.1 e 16.8.2 deverá prestar, para assinatura do contrato, garantia adicional, dentre as modalidades

previstas no § 1Q do art. 56 da Lei Federal ng 8.666/1993, igual 5 diferença entre o valor resultante do subitem 16.8 e o valor da

correspondente proposta.

16.11. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição
de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de
prego deverá ser entregue por escrito à Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da
solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos pregos unitários será considerada como prova da inexequibilidade
da proposta de preço

16.12. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá
ao sorteio para se conhecer a ordem de classificação, desde que a igualdade não se enquadre nos casos previstos na Lei
Complementar n° 123/06.

16.12.1. Será assegurada como critério desempate a preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.

16.12.2. Considerar-se-á empate quando 5s propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 5 proposta mais bem classificada, desde que não tenha sido apresentada por
outra Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

16.12.3. Ocorrendo o empate acima descrito, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de prego inferior àquela classificada em primeiro lugar. No caso da Licitante que não possuir
representante presente na sessão, a mesma deverá apresentar sua proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
contadas da divulgação da classificação na forma estabelecida no subitem 16.13.

16.12.4. Não ocorrendo 5 contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, serão convocadas
as remanescentes que por ventura se enquadrar no intervalo constante no subitem 16.12.2, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.

16.12.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 16.12.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

16.13. A classificação das propostas será comunicada às proponentes no momento da realização do certame ou através dos
meios usuais de comunicação, podendo ser através de e-mail ou publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da
Transparência do Município.

16.14. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a empresa com a proposta de menor prego, classificada em primeiro
lugar, será recomendada para adjudicação.
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17. DOS RECURSOS

17.1. Caberá a interposição de recursos quanto as fases de analise da habilitação e julgamento das propostas.

17.2. Mediante divulgação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas, conforme caso, sera assegurado a todas

as licitantes vista imediata dos autos através da disponibilização da documentação digitalizada no Portal da Transparência do

Município, junto aos demais documentos do processo respectivo.

17.3. A licitante que se sentir prejudicada por qualquer ato praticado pela Comissão de Licitação poderá apresentar recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da divulgação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas, conforme o

caso.

17.4. Interposto, o recurso sera encaminhado as demais licitantes no e-mail constante na documentação apresentada e
igualmente disponibilizado no Portal da Transparência do Município junto aos demais documentos relativos ao processo

licitatório, as quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da disponibilização.

17.5. 0 recurso e eventuais contrarrazeies deverão ser apresentados por meio de requerimento escrito, no qual a licitante deverá

expor os fundamentos da insatisfação, podendo juntar os documentos que julgar conveniente, vedada a inclusão de
documentação ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes.

17.5.1. 0 recurso e eventuais contrarrazeies poderão ser encaminhados via e-mail, para o endereço

licitacao@ubirata.pr.gov.br, podendo ainda ser protocolado junto ao Município ou encaminhado via correio para o endereço
constante no preâmbulo deste edital.

17.6. Não serão reconhecidos recursos e eventuais contrarrazeies sem identificação, apresentados sem motivação ou fora do
prazo estabelecido em edital.

17.7. Superados os prazos estabelecidos, deverá a Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, analisar os recursos e
contrarrazóes e proceder a reconsideração ou manutenção de seus atos, remetendo-os, com a devida fundamentação,
autoridade superior para decisão final.

17.8. Remetida a decisão fundamentada da Comissão de Licitação à autoridade superior, esta terá prazo de 05 (cinco) dias úteis
para proferir a decisão final, podendo manter ou reconsiderar a decisão da Comissão de Licitação.

17.9. 0 acolhimento do recurso implica a invalidação de todos os atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

17.10. A licitante que não deseje recorrer da decisão da Comissão de Licitação poderá apresentar, em quaisquer das fases,
Declaração de Renúncia (Modelo Anexo IX).

18. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

18.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

18.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve a anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;

18.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, na análise dos documentos de habilitação ou quando a
Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n2 123/2006.
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18.1.3. No caso em que todas as licitantes forem desclassificadas e seja concedido prazo para apresentação de nova proposta

ou documentação.

18.2. Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta, sendo a convocação disponibilizada no Portal da

Transparência do Município e encaminhada ao endereço eletrônico constante na proposta das Licitantes.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. Decorrido o período recursal, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto do presente certame

empresa devidamente classificada em primeiro lugar.

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

20.1. Fica assegurado ao Município de Ubiratà o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vicio insanável.

20.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele
dependam.

20.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os
atos a que ela se estende.

20.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

20.5. Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

21. DA CONTRATAÇÃO

21.1. Homologado o objeto da presente licitação, o Município de Ubirat5 convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, o
qual deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, com aplicação
das sanções previstas em edital.

21.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o Municipio para a assinatura do Contrato, o Município poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por e-mail para assinatura
digital, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento, sob pena de
decair do direito a contratação, com aplicação das sanções previstas em edital.

21.3. 0 prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e
aceita pelo Município.

21.4. Em caso de recusa da adjudicatária em assinar o contrato nos prazos e condições estabelecidas em edital, o Município
poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, ou revogar a licitação.

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

22.1. 0 adjudicatário prestará garantia de execução do contrato e a garantia adicional se houver nos moldes do art. 56 da Lei
Federal n2 8.666/93, com validade durante a vigência do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

22.2. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período, a critério do
município, a empresa deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar pelas modalidades dispostas no
art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93.
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22.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,05% do valor total

do contrato por dia de atraso.

22.2.2. 0 atraso superior a 10 (dez) dias úteis autorizará o Município a promover a rescisão do contrato por descumprimento

ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93.

22.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele

previstas;

22.3.2. Prejuízos diretos causados ao Município decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

22.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Município à empresa, e

22.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela empresa,

quando couber.

22.4. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como beneficiário direto, único e

exclusivo o Município de Ubirat5 e cobrir todos os eventos indicados no subitem 22.3.

22.5. No caso de se prestar caução em dinheiro como garantia, a empresa devera fazer o devido depósito em favor do Município,

na seguinte conta: Caixa Econômica, Agência 3326, Conta Corrente 47-7 Operação 006.

22.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.7. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em nome do Município de Ubiratà,
devendo constar do instrumento a renúncia expressa, pelo fiador, do beneficio previsto no art. 827, da Lei n9 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil.

22.8. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação
ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

22.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a empresa se obriga a fazer
a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

22.10. 0 Município executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

22.11. Sera considerada extinta a garantia:

22.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração do Município, mediante termo circunstanciado, de que a empresa
cumpriu todas as cláusulas do contrato;

22.11.2. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o término da vigência do contrato, caso o Município não comunique a
ocorrência de sinistros, quando o prazo sera ampliado.

22.12. 0 garantidor não será parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Município com o objetivo de apurar
prejuízos e/ou aplicar sanções à empresa.
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22.13. A empresa autorizará o Município a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no presente edital.

22.14. A garantia prestada será restituida ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sujeitam-se as Licitantes as seguintes penalidades:

23.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da sanção administrativa de impedimento de

licitar e contratar com o Município de Ubiratã por até 02 (dois) anos 5 Licitante que:

A) Não mantiver proposta;

B) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

C) Apresentar documentação falsa;

D) Cometer fraude fiscal.

23.1.2. Reclusão, de 04 (quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta 5 Licitante

que:

A) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do

procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da

Licitação.

23.2. A Licitante que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 88, da Lei Federal n.9 8.666 de 21 de junho de 1993, sujeitar-

se-6 as seguintes sanções:

A) Impedimento de contratar com o Município de Ubiratã por até 01 (um) ano, quando a infração não importar também

ilícito penal, mas descumprimento de regulamentos que venham causar prejuízo;

B) Declaração de inidoneidade, quando a infração importar em ilícito penal.

23.3. A Licitante que cometer quaisquer dos atos previstos nos itens 23.1 e 23.2 perderá a garantia de manutenção da proposta,

se houver.

23.4. A aplicação de penalidades decorrerá de abertura de processo administrativo, condicionada a ampla defesa e contraditório.

23.5. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da contratação constam na Cláusula Décima Nona da Minuta de

Contrato.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada,

a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,

desde que não haja comunicação em contrário pela Comissão de Licitação.

24.2. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

24.2.1. Adiada a data da abertura desta licitação;

24.2.2. Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

15

beta, =ado e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br



LP,(3
- 00 052

UBIRATA 
PREFEITURA fan

24.3. Nos documentos solicitados em que se exija copia autêntica, serão aceitas autenticações realizadas por Cartórios,

autenticações digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por servidor do Município

anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o representante da Licitante possua no ato os

documentos originais, nos termos do art. 32 inciso II da Lei n2 13.726/2018

24.4. Documentos e certidões expedidas pela internet e declarações cujos modelos constem no presente Edital e desde que

sejam originais, não precisam ser autenticadas. Documentos e Certidões expedidas via internet sujeitam-se a verificação de sua
autenticidade e validade no ato da sessão, em seu próprio site de emissão.

24.5. A ausência de assinatura em quaisquer documentos exigidos nesta Licitação poderá ser suprida se o representante estiver

presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

24.6. E facultada a Comissão de Licitação a impressão de quaisquer declarações exigidas neste Edital caso às mesmas não tenham
sido apresentadas pela Licitante, devendo o representante possuir poderes para assiná-las e o fato ser registrado em ata.

24.7. E facultada a Comissão de Licitação ou 5 autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos estabelecidos no art. 43, § 32 da Lei Federal n2 8.666/93.

24.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Ubirat5 não será,
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.12. Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelope (s) ou cancelamento de propostas após a sua
entrega, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

24.13. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante, desde que seja possível
o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.

24.15. Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo a documentação das demais
licitantes ficarão em posse da Comissão de Licitação 5 disposição dos licitantes pelo período de 05 (cinco) dias. Após esse prazo,
os envelopes serão descartados.

24.16. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município não serão
considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes.

24.17. Ficam desobrigados os servidores do Município de Ubirat5 ou membros da Comissão de Licitação a conferir quaisquer
documentos referentes a presente licitação antes da data prevista para a realização do certame. Caso ocorra, eventuais falhas
não serão de responsabilidade dos mesmos.
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24.18. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal da Transparência do Município, localizado no site

www.ubirata.pr.gov.br. Todos os documentos originados do presente procedimento serão anexados juntamente com o edital

respectivo.

24.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação vigente.

24.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

A. Projeto Básico (Anexo I);

B. Modelo de Procuração (Anexo II);

C. Modelo de Atestado de Vistoria Técnica (Anexo III);

D. Modelo de declaração de responsabilidade pela não realização de vistoria (Anexo IV);

E. Modelo de declaração de capacidade financeira (Anexo V);

F. Modelo de Declaração Unificada (Anexo VI);

G. Modelo de declaração de enquadramento no regime de ME/EPP (Anexo VII);

H. Modelo de Proposta de Preços (Anexo VIII);

I. Modelo de Declaração de Renúncia (Anexo IX);

J. Minuta do Contrato (Anexo X);

K. Pasta Técnica (Anexo XI):

1. Modelo de Planilha de Preços;

2. Modelo de Cronograma Físico-Financeiro;

FABIO DE
OLIVEIRA

DALEC10:600760

20959

Assinado de forma digital
por FABIO DE OLIVEIRA
DALEC10:60076020959
Dados: 2022.05.12
13:42:01 -0300'

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

Prefeito

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Rpm - 1852
CEP 85440-000 Fone (44) 3543-8000

www.tibirata.pr.gov.br

Ubirat5 - Paraná, 12 de maio de 2022.

17



UBIRATA" 
PRErFI TURA

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO NQ 5646/2022

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

GO 054
0(18

1.1. Se faz necessária a implantação de um novo aterro sanitário considerando o esgotamento do aterro atual e a necessidade

de destinação dos resíduos sólidos domiciliares de forma ambientalmente correta.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tem como objeto a IMPLANTAÇÃO DO

NOVO ATERRO SANITÁRIO.

2.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação e valores máximos:

ITEM DESCRIÇÃO
_

VALOR TOTAL R$

1 Implantação do novo aterro sanitário municipal. R$ 162.165,80

2 Fornecimento e instalação de geomembrana PEAD 1,5mm R$ 393.836,67

TOTAL R$ 556.002,47

3. DO VALOR

3.1. 0 valor total da licitação é de em R$ 556.002,47 (quinhentos e cinquenta e seis mil dois reais e quarenta e sete centavos).

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. 0 prazo de vigência da contratação é de doze meses contados da assinatura do Contrato.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município
para o exercício de 2022, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor
1202 10558 449051020700 Aterros sanitários Livre 556.002,47

6. DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços sera emitida em até cinco dias úteis contados da assinatura do contrato.

6.2. A empresa obriga-se a entregar ao município a obra concluída em ate quatro meses, contados do recebimento da ordem de
serviços.

6.3. Somente sera admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §12 da Lei Federal n2
8.666/93.

bela, ornado e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
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6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo Município, no seu

interesse, e os documentos que as formalizam servirá como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades

relativos A execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o município avalie e tome as providências

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não

poderão ser alegados como justificativa.

6.6. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma

físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. A obra deverá ser realizada conforme projeto básico.

7.2. A obra deverá ser executada aplicando impreterivelmente o constante no presente projeto básico.

7.3. A obra deverá ser executada conforme etapas estipuladas pelo cronograma físico financeiro e de execução.

7.4. Toda a execução da obra será acompanhada pelo Fiscal da Obra, que determinará o refazimento ou conclusão de cada etapa
executada ou da obra toda.

7.5. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não
revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela empresa, livre de quaisquer ônus
financeiro para o Município.

7.6. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou ma qualidade de materiais
empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou
memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da empresa as despesas
relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

7.6.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal da Contratação, que comunicará por
escrito A empresa.

7.7. A empresa deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas condições,
responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

7.8. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem ônus adicional ao
Município.

7.9. A empresa deverá sinalizar os locais de execução da obra e realizar as devidas interdições quando necessário, a fim de
garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.10. A empresa deverá se responsabilizar por desligamentos de energia e corte de árvores, quando necessário, atendendo todas
as exigências da Copel.

7.11. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos apresentados para a licitação, desde que a
substituição seja aprovada pelo Município.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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8.1. Ao final da execução, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a empresa apresentara a medição prévia dos

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 Município realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais indicados,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do Contrato irá apurar o

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a

serem pagos 5 empresa, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A empresa fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o

objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços
executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, sera emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em consonância com
suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de ate 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.4.1. Realizar a analise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 5 empresa, por
escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 5 custa da
empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Os direitos e responsabilidades das partes são aqueles previstos na Cláusula Nona da Minuta do Contrato.

10. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
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10.1. A empresa se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, devendo fornecer a todos os

trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI, devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da empresa.

10.3. A empresa, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto A negligência ou descumprimento da

Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério

do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas A segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela empresa todas as condições de higiene e segurança necessárias A preservação da integridade
física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas A segurança e medicina do trabalho.

10.5. 0 Município atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou

parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como
justificativa por atraso na execução da obra.

10.6. Cabe A empresa solicitar ao Município a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra,
nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

11. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A empresa respondera pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil
Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o Município, por intermédio da fiscalização, impugná-los
quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

11.2. A empresa deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente
nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

11.3. A empresa assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros decorrentes da execução dos
serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o Município de todas as
reclamações que possam surgir com relação à execução dos serviços.

11.4. Caso o Município seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato
decorrente, a empresa assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando o Município de
quaisquer obrigações.

11.5. A empresa deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se A aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. A empresa responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra
a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme estabelecido pelo art. 932, III do Código
Civil, não podendo o Município ser responsabilizado por eles a nenhum titulo.

12. CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atendera o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

13. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. A fiscalização contratual se dará conforme estabelecido pela Cláusula Décima Terceira da Minuta do Contrato.
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14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. 0 pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para empresa no prazo de até 30 (trinta) dias contados

do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de

pagamento sera contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos

documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e deverá conter, como informações

obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o número do processo licitatório, da modalidade e do

contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ NQ 76.950.096/0001-10.

15. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros

de mora serão calculados 5 taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das

seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365
EM =IxNx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

16. DAS ALTERAÇÕES

16.1. 0 futuro contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA 0 CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

17.1. As sanções pelo inadimplemento contratual constam na Cláusula Décima Nona da Minuta do Contrato.

18. DAS PLANILHAS E CRONOGRAMA.

18.1. A planilha e cronograma, disponibilizados em anexo e no Portal da Transparência do Município junto aos demais

documentos pertinentes à licitação, complementam o presente Projeto Básico.
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ANEXO II

PROCURAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL:

CNN:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empresa supracitada,

representada, neste ato, pelo seu (sua) Sócio (a) Proprietário (Nome, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Endereço), nomeia e

constitui seu (sua) representante, o (a) Sr. (a) (Nome, n° do CPF, n° do RG, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Endereço), a

quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante na licitação em epígrafe, instaurado pelo Município de

Ubirat5, em especial para firmar declarações e atas, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de

recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

23



-24
060

UBIRATA
PREFEITURA

ANEXO III
ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

Atestamos que o (a) Sr. (a) (Nome do (a) representante legal, n° RG e CPF), representante da empresa (Razão Social e

CNP.I), vistoriou os locais em que serão executados os serviços, objeto do processo licitatório, verificando as condições a fim de

planejar os trabalhos e dimensionar custos, obtendo todas as informações necessárias para elaborar a proposta da empresa

citada acima, com total segurança.

Local e Data.

Responsável Técnico do Município

(Nome e CPF)

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)

beta, amada e gentil
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NA() REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2022

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TEL:

E-MAIL:

Eu, (Nome do representante legal, n° RG e CPF), representante legal da empresa supracitada, DECLARO para os devidos

fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações

onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito

compromisso sobre qualquer erro no dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco,

optamos por não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma poderá ser

alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, bem

como dificuldades para execução do contrato.

Local e Data.

Representante Legal da Empresa
(Nome, assinatura e CPF)

beta, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pima - 1352
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2022

RAZÃO SOCIAL:

CNN:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses indices foram obtidos no

balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo município, nos comprometemos a apresentar todos

os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE VALOR EM REAIS ÍNDICE
Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Solvência Geral (SG)

SG = AT / (PC+ELP)

Liquidez Corrente (LC)

LC = AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

AT= Ativo Total

OBS: Os indices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local e Data

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF)

Contador

(Nome, n'2 CRC)

beta, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino • 1852
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

TOMADA DE PREÇOS Ns? 05/2022

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:
E-MAIL:

O signatário da presente declara, em nome da empresa supracitada e para todos os fins de direito:

A. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente profissionais menores de 18 (dezoito) aros

desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando

quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso

XXXIII do art. 7Q da Constituição Federal de 1988 (Lei n.Q 9.854/99);

B. Que se sujeita às condições estabelecidas no edital respectivo e seus anexos e que acatará integralmente qualquer

decisão que venha a ser tomada pelo município.

C. Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do art. 32, parágrafo 2°, e art. 97 da Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

D. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro societário servidores públicos do Município de Ubirat5 ou
qualquer pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o
Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na
gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Local e data.

Representante Legal da Empresa
(Nome, assinatura e CPF).

bela, amada e gentil
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2022

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TEL:
E-MAIL:

A empresa supracitada, por intermédio de seu (sua) Representante Legal/Sócio/Proprietário, o (a) Senhor (a)

  DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis, que na presente data é

considerada:

[ I MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n° 123/06;
[ I EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3, inciso II da Lei Complementar n° 123/06.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no art. 3, §49 da Lei Complementar 123/06.

Local e Data.

Representante Legal/Sócio/Proprietário
Nome e Assinatura

bela, =ado e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ublrata.pr.gov.br
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ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:
E-MAIL:

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de pregos, a pregos fixos, relativa á IMPLANTAÇÃO DO ATERRO

SANITÁRIO, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

1. 0 valor para execução do objeto é de R$ O.

2. 0 prazo de execução é de quatro meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços.

3. 0 prazo de validade da proposta de pregos é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos

envelopes pela Comissão de Licitação.

4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor (a) (Nome, CPF, RG,

Endereço).

5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o (a) Senhor (a)

(Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, e-mail).

6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo (Banco, Agência e Conta).

7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:

A. Planilha Orçamentária;

B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).

belo, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ublrata.pr.gov.br
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

TOMADA DE PREÇOS N9 05/2022

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

O signatário da proponente supracitada apresenta o presente TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECURSO, RESTRITO

A FASE DE XXXXXXXX, concordando com a decisão da Comissão de Licitação.

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).

beta, amada e yenta

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

vontv.i.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ng XX/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 5646/2022

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.g 76.950.096/0001-10, com sede administrativa

a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, ng 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado do Paraná, CEP ng 85.440-000, representado

pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, doravante denominado como CONTRATANTE, e a empresa  , inscrita no

CNPJ ng  , situada na  , Cidade  , Estado  , CEP  , telefone ng 

e e-mail  , doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regerá pelas condições

estabelecidas no Processo Licitatório ng 5646/2022, Tomada de Preços ng 05/2022 e de acordo com as cláusulas a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. 0 valor total da contratação é de R$-

2.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da contratação é de doze meses contados da assinatura do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento do Município

para o exercício de 2022, na classificação abaixo.

Orgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1202 10558 449051020700 Aterros sanitários Livre 556.002,47

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução do contrato e garantia adicional, se houver, nos moldes do art. 56 da Lei

Federal ng 8.666/93, com validade durante a execução do contrato e por 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, perfazendo o valor de R$ ().

5.2. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período, a critério do

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar pelas modalidades

dispostas no art. 56 da Lei Federal ng 8.666/93.

5.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% do valor total

do contrato por dia de atraso.
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5.2.2. 0 atraso superior a 10 (dez) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal n2

8.666/93.

5.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele

previstas;

5.3.2. Prejuízos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

5.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, e

5.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela empresa,

quando couber.

5.4. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como beneficiário direto, único e

exclusivo o Município de Ubiratã e cobrir todos os eventos indicados no subitem 5.3.

5.5. No caso de se prestar caução em dinheiro como garantia, a empresa deverá fazer o devido depósito em favor do

CONTRATANTE, na seguinte conta: Caixa Econômica, Agência 3326, Conta Corrente 47-7 Operação 006.

5.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.7. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em nome do Município de Ubirat5,

devendo constar do instrumento a renúncia expressa, pelo fiador, do beneficio previsto no art. 827, da Lei n9 10.406, de 10 de

janeiro de 2002 - Código Civil.

5.8. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou

renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

5.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA se obriga a

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.10. 0 CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.11. Será considerada extinta a garantia:

5.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em

dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a

empresa cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.11.2. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o término da vigência do contrato, caso o CONTRATANTE não comunique
a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado.

5.12. 0 garantidor não será parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

5.13. A CONTRATADA autorizará o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no presente contrato
edital.
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5.14. A garantia prestada será restituida ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços será emitida em ate cinco dias úteis contados da assinatura do contrato.

6.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE a obra concluída em até quatro meses, contados do recebimento da

ordem de serviços.

6.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §12 da Lei Federal n2

8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE, no seu

interesse, e os documentos que as formalizam servirá como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

6.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e

responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie

e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

6.6. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma

físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser

formalizada nos autos do processo administrativo.

7. CLAUSULA SÉTIMA — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. A obra deverá ser realizada conforme projeto básico.

7.2. A obra deverá ser executada aplicando impreterivelmente o constante no respectivo projeto básico.

7.3. A obra deverá ser executada conforme etapas estipuladas pelo cronograma físico financeiro e de execução.

7.4. Toda a execução da obra será acompanhada pelo Fiscal da Obra, que determinará o refazimento ou conclusão de cada etapa

executada ou da obra toda.

7.5. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não
revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela empresa, livre de quaisquer ônus

financeiro para o CONTRATANTE.

7.6. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materials

empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou
memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas

relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

7.6.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal da Contratação, que comunicará por
escrito à CONTRATADA.

7.7. A CONTRATADA deverá manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas condições,
responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

7.8. A CONTRATADA deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem ônus adicional ao
CONTRATANTE.
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7.9. A CONTRATADA deverá sinalizar os locais de execução da obra e realizar as devidas interdições quando necessário, a fim de

garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.10. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por desligamentos de energia e cone de árvores, quando necessário, atendendo

todas as exigências da Copel.

7.11. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei

Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos apresentados para a licitação, desde que a

substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a empresa apresentará a medição prévia dos

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluida quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais indicados,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do Contrato irá apurar o

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a

serem pagos 5 CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados,

cabendo ,à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços

executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, será emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em consonância com

suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

8.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades

que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 5 empresa, por

escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
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8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante pelos prejuízos resultantes da

incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das

disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste

Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 5 custa da

empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9. CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. São direitos do CONTRATANTE:

9.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital da licitação;

9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no presente
contrato;

9.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação 5s finalidades de interesse público, respeitados
os direitos da CONTRATADA;

9.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

9.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

9.2. São obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

9.2.2. Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;

9.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

9.2.4. Pagar 5 CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

9.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

9.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

9.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

9.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado;

9.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando 5 CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquele.

9.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.

9.3. São obrigações DA CONTRATADA:

9.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
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9.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a entrega ou execução do
objeto;

9.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execução do objeto;

9.3.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de
Defesa do Consumidor;

9.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto com avarias ou
defeitos;

9.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela
urgência do objeto;

9.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-las no prazo de máximo de 05 (cinco) dias :iteis quando solicitada
pelo CONTRATANTE;

9.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributárias
e as demais previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições
adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.3.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos
serviços, durante a vigência do contrato;

9.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no prazo determinado;

9.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância as normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos
Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer ,mudanças nos métodos
executivos que fujam as especificações do memorial descritivo;

9.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de
que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicação;

9.3.17. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

9.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações
exigíveis, na forma da legislação aplicável;
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9.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de destruição,

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda

que ocorridos em via pública junto à obra.

9.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;

9.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gas, energia

elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços

públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas;

9.3.23. Utilizar materiais, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes deste Contrato, de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar
impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra,
materiais, artigos e equipamentos, entender-se-6 que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas
respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos
são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

9.3.24. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

9.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na
execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (s) número (s) de
telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;

9.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido politico ou coligação, em
veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados, sob pena de aplicação das sanções
previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

9.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no presente edital.

9.3.29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e Cronogramas.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, devendo fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI, devendo treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

10.2. 0 EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
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10.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto 5 negligência ou descumprimento

da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do

Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas 5 segurança e medicina do trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias 5 preservação da

integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho

e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas 5 segurança e medicina do trabalho.

10.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar

serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão

caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

10.6. Cabe 5 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente

(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil

Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los

quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

11.2. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços,
principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

11.3. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da
execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação à execução dos serviços.

11.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato
decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando o
CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

11.5. A CONTRATADA deverá assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação e sujeitar-se 5 aplicação das penalidades cabíveis.

11.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele
decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme estabeiecido pelo art. 932, Ill do
Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser responsabilizado por eles a nenhum titulo.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atenderá o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Caberá 5 gestão do contrato ao secretário titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a quem compete às ações
necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

13.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de
constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

13.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes 5 execução do objeto contratado;
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13.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas

com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;

13.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

13.2. Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Reynaldo Borges Reis Neto, e 5 fiscal da obra, a senhora Juliana Bispo Santiago Piva,

o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em

especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, ao fiscal caberá, a contar da

formalização deste Contrato, realizar a medição baseada nos serviços executados, elaborar o boletim de medição, verificar o

andamento físico dos serviços e comparar com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução

aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

13.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação,

inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

13.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

13.5. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo

CONTRATANTE:

13.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

13.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

13.6. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais,
cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências — BDO, o qual, diariamente, deverá ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da
fiscalização.

13.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

13.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

13.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer
irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não
implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

13.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer
serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a
vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ânus financeiro para o CONTRATANTE.

13.11. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais
empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou
memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

13.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos
serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

13.13. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-6 efetiva após o seu recebimento.
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14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. 0 pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias

contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais,

o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e deverá conter, como informações
obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o número do processo licitatório, da modalidade e do
contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome do MUNICÍPIO DE UB1RATA, CNPJ N9 76.950.096/0001-10.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das
seguintes fórmulas:

1= (TX / 100) / 365
EM =Ix Nx VP, onde:

índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratários;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. 0 reajustamento dos preços sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da
proposta mediante a aplicação do indice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado à fórmula
a seguir:

SR = S ( 112 /10 )
R = SR — S

112 = índice INCC-D1/FGV do 129 mês após proposta.
10 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 129 mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

16.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

17.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões necessárias,
respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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18.1. Os preços contratados poderão alterados visando 5 manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica

extraordinária e extracontratual.

18.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio econômico financeiro ao

Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando

desequilíbrio do contrato, com as devidas comprovações.

18.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da CONTRATADA, em

confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilibrio e a ocorrência de fato que justifique

modificações do contrato para mais ou para menos.

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa;

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Ubirat5;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. As multas poderão ser:

19.2.1. De caráter morat6rio, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, nos seguintes
percentuais:

19.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente 5 parcela, etapa ou pedido único em que
ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa será calculado em dobro.

19.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante sua execução,
incidente sobre o valor correspondente 5 parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o fato.

19.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

19.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o
fato, pela inexecução parcial do objeto;

19.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexecução total.

19.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de contratar com o Município
de Ubirat3 pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

19.3.1. Abandonar a execução do contrato;

19.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

19.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.
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19.4. A CONTRATADA poderá ser declarada inidõinea para licitar ou contratar com a administração pública pelo prazo máximo de

05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

19.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução contratual;

19.4.2. Agir, comprovadamente, de má-fé na relação contratual;

19.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município de Ubirat5 ou da declaração

de inidoneidade:

19.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração

Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir
ou de outra em que figurarem como sócios;

19.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem anterior.

19.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

19.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma estipulados no termo de
aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a mesma tenha direito.

19.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial.

19.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido sera inscrito em divida ativa para futura execução fiscal.

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o principio da proporcionalidade.

19.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido processo legal, sem
prejuízo da defesa prévia.

20. CLAUSULA DECIMA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

20.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

20.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

20.2. A rescisão do contrato poderá ser:

20.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei Federal n° 8.666/93;

20.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;

20.2.3. Judicial, nos termos da legislação.
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20.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. A CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do contrato.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO CONTRATO

22.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas transcrições parciais ou totais, o
edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo, projetos, planilhas e cronogramas e a proposta final da
CONTRATADA.

23. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DA ANTICORRUPÇÃO

23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção 5 corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção")
e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o final
da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo da
obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a,
no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

23.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente;

23.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo
de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

23.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste
Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados 5 parte inocente.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

24.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e por outras normas de direito público ou
privado que melhor tutelem o interesse público.

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666/93 e das demais legislações aplicáveis.

26. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA — DO FORO

26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubirat5", para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

direito.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de

beta, amada e gentil
Av Min, de Oliveira - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
,Anvw.ubirata.pr.gov.br
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PASTA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N XX! 2022

1. Modelo de Planilha de Preços;
2. Modelo de Cronograma Físico-Financeiro.
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De acordo com a Lei ri' 1.887 de 30 de maio de 2011.

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO OE 2022 EDIÇÃO SEMANAL Ng 1.560- ANO: XVII
www.ubirata.pr.gov.br

PROCESSOS LICITATORIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N2 5644/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N' 67/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI/ME/EPP/COOP, NOS TERMOS DO ART. 48, I DA LC N' 123/06.
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatorio na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, visando
a AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DO
RESTAURANTE POPULAR.

Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: ate às 08h3Omin do dia 27 de maio de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir das 08h3Omin do dia 27 de maio de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.
0 recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, sera exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/.
0 edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e no https://www.gov.br/compras/pt-br/ a partir de 13 de maio de 2022.
Ubiratã, Parana 12 de maio de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5645/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N2 68/2022
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatorio na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
visando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE YOLANDA.
Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: até as 10h do dia 26 de Maio de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir das 10h do dia 26 de Maio de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.
0 recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, sera exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.
0 edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a partir de 13 de Maio de 2022
Ubiratã, Parana, 12 de Maio de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITA1ÓRIO N2 5646/2022
TOMADA DE PREÇOS N' 05/2022
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto processo licitatorio na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, Empreitada por Preço
Global, visando a IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.
Data da realização: 31 de maio de 2022, as 08h3Omin.
Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 12 andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.
Ubiratã, Parana, 12 de maio de 2022.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 24/2022
1. PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5650/2022.
2. OBJETO: Inscrição de dois servidores no curso com temática Plano Diretor - Online 100% ao vivo.
3. FUNDAMENTO LEGAL: A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 25, inciso II Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
4. FORNECEDOR: INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ ri' 36.665.632/000111, com sede à Rua Lourenço Pinto, ns. 196,
Conjunto 301, Andar 03, Condomínio Edifício Centro do Contabilista CEP: 80.010-160 - Municipio Curitiba, Estado do Parana.
5. VALOR: R$ 3.380,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta Reais).
6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 13/05/2022.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 13 de maio de 2022.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIO
Prefeito de Ubiratã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nsi 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo licitatário
respectivo:
1. PROCESSO LICITATÓRIO N2: 5610/2022.
2. MODALIDADE No: 47/2022
3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de móveis planejados para a Escola Municipal Porto dos Santos e Escola Municipal Dr. Gentil Toledo de Morais.
4. FORNECEDOR (A): MR DENARDI DOS SANTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 03.918.644/0001-51, situada na Avenida dos Pioneiros, 991, na cidade de
Ubiratã, Estado Parana.
4.1 VALOR: R$-16.950,00 (dezesseis mil novecentos e cinquenta reais).
5. FORNECEDOR (A): MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2 26.562.781/0001-00, situada na Avenida Brigadeiro Osvaldo Pamplona Pinto, 799,
na cidade de Francisco Alves, Estado Parana.
5.1 VALOR: R$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).
6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 11/05/2022.
7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/05/2022.

ICP Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
Provisória 2200-2 do Art. 10t de 24.08.01 da !CP-Brasil

1
Arquivo Assinado Digitalmente por Município de Ubiratã. A Prefeitura
Municipal Ubiratã - PR concede garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de www,ubirata,or.gov,br,  no link Jornal Oficial
Online.
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Pesquisar...

Processos Licitatórios.
Inicio (http://www.ingadigital.com.br/transparencia)
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/ Lista
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TODOS

2015
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2014 2013 1 2012 ii2011 2010
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sessao=57281328f63k57&nc=46&id_modalidade=5)
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Chamada Pública (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?

sessao=57281328f63k57&nc=46&id_modalidade=10)

Pregão Presencial Exclusivo ME/EPP (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?
sessao=57281328f63k57&nc=46&id_modalidade=12)

Outras Licitações (http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?
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Abertura: 31/05/2022 as 08:30

I  PROCESSO LICITATÓRIO 5646/2022 - TOMADA DE PREÇOS 05/2022

Publicação: 12/05/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA - Portal da Transparência

Modalidade: Tomada de Preço

Valor Maximo: R$ 556.002,47

Objeto:

IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO

ID Anexos

afro EDITAL E ANEXOS

O Última atualização: 12/05/2022 13:57:21

M Fale Conosco

Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852- Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt

9 CEP. 85440-000 - Ubirata - Parana

2 (44) 3543-8000

ubirata@ubirata.pr.gov.br

C. Voltar ao Site (http://ubirata.pr.gov.br)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda 5 Sexta-feira: das 8h00 às 12h00 e das 13h3Omin às 17h00

Última Atualização: 12/05/2022 13:57:21

7

www.ingadigital.com.britransparencia/index.php?sessao=fa9a2298c53kfa&nc=.46 212
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UBIRATA 

PREFEITURA

PORTARIA Ng 8, DE 4 DE JANEIRO DE 2022

GO 089

Constitui Comissão Permanente de
Licitação.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE:

Art. 12 Designar os servidores abaixo relacionados para integrarem a Comissão
Permanente de Licitação, com a finalidade de promover licitações através das modalidades
previstas pela Lei Federal n° 8.666, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito

110 
do Município de Ubirat5, no período de 04/01/2022 a 31/12/2022:

•

Gabinete
Geraldo José dos Santos
Robson Alexandre da Silva

Secretaria da Administração
Maria Inês Bento
Félix Tibúrcio de Almeida

Secretaria da Assistência Social
Claudineia de Souza Lazaretti
Ellen Thais da Silva
Juliana dos Santos Ribeiro
Nadir Aparecida Braciforte Carvalho
Orlando dos Santos Filho
Valdete lzidro de Lima Santos

Secretaria de Desenv. Econômico
Laércio França de Oliveira
Reynaldo Borges Reis Neto
Terezinha Bento

Secretaria da Educação e Cultura
Andrea Márcia de Souza
Andreia Brunieri da Silva
Jacó Carvalho

Secretaria do Esporte e Lazer

José Soares de Brito
Maikon Cesar da Rocha Hoshi
Sullivan José Mohanna Rocha

Secretaria das Finanças e Planejamento
Rita Soares Neta Figueiredo
Valdinei da Silva
Zuleide Higute dos Reis Silva

Secretaria de Obras
Guilherme Santa Rosa
Vitor Hugo Tibúrcio de Almeida

Secretaria da Saúde
Adriano Jesualdo
Orlando Francisco Vieira Filho
Rozelena Fátima Vieira

Secretaria de S. Urbanos e Pavimentação
Adriana Cândida Sluzovski
João Martos Moreno
José Antônio Torres
Ronaldo Felipe Maciel

Secretaria de Viação e Serviços Rurais
Luiz Antônio Marafon
Odilio Camargo Alves

Parágrafo único. Os servidores designados poderão atuar como Presidente, membro
ou secretário da Comissão.

bela, amada e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br



UBIRATA 
PREFEITURA

Art. 22 Dentre os servidores designados no artigo anterior, de acordo com a Secretaria
requisitante e o objeto de cada Processo Licitatório, será composta uma Comissão, contendo
um Presidente e dois membros, dentre os quais um será designado como secretário para o
certame.

Art. 32 Compete a Comissão Permanente de Licitação:
I - a analise e julgamento de licitações nas modalidades previstas pela Lei Federal n°

8.666/1993, bem como assinar avisos, editais, atas, pareceres, relatórios e deliberações;
II - conduzir a sessão pública; receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos

de esclarecimentos ao edital e seus anexos; verificar e julgar as condições de habilitação;
verificar a conformidade das propostas em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade competente;

Ill - exercer os trabalhos conforme as disposições constantes na Lei Federal n2

• 
8.666/1993 e suas alterações.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICiPIO DE UBIRATA — Pit
O presence ato foi publicado no Jornal

oficial Eletrônico do Municipio

• Edição n°  , do dia
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clisponivel no site www.uturaia.pr.gov.br,

1111`11LIJornal Oficial Online.

Secretaria da Administração

Divisão de Legislação
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PORTARIA N° 5, DE 3 DE JANEIRO DE 2022

Designa gestores dos contratos
administrativos firmados pelo Município
de Ubirat5, nos termos da Lei Federal ng
8.666/1993, e dá outras providências.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e considerando:

0 disposto nos arts. 58, 67 e 73 da Lei ng 8.666/1993, que impõem h administração o
dever de fiscalização e recebimento formal e adequado dos objetos contratuais;

A necessidade do acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos
na execução contratual;

A necessidade de a administração pública adotar as cautelas necessárias para evitar o
recebimento de bens, produtos e serviços que não atendam às necessidades do município
ou estejam em desacordo com o licitado; e

Que o município deve acompanhar a efetivação dos serviços contratados assim como o
recebimento dos bens e produtos adquiridos para garantir a adequação às exigências legais,
contratuais e técnicas dentro de um determinado setor,

RESOLVE:

Art. 12 Designar os servidores abaixo relacionados, para, no uso de suas atribuições,
atuarem ern seu respectivo órgão como gestores dos contratos administrativos firmados
pelo Município de Ubiratã, pelo período de 03,01.2022 a 31.12.2022:

Gabinete do Prefeito
Geraldo José dos Santos

Secretaria da Administração
Maria Inês Bento

Secretaria da Assistência Social
Claudineia de Souza Lazaretti

Secretaria da Saúde
Orlando Francisco Vieira Filho

Secretaria das Finanças e Planejamento
Valdinel da Silva

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Laércio Franga de Oliveira

Secretaria de S. Urbanos e Pavimentação
Ronaldo Felipe Maciel

Secretaria de Viação e Serviços Rurais
Luiz Antônio Marafon

Secretaria do Esporte e Lazer
Sullivan José Mohanna Rocha

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
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§12 São atribuições do Gestor de Contratos:

I - indicação do regime de execução e vigência do contrato, obrigações do município e
da contratada, condições de pagamento, entre outras, durante a fase de elaboração do
Termo de Referência do Edital;

II - controle geral de contratos;
III - conferência e aprovação de notas fiscais e recibos;
IV - análise da viabilidade, legalidade para recomendação A autoridade superior de

concessão de reajustes e revisão de preços;
V - formalização de pedidos de termos aditivos para autorização da autoridade

superior;
VI - formalização de pedidos de abertura de processo administrativo para notificação,

análise e recomendação A autoridade superior para aplicação de sanções A contratada;
VII - apoiar e orientar os fiscais de contrato quanto As ocorrências registradas;
VIII - designar, nos casos de muitas divisões em seu orgão, os responsáveis de cada

divisão para realizar o recebimento dos bens, produtos e serviços, orientando os
responsáveis pelo recebimento e repassar a estes copias dos contratos ou instrumento
equivalente e demais informações pertinentes para o correto desenvolvimento de suas
atividades; e

IX - demais obrigações decorrentes dos contratos firmados.

§22 Caberá ao Gestor designar servidores munidos de conhecimento prévio suficiente,
para, no uso de suas atribuições, atuarem em seu respectivo orgão como fiscais dos
contratos administrativos firmados pelo Município de Ubiratã, os quais terão as seguintes
atribuições:

I - realizar o recebimento dos bens, produtos e serviços;
II - conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando

qualquer dúvida com os demais setores responsáveis, especialmente os responsáveis pelo
recebimento, objetivando o fiel cumprimento do contrato;

III - conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material a
ser empregado) e dos bens e produtos a serem adquiridos (marca, prazos e locais de
entrega);

IV - solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos e os produtos sejam
substituidos quando apresentarem vícios, imperfeições ou incompatibilidade com disposto
em contrato ou instrumento equivalente;

V - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato
e informar ao Gestor do Contrato As ocorrências que possam gerar dificuldades A conclusão
do serviço ou em relação a terceiros;

VI - anotar em livro de ocorrências todas as ocorr3ncias relacionadas corn a execuyAo
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;

VII - responsabilizar-se pelo primeiro contato com a contratada nos casos de atraso na
execução do contrato, devendo o mesmo ser efetuado através de notificação por escrito, de
modo a se confirmar o recebimento;

VIII - comunicar ao Gestor do Contrato eventuais atrasos nos prazos de entrega ou
execução do objeto, para que se proceda ao disposto no §1° inciso VI do artigo anterior;

bela, amada e gentil
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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IX - sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das
obrigações;

X - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos
materiais utilizados e dos serviços prestados;

XI - controlar os contratos quanto ao saldo e vigência dos mesmos, verificando a
necessidade de aditivos ou novas licitações;

XII - monitorar os pregos dos itens quanto à elevação ou redução providenciando os
documentos e orçamentos necessários à readequação de acordo corn o valor de mercado e
encaminhando Solicitação de Revisão de Preços à Divisão de Licitação;

XIII - encaminhar Solicitação de Aditivo Contratual devidamente assinado pelo Gestor
com justificava e orçamentos que comprovem a viabilidade do aditamento;

XIV - planejar, organizar, estimar, orçar e encaminhar solicitações de licitações
Divisão de Licitação contendo especificações detalhadas de cada item, prazos e condições de
entrega ou execução, dotação orçamentária apropriada e assinatura do secretário;

XV - acompanhar e atender prontamente os responsáveis pelo recebimento, acatando
e registrando suas ocorrências, assim como dirimi-las junto aos fornecedores, ou solicitar
providências ao Gestor do Contrato; e

XVI - acompanhar a Comissão de Fiscalização dos órgãos municipais e promover as
adequações observadas por ela.

Art. 22 Os fiscais serão designados em cada instrumento contratual conforme
indicação prévia do Gestor.

Art. 32 Os gestores e fiscais desempenharão suas funções concomitantemente com as
atribuições de seus cargos ou funções.

Art. 42 Os fiscais indicados poderão, conforme solicitação prévia, serem designados
para atuar em órgãos que não sejam o da sua lotação, desde que o objeto da contratação
seja pertinente corn a sua atuação.

Art. 52 A substituição de algum membro se dará mediante desligamento do serviço
público, justificativa plausível ou inexecução de suas atribuições.

Art. 62 Fica revogada a Portaria n2 511, de 21 de dezembro de 2021.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE UB1RATÀ — PR
O presence ato toi publicado no Jornal
uhcial Eletrônico do Município de

Edição o  j l-Ac) 3, do dia
0 3  f  e esti

disponivel no site www.iifiiraia.pr.guv.br,
menu Jornal Oficial

Secretaria da Administraçao

Divisào de Legislaçao Ai DE OLIVEIRA DALÊCIO

bela, amada e genii/
Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.prgov.br



•

UBIRATii 
PREFEITURA

FASE EXTERNA

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 1 Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br



•

UBIRATA 
PREFEITURA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br



IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA.
CO 096

ANEXO II

PROCURAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÊ II, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000

TEL: (45) 9 9925-1022

E-MAIL: irrigabem@hotmail.com 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a

empresa supracitada, representada, neste ato, pelo seu Sócio Proprietário o Sr. ROBERTO

APARECIDO GIORGI, portador do RG n2 8.544.693-2 SSP/PR e do CPF n2 043.528.219-00,

brasileiro, casado, empresário, residente na rua Projetada A, 2432, Jardim 10' II, município de

Itaipulândia, Estado do Parana, nomeia e constitui seu representante, o Sr. MAICON DA SILVA

FUMEGALI, portador do RG n2 12.516.689-0 SSP/PR e do CPF n2 087.773.939-02, brasileiro,

solteiro, autônomo, residente na rua Castro Alves, 2173, Centro, município de Itaipulandia,

Estado do Parana, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante na

licitação em epígrafe, instaurado pelo Município de Ubiratã, em especial para firmar

declarações e atas, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de

recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Itaipulandia - Pr, 25 de Maio de 2022.

10.957.001/0001-L.
IRRIGABEM SISTEMA DF

IRRIGAÇÃO LIDA
RUA PROJETADA A. 2432 - JARDIM IPL
CEP 85.880-000 - ITAIPULANDIA - PR

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO L DA

ROBERTO APARECIDO GIORGI

RG n2 8.544.693-2 SSP/PR

CPF n2 043.528.219-00

Sócio Administrador

SERVIÇO DISTRITAL 'JE ITAIPULANDIA VANUA RAMIRO FERREIRA - i.1ià le Notes
kl*SeMilmtlinaWmf.A44-1WOMWM-Gmm04310410**011*-4WMdk0.039-111.5
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Consulte es e sei
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Rua Projetada A, n°2432, Jardim Ipê II, CEP 85880-000, Itaipulandia - PR.

CNPJ:10.957.001/0001-82
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL
IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 10.957.001/0001-82
NIRE 41206522324

Pelo presente instrumento particular, ROBERTO APARECIDO GIORGI, natural de

Maringá, Estado do Paraná, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 25/01/1983,

empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n°. 8.544.693-2

SSP/PR, expedida em 17/02/2000 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda sob n°. 043.528.219-00, residente e domiciliado na Rua Arthur

Costa e Silva, n° 1416, Jardim Panorama, município de Itaipulândia, Estado do Paraná,

CEP: 85.880-000, e, SANDRA TERESINHA NACONESKI, natural de sac) Miguel do
Iguaçu, Estado do Paraná, brasileira, maior, solteira, nascida em 25/11/1981, empresária,

portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n°. 7.167.309-0 SESP/PR

expedida em 05/12/2019, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda sob n° 039.660.679-27, residente e domiciliada a Rua Arthur Costa e Silva, n°

• 
1416, Jardim Panorama, município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP: 85.880-000,

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome

empresarial de "IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA”, estabelecida na Cidade

de Itaipulândia, Estado do Paraná, à Rua Arthur Costa e Silva, n° 1416, Jardim

Panorama, CEP 85.880-000, com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na

Junta Comercial do Paraná sob n°. 41206522324, por despacho em sessão de

03/07/2009, CNPJMF sob no. 10.957.001/0001-82, resolvem por este instrumento, alterar

o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da sociedade passando doravante para:

Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipê II, Município de Itaipulândia, Estado do Parana,

CEP 85880-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o estado civil do sócio ROBERTO APARECIDO

GIORGI, que anteriormente era solteiro, passando doravante para: casado sob o regime

de comunhão parcial de bens, de acordo com a Certidão de Casamento datada de

22/06/2011, como também altera-se seu endereço passando doravante para: Rua

Projetada A, n° 2432, Jardim Ipê II, município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP

85880-000.

CLAUSULA TERCEIRA: Altera-se o estado civil da sócia SANDRA TERESINHA

NACONESKI, que anteriormente era solteira, passando doravante para: casada sob o

regime de comunhão parcial de bens, e seu nome para: SANDRA TERESINHA

NACONESKI GIORGI, de acordo com a Certidão de Casamento datada de 22/06/2011.,

como também altera-se seu endereço passando doravante para: Rua Projetada A, n°

2432, Jardim Ipê II, município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP 85880-000.
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IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA
CNPJ/MF: 10.957.001/0001-82

NIRE 41206522324

CLAUSULA QUARTA: Alteram-se as atividades da sociedade empresaria limitada, que

anteriormente eram: Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas de Agua e

bombas hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Instalação de máquinas e

equipamentos industriais; Comércio varejista e atacadista de maquinas, aparelhos e

equipamentos de uso agropecuário; Comércio varejista e atacadista de outras máquinas

e equipamentos não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de

construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; passando doravante para:

Impermeabilização em obras de engenharia civil; Fabricação de laminados pianos e

tubulares de material plástico; Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas

de água e bombas hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

Comércio varejista e atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso

agropecuário; Comércio varejista e atacadista de outras máquinas e equipamentos,

exceto para uso agropecuário; Comércio varejista de materiais de construção;

Comércio varejista de material elétrico.

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não

colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA SEXTA: Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com

as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento

de alteração contratual.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ/MF N°. 10.957.001/0001-82

NIRE: 41206522324

ROBERTO APARECIDO GIORGI, natural de Maringá, Estado do Parana, brasileiro,

maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/01/1983,

empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n°. 8.544.693-2

SSP/PR, expedida em 17/02/2000 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda sob n°. 043.528.219-00, residente e domiciliado na Rua Projetada

A, n° 2432, Jardim Ipé II, município de Itaipulándia, Estado do Paraná, CEP: 85.880-000,

e, SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI, natural de São Miguel do Iguaçu,

Estado do Parana, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,

nascida em 25/11/1981, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro
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Geral sob n°. 7.167.309-0 SESP/PR expedida em 05/12/2019, e inscrita no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n° 039.660.679-27, residente e domiciliada

a Rua Projetada A, n° 2432, Jardim 10' II, município de Itaipulândia, Estado do Paraná,

CEP: 85.880-000. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "IRRIGABEM

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA", estabelecida na Cidade de Itaipulândia, Estado do

Paraná, ã Rua Projetada A, n9 2432, Jardim lob II, CEP 85.880-000, com Contrato Social

devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n9. 41206522324,

por despacho em sessão de 03/07/2009, CNPJMF sob n°. 10.957.001/0001-82, resolvem,

consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas clausulas

a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial

de IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA, será regida por este contrato social,

pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA,

Declara, sob as penas de Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos

Termos da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na Cidade de Itaipulandia,

Estado do Parana, a Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipê H, CEP 85880-000, que é

seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais

em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA QUARTA — 0 objeto social da sociedade será: Impermeabilização em

obras de engenharia civil; Fabricação de laminados pianos e tubulares de material

plástico; Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas de água e bombas

hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista e

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário; Comércio

varejista e atacadista de outras máquinas e equipamentos, exceto para uso

agropecuário; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista

de material elétrico.

CLAUSULA QUINTA - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o

inicio das operações sociais, é na data de 06/07/2009. É garantida a continuidade da

pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou

permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.
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CNPJ/MF: 10.957.001/0001-82
NIRE 41206522324

CLAUSULA SEXTA - 0 Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma

prevista neste ato na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), divididos em

25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente

integralizados, em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da

seguinte forma:

SOCIOS QUOTAS '% CAPITAL R$

ROBERTO APARECIDO GIORGI 12.750 51% R$ 12.750,00

SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI 12.250 49% R$ 12.250,00

TOTAL 25.000 100% R$ 25.000,00

CLAUSULA SÉTIMA - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não

poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica

assegurado, em igualdade de condições e prego, direito de preferência para a sua

aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de

10/01/2002 — Código Civil.

CLAUSULA OITAVA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas

sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos

termos do art. 1.052 da Lei n° 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,

responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros,

pelas obrigações que tinha como sócio.

CLAUSULA DÉCIMA - Os seguintes atos dependerão da previa aprovação, por escrito

de, no minim, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para

serem considerados validos e exequíveis:

( I ) alienação de bens imóveis;

( ) hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza;

(Ill) caução de títulos ou direitos creditórios, executados os casos diretamente

relacionados aos negócios da sociedade, estes até o limite de R$ 10.000,00 (Dez Mil

Reais) ;
(IV) doação de bens moveis e imóveis em geral;

( V ) nomeação e destituição de Gerentes — delegados;

(VI ) alteração de qualquer das cláusulas do Contrato Social da sociedade, e
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(VII) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando

sobre tais negócios, pela Sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá

notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o prego, forma e prazo de pagamento,

para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois

sécios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de

sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério

do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas

poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade

de capital pura fosse.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade será administrada pelo sócio já

qualificado, ROBERTO APARECIDO GIORGI, a qual compete privativa e individualmente

o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juizo, ou fora dele, estando a

mesma dispensada da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários

consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da

Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos

ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos

mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por

procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará

jus a uma retirada mensal a titulo de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,

será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

a) 0 exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano

ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido ás prescrições legais e técnicas

pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuidos aos sócios proporcionalmente as

suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou

ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de

10/01/2002 — Código Civil.

b) Conselho Fiscal — A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de

Sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações

tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada

um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406./2002.
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C) Mensalmente sera realizado um balanço geral com apuração do resultado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma

vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da

deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) -

tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de

resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; ( Ill ) - tratar de

qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de

sócios precisarem retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência,

impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução,

a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante

alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30

(trinta) dias da data da alteração.

Parágrafo Primeiro - Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica

assegurado o direito de substitui-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na

sociedade.
Parágrafo Segundo- Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade,

seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em

balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta)

dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios

remanescentes.
Parágrafo Terceiro: A retirada, exclusão ou morto do sócio não o exime, ou a seus

herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após

averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e

em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos

eventos:
( I ) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio,

não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo

indeterminado;

( II ) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na

sociedade de prazo indeterminado;
( Ill ) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituida no prazo de cento e oitenta dias;
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( IV ) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os

sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão

resolvidas sob o amparo legal da Lei nQ 10.406 e outros instrumentos vigentes, que regem

a matéria.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não

estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, por

iniciativa de terceiros não cotistas em razão de divida de sócio cotista, terá este o prazo

de 30 (trinta) dias para substituir a penhora das cotas. Não o fazendo, entender-se-á que

tais cotas teriam sido ofertadas ã venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua

preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio liquido que

elas representem conforme ultimo balanço. Nesta hipótese, a transferência das cotas

sociais para o nome do cotista adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do

transm itente.

CLAUSULA VIGÉSIMA - As decisões administrativas, bem como modificações do

contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997 da Lei nQ

10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser

decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social será

averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de nulidade.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O endereço dos sócios, constantes do Contrato

Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações,

cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de

informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo

por escrito.
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CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem o Foro da

Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que

valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na

Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios, depois de

anotadas, obrigando-se fielmente pôr si.

Itaipulândia-PR, 07 de outubro de 2020.

ROBERTO APARECIDO GIORGI

SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI
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Certificamos que o ato da empresa IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA consta 
assinado digitalmente

por:

CPF

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
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03966067927 SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI

04352821900 ROBERTO APARECIDO GIORGI

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EN 15/10/2020 09:47 SOB N" 20205995209.

PROTOCOLO: 205995209 DE 13/10/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004954718. CNPJ DA SEDE: 10957001000182.

NIRE: 41206522324. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2020.

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

www. empresafacil .pr .gov .br

A validade deuce documento, se impresso, tics sujeito à comprovacao de sua 
autenticidade nos respectivou portais,
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SIN REM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nnxta Junta Comercial e so vi antes na data da sua expediçAo.
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00Vl.1140 DO "1000
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Nome Empresarial: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

Natureza Jundica: Sociedade Ernprosana Limaada

Protocolo: PRC2211061239

NIRE (Sede)
41206522324

CNPJ
10.957.001/0001-82

Data de Ato Constitutivo
03/07/2009

Inicio de Atividade
06/07/2009

Endereço Completo
Run Projetada A, N° 2432, JARDIM IPE II - Itaipulandia/PR - CEP 85880-000

kbjeto Social
PERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FABRICACAO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE MATERIAL 

PLASTICO

OBRAS DE IRRIGACAO COMERCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE AGUA E BOMBAS HIDRAULICAS COMERCIO 
VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO 
AGROPECUARIO

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EXCETO PARA USO 
AGROPECUARIO COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VARESJITA DE MATERIAL ELETRICO.

Capital Social
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Capital Integralizado
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Termino do mandato

ROBERTO APARECIDO 043.528.219-00 R$ 12.750,00 Sócio S Indeterminado

GIORGI
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Termino do mandato

SANDRA TERESINHA 039.660.679-27 R$ 12.250,00 Sócio N Indeterminado

NACONESKI GIORGI

Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato

ROBERTO APARECIDO GIORGI 043.528.219-00 Indeterminado

'ultimo Arquivamento
Data Número Ato/eventos

15/10/2020 20205995209 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE

CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certdao foi emitida automaticamente em 26/04/2022, as 08:01:24 (horário de Brasilia).

Se mp essa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código IHVKOSEG.

III II
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Socretario Geral

1 de 1
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Pelo presente instrumento particular, ROBERTO APARECIDO GIORGI, natural de

Maringá, Estado do Parana, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 25/01/1983,

empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n°. 8.544.693-2

SSP/PR, expedida em 17/02/2000 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda sob n'. 043.528.219-00, residente e domiciliado na Rua Arthur

Costa e Silva, n° 1416. Jardim Panorama, município de Itaipulândia, Estado do Parana,

CEP: 85.880-000, e, SANDRA TERESINHA NACONESKI, natural de Sao Miguel do

Iguaçu, Estado do Parana, brasileira, maior, solteira, nascida em 25/11/1981, empresária,

portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n'. 7.167.309-0 SESP/PR

expedida em 05/12/2019, e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Fazenda sob n° 039.660.679-27, residente e domiciliada a Rua Arthur Costa e Silva, n'

• 
1416, Jardim Panorama, município de Itaipulândia, Estado do Parana, CEP: 85.880-000.

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome

empresarial de "IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA", estabelecida na Cidade

de Itaipulândia, Estado do Parana, a Rua Arthur Costa e Silva, n° 1416, Jardim

Panorama, CEP 85.880-000, com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na

Junta Comercial do Parana sob no. 41206522324, por despacho em sessão de

03/07/2009. CNPJMF sob n°. 10.957.001/0001-82, resolvem por este instrumento, alterar

o contrato social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

•

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da sociedade passando doravante para:

Rua Projetada A, n° 2432, Jardim 1p6 II, Município de Itaipulândia, Estado do Parana,

CEP 85880-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Altera-se o estado civil do sócio ROBERTO APARECIDO

GIORGI, que anteriormente era solteiro, passando doravante para: casado sob o regime

de comunhão parcial de bens, de acordo com a Certidão de Casamento datada de

22/06/2011, como também altera-se seu endereço passando doravante para: Rua

Projetada A, n° 2432, Jardim Ipe II, município de Itaipulândia, Estado do Parana, CEP

85880-000.

CLAUSULA TERCEIRA: Altera-se o estado civil da sócia SANDRA TERESINHA

NACONESKI, que anteriormente era solteira, passando doravante para: casada sob o

regime de comunhão parcial de bens, e seu nome para: SANDRA TERESINHA

NACONESKI GIORGI, de acordo com a Certidão de Casamento datada de 22/06/2011.,

como também altera-se seu endereço passando doravante para: Rua Projetada A, n°

2432, Jardim 10 II, município de Itaipulândia, Estado do Parana, CEP 85880-000.
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CLAUSULA QUARTA: Alteram-se as atividades da sociedade empresaria limitada, que

anteriormente eram: Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas de água e

bombas hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de

defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Instalação de máquinas e

equipamentos industriais; Comércio varejista e atacadista de maquinas, aparelhos e

equipamentos de uso agropecuário; Comércio varejista e atacadista de outras máquinas

e equipamentos não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de

construção em geral; Comércio varejista de material elétrico; passando doravante para.

Impermeabilização em obras de engenharia civil; Fabricação de laminados planos e

tubulares de material plástico; Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas

de água e bombas hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

Comércio varejista e atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso

agropecuário; Comércio varejista e atacadista de outras máquinas e equipamentos,

exceto para uso agropecuário; Comércio varejista de materiais de construção;

Comércio varejista de material elétrico.

CLAUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não

colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA SEXTA: Em virtude das alterações, fica o presente Contrato vigorando com

as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento

de alteração contratual.

CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ/MF N2. 10.957.001/0001-82

NIRE: 41206522324

ROBERTO APARECIDO GIORGI, natural de Maringá, Estado do Paraná, brasileiro,

maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/01/1983,

empresário, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n°. 8.544.693-2

SSP/PR, expedida em 17/02/2000 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda sob n9. 043.528.219-00, residente e domiciliado na Rua Projetada

A, n° 2432, Jardim 10' II, município de Itaipulândia, Estado do Paraná, CEP: 85.880-000,

e, SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI, natural de São Miguel do Iguaçu,

Estado do Parana, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,

nascida em 25/11/1981, empresaria, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro
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Geral sob n'. 7.167.309-0 SESP/PR expedida em 05/12/2019, e inscrita no Cadastro de

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n° 039.660.679-27, residente e domiciliada

a Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipê II, município de Itaipulândia, Estado do 
Paraná,

CEP: 85.880-000. Únicos sócios da sociedade empresária limitada "IRRIGABEM

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA", estabelecida na Cidade de Itaipulândia, Estado do

Paraná, à Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipé II, CEP 85.880-000, com Contrato Social

devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n°. 41206522324,

por despacho em sessão de 03/07/2009, CNPJMF sob n°. 10.957.001/0001-82, 
resolvem,

consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas clausulas

a seguir:

• 
CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial

de IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA, será regida por este contrato social,

pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA,

Declara, sob as penas de Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos

Termos da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006.

•

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na Cidade de Itaipulândia,

Estado do Paraná, à Rua Projetada A, n9 2432, Jardim Ipê II, CEP 85880-000, que é

seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais

em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA QUARTA — 0 objeto social da sociedade será: Impermeabilização em

obras de engenharia civil; Fabricação de laminados pianos e tubulares de material

plástico; Obras de irrigação; Comércio varejista de bombas de agua e bombas

hidráulicas; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista e

atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário; Comércio

varejista e atacadista de outras máquinas e equipamentos, exceto para uso

agropecuário; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista

de material elétrico.

CLAUSULA QUINTA - 0 prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o

inicio das operações sociais, é na data de 06/07/2009. É garantida a continuidade da

pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou

permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.
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CLAUSULA SEXTA - 0 Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma

prevista neste ato na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), divididos em

25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente

integralizados, em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da

seguinte forma:

socios QUOTAS % CAPITAL R$

ROBERTO APARECIDO GIORGI 12.750 51% R$ 12.750,00

SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI 12.250 49% R$ 12.250,00

TOTAL 25.000 100% R$ 25.000,00

CLAUSULA SÉTIMA - As quotas sociais são indivisíveis em relação a sociedade, e não

poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica

assegurado, em igualdade de condições e prego, direito de preferência para a sua

aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração

contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de

10/01/2002 — Código Civil.

CLAUSULA OITAVA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas

sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos

termos do art. 1.052 da Lei n° 10.406/2002.

CLAUSULA NONA - Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato,

responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros,

pelas obrigações que tinha como sócio.

CLAUSULA DÉCIMA - Os seguintes atos dependerão da previa aprovação, por escrito

de, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para

serem considerados validos e exequíveis:

( I ) alienação de bens imóveis;

( II ) hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza;

(Ill) caução de títulos ou direitos creditórios, executados os casos diretamente

relacionados aos negócios da sociedade, estes até o limite de AS 10.000,00 (Dez Mil

Reais) ;

(IV ) doação de bens moveis e imóveis em geral;

( V ) nomeação e destituição de Gerentes — delegados;

(VI ) alteração de qualquer das cláusulas do Contrato Social da sociedade, e
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(VII) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando

sobre tais negócios, pela Sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá

notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o prego, forma e prazo de pagamento,

para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois

sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de

sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério

do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas

poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos a sociedade, como se sociedade

de capital pura fosse.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade sera administrada pelo sócio já

qualificado, ROBERTO APARECIDO GIORGI, a qual compete privativa e individualmente

o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juizo, ou fora dele, estando a

mesma dispensada da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários

consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da

Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos

ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos

mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por

procuração.
Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará

jus a uma retirada mensal a titulo de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,

sera contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA _
a) 0 exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano

ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido as prescrições legais e técnicas

pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as

suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou

ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de

10/01/2002 — Código Civil.

b) Conselho Fiscal — A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de

Sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações

tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada

um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406./2002.
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c) Mensalmente será realizado um balanço geral com apuração do resultado.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A reunido dos sócios deve realizar-se ao menos uma

vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da

deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (I) -

tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de

resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; ( Ill ) - tratar de

qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de

sócios precisarem retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência,

impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução,

a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante

alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30

(trinta) dias da data da alteração.

Parágrafo Primeiro - Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica

assegurado o direito de substitui-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na

sociedade.
Parágrafo Segundo - Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade,

seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em

balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta)

dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios

remanescentes.
Parágrafo Terceiro: A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus

herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após

averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e

em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos

eventos:
( I ) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio,

não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo

indeterminado;

( II ) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na

sociedade de prazo indeterminado;

( III ) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
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( IV ) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os

sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão

resolvidas sob o amparo legal da Lei n° 10.406 e outros instrumentos vigentes, que regem

a matéria.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não

estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, por

iniciativa de terceiros não cotistas em razão de divida de sócio cotista, terá este o prazo

de 30 (trinta) dias para substituir a penhora das cotas. Não o fazendo, entender-se-á que

tais cotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua

preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio liquido que

elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a transferência das cotas

sociais para o nome do cotista adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do

transmitente.

CLAUSULA VIGÉSIMA - As decisões administrativas, bem como modificações do

contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997 da Lei n°

10.406/2002, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser

decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social sera'

averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de nulidade.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O endereço dos sócios, constantes do Contrato

Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações,

cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de

informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo

por escrito.
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CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - As partes de comum acordo elegem o Foro da

Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente

instrumento, elaborado em via (mica, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que

valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na

Junta Comercial do Estado do Parana, devidamente rubricadas pelos sócios, depois de

anotadas, obrigando-se fielmente pôr si.

Itaipulândia-PR, 07 de outubro de 2020.

ROBERTO APARECIDO GIORGI

SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI
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Certificamos que o ato da empresa IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA consta assinado 
digitalmente

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

03966067927 SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI

04352821900 ROBERTO APARECIDO GIORGI

177
 0.Am.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/10/2020 09:47 SOB N° 20205995209.

PROTOCOLO: 205995209 DE 13/10/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004954718. CNPJ DA SEDE: 10957001000182.

NIRE: 41206522324. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2020.

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SECRETARIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovacAo de sua 
autenticidade nos respectivos porlais,

informando seus respectivos códigos de verificacAo.
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NUMERO DE INSCRIQ ÁO
10.957.001/0001-82
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/07/2009

NOME E MP R E SAR IAL
IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO

PORTE
ME

rCODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV1DADE 
ECONÔMICA PRINCIPAI

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

22.21-8-00 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

42.22-7-02 - Obras de irrigação
46.61-3-00 -Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

46.69-9-99 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pegas

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO
R PROJETADA A

NOMERO
2432

COMPLEMEN TO

CEP
85.880-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM IPE li

MUNICIPIO
ITAIPULANDIA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
IRRIGABEM@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(45) 9925-1022

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/07/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
• *wt..**

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2022 às 14:43:28 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS

90487375-68

Í Inscrição CNPJ

10.957.001/0001-82

Inicio das Atividades

07/2009

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Titulo do Estabelecimento IRRIGA BEM SISTEMA DE IRRIGACAO

Endereço do Estabelecimento R PROJETADA A, 2432 -JARDIM IPE II - CEP 85880-000

FONE: (45) 9925-1022

Municipio de Instalação ITAIPULANDIA - PR, DESDE 07/2009

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
Situação Atual 06/2021

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Estabelecimento

Atividade(s) Económica(s)
Secundaria(s) do Estabelecimento

Tipo

CPF

CPF

2221-8/00 - FABRICACAO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE

MATERIAL PLASTICO

4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS

4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

PARTES E PECAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL

4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO

Inscrição

043.528.219-00

039.660.679-27

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

ROBERTO APARECIDO GIORGI

SANDRA TERESINHA NACONESKI GIORGI

Este CICAD tem validade até 18/06/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Qualificação

SÓCIO-ADMINISTRADOR

SÓCIO

Estado do Parana
secretaria de Estado da Fazenda

Recerta Estadual do Parana

CAD/ICMS No 90487375-68

Emitido Eletronicamente via Internet
19/05/2022 10:48:55

Dados transmIttlos de forma segura
Tecnobgb CELEPAR
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SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

E FUNCIONAMENTO
N°. 345/2022

0 Município de Itaipulândia, na forma da Lei, por este titulo concede licença

RAZÃO SOCIAL:

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Insc. Municip-al :

1267

FUNCIONAMENTONOME FANTASIA:

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO

HORÁRIO

I CNPJ/CPF: 10.957.001/0001-82
ENDEREÇO: R - PROJETADA A, 2432 CEP.: 85880-000
BAIRRO: JARDIM IPE II
AREA UTILIZADA:10,20

CNA ES
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4222702 - Obras de irrigação
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4661300 - "Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças"

4669999 - "Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças"

4742300 - Comércio varejista de material elétrico
2221800 - Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

/
Velculos:
Modelo: Placa Ano Rena vain Chassis

Observação:

DOS

VALIDO ATÉ: 31/12/2022

0 PRESENTE DOCUMENTO NÃO ISENTA 0 CONTRIBUINTE QUANTO A NECESSIDADE
DEMAIS ÓRGÃOS

Edifício Prefeitura Municipal de ItaipulAndia, quarta-feira,

Raquel S. Conti
Fiscal de Obras, - I's-J.- .r....., ,)

DE LIBERAÇÃO

20 de abril de 2022.

Posturas e Tributário.
AUTOR1 ADE FISCAL

COLOCAR ESTE DOCUMENTO EM LUGAR VISÍVEL

Rua Sao Miguel do Iguaçu, n. 1891, Centro, Fone: (045) 3559-8000 FAX: (045) 3559-8001 CEP: 85880-000, Itaipulándia - PR
CNP:. 95.725.057/0001-64
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto a

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' ad do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 1444:47 do dia 24/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2022. ,-

Código de controle da certidão: DB10.6D9B.E5BC.E84F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

10.957.001/0001-82

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

RUA ARTHUR COSTA E SILVA 1416 / JARDIM PANORAMA /

ITAIPULANDIA / PR / 85880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,

a empresa acima identificada encontra-se em situação regular

perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/05/2022 a 12/06/2022

Certificação Número: 2022051401252902550490

Informação obtida em 24/05/2022 14:47:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

63 124

1 of 1
24/05/2022 14:47



Página 1 de 1

-GO 125

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS)

CNPJ: 10.957.001/0001-82

Certidão n°: 16477417/2022

Expedição: 24/05/2022, as 14:48:37

Validade: 20/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da 
data

de sua expedição.

Certifica-se que IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.957.001/0001-82, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 
12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de 
responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa 
em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os 
dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 
do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt,iutst.jus.br
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°026826644-13

riti 126

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.957.001/0001-82

Nome: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da 
Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte 
acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a 
débitos de

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias 
acessórias.

Válida até 21/09/2022 - Fornecimento Gratuito -/

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www,fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 do 1

Emtbdo via Internet Pública (24/05/2022 14:45:19)



MUNICIPIO DE ITAIPULAN DIA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 5310 / 2022

CONTRIBUINTE GLOBAL

Requerente: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA CPF/CNPJ: 10957001000182

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

Logradouro:

Bairro:

Complemento:

Observação:

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

10.957.001/0001-82

R PROJETADA A, N°: 2432

JARDIM IPE II Cidade: ITAIPULANDIA

CÓDIGO VALIDAÇÃO: F9ECE3190D88CAFC29780BFE24F1D88C

Finalidade: LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaipulándia - PR, CERTIFICA que o contribuinte acima

identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR 
perante a

Fazenda Municipal e constam débitos a vencer relativas a tributos de competência 
municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referente

a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por 
esta Prefeitura,

conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal n°. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - 
Código

Tributário Nacional.

Fica reservado o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente 
constatadas,

mesmo referente a períodos commpreendidos nesta certidão.

Esta certidão é válida até 21/07/2022

Prefeitura Municipal de Itaipulándia, sexta-feira, 22 de abril de 2022.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código

informado acima. Acesse www.icaraima.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE, clique na opção

DOCUMENTOS e posterior selecionando a opção AUTENTICAR DOCUMENTOS.

Rua São Miguel do Iguaçu, n. 1891, Centro, Fone: (045) 3559-8030 FAX: (045) 3559-8001

CEP: 85880-000, Itaipulfindia - PR CNP:. 95.725.057/0001-64
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARA NA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e

Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, 
certifica que a

empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n0 
5.194, de 24

de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no 
Estado do Paraná,

circunscrita 6(s) atribuição(bes) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão no: 52338/2022 Validade: 19/10/2022

Razão Social: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 10957001000182

Num. Registro: 63462 Registrada desde : 22/05/2017

Capital Social: R$ 25.000,00

Endereço: RUA ARTHUR COSTA E SILVA, 1416 JD PANORAMA

Município/Estado: ITAIPULANDIA-PR CEP: 85880000

Objetivo Social:

Obras de irrigação; comércio varejista de bombas de água e bombas hidráulicas; 
comércio

varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de defensivos agrícolas, 
adubos,

fertilizantes e corretivos de solo; instalação de máquinas e equipamentos 
industriais;

comércio varejista e atacadista de outras máquinas e equipamentos não 
especificados

anteriormente; comércio varejista de materiais de construção em geral e comércio

varejista de material elétrico.

Restrição de Atividade : As atividades devem estar circunscritas à acompanhamento 
e

execução de obras de irrigação e de impermeabilização, no âmbito da área de 
competência

de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a

presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 10957001000182

1 - Nome Civil: ROBSON MURILO FELIPSEN

Carteira: PR-158073/D Data de Expedição: 12/01/2017

Desde: 22/05/2017 Carga Horária: 10:0 H/S

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.0 5.194/1966 - Art. 7°

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal

N.0 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.0 
23.569/1933 e

do art. 7° da Resolução do Confea N.° 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.0 23.569/1933 - Art. 280

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.0 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

22/04/202216:1
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https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?E

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(eles) nos elementos contidos neste documento,

esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 123813/2022, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/04/2022 16:13:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme InstrugSo de Serviço N° 03/2021.

A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva

agào penal.

•

of 2 22/04/2022 16:1

e
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DO PARANA

Certidão de Registro de Pessoa Física e

Negativa de Débitos

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que

o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal

no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita

6(s) atribuição(bes) constantes de seu registro.

Certidão no: 52343/2022 Validade: 19/10/2022

Nome Civil: ROBSON MURILO FELIPSEN

Carteira - CREA-PR No :PR-158073/D
Registro Nacional : 1716022410
Registrado(a) desde : 12/01/2017

Filiação : ROBERTO CARLOS FELIPSEN
MARLI BAYERLE

Data de Nascimento : 21/05/1990

Documento de Identidade : 10.757.600-2 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

Naturalidade : SANTAREM/PA

CPF : 07245374902

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITARIO DINAMICA DAS CATARATAS

Data da Colação de Grau : 16/12/2016 Diplomagão : 05/01/2017

Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7o de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7o da Lei Federal

N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.o 23.569/1933 e

410 
do art. 70 da Resolução do Confea N.o 218/1973.

Decreto Federal N.° 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7o de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63462 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME

CNN: 10957001000182
Desde: 22/05/2017 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a

presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

of 2 22/04/2022 16:1
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https://creaweb.crea-pnorg.br/consu1tas/certida0.asp?SESSA0=ssCertE.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR

(http://www.crea-phorg.br), através do protocolo n.o 123818/2022.

Emitida via Internet em 22/04/2022 16:15:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N°03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

ação penal.

•

•

o12 22/04/2022 16:1
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Partes:

A) IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado,

estabelecida na Rua Arthur da Costa e Silva, n2 1416, Jardim Panorama, no 
município de

Itaipulandia, Parana, inscrita no CNPJ sob o nc? 10.957.001/0001-82, Insc. Estadual n9

01416672564, neste ato representado pelo Sócio-gerente ROBERTO APARECIDO 
GIORGI,

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Arthur da Costa e Silva, n2 
1416, Jardim

Panorama, no município de Itaipulândia, Parana, CPF n2 043.528.219-00, RG n2 
8.544.693-2

expedida pela SSP/PR, adiante denominado CONTRATANTE.

B) ROBSON MURILO FELIPSEN, pessoa física, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Civil, registro

CREA-PR n2 158073/D, residente e domiciliado na Rua Pinheiro Machado, n2 
10, Loteamento

Kotz, no município de Missal, CPF n2 072.453.749-02, RG n2 
10.757.600-2 expedida pela

SSP/PR, adiante denominado CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo

CONTRATADO a CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLAUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua 
assinatura.

E facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com 
antecedência de 30

(trinta) dias.

CLAUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela 
parte

que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: 
Resolução 336, do

CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa 
jurídica fica

extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa 
jurídica, o

cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

Ill - mudar o profissional de residência para local que, a juizo do Conselho Regional, torne

impraticável o exercício dessa função;

IV tiver o profissional o seu registro cancelado;

V ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da

assistência técnica.

§ 19 - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do

responsável técnico.
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§ Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da 
pessoa jurídica,

deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável 
técnico, preenchendo os

requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 39 - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo 
profissional só pode ser deferida na

ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao 
pedido, junto ao

Conselho Regional.

CLAUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 horas semanais.

CLAUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços

efetivamente prestados a importância equivalente a 2 (Dois) salários minimos, 
convertidos em

reais, representando nesta data R$ 1.874,00.

CLAUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Sera mensal, com vencimento 
no dia 02 (Dois) de

cada mês, que sera pago mediante recibo.

CLAUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste 
contrato as partes

elegem o Foro de São Miguel do Iguaçu, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais

privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de 
igual teor e

forma.

Itaipulândia, 10 de Maio de 2017.

0/1

IRRIGABEM SISTEMA DE RRIC.4( Ao - Nit
CNPJ: 10.957.001/0001-82

mriit SERVIÇO DISTRITAL OE MISSAL - [AC! OEONISIO GIEHL - TabelicloC 3 CIP U WOW VaseP0- Nina Altetseii/ 1tar14, AS0214045Selo kLChl1.0R28M qMwEy-RccKC).NK/v/i<Consutte ern http //funarpen.com brReconheço por Semelnança as assinaturas de ROBAPARECIDO GIORGI (839
(14436). Dou té Mi 28

Rafa

ROBSON MURILO FELIPSEN):1 Zembro de 2017 09 36 321,
da Verdade

revente)

Eino!umentos R$15.86 ( C 43.60). Seio Funarpon
Funreps RS3.96 TOTAL. RS20 57

Rataela Roberti Cavalca
Portaria N° 14/2017

Escrevente

USO. 75

ROBSON MURILO FELIPSEN

Engenheiro Civil

CREA-PR n9 158073/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CO IN4
Certidão de Acervo

Técnico com
Atestado

1720220001388
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON MURILO FELIPSEN referente a
(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBSON MURILO FELIPSEN

Registro: PR-1 58073/D

Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1716022410

Número da ART:1720211240331 Sttuação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRNSERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2021 Baixada em: 25/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada : IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA CNPJ 95.725.057/0001-64

Rua: RUA SAO MIGUEL DO IGUAÇU hr: 1891

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITAIPULANDIA UF: PR CEP: 85880-000

Contrato: 385/2020 celebrado em 02/12/2020

Valor do contrato: R$ 175.732,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTE RURAL NI': 51-B

Bairro: GLEBA 16, IMOVEL GUAIRACA, ZONA RURAL

Cidade: ITAIPULANDIA UF: PR

Coordenadas Geográficas -25,123424 x -54,352381

Data de inicio: 01/04/2021 Conclusão efetiva: 25/03/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietario: MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA

CEP: 85880-000

CNPJ: 95.725.057/0001-64

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos sólidos aterro sanitário. 2038,96 M2; 2- Execução de
obra de obras de terra abertura de valas, 7366,51 M3; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras CIVIS
descida d'água, 547 METRO; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem,
100 METRO; 5-Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil , 3500 M2; 6- Execução de obra de
cercamento por alambrado ou grades, 56 METRO

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME PROJETO TECNICO ESPECIFICO PARA A AREA DE REAPROVEITAMENTO DE
AT ERRO SANITÁRIO.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado A presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico re 1720220001388/2022

26/05/2022 08:23

A CAT à qual o atestado está vinculado e o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
enlregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAI perdera a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser

confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 109646/2022.

A falsificação deste documento constitui come previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org. br

CREA-PR
Como.* 1••••••••11•4 t•••••••••.•
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MUNICÍPIO DE ITAIPUIÂNDIA
E.s ludo tofu i

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins qn i 1RRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

LTDA, inscrita no CNPJ n" 10.957.00110001-82, corn sede na RUA PROJETADA A,

2432. JARDIM IPt II. em ITAIPULANDIA/PR, executou os serviços assim

discriminados abaixo

Tipo de Obra CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ADEQUAÇÃO E

IMPERMEABILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

Dimensao 3 500,00 M2_

Endereço Estrada Rural, S/N, Aterro Municipal, lote rural n° 51 - B

Gleba 16, do Imóvel Guairaca. Itaipulándia - PR

Inicio dos Serviços. 01/04/2021

Termino Previsto dos Serviços 31/03/2022

Responsável Técnico - ROBSON MURILO FELIPSEN - CREA N' 158073/D

Os Serviços foram executados. conforme ART n° 1720211240331. de acordo com o

projeto. memorials descritivos e cronograma físico financeiro, concluído totalmente,

e em perfeitas condições. Tomada de Preços n° 38/2020, Processo Licitatióno n°

247/2020 Contrato n° 385/2020 e conforme planilha quantitativa e orçamentária.

Item Descrição do Item

Implantação e execução de obra conforme

projeto técnico especifico para area de
reaproveitamento de aterro sanitário, contendo

os seguintes itens: abertura de trincheira, lagoa

1 de chorume com cerca de isolamento, dreno de

liquidos percolados. tubos para líquidos

percolados, poços de visita, caixa de ligação,

lagoa de amortecimento das Aguas pluviais com

canaletas e poços de monitoramento.

Valor Total
Unidade

(R$)

Und. 175.732.44
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MUNICÍPIO DE ITAIPUIANDIA
Email() (10

Planilha Quantitativa Orçamontaria

Item Desencho Lind Quant Valor Unit Valor Unit
com BD!

1 Irnplantacho do Aterro Saintano

1.1 Instalaebes !nit Iais

11 2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE m" 623 48 76065

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.
INCLUSO PRATELEIRAS AF_0212016

11.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018 mz 1751 5 7 07 863

1.2 Movimentaeho de Terra

1 2 1 ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO EM m' 7366 5 2,00 2.44

MATERIAL DE IA CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA CAPACIDADE DE 0 78 M3

1.3 Drenagem do Terreno

1 31 Meio tubo ele concreto D=40 cm rr 547 32.8600 40.09

1 3 2 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 547 15 12 18.45

REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIAMETRO

DE 400 MM JUNTA RIGIDA INSTALADO EM LOCAL COM

BAIXO NtVEL DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO) AF_12/2015

1.4 Drenagem do Chorume

1 4 1 EXEC _ICAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS 100 44 03 53 71

DRENANTES PVC DIAM=100 MM ENVOLTOS EM

BRITA E GEOTEXTIL

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVX. POÇO DE VISITA UN 7 768 25 937.27

CIRCULAR PARA ESGOTO. EM CONCRETO PRE.

MOLDADO DIAMETRO INTERNO = 1.0 M

PROFUNDIDADE ATE 1.50 M. EXCLUINDO TAMPÃO.

AF_G4/2018

1 £3 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM UN 7 89 97 109 76

CONCRETO PRE-MOLDADO DIAMETRO INTERNO = 06

M AF_05/2018

1 44 CONCRETO FCK = 20MPA TRAÇO 1 2.7.3 (CIMENTO/ ro' 0.5 292 42 356 75

AREIA MEDIAL/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L AF_07/2016

Total

175 732,44

19 671 57

4 563 8 '

15 107 69

17.974.28

17 974 28

32.018,97

21 928 79

10 090 18

17.255,78

5 371

6 560

768 3

178 34'

OC

86
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MUNICÍPIO DE ITAIPUIANDIA
sloth) (Iniattrut

1 4 5 NK)TOBOMBA TRASH (PARA AQUA SUJA) AUTO
ESCORVANTE MOTOR GASOLINA DE 641 HP
DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE 3 X 3 MK)
10/80 A 23/0

46 MANGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADO PEA0 ON 501i
) • FORNECIMENTO E INSIALACAO A15.. 04/2016

14'CASCALHO DE CAVA

IS ImpormeabillzaçAo

UN

rri*

100

22

I 5 1 MANTA IL RMOPLASTICA PEAD GEOMEMBRANA LISA rvi' 3,00
E )) ' MM N(3R 15352)

6 Poços de Monnotamento

.) ?LAIL) PVC PRA JEI CLASSE 20 ON 100 MM PARA
RE DE DE AGUA (NBR 5647)

6 2 CAP PVC SOLDAVEL 110 MM PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

6 3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 1 5 M COM CAMADA DE AREIA
LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NrVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA AF_06,2016

6 4 ARGAMASSA TRAÇO 1 1 651CIMENTO E AREIA MEDIA) m'
FCK 20 MPA PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR
DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA
AF_11;2016

1 6 5 CONCRETO FCK = 15MPA TRAÇO 1 3 4 3 5 (CIMENTO.
AREIA AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L AF_0712016

6 6 CAP OU TAMPA° DE FERRO GALVANIZADO COM
ROSCA BSP DE 4

1 6 7 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO AF_l 1;2014

UN

rnz

1 68 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA ISEM PRESENÇA rni

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA
TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF_06/2014

1 6 9 EMBOÇO OU MASSA UN1CA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PREPARO MECÂNICO E APLICACÂO

COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1 5
M3tH DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA

SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM
AF_06/2014

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM UN

1 6 10 FERRO FUNDIDO DIÂMETRO INTERNO = 06 M

AF_05/2018
PERFURACAO DIAMETRO 8 POL ROCHA SA OU

1 6 11 DECOMPOSTA UNIDADE ROTOPNEUVIATICA POCO <

100M

50

1

7454'

8 .23

20 1.12

14

159,91

2.5 52

532 07 .•.,49 •

1 267.23 326.02

1

3

3

3

3

60

CO 13/

t31 44

63 921 90

18 531.64

3223

73 14 89 23 89.23

72 95 88 99 266 97

565 6 89 206

39 55 48 25 144 75

424 19 517,51 1 552,53

89 92 109.70 6582.00
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MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA
Estudo do hoonO

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
1 6 12 REDE COLETORA DE ESGOTO DN 200 MM JUNTA

ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM NtVEL BAIXO
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO AF _06/2015

1 7 Cerca do Isolamento da Lagoa de Chorume

1 7 1 Alambrado (brat 60m) com tela gaivamzada 3 t 3
(11T1 a0m) mOrstilhteS em motet/es de concreto seçSo
10x1Ocrn Is cada 1 80m cabo de aço 1/4 no arrernate
onfenor

1 7 2 Ports° em tela Brame garvanizado n 12 maths 2 e moldura
em tubos de ace corn duas folhas de *brit incluso ferragens

60 60 26

6 356.30

ry) 5€ 77 54 ,:mtt Pr:1; f29753

m' 42 7 4 1 058 77

Total sem BD! 144 042 98

Total do BDI 31 689.46

Total Geral 175 732,44

Atestamos que tal fornecimento e instalação foram executados satisfatoriamente,

não havendo em nossos registros. até a presente data, fatos que desabonem sua

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Itaipulândia, 01 de Abril de 2022

ROSENEI ZALESKI
Engenheira Ambiental
CREA-PR 113574/D
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

I
Certidão de Acenio
Técnico Parcial com

Atestado

4751/2021
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON MURILO FELIPSEN referente a
(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBSON MURILO FELIPSEN

Registro: PR-1 58073/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1716022410

Número da ART:1720213677516 Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/07/2021 Forma de registro. Substituição Participação técnica:

Individual

Empresa contratada. IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE MATELANDIA CNPJ: 76.206.465/0001-65

Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 11°. 800

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MATELANDIA UF: PR CEP: 85887-000

Contrato: 16/2021 celebrado em 06/03/2021 Vinculado a ART: 1720213128520

Valor do contrato: R$ 156.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obraiserviço: ESTRADA RURAL LINHA GIASSON N°1 S/N

Complemento: ATERRO Bairro: LINHA GIASSON

Cidade: MATELANDIA UF: PR

Coordenadas Geográficas: -25,23488 x -53,942016

Data de inicio: 06/03/2021 Previsão de termino: 06/03/2022

Finalidade: Ambiental

Proprietário: MUNICIPIO DE MATELANDIA

Atividade Técnica: 1-Execução Execução de instalação de adequação ambiental , 3050 M2

CEP: 85887-000

CNPJ: 76.206.465/0001-65

Observações:
INSTALAÇÃO DF 3050.00 M2 DE GEOMFMBRANA SINTETICA PEAD 1,5 MM, NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE
MATE ANDIA

Observações da certidão:
0 atestado apresentado não atende aos itens minimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea,
pois não consta o CNPJ da contratante. 0 Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o

atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade

pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 4751/2021

26/05/2022 08:22

A CAT à qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver on venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autericidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
httpsJ/www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo. 224547/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067
www.crea-prorg.br

CREA-PR
C•••••■• •••11••••11 %it b.....
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410- ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

MATELANDIA

Atestamos para os devidos fins que a IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇA0

LTDA. inscrita no CNPJ n° 10.957.001/0001-82. com sede na RUA PROJETADA

A. 2432. JARDIM IPL IF em ITAIPULANDIA/PR, executou os serviços assim

discriminados abaixo

Tipo de Obra: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇA0 DE

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GEOMEMBRANA COM A PRESTAÇA0 DE

SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PARA APLICAÇÃO DE COBERTURA DA VALA NO

ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE MATELANDIA CONFORME TERMO DE

REFERENCIA N° 006-10/2021 - SMMRH para Administração Geral para suprir as

necessidades da Prefeitura Municipal de Matelandia

Dimensao. 3 050.00 M'

Endereço Estrada Rural, Linha Giasson, S/N. Aterro Municipal - Matelandia - PR

Inicio dos Serviços: 06/03/2021

Término dos Serviços

Responsável Técnico

29/06/2021

ROBSON MURILO FELIPSEN CREA bi• 158073/D

Os Serviços foram executados conforme ART n° 1720213677516, de acordo com

o projeto. memoriais descritivos e cronograma fisico financeiro, concluido, e em

perfeitas condições. Pregão Eletronico n° 16/2021 e conforme planilha quantitativa.

lie
Código Descrição Unidade Quant.

Valor Valor Totai

Unit. (RS) (R$)

1 6969

MANTA DE GEOMEMBRANA
SINTÈTICA 1,5 MM EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE E ALTO PESO
MOLECULAR DE ALTA
RESISTENCiA PARA
APLICAÇÃO NO ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL
INCLUINDO MATERIAL E MAO
DE OBRA PARA APLIV1/40

•

ALEXANDRO ADAREC.D01).-." ..IMA lEIFIA
Sf CPI TARR, 1,1t1NICIPAt. DE seal0
AMMENTE E RECAIRSO HIDRICOS

CP P.ØQ ',401 249 2e
Do NI

tid1' 3.050,00 26,1 79.605,00

Matelândia. 27 de Julho de 2021.
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Alexandra Lima Vieira
Engenheiro Ambiental
('REA-PR I 779664)

Av. Duque de Canas. 800 Fone/Fax 7 (45) 3262-8350
CEP 85887-000 Malelandia Parana
e-mail: matelandia@matelandia.prgovbr
www.mafelandia.pr. goy. br



Pagin,9.0 141

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo

Técnico

3977/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n' 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROBSON MURILO FELIPSEN referente é
(s) Anotaoão(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBSON MURILO FELIPSEN

Registro: PR-158073/D

Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1716022410

Numeric' da ART:20172164364 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/05/2017 Baixada em: 31/07/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU CNPJ: 75.425.314/0001-35

Rua: RUA JOÃO XXIII N°: 144

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU UF: PR CEP: 85875-000

Contrato: 106/2017 celebrado em 22/05/2017

Valor do contrato: R$ 45.500,00 Tipo de contratante: Nao informado

Dimensão: 3.500,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL / ATERRO SANITÁRIO rse S/N

Complemento: QD: S/Q Bairro: LINHA TRES PINHEIROS

Cidade: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU UF: PR CEP: 85875-000

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 22/05/2017 Conclusão efetiva: 31/05/2017

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF•

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica, EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO,
MONTAGEM OU REPARQ Area de Competé.ocia: CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE, Tipo de Obra/Serviço: OBRAS
DE SANEAMENTO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:
INSTALAÇÃO DE 3500,00 IVP DE GEOMEMBRANA (MANTA) COM ESPESSURA DE 1 MM, EM ATERRO SANITÁRIO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança A 035551, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 3977/2017

26/05/2022 08:21

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado esta vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territdrio nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR. no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 269635/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal. fl

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br
4 PI.

CREA-PR
Cosaemlft••••••••1 dhe ereemobowa
• ...Nam. Parma
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MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU —

PR , inscrita no CNPJ sob n° 75.425.314/0001-35, situada , Rua João XXIII

144, atesta para os devidos fins que a empresa : IRRIGABEM SISTEMA DE

IRRIGAÇÃO LTDA- ME inscrita no CNPJ sob n° 10.957.001/0001-82 , a Rua

Arthur Costa e Silva , n° . 1416 , Jardim Panorama , na cidade de itaipul5ndia

Estado do Parana, e o seu responsável técnico Engenheiro Civil ROBSON

MURILO FELIPSEN CREA 158073/D forneceram os materiais e prestaram os

serviços de instalação abaixo especificados em plenas condições de uso no

prazo de entrega estabelecido .

A obra foi realizada no Aterro Sanitário Municipal , localizado na Linha Três

Fazendas Estrada rural sem numero. Tendo inicio dia 22/05/2017 e termino

31/05/2017 . Conforme ART 20172164364.

3.500

3.500

M2

M2

GEOMEMBRANA PEAD POLIETILENO (MANTA) COM

EXPESURA 1MM

INSTALAÇÃO DE FEOMEMBRANA PEAD POLIETILENO

(MANTA) EXPESURA 1MM

Atestamos que atais fornecimentos ou prestações de serviços foram

executados (a)s satisfatoriamente , não existindo em nosso registros , até a

presente data , fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as

obrigações assumidas.

Santa Terezinha de Itaipu ,31 de Julho de 2017.

04'7 iteor

Ot°4
o'

4' 111,,Za:/d..?(4„S9libl
foki7vbbi 4//1„ 43.0j

.2807:0 41.0
e0.4

Paulo Henrique Squinzani

Diretor do Departamento de Meio Ambiente

Atestado registrado modiante
vinculaoao à respeottva CAT

CREA PR

A OT).5til

Rua João XXIII, 144- Fone: (45) 3541-1184 - Fax: (45) 3541-1216 - Caixa Postal 31 - CEP 85875-000

Santa Terezinha de Itaipu - Parana - home page: www.stitaipu.pr.gov.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução n0 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.0 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem corno seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(bes) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.0 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual sera um complemento que conterá detalhamentos quanto
ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.0 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo corn a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas
na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.0 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON MURILO FELIPSEN
Carteira Profissional: PR-1 58073/D
Acervo Técnico N°. :3977/2017
Selos de autenticidade:A 035551

RNP N0:1716022410

Protocolo N°. :2017/00269635

ntlp //creavieb crea-prory.br/webcrea/constillashmprimir_acervo.asp?NUMCER1=3977&ANO=2017&PARAMETRO=1&CODREGTO=669261 1/3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ROBSON MURILO FELIPSEN
Carteira Profissional:PR-158073/D
Acervo Técnico N°, :3977/2017
Selos de autenticidade:A 035551

RNP No..1716022410
Protocolo N°. :2017/00269635

ART N°   20172164364 0  Registrada:25/05/2017 
Empresa Executora...:IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 
Contratante(s)   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU -

CNPJ/CPF: 75.425.314/0001-35 
Tipo de Contrato  PRESTAQA0 DE SERVIÇOS 
Atividade Tecnica...:EXECUQÃO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM OU REPARO 
Area de Compet4.,ncia.:CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE 
Tipo de Obra/Servico:OBRAS DE SANEAMENTO 
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO 
Dimensão .3  500,00 M2  Area Existente:0,00 M2  
Area Ampliada  0,00 M2   Area de Reforma:0,00 M2  
Dados Complementares:0,00  
Local da Obra  ESTRADA RURAL / ATERRO SANITÁRIO, S/N LINHA TRÊS

PINHEIROS Q. S/Q 
Municipio/Estado "'',ANTA TEREZINHA DE "'AIPU/PR 
Data de Inicio  22/05/2017  Data de Conclusão:31/05/2017 
Docto de Conclusa..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 
Descr. Compl. Serv..:INSTALAÇÃO DE 3500,00 M2 DE GEOMEMBRANA (MANTA) COM

ESPESSURA DE 1 MM, EM ATERRO SANITÁRIO 
Observação 

http-//creaweb.crea-prorg.br/webcrea/consultaslimprunr_acervo.asp?NUMCERT=39778ANO=20178PARAMETRO=1&CODREGTO=669261 2/3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
ROBSON MURILO FELIPSEN
Carteira Profissional:PR-158073/D
Acervo Técnico N°. :3977/2017
Selos de autenticidade:A 035551

RNP No.:1716022410
Protocolo N°. :2017/00269635

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2017/00269635.

Emitida via Internet em 12/01/2018 09:56:10 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No
002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor
respectiva ação penal.

http //creaweb.crea-pr
.org.fir/webcrea/consultasiimprima_acervo.asp?NUMCERT.3977&ANO=2017&PARAMETRO=WODREGTO=669261 3/3
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.

E AGRONOMIA DO PARANA

Confirmação de Autenticidade da Certidão

ENGENHEik6__.
ROBSON MURILO FELIPSE.

Emitida em :01/08/2017
Carteira Profissional: PR-158073/D Acervo Técnico N°. :3977/2017

Selo(s) de Autenticidade: A1 035551
ART N° *20172164364 0 Registrada '25/05/2017

Emoresa Executora...:IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA - ME

Contratante(s)  'PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPT7

Tipo de Contrato 'PRESTAQA0 DE SERVIÇOS

Atividade Tecnica...:EXECUCAO DE INSTALACAO, MONTAGEM OU REPARO

Area de Competência. :CONTROLE SANITARIO DO AMBIENTE

Tipo de Obra/Servico:OBRAS DE SANEAMENTO

Servico Contratado..:EXECUCAO

Dimensão *3  500,00 M2

Area Ampliada *0,00 M2 Area de Reforma.. :0,00 M2

Local da Obra 'ESTRADA RURAL / ATERRO SANTTARTO, S/N LINHA TRES

PINHEIROS
Município/Estado 'SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR

Data de Inicio 22/05/2017 Data de Conclusao:31/05/2017

Descr. Compl. Serv..:INSTALKAO DE 3500,00 M1 DE GEOMEMBRANA (MANTA) COM

ESPESSURA DE 1 MM, EM ATERRO SANITARIO..

Observacao 



IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÊ II, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000

TEL: (45) 9 9925-1022

E-MAIL: irrigabem@hotmail.com 

Eu, ROBERTO APARECIDO GIORGI, portador do RG n2 8.544.693-2 SSP/PR e do CPF n2

043.528.219-00, representante legal da empresa supracitada, DECLARO para os devidos fins de

direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições

do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da não

realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no

dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco,

optamos por não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica,

em hipótese alguma poderá ser alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes

do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, bem como dificuldades para

execução do contrato.

Itaipurandia - Pr, 25 de Maio de 2022.

iÇixrA A_N

IRRIGABEM SISTEMA;a1-IGA40 LTDA

ROBERTO APARECIDO GIORGI

RG n2 8.544.693-2 SSP/PR

CPF n2 043.528.219-00

Sócio Administrador

7.001/0001-82
IRRIGASEM SISTEMA DE

IRRIGAÇÃO LTDA

RUA PROJETADA A. 2432 - JARDIM IPE II

CEP 85.880-000 - ITAIPULANDIA - PR

Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipé II, CEP 85880-000, Italpulemdla - PR.

CNPJ:10.957.001/0001-82
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração:

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.957.001/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

úmero de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

oome Empresarial

Natureza do Livro

TERMO DE ABERTURA

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

41206522324

10.957.001/0001-82

13

DIARIO

ITAIPULANDIA

03/07/2009

31/12/2021

5122

TERMO DE ENCERRAMENTO

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

DIARIO

Número de ordem 13

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

5122

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
13.14.06.66.87.77.21.133.EO.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador Página 1 de 1-.1
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.957.001/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo Inicial Saldo FinalDescrição Nota

ATIVO R$ 479.186,84 R$ 385.520,25

CIRCULANTE R$ 322.880.17 R$ 225.710,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 322.880,17 R$ 225.710,01

CAIXA R$ 259.654,67 R$ 55.947.58

CAIXA R$ 259.654,67 R$ 55.947,58

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 30.428,99 R$ 57.650,92

COOP. SICREDI C/C 40.228-0 AG.0710 R$ 30.428,99 R$ 57.650,92

APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 32.796,51 R$ 112.111,51

APLICACAO SICREDI R$ 32.796,51 R$ 1.800,00

POUPANCA SICREDI RS 0,00 R$ 110.311,51

MAO CIRCULANTE R$ 156.306,67 R$ 159.810,24

INVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 3.503,57

ACOES DE OUTRAS EMPRESAS R$ 0,00 R$ 3.503,57

SICREDI - QUOTAS R$ 0,00 R$ 3.503,57

IMOBILIZADO R$ 156.306,67 R$ 156.306,67

VEICULOS RS 163.800,00 R$ 163.800,00

VEICULOS R$ 163.800,00 RS 163.800,00

FORD RANGER XLS 10A PLACA R$ 44.900,00 R$ 44.900,00
AUY0668

JEEP COMPASS R$ 118.900,00 R$ 118.900,00

(-) (-)DEPRECIACOES OU AMORT. R$ (7.493,33) R$ (7.493,33)
ACUMULADAS

(-) DEPREC. S/ VEICULOS R$ (7.493,33) RS (7.493,33)

(-) DEPREC. FORD RANGER XLS 10A R$ (7.493,33) RS (7.493,33)

PASSIVO R$ 479.186,84 RS 385.520,25

CIRCULANTE R$ 134.116,27 RS 247.783,65

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO R$ 134.116,27 R$ 247.783,65

EMPRESTIMOS E FINANC.A PAGAR R$ 121.876,06 R$ 241.510,08

SICREDI B63831292 R$ 1,00 R$ 1,00

SICREDI 003830183 RS 121.875,06 RS 84.375,15

SICREDI C13831152 RS 0,00 R$ 157.133,93

OBRIGACOES C/PESSOAL R$ 4.504,38 R$ 5.086,57

PRO-LABORE A PAGAR R$ 930,05 RS 979,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
13.14.06.66.87.77.21.B3.E0.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5, nos termos do Decreto n°8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador r Pagina 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LIDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição Nota Saldo Inicial

PROLABORE A PAGAR R$ 930,05

SALARIOS E ORD.A PAGAR R$ 3.574,33

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 3,574,33

OBRIGACOES SOCIAIS RS 1.175,82

INSS A RECOLHER R$ 704,32

FGTS A RECOLHER R$ 471,50

OBRIGACOES FISCAIS R$ 6.560,01

IRRF A RECOLHER R$ 179,05

SIMPLES A RECOLHER R$ 6.380,96

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 345.070,57

CAPITAL SOCIAL REALIZADO R$ 25.000,00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. R$ 25.000,00

ROBERTO APARECIDO GIORGI R$ 12.750,00

SANDRA TERESINHA NACONESKI R$ 12.250,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS. R$ 320.070,57

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS. RS 320.070,57

LUCROS. R$ 862.853,23

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO R$ 862.853,23

(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO. R$ (542.782,66)

(-) RESULTADO DO EXERCICIO R$ (542.782,66)

Este documento 6 parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
13.14.06.66.87.77.21.63.E0.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

CNPJ: 10.957.001/0001-82

Saldo Final

R$ 979,00

R$ 4.107,57

R$ 4.107,57

RS 1007,95

R$ 472,83

R$ 535,12

R$ 179,05

R$ 179,05

R$ 0,00

R$ 137.736,60

RS 25.000,00

R$ 25.000,00

R$ 12.750,00

R$ 12.250,00

R$ 112.736,60

R$ 112.736,60

RS 320.070,57

R$ 320.070,57

R$ (207.333,97)

R$ (207.333,97)

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
L

Entidade: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.957.001/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo atualDescrição Nota Saldo anterior

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 740.877,88 R$ 2.098.635,86

VENDA MERCADORIAS R$ 695.427,88 R$ 1.778.797,36

AVISTA R$ 695.427.88 R$ 2.075.622,36

(-) DEVOLUCAO DE VENDAS R$ 0,00 R$ (296.825,00)

RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS R$ 45.450,00 R$ 319.838,50

SERVICOS PRESTADOS R$ 45.450,00 R$ 319.838,50

(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA R$ (45.336,33) R$ (180.152,64)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOD R$ (45.336,33) R$ (180.152,64)

(-) SIMPLES R$ (45.336,33) R$ (180.152,64)

RECEITA LIQUIDA R$ 695.541,55 R$ 1.918.483,22

(-) CUSTO DAS VENDAS R$ (1.153.140,27) R$ (2.018.625,02)

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS RS (1.153.140,27) R$ (2.018.625,02)

(-) (+)COMPRAS A VISTA R$ (1.153.019,16) R$ (2.048.193,02)

(+)FRETES E CARRETOS R$(121,11) R$ 0,00

(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS R$ 0,00 R$ 29.568,00

(-) PREJUIZO BRUTO R$ (457.598,72) RS (100.141.80)

(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS R$ (75.971,76) R$ (107.192,17)

(-) CUSTOS GERAIS R$ (67.850,56) R$ (87.918,25)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (34.714,82) R$ (50.141,18)

(-) AGUA R$ (277,70) RS (1.297.47)

(-) LUZ R$ (881,42) R$ (3.518,34)

(-) TELEFONE R$ (592,78) R$ (761,89)

(-) PRO-LABORE R$ (12.534,00) RS (13.200,00)

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (4.461,52) R$ (1.038,96)

(-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (3.568,00) R$ (955,25)

(-) SEGUROS RS (185,34) R$ (1.250,21)

(-) OUTROS IMP.E TAXAS R$ 0,00 R$ (30,65)

(-) FGTS R$ (3.345,44) R$ (3.662,55)

(-) 13 SALARIO RS (3.166,35) R$ (4.811,23)

(-) FERIAS R$ (4.123,19) RS (7.250,52)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$(13.101,63) R$ (20.622,55)

(-) JUROS PAGOS R$ (9.327,76) R$ (17.122,82)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.079,65) R$ (717,27)

(-)10F R$ (2.694,22) R$ (2.782,46)

Este documento 6 parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
13.14.06.66.87.77.21.133.E0.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador Página 1 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

•

Entidade: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição

(-)RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS S/ POUPANÇA

DESCONTOS OBTIDOS

RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS

RESULTADO NAO OPERACIONAL

GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL

PERDA NA VENDA DE IMOBILIZADO

(-) RESULTADO ANTES DAS
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

(-) RESULTADO ANTES DAS PROVISOES
TRIBUTARIAS

(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

CNPJ: 10.957.001/0001-82

Nota Saldo anterior Saldo atual

R$ 4.980,43 R$ 1.348,63

R$ 0,00 R$ 401,95

RS 4.383,92 RS 825,18

R$ 596,51 R$ 121,50

R$ (9.212,18) R$ 0,00

R$ (9.212,18) RS 0,00

R$ (9.212,18) R$ 0,00

R$ (542.782,66) R$ (207.333,97)

R$ (542.782,66) R$ (207.333,97)

R$ (542.782,66) R$ (207.333,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
13.14.06.66.87.77.21.63.E0.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5, nos termos do Decreto n°8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador Página 2 de 2
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0463 - IRRIGA BEM SISTEMA DE IRRIGACAO LIDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

2021

LUCROS. 320.070,57

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO 320.070,57

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO. 207.333,97-

RESULTADO DO EXERCICIO 207.333,97-

SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS 112.736,60

2020

862.853,23

862.853,23
542.782,66-

542.782,66-
320.070,57

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2021.

SOCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO APARECIDO GIORGI

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 043.528.219-00

R.G. 8.544.693-2 PR -

RESPONSAVEL TECNICO

EDUARDO DOS SANTOS

Contador

C.R.C. PR-034718-0/8

C.P.F. 885.983.229-20
R.G. 4.982.527-7- PR

TopWindows - Versão: 306 Exactus Software Emitido em: 01/04/2022 08:39:49
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0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS

2021 2020

Valores recebidos de clientes 2.098.635,86 740.877,88

Valores pagos a fornecedores e a empregados 2.081.787,69- 1.198.774,03-

CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 16.848,17 457.896,15-

Tributos pagos 186.533,60- 39.187,70-

Outros recebimentos(pagamentos)liquidos 28.315,18- 25.101,26-

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 198.000,61- 522.185,11-

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compras de imobilizado 0,00 47.000.00-

Aquisicao de acoes/cotas 2.678,39- 0 00

CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 2.678,39- 47.000,00-

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamentos de lucros e dividendos 0,00 200.000,00-

Pagamentos de emprestimos/debentures 103.508,84 11 547,48-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE 103.508,84 211.547,48-

AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 97.170,16- 780.732,59-

Disponibilidades no inicio do period() 322.880,17 1.103.612,76

Disponibilidades no final do periodo 225.710,01 322.880,17

SOCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO APARECIDO GIORGI

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 043.528.219-00

R.G. 8.544.693-2 PR -

RESPONSAVEL TECNICO

EDUARDO DOS SANTOS

Contador

C.R.C. PR-034718-0/8

C.P.F. 885.983.229-20
R.G. 4.982.527-7- PR

TopWindows - Versão 306 Exactus Software Emitido em 01/04/2022 08:41:39
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0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000 

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

FL. 1

NOTA N°. 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA - ME, CADASTRADA NO CNPJ SOB 0 NUMERO 10.957.001/0001-82, CONSTITUIDA EM

03.07.2009, TRIBUTADA PELO SIMPLES FEDERAL, COM RAMO DE ATIVIDADE DE OBRAS DE IRRIGACAO, COM SEDE NA RUA
ARTHUR COSTA SILVA, NUMERO 1416, JARDIM PANORAMA, ITAIPULANDIA-PR.
AS DEMONSTRACOES CONTABEIS INERENTES AOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE

2021 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS.

NOTA N°. 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AS DEMONSTRACOES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021, AQUI

COMPREENDIDOS: BALANCO PATRIMONIAL, DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS
OU PREJUÍZOS ACUMULADOS, (OU DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO LIQUIDO) E DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO
DE CAIXA, FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTABEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLACAO COMERCIAL, LEI N°.
10.406/2002 E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEI E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE MANEIRA UNIFORME ENTRE OS
PERÍODOS (2020 E 2021) FACILITANDO A LEITURA DAS INFORMAÇÕES, QUALQUER DISCREPÂNCIA SERA OBJETO DE ADENDO
ESPECIFICO NESTAS NOTAS EXPLICATIVAS.

NOTA N°. 03 - APURAÇÃO DO RESULTADO
0 RESULTADO FOI APURADO DE ACORDO COM 0 REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E

DESPESAS DEVEM SER INCLUIDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERIODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE
SIMULTANEAMENTE QUANDO SE RELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO. A ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL FOI REALIZADA COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - MODELO CONTABIL PARA MICRO-EMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

NOTA N°. 04 - ESCRITURAÇÃO CONTABIL
AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADAS

CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000 - ESCRITURAÇÃO CONTABIL, APROVADA PELA
RESOLUÇÃO CFC N°. 1.330/2011 E AINDA SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG1000 (R1) -
CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N°. 05- IMOBILIZADO
0 IMOBILIZADO FOI MENSURADO INICIALMENTE PELO SEU CUSTO, 0 QUAL CORRESPONDE AO SEU PREÇO DE AQUISIÇÃO,

INCLUINDO IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E TRIBUTOS NÃO RECUPERÁVEIS, ALÉM DE OUTROS GASTOS INCORRIDOS
DIRETAMENTE ATRIBUÍVEIS AO ESFORÇO DE TRAZE-LOS PARA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO. OS DESCONTOS E ABATIMENTOS
SOBRE 0 VALOR DE AQUISIÇÃO FORAM DEDUZIDOS DO CUSTO DO IMOBILIZADO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000,
ITEM 18. A DEPRECIAÇÃO FOI ALOCADA AO RESULTADO DO PERÍODO DE USO, DE MODO UNIFORME AO LONGO DA VIDA ÚTIL
DOS ATIVOS ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR.

NOTA N°. 06- RECUPERABILIDADE DE ATIVOS
NÃO FOI EFETUADA RECUPERABILIDADE DE ATIVOS.

NOTA N°. 07 - RECONHECIMENTO DE RECEITAS
AS RECEITAS DECORRENTES DE VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS FORAM APRESENTADAS NA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DOS TRIBUTOS, BEM COMO DOS ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES.
RECONHECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOI FEITA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

NOTA N°. 08- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FORAM ELABORADAS AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DE FORMA COMPARATIVA BALANÇO PATRIMONIAL E

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.

NOTA N°. 09 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A EMPRESA DECLARA NÃO POSSUIR CONTINGENCIAS PASSIVAS NO ENCERRAMENTO DAS REFERIDAS DEMONSTRAÇÕES

CONTABEIS.

NOTA N°. 10- DECLARAÇÃO EXPLICITA
A EMPRESA DECLARA EXPLICITAMENTE QUE ESTA EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

NOTA N°. 11 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A EMPRESA DECLARA QUE NÃO HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL.

NOTA N°. 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
A EMPRESA DECLARA QUE NÃO IDENTIFICOU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E QUE PUDESSEM IMPACTAR

NA TOMADA DE DECISÕES DOS USUÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA N°. 13- EVENTOS SUBSEQUENTES
A EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE 0 FINAL DO PERÍODO

CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA N°. 14- CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A EMPRESA ESTA OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB 0 CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES

EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRARIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

NOTA N°. 15- CAPITAL SOCIAL

Top - Versão: 3.06 Exactus Software Emitido em: 01/04/2022 08:43:33



0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000

1-J O 157
FL. 2

NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

0 CAPITAL SOCIAL E DE R$ 25.000,00 (VIN TE E CINCO MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 25.000 (VINTE E CINCO MIL QUOTAS) de R$:

1,00 CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

NOME DO SOCIO PARTICIPACAO PERCENTUAL
ROBERTO APARECIDO GIORGI 50,00%
SANDRA TERESINHA NACONESKI 50,00%

ITAIPULANDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

SOCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO APARECIDO GIORGI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 043.528.219-00
R.G. 8.544.693-2 PR -

RESPONSAVEL TECNICO

EDUARDO DOS SANTOS
Contador
C.R.C. PR-034718-0/8
C.P.F. 885.983.229-20
R.G. 4.982.527-7- PR

Top - Versão: 3.06 Exactus Software Emitido em • 01/04/2022 08:43:33
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ

41206522324 10.957.001/0001-82

NOME EMPRESARIAL

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

_FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL

ivro Ditirio 

NATUREZA DO LIVRO

DIARIO 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3.14.06.66.87.77.21.133.E0.FE.2C.85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO
CERTIFICADOQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ

Contabilista 88598322920

Outros 04352821900

NÚMERO DO RECIBO:

13.14.06.66.87.77.21.B3.EO.FE.2C.
85.00.17.BD.1E.AB.A9.4F.39-5

NOME

EDUARDO DOS
SANTOS:88598322920

ROBERTO APARECIDO
GIORGI:04352821900

PERIOD° DA ESCRITURACAO

01/01/2021 a 31/12/2021

NÚMERO DO LIVRO

13

VALIDADE

789372056973780660 14/09/2021 a
6 14/09/2022

789372163899737884 07/03/2022 a
8 07/03/2023

RESPONSÁVEL
LEGAL

Nau

Sim

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2022 as 17:33:13

CC.69.FB.2B.D5.27.1E.C2
A8.A6.FF.EA.CD.9A.31.BE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da

Lei Complementar n° 1247/2014.



IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.957.001/0001-82
ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÉ II, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000
TEL: (45) 9 9925-1022
E-MAIL: irrigabem@hotmail.com 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
Esses indices foram obtidos no balanço do primeiro trimestre do exercício atual.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo município, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE VALOR EM REAIS ÍNDICE
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

(314.042,04) /(250.887,95) 1,25

Solvência Geral (SG)
SG = AT / (PC+ELP)

(441.092,08) /(250.887,95) 1,76

Liquidez Corrente (LC)
LC = AC / PC 
—

(314.042,04) /(250.887,25) 1,25

AC= Ativo Circulante
RLP= Realiz6vel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
ELP= Exigível a Longo Prazo
AT= Ativo Total
OBS: Os indices deverão ser apresentados
demais.

Itaipulândia - Pr, 30 de Maio de 2022.

com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃOLTDA
ROBERTO APARECIDO GIORGI
RG n2 8.544.693-2 SSP/PR
CPF n2 043.528.219-00
Sócio A Or d)

EDU • DO DOS SANTOS

CPF n2 885.983.229-20
CRC PR-034718-0/8

Contador

Rua Projetada A, n°2432, Jardim 1136 II, CEP 85880-000, Italpulandia - PR.

CNPJ:10.957.001/0001-82
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0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

FL. 1

PG. 1

ITAIPULAN DIA - PR CEP: 85880-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022

ATIVO

CIRCULANTE 314.042,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 314.042,04

CAIXA 304.771,41

CAIXA 304.771,41

BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.383,93

COOP. SICREDI C/C 40.228-0 AG.0710 6.383,93

APLICACOES C/LIQUIDEZ IMEDIATA 2.886,70

APLICACAO SICREDI 449,67

POUPANCA SICREDI 2.437,03

NAO CIRCULANTE 127.050,24

INVESTIMENTOS 3.503,57

ACOES DE OUTRAS EMPRESAS 3.503,57

SICREDI - QUOTAS 3.503,57

IMOBILIZADO 123.546,67

VEICULOS 163.800,00

VEICULOS 163.800,00

FORD RANGER XLS 10A PLACA AUY0668 44.900,00

JEEP COMPASS SUV RENAVAM 01134035630 118.900,00

DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 40.253,33-

DEPR ACUM FOR RANGER 16.473,33-

DEPR ACUM JEEP COMPASS 23.780,00-

TOTAL DO ATIVO 441.092,28

TopWindows - Versão: 306 Exactus Software Emitido em: 30/05/2022 08:55:55
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0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LIDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

FL. 2

PG. 2

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

CIRCULANTE 250.887,95

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 250.887,95

EMPRESTIMOS E FINANC.A PAGAR 238.133,30

SICREDI B63831292 1,00

SICREDI C03830183 75.000,14

SICREDI C13831152 163.132,16

OBRIGACOES C/PESSOAL 5.848,07

PRO-LABORE A PAGAR 1.078,68

PROLABORE A PAGAR 1.078,68

SALARIOS E ORD.A PAGAR 4.769,39

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.769,39

OBRIGACOES SOCIAIS 946,91

INSS A RECOLHER 533,36

FGTS A RECOLHER 413,55

OBRIGACOES FISCAIS 5.959,67

IRRF A RECOLHER 179,05

SIMPLES A RECOLHER 5.780,62

TOTAL DO PASSIVO 250.887,95

PATRIMONIO LIQUIDO 190.204,33

CAPITAL SOCIAL REALIZADO 25.000,00

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. 25.000,00

ROBERTO APARECIDO GIORGI 12.750,00

SANDRA TERESINHA NACONESKI 12.250,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS. 165.204,33

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 165.204,33

LUCROS. 79.976,60

SALDO NO INICIO DO EXERCICIO 79.976,60

LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO 85.227,73

RESULTADO DO EXERCICIO 85.227,73

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 441.092,28

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2022, TOTALIZANDO

TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM 0 PATRIMÔNIO LIQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 441.092,28

(QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

SO TRADOR

ROBERTO APARECIL70 GICa14-41°-

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 043.528.219-00

R.G. 8.544.693-2 PR -

EDUARDO DOS S

Contador

C.R.C. PR-034718-0/8

C.P.F. 885.983.229-20
R.G. 4.982.527-7- PR

40%

RESPONSAVEL TL:___ozsrji4w

Wir0711P
•

TopWindows - Versão: 306 Exactus Software Emitido em: 30/05/2022 08:55:55
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0463 - IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA

CNPJ:10.957.001/0001-82 NIRE:41206522324 - 03/07/2009

Rua PROJETADA A, 2432 Bairro: JARDIM IPE II

ITAIPULANDIA - PR CEP: 85880-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/03/2022 - (01/01/2022 A 31/03/2022)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 435.011,01

VENDA MERCADORIAS 377.038,00

A VISTA 377.038,00

RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS 57.973,01

SERVICOS PRESTADOS 57.973,01

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 38.872,99-

IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOD 38.872,99-

SIMPLES 38.872,99-

RECEITA LIQUIDA 396.138,02

CUSTO DAS VENDAS 280.088,32-

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 280,088,32-

(+)COMPRAS A VISTA 280.088,32-

LUCRO BRUTO 116.049,70

CUSTOS SERVICOS PRESTADOS 30.821,97-

CUSTOS GERAIS 23.233,20-

SALÁRIOS E ORDENADOS 14.088,23-

AGUA 678,01-

LUZ 1.039,04-

TELEFONE 60,00-

PRO-LABORE 3.636,00-

IPVA 78,50-

CERTIFICADO DIGITAL 499,00-

HONORARIOS CONTABEIS 1.275,00-

SEGUROS 752,37-

FGTS 1.127,05-

DESPESAS FINANCEIRAS 7.763,96-

JUROS PAGOS 7.580,03-

DESPESAS BANCARIAS 183,93-

(-)RECEITAS FINANCEIRAS 175,19

RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS 175,19

LUCRO LIQUIDO DO EXERC(C10 85.227,73

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE MAR 0 DE 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. 043.528.219-00

R.G. 8.544.693-2 PR -

RESPONSAVEL TECNICO

EDUARDO DOS SAN

Contador

C.R.C. PR-034718-0/8

C.P.F. 885.983.229-20
R.G. 4.982.527-7- PR

TopWindows - Versão: 306 Exactus Software



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR. PARTI DOR, DEPOSITÁRIO

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL

COMARCA DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU - EFIADO DO PARANÁ

WALTER ENEIAS DE LIMA

imsTimmoR MIMIC()

AV Val 1 Y itARTit. 'XI. CENTRO • EDIFICIO FORIIM - CEP 838774XX1

FONE. 143) 9106-6705 • CNN. 03 Inn 4710081 -31

CERTIDÃO
NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATAS E/OU

RECUPERAÇA0 JUDICIAL

WALTER ENÉIAS DE LIMA, Titular dos Cartórios Distribuidor, Contador, Partidor,

Avaliador e Depositário Público da Comarca de São Miguel do Iguaçu, Estado do

Parana, na forma da lei etc...

CERTIFICO, atendendo pedido verbal de partes interessadas, que revendo em

meu poder e Cartório o Banco de Dados, Livros e Fichários de DISTRIBUIÇÕES DE

AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATAS E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que se

encontram em andamento neste Juizo e neste Oficio do Distribuidor Judicial, desde a

data de instalação desta Comarca em 28 de novembro de 1977. deles NADA CONSTA

que tenha sido contra a empresa:

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA, Sociedade Empresarial Limitada, CNPJ:

10.957.001/0001-82 com sede na Rua Projetada A, n° 2432, Jardim lpe II, no municipio de

Itaipulandia/PR.

Dada e passada nesta cidade e comarca de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU,

Estado do PARANA, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril do ano de 2022, as 12:48:20.

Buscas procedidas no(s) último(s) 30 ano(s).

0 REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

WALTER E El DE LIMA
CARTÓRIO iii T iIDOR PÚBLICO
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evente
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CONTADOA OAKOCutAR AVALIADOR 
D0.0341000

Walter Eneias de Lima
OFICIAL

Av Willy Barth. 81 • Centro - Co Postal NO

CEP e58/7.000 • Sao Miguel do Iguaçu • 
Parana
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IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA.

 -00 185
ANEXO VI

DECLARAÇÃO UNIFICADA

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÊ II, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000

TEL: (45) 9 9925-1022

E-MAIL: irrigabem@hotmail.com 

0 signatário da presente declara, em nome da empresa supracitada e para todos os

fins de direito:

A. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente profissionais

menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou

menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados

sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art.

72 da Constituição Federal de 1988 (Lei n.2 9.854/99);

B. Que se sujeita às condições estabelecidas no edital respectivo e seus anexos e que

acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

C. Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2°, e art. 97 da

Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

D. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro societário servidores públicos

do Município de Ubirat5 ou qualquer pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com

servidores públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na

gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Itaipulândia - Pr, 25 de Maio de 2022.

IRRIGABEM SISTEMA DE1RRIGÁÇAO LTDA

ROBLR10 APARECIDO GIORGI

RG n2 8.544.693-2 SSP/PR

CPF n2 043.528.219-00

Sócio Administrador
10.957.0011000142
IRRIGASEM SISTEMA DE

RRIGA00 LTDA
ruA PROJETADA A, 2432- JARDIM IPE II
CEP 85.880-000 - ITAIPULANDIA - PR

I 

Rua Projetada A, n° 2432, Jardlm !foe II, CEP 85880-000, Italpultindia - PR.

CNPJ:10.957.001/0001-82



44f°' 
IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÊ H, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000

TEL: (45) 9 9925-1022

E-MAIL: irrigabem@hotmail.com 

A empresa supracitada, por intermédio de seu Representante

Legal/Sócio/Proprietário, o Senhor ROBERTO APARECIDO GIORGI, portador do RG n2

8.544.693-2 SSP/PR e do CPF n2 043.528.219-00, brasileiro, casado, empresário, residente na

rua Projetada A, 2432, Jardim Ipe II, município de Itaipulândia, Estado do Parana, DECLARA

para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas cabíveis, que na presente data é

considerada:

( X ) MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n2 123/06;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3, inciso II da Lei Complementar n2 123/06.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no art. 3, §42 da

Lei Complementar 123/06.

Itaipulândia - Pr, 25 de Maio de 2022.

4)b.;IRRIG„ _ EM SIS MA D IRRI ÇAO LTDA

ROBERTO APARECIDO GIORGI

RG n2 8.544.693-2 SSP/PR

CPF n2 043.528.219-00

Sócio Administrador

10.957.001/0001.82
IRRIGABEM SISTEMA DE

IRRIGAÇÃO LTDA

RUA PROJETADA A, 2432 - JARDIM IPC
CEP 65,080-000 ITAIPULANDIA

Rua Projetada A, n° 2432, Jardim Ipé II, CEP 85880-000, Itaipulândia - PR.
CNPJ:10.957.001/0001-82
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4r.
JUCEPAR

Governo do Estado do Parana

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Junta Comercial do Estado do Parana

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

oxoedicão.

PARANÁ*

........... -....- —...-. _._. _ ___ ..,_ .

Nome Empresarial: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

Natureza Jurídica: Socuydade Empresena Lmtada

Protocolo: PRC2211061239

NIRE (Sede)
41206522324

CNPJ
10.957.001/0001-82

Data de Ato Constitutivo
03/07/2009

Inicio de Atividade
06/07/2009

Endereço Completo
Rua Projetada A, N5 2432, JARDIM IPE II - Itaipulandia/PR - CEP 85880-000

OMbjeto SocialPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FABRICACAO DE LAMINADOS PLANOS E TUBULARES DE 
MATERIAL PLASTICO

OBRAS DE IRRIGACAO COMERCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE AGUA E BOMBAS HIDRAULICAS 
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
USO AGROPECUARIO

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EXCETO PARA 
USO AGROPECUARIO COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VARESJITA DE MATERIAL ELETRICO.

Capital Social
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Capital Integralizado
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Termino do mandato

ROBERTO APARECIDO 043.528.219-00 R$ 12.750,00 Sócio S Indeterminado

GIORGI
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Termino do mandato

SANDRA TERESINHA 039.660.679-27 R$ 12.250,00 Sócio N Indeterminado

NACONESKI GIORGI

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

ROBERTO APARECIDO GIORGI 043.528.219-00

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

li
Indeterminado

. ltimo Arquivamento
Data Número Ato/eventos

15/10/2020 20205995209 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

II II
Esta certdao foi emitida automaticamente em 26/04/2022, as 08:01:24 (horário de Brasilia).

Se mp essa, verificar sua autenticidade no htlps://www.ernpresafacil.pr.gov.br, com o código IHVKOSEG.

III 11
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Socroterio Coral
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa A razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2022 08:35:18

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA
CNPJ: 10.957.001/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidtmeos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidifineas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei IV 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LIDA. 171

S15
ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N.9 05/2022

RAZÃO SOCIAL: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.957.001/0001-82

ENDEREÇO: RUA PROJETADA A, 2432, JARDIM IPÊ II, ITAIPULANDIA-PR, CEP: 85.880-000

TEL: (45) 9 9925-1022

E-MAIL: irrigabem@hotmail.com

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA N2: 4079-7 - C/C: N2 9977-5

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos,

relativa à IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, objeto da Tomada de Pregos em epígrafe.

1. 0 valor para execução do objeto é de R$ 553.304,50 (quinhentos e cinquenta e três

mil trezentos e quatro reais e cinquenta centavos).

2. 0 prazo de execução é de 4 (quatro) meses, contados do recebimento da Ordem de

Serviços.
3. 0 prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data

limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal

o Senhor ROBERTO APARECIDO GIORGI, portador do RG n2 8.544.693-2 SSP/PR e do CPF n2

043.528.219-00, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Projetada A, 2432, Jardim 10'

II, município de Itaipulandia, Estado do Paraná.

5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a

vigência do mesmo, sera o Senhor ROBERTO APARECIDO GIORGI, portador do RG n2

8.544.693-2 SSP/PR e do CPF n2 043.528.219-00, brasileiro, casado, empresário, residente na

rua Projetada A, 2432, Jardim Ipê II, município de Itaipulandia, Estado do Parana, Fone: (45) 9

9925-1022, e-mail: irrigabem@hotmail.com.

6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa,

sendo (Banco, Agência e Conta).

7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:

A. Planilha Orçamentária;

B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;

Itaipulandia - Pr, 31 de Maio de 2022.

IRRIGABEM SISTEM DE IRCRLÃO 1r1:1)A

ROBERTO APARECIDO GIORGI

RG n° 8.544.693-2 SSP/PR

CPF n2 043.528.219-00

Sócio Administrador

10.957.001/0001 82

VA PROJETADA A, 2432- JARDIM IPE H
r EP 86.880-000 - ITAIPULANDIA - PR

IRRIGABEM SISTEMA DE
IRRMAÇÃO LTDA

-

Rua Projetada A, n° 2432, Jardlm Ipê II, CEP 85880-000, Itaipulândia - PR.

CNPJ:10.957.001/0001-82
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UBIRATA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO N2 5646/2022
TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, às 08h3Omin, em sessão pública, reuniram-se os senhores Felix

Tibúrcio de Almeida, Guilherme Santa Rosa e Vitor Hugo Tiburcio de Almeida, designados como membros da Comissão de

Licitação, para proceder ao recebimento dos envelopes de habilitação e proposta entregues pelas proponentes interessadas

na execução da Tomada de Preços n2 05/2022, assim como a abertura dos envelopes de habilitação.

A sessão iniciou pelo recebimento dos envelopes das empresas interessadas. 0 protocolo dos envelopes foi

finalizado às 08h31min, comparecendo apenas a empresa IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LIDA, inscrita no CNPJ n2

10.957.001/0001-82, representada pelo senhor Maicon da Silva Fumegali.

A Comissão de Licitação rubricou o envelope de habilitação da licitante para constatação de que o mesmo se

encontrava lacrado. 0 envelope de habilitação foi aberto e os documentos de habilitação foram rubricados e analisados pela

Comissão de Licitação. Em face de a empresa ter cumprido com os requisitos estabelecidos pelo edital, a mesma foi

• habilitada pela Comissão.

Com a concordância do representante presente, o qual renunciou o prazo de recurso quanto à fase de habilitação, o

envelope de proposta foi rubricado e aberto pela Comissão de Licitação. Os documentos foram analisados e a proposta foi

aceita. A empresa apresentou proposta no valor de R$ 553.304,50. 0 representante da empresa também renunciou o prazo

•

para interposição de r

Nada mai

ata que Ii

Guilherme Santa Rosa
Comissão de Licitação

.',.,1Hug Tibur lo d Almeida
Comissão de Licitação

..6k,C4S/•%-k+

ursos quanto à fase de julgamento das propostas.

ndo a tratar, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 09h3Omin, da qual foi lavrada a presente

nforme, vai assinada por todos os presentes.

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LIDA
Maicon da Silva Fumegali

beta, amado e gentil
Av Mize de Oliveira Pipino • 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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PARECER CONCLUSIVO

Submete-se a análise, o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços registrado sob o n° 05/2022,

processo n2 5646/2022, cujo objeto é implantação do novo aterro sanitário.

Concluída a todas as etapas da tomada de pregos referentes a abertura dos envelopes de

habilitação e envelopes de propostas das empresas habilitadas, o processo licitatório foi encaminhado a esta

assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em

atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n° 8.666/93, examinou e aprovou a minuta de Edital e

Contrato, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos

termos do parecer prévio transcrito anteriormente.

Após a manifestação supratranscrita, deu-se inicio a fase externa do certame e providenciou a

publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias (Art. 21°, §. 22 Ill da

Lei n2 8.666/93).

0 edital da Tomada de Preços vem detalhando o objeto, o prazo de execução, a fase de habilitação,

proposta, julgamento e análise dos documentos, julgamento do recurso, documento aplicável, obrigações da

contratada, e disposições gerais, ou seja, dentro da previsão legal amparada pela Lei 8.666/93, também

houve a publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ubirat5, para garantir a

publicidade dos atos.

No dia e horas designados para proceder à abertura dos envelopes de habilitação e envelopes de

proposta das licitantes habilitadas as empresas entregaram os envelopes lacrados para ser abertos e

conferidos seguindo as exigências do edital, conforme encontra-se claramente explicito nas atas das sessões.

Cumprindo todos os atos legais neste momento o assessor jurídico emite o seu parecer favorável em

todo o processo de licitação em que os procedimentos de regularidade e a legalidade foram cumpridos, deva

se dar prosseguimento adjudicando-o e homologando-o e efetivando a contratação do licitante vencedor.

Esse é o nosso parecer. Ubirata, 01 de junho de 2022.

Carlos Daniel Sobierai Machado
Assessor Jurídico
OAB-Pr 65323

1
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubirat5, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

especialmente a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, resolve

ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações

constantes nos autos do processo licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATóRIO Ng: 5646/2022.

2. MODALIDADE N2: 05/2022

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

4. FORNECEDOR (A): IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LIDA, inscrita no CNPJ n2 109570001/0001-

82, situada na Rua Projetada A, 2432, Jardim Ipê II, Cidade Itaipulândia, Estado Paraná.

5. VALOR: R$-553.304,50 (quinhentos cinquenta três mil trezentos quatro reais e cinquenta centavos).

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 01/06/2022.

7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/06/2022.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 01 de junho de 2022.

FABIO DE OLIVE IR

Prefeito de Ubirat5

1
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De acordo com a Lei n9 1.887 de 30 de maio de 2011.

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR

SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2022 EDIÇÃO ESPECIAL N2 1.574- ANO: XVII
www.ubirata.pr.gov.br

Nomeia secretário municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 61 da Lei OrgAnica Municipal, resolve:
Art. 19 Nomear o servidor Claudinei Edson Dalla Corte, para o cargo de Secretário das Finanças e Planejamento, CC - 10, lotado na Secretaria das Finanças e
Planejamento, em 06/06/2022.
Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

• PORTARIA Ne 335, DE 6 DE JUNHO DE 2022
Retorna servidora as suas funções, e dá outras providências.
A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação e9 7, de 4 de
janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 19 Retornar as suas funções a servidora Caroline Thais Rezende da Silva, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria da Saúde, que
se encontrava em licença para tratamento de saúde, com efeitos retroativos 07/04/2022.
Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria 327, de 3 de junho de 2022.
MARIA INES BENTO

PORTARIA Ne 334, DE 6 DE JUNHO DE 2022
Converte licença prêmio em pecúnia.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação n9 7, de 4 de
Janeiro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1 Converter em pecúnia licença prêmio das servidoras, conforme segue:
I— Roseli de Melo Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos e Pavimentação, conversão de 5 (cinco) dias
de licença prêmio em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 09/05/2011 a 08/05/2016; e
II— Sandra Candido Petrica, ocupante do cargo de Professora, 20h, lotada na Secretaria da Educação e Cultura, conversão de 20 (vinte) dias de licença prêmio em
pecúnia, referente ao período aquisitivo de 24/05/2015 a 23/05/2020.
Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA INES BENTO

PROCESSOS LICITATORIOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
0 Prefeito de UbiratA, no t.1 so das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo
licitatório respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 5646/2022.
2. MODALIDADE N9: 05/2022
3 OBJETO DA LICITAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

4111 -1 FORNECEDOR (A): IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA, inscrita no CNN ne 109570001/0001-82, situada na Rua Projetada A, 2432, Jardim Ipê II, Cidade
taipulândia, Estado Paraná.
5. VALOR: R$-553.304,50 (quinhentos cinquenta três mil trezentos quatro reais e cinquenta centavos).
6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 01/06/2022.
7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 01/06/2022.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 01 de junho de 2022.
FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIO
Prefeito de Ubirat3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
0 Prefeito de UbiratA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal 1,9 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo licitatório
respectivo:
1. PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5651/2022.
2. MODALIDADE N9: 71/2022
3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de material de construção para manutenção e reparos em calçadas, meio fio, boca de lobo e galerias pluviais em ruas e avenidas
do município.
4. FORNECEDOR (A): GERMANO & GERMANO LTDA, inscrita no CNPJ n9 02.531.498/0001-44, estabelecida A Rua Centenário, no n9 789, CEP n9 87360-000, na cidade
de Goioeré, Estado do Paraná.
4.1 VALOR: R$44.160,00 (quatorze mil cento sessenta reais).
S. FORNECEDOR (A): N A CUSTODIO COELHO E CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ n9 04.672.367/0001-02, estabelecida à Rua Paraná, no n9 1275, CEP n9 85440-000, no
cidade de Ubirat5, Estado do Paraná.
5.1 VALOR: R$-84.895,50 (oitenta quatro mil oitocentos noventa cinco reais e cinquenta centavos).
6. FORNECEDOR (A): M G LOPES PASTRO, inscrita no CNPJ n9 35.568.345/0001-20, estabelecida à Avenida João Medeiros, no n9 1181, CEP n2 85440-000, na cidade de
UbiratS, Estado do Paraná.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
Provisória 2200-2 do Art 109 de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Municlpio de Ubirat3. A Prefeitura
Municipal UbiratS - PR concede garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de www.ubirata.pr.gov.br,  no link Jornal Oficial
Online. Infcio
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CONTRATO N2 88/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5646/2022

TOMADA DE PREÇOS N2 05/2022

GO 182

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.9 76.950.096/0001-10, com sede

administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n9 1852, centro, na cidade de Ubirat3, Estado do Parana, CEP n2 85.440-

000, representado pelo Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, doravante denominado como CONTRATANTE, e a empresa

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA, Inscrita no CNPJ n2 109570001/0001-82, situada na Rua Projetada A, 2432,

Jardim Ipê II, Cidade Itaipulándia, Estado Parana, CEP 85.880-000, telefone n9 (45) 99925-1022 e e-mail

(irrigabem@hotmail.com), doravante designada como CONTRATADA, firmam o presente contrato que se regera pelas

condições estabelecidas no Processo Licitatário n2 5646/2022, Tornada de Preços n2 05/2022 e de acordo com as clausulas a

seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO,

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. 0 valor total da contratação é de R$-553.304,50 (quinhentos cinquenta tres mil trezentos quatro reais e cinquenta
centavos)

2.2. No valor acima estão Incluidas todas as despesas ordinarlas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. 0 prazo de vigência da contratação é de doze meses contados da assinatura do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentárla prevista no orçamento do
Município para o exercicio de 2022, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria

1202 10558 449051020700

Descrição 

Aterros sanitários

Fonte

Livre

Valor

556.002,47

5. CLAUSULA QUINTA. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. A CONTRATADA prestara garantia de execução do contrato e garantia adicional, se houver, nos moldes do art. 56 da Lei
Federal r-12 8.666/93, com validade durante a execução do contrato e por 30 (trinta) dias após o termino da vigência
contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, perfazendo o valor de R$ 27.665,23 (vinte sete
mil seiscentos sessenta cinco reais e vinte três centavos).

5.2. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato, prorrogáveis por igual period°, a critério
do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar pelas
modalidades dispostas no art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93.

5.2.1. A inobservâncla do prazo fixado para apresentação da garantia acarretara a aplicação de multa de 0,07% do valor
total do contrato por dia de atraso.

5.2.2. 0 atraso superior a 10 (dez) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispõem os inclsos I e II do art. 78 da Lei Federal
n9 8.666/93.

1
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5.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele

previstas;

5.3.2. Prejulzos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

5.3,3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, e

5.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela empresa,

quando couber.

5.4. No caso de apresentação de seguro-garantia como garantia contratual, este deve ter como beneficiário direto, único e

exclusivo o Município de Ubirat3 e cobrir todos os eventos indicados no subitem 5.3.

5.5. No caso de se prestar caução em dinheiro como garantia, a empresa deverá fazer o devido deposito em favor do

CONTRATANTE, na seguinte conta: Caixa Económica, Agência 3326, Conta Corrente 47-7 Operação 006.

5.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.7. No caso de apresentação de fiança bancária como garantia, esta deverá ser emitida em nome do Município de Ubiratá,

devendo constar do instrumento a renúncia expressa, pelo fiador, do beneficio previsto no art. 827, da Lei nla 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil.

5.8. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada â nova situação

ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

5.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA se

obriga a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

5.10. 0 CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.11. Será considerada extinta a garantia:

5.11.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
empresa cumpriu todas as cláusulas do contrato;

5.11.2. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o termino da vigência do contrato, caso o CONTRATANTE não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado.

5.12. 0 garantidor não será parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE corn o objetivo de
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções â CONTRATADA.

5.13. A CONTRATADA autorizará o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no presente
contrato edital.

5.14. A garantia prestada será restitufda ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. A ordem de serviços será emitida em até cinco dias úteis contados da assinatura do contrato.

2
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6.2. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE a obra concluida em ató quatro meses, contados do recebimento

da ordem de serviços.

6.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses previstas no art. 57, §12 da Lei Federal n2

8.666/93.

6.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE, no

seu interesse, e os documentos que as formalizam servira como fundamento para a readequação/alteração dos prazos

pactuados.

6.5. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e

responsabilidades relativos à execução da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE

avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de

suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

6.6. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato sera precedida da correspondente adequação do

cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

7. CLAUSULA StrIMA — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. A obra devera ser realizada con forme projeto básico.

7.2. A obra devera ser executada aplicando impreterivelmente o constante no respectivo projeto básico.

7.3. A obra deverá ser executada conforme etapas estipuladas pelo cronograma físico financeiro e de execução.

7.4. Toda a execução da obra sera acompanhada pelo Fiscal da Obra, que determinará o refazimento ou conclusão de cada
etapa executada ou da obra toda.

7.5. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não
revelados, devera ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela empresa, livre de quaisquer ônus
financeiro para o CONTRATANTE.

7.6. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma qualidade de materials
empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou
memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

7.6.1. 0 prazo para readequação, correção ou remoção será determinado pelo Fiscal da Contratação, que comunicara por
escrito h CONTRATADA.

7.7. A CONTRATADA devera manter toda a estrutura física já existente e não inclusa nos serviços em perfeitas condições,
responsabilizando-se por todos os danos que vierem a ocorrer durante a execução dos serviços.

7.8. A CONTRATADA devera fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem Onus
adicional ao CONTRATANTE.

7.9. A CONTRATADA devera sinalizar os locals de execução da obra e realizar as devidas interdições quando necessário, a fim
de garantir a segurança de seus funcionários e de terceiros.

7.10. A CONTRATADA devera se responsabilizar por desligamentos de energia e corte de arvores, quando necessário,
atendendo todas as exigências da Copel.
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7.11. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10,

da Lei Federal n* 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos apresentados para a licitação, desde

que a substituição seja aprovada pelo CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Ao final da execução, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a empresa apresentará a medição previa dos

serviços executados no período, através de planilha e memória de calculo detalhada.

8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma

Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3. 0 recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato, da seguinte forma:

8.3.1. 0 CONTRATANTE realizara inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio dos fiscais indicados,

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o Fiscal do Contrato irá apurar o

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos

serviços realizados em conson3ncia com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores

a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou

em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

8.3.4. A aprovação não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos

serviços executados.

8.3.5. Atendidas as exigências previstas, será emitido Relatório Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato em consonãncia

com suas atribuições, atestando o recebimento provisório.

8.4. No prazo de ate 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato devera

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes

diretrizes:

8.4.1. Realizar a anállse dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja

Irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando à empresa, por escrito, as respectivas correções;

8.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios

e documentações apresentadas; e

8.4.3. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalização.

8.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Licitante pelos prejuízos resultantes

da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das

disposições legais em vigor.

8.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste

Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 4 custa da

empresa, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
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9. CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. São direitos do CONTRATANTE:

9.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital da licitação;

9.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestoção do objeto que estiver em desacordo com as condições descritas no

presente contrato;

9.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação Ss finalidades de interesse público,

respeitados os direitos da CONTRATADA;

9.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

9.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

9.2. São obrigações do CONTRATANTE:

9.2.1. Adquirir o objeto do presente contrato em sua totalidade, salvo nas hipóteses previstas em lei;

9.2.2. Fiscalizar o cumprimento das clausulas contratuais;

9.2.3. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

9.2.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

9.2.5. Efetuar o pagamento ajustado, após o recebimento definitivo do objeto solicitado;

9.2.6. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

9.2.7. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

9.2.8. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado;

9.2.9. Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, anotando em registro

próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte daquele.

9.2.10. Elaborar diário de obra, anotando todos os fatos ocorridos durante a execução do contrato.

9.3. São obrigações DA CONTRATADA:

9.3.1. Cumprir todas as obrigações constantes no presente Contrato e sua proposta, assumindo exclusivamente seus

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a adminIstracio ou a terceiros, causados durante a entrega ou execução

do objeto;

9.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto;

9.3.4. Responsabillzar-se pelos vIclos e danos decorrêntes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código

de Defesa do Consumidor;

9.3.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no presente Contrato, o objeto com avarias ou

defeitos;
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9.3.6. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados

pela urgência do objeto;

9.3.7. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.3.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresenta-las no prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis

quando solicitada pelo CONTRATANTE;

9.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributarias e as demais previstas em legislação especifica, cuja inadimplência não transfere a

responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.3.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e Instalações, em condições

adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.3.11. Parallsar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo

corn a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.3.12. Promover a guarda, manutenção e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução

dos serviços, durante a vigência do contrato;

9.3.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de

acordo com os documentos e especificações que integram este Contrato, no prazo determinado;

9.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações

dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e

disciplina;

9.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovação, quaisquer mudanças nos

métodos executivos que fujam as especificações do memorial descritivo;

9.3.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se necessário for, a

fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação;

9.3.17. Providenciar Junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

9.3.18. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

9.3.19. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.3.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de destruição,
danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros,

ainda que ocorridos em via pública Junto à obra.

9.3.21. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os

testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materials, serviços e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
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9.3.22. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipals e concessionárias de

serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades conclufdas;

9.3.23. Utilizar materials, veículos, máquinas e equipamentos na execução dos serviços decorrentes deste Contrato, de

primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar

impróprios.

A) Sempre que dos documentos de licItação não constarem características determinadas em referência à mão-de-

obra, materials, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em

suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e

equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar a qualquer padrão

especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

9.3.24. Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo sempre que houver alteração;

9.3.25. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locals de prestação de serviço para representá-la na

execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.3.26. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (5) número (s) de

telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;

9.3.27. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido politico ou coligação, em

veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados, sob pena de aplicação das

sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

9.3.28. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis

contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no presente edital,

9.3,29. Observar as demais obrigações previstas no Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas e Cronogramas.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

10.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, devendo fornecer a

todos os trabalhadores o tipo adequado de Equipamento de Proteção Individual — EPI, devendo treinar e tornar obrigatório o

uso dos EPIs.

10.2. O EPI fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

10.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou

descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo "Da Segurança e da Medicina do

Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Reguiamentadoras relativas à segurança e medicina do

trabalho.

10.4. Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias 5 preservação da
integridade física de seus empregados e aos materials envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do
Trabalho e Emprego e Normas Reguiamentadoras relativas 5 segurança e medicina do trabalho.

10.5. 0 CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a Interditar
serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lel. Se houver paralisações, estas não serão
caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

10.6. Cabe 5 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de

acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

7



U B I RATA 
pREFEITURA

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil

Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização,

impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especIficações técnicas e/ou

memoriais.

11.2. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locals de serviços,

principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

11.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes

da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parclais ou totals, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação à execução dos serviços.

11.4. Caso o CONTRATANTE seja acionado judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer

ato decorrente, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando o

CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

11.5. A CONTRATADA devera assumir e se responsabilizar direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de onrigação e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

11.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que

dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme estabelecido pelo art.

932, ill do Código Civil, não podendo o CONTRATANTE ser re sponsabilizado por eles a nenhum título.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO CONTROLE TECNOLÓGICO

12.1. 0 controle tecnológico atendera o previsto nos projetos e nas especificações do memorial descritivo.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Caberá à gestão do contrato ao secretário titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a quem compete as

ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

13.1.1. Propor ao itirgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no

caso de constatar Irregularidade cometida pela CONTRA TA DA;

13.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;

13.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas

com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;

13.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

13.2. Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Reynaldo Borges Aels Neto, e a fiscal da obra, a senhora Juliana Bispo Santiago

Piva, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as

ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Alem disso, ao fiscal caberá, a

contar da formalização deste Contrato, realizar a medição baseadi nos serviços executados, elaborar o boletim de medição,

verificar o andamento físico dos serviços e comparar com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de

execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

13.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, sera registrada a

situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

13.4. Ocorrendo a substituição do fiscal da obra, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
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13.5. A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo

CONTRATANTE:

13.5.1. Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

13.5.2. Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

13.6. A CONTRATADA deve manter no cantelro de obra um projeto completo e cópia das especIficações técnicas, memoriais,

cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências BDO, o qual, diariamente, deverá ser

preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da

fiscalização.

13.7. A execução de serviços aos domingos e feriados somente sera permitida com autorização prévia da fiscalização.

13.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus

empregados ou prepostos.

13.9. A ação ou omissão, total ou partial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

13.10. Ao CONTRATANTE não caberá qualquer Onus pela rejeição dos serviços considerados inadequados pelo fiscal.
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto
perdurar a vigência da garantia previsto no ordenamento jurídico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiro para o CONTRATANTE.

13.11. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma qualidade de materiais
empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou
memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

13.12. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade sera revisar o cronograma
dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

13.13. Toda a comunicação entre as partes devera ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu
recebimento.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. 0 pagamento ocorrera conforme medição, sendo o valor transferido para CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos
fiscais, o prazo de pagamento sera contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

14.2. A fatura devera ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e devera conter, como informações
obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o número do processo licitat6rio, da modalidade e do
contrato. O laturamento devera ser realizado em nome do MUNICfP10 DE UBIRATA, CNN N9 76.950.096/0001-10.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (sels por cento) ao ano, mediante a aplicação
das seguintes fórmulas:

9
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1= (TX / 100)! 365

EM =Ix N x VP, onde:

1= índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de Juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE

16.1. 0 reajustamento dos preços sera concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação

da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado

formula a seguir:

SR = S ( 112 /10 )

R = SR —
112 = índice INCC-01/FGV do 122 mês após proposta.

10 = Indice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 129 més da proposta.

SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

16.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicara preclusão do direito ao reajuste.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros

do último reajuste.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

171, A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões necessárias,

respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA— DO REEQUILfBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO

18.1. Os preços contratados poderão alterados visando à manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato,

na hipótese de sobrevirem fatos Imprevisíveis, ou previsIveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

econômica extraordinária e extracontratual.

18.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA devera encaminhar pedido de reequilíbrio econômico

financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais Itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que

estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas comprovações.

18.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verifIcara os custos dos itens constantes da proposta da CONTRATADA, em

confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilfbrio e a ocorrência de fato que justifique

modificações do contrato para mais ou para menos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Multa;
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19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Municfpio de Ubirata;

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

19.2. As multas poderão ser:

19.2.1. De caráter moratório, pelo atraso Injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato, nos seguintes

percentuais:

19.2,1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que

ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa sera calculado em dobro.

19.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante sua execução,

incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que ocorreu o fato.

19.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuals:

19.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido único em que

ocorreu o fato, pela Inexecuç3o parcial do objeto;

19.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, pela sua inexect. çao total.

193. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em li:itaçlo e impedida de contratar com o

Município de Ubiratã pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejulzo das demal., penalidades previstas, quando:

19.3.1. Abandonar a execução do contrato;

19.3.2. incorrer em inexecução contratual; e

19.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.4. A CONTRATADA poderá ser declarada inidõnea para licitar ou contratar com a administração pública pelo prazo

máximo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

19.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução contratual;

19.4.2. Agir, comprovadamente, de ma-fé na relação contratual;

19.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

19.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contraia, com o Município de Ubirat5 ou da

declaração de inldoneidade:

19.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais perm,,necem impedidas de licitar com a

Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independen.emente de nova pessoa jurídica que
vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sOclos;

19.5 2 As pessoas jurldicas que tenham sócios comuns corn as pessoas físicas referidas no subitem anterior.

19.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

19.7. A CONTRATADA devera efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma estipulados no termo

de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a mêsma tenha direito,
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19.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo

de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

19.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido será inscrito em divida ativa para futura execução fiscal.

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o

caráter educativo da pena, bem como o dano causado 5 administração, observado o principio da proporcionalidade.

19.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido processo legal, sem

prejuízo da defesa previa.

20. CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA- DA RESCISÃO DO CONTRATO

20.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

20.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

20.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n9 8.666/93.

20.2. A rescisão do contrato poderá ser:

20.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da Lei Federal n9 8.666/93;

20.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência

para a CONTRATANTE;

20.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

20.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1. A CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do
contrato.

22. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - VINCULACÂO AO CONTRATO

22.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazendo parte integrante, independentemente de suas transcrições parciais ou

totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, o memorial descritivo, projetos, planilhas e cronogramas e a proposta
final da CONTRATADA.

23. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA — DA ANTICORRUPÇÃO

23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei
de Improbidade Administrativa (Lei nil 8.429/1992) e a Lei n9 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis

Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem
como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e
manterá até o final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir
fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos código de ética e conduta, ambas
as Partes desde já se obrigam a, no exercfcio dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de

qualquer uma de suas disposições:

23.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a

pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de

obter vantagem Indevida, Influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios Ilicitamente;
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23.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupgão, com o

objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores,

colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

23.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta clausula 6 causa para a rescisão unilateral deste

Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.

24. CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

24.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal n9

10.406, de 10 de Janeiro de 2002, Lei Federal n9 8.078, de 11 de setembro de 1990 e por outras normas de direito público ou

privado que melhor tutelem o interesse público.

25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos serão resolvidos 6 luz da Lei Federal n9 8.666/93 e das demais legislações aplicáveis.

26. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA — DO FORO

26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubirat3, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas, para todos os fins
de direito.

Ubirat5 - Paraná, 01 de Junho de 2022.

( _ MUNICÍPIO-DE-UBIRATA

Prefeito

IRRIGABEM SISTEMA Assinado de forma digital por

DE IRRIGACAO IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO
LTDA:10957001000182

LTDA:10957001000182 Dados: 20220&06 161347

IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA
Representante legal da empresa
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Ab3ft41° Sicrech
Associado: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA
Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 40228-0

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 1442471390

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 3326

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 47-7

Favorecido: MUNICÍPIO DE UBIRATA

CNPJ 76.950.096/0001-10

Data da Transferência: 07/06/2022

Hora da Transferência: 13:30:42

Valor a Transferir (R$): 27.665,23

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: CAUCAO OBRA ATERRO UBIRATA

Tarifa (R$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 7EE4.46E4.B345.9F2B.0042.A15D.442F.FF3D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste
comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e
demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data
programada.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



De accrdo com a Lei n9 1.887 de 30 de maio de 2011.

JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE UBIRATA - PR '3r) 196
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www.ubirata.pr.gov.br
O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo
licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por
Item, visando CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO,
ARA SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NOS VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA

MUNICIPAL. Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de
habilitação: até as 8h30min do dia 28 de junho de 2022, horário de Brasilia,

Distrito Federal.

Data e horário da abertura da sessão pública: a partir 8h30min do dia 28 de
junho de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.

O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e
disputa de preços, sera exclusivamente por meio eletrônico, no endereço

http://www.comprasnet.gov.br/.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e
http://www.comprasnet.gov.br/.

Ubiratã, Parana, 07 de junho de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N2 5692/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N9 93/2022

•Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo

at6rio na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Por

Item, visando AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM TST

(TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO) SOBRE TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIËDRICA EXISTENTE. Data e horário do recebimento das propostas e dos

documentos de habilitação: até as 8h30min do dia 29 de junho de 2022, horário

de Brasilia, Distrito Federal.
Data e horário da abertura da sessão pública: a partir 8h30min do dia 29 de

junho de 2022, horário de Brasilia, Distrito Federal.

O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e
disputa de preços, sera exclusivamente por meio eletrônico, no endereço

http://www.comprasnet.gov.br/.

0 edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e

http://www.comprasnet.gov.br/.

Ubiratã, Parana, 08 de junho de 2022.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N2 31/2022

1. PROCESSO LICITATÓRIO N9 5690/2022
2. OBJETO: Formalização da relação entre os gestores SUS da microrregião de
Ubiratã e o Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã para atuar como
referencia no atendimento da população em nível de média complexidade
hospitalar.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25,

o
ut da Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993.

)RNECEDOR: Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã, inscrito no CNPJ

sob o n9 06.305.711/0001-50 com sede na Rua Pedro Beckhauser, n9 100,
Ubiratã, Parana,

5. VALOR: R$-6.009.388,88 (seis milhões nove mil trezentos e oitenta e oito reais
e oitenta e oito centavos)

6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 07/06/2022.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 07 de junho de 2022.

FABIO DE OLIVEIRA DALÊCIO
Prefeito de Ubiratã

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 29/2022

1. PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5691/2022.

2. OBJETO: LOCAÇÃO DE (MOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E
DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA
SAÚDE, ALMOXARIEADO E LAVADOR.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24,

inciso X da Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de 1993

4. LOCADOR: CARLOS ROBERTO PIVETA JUNIOR, CPF n2 062.917.659-00,

residente na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho n9 515, Municlpio de

Ubiratã, Estado do Parana.
5. VALOR: R$ 207.802.51 (Duzentos e sete mil oitocentos e dois reais e cinquenta

e um centavos)
6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 08/06/2022

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 08 de Junho de 2022.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALËCIO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente

Licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do

processo licitateirio respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5601/2022.

2. CONCORRÊNCIA N9: 02/2022.
3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Recape asfáltico nas avenidas Nita de Oliveira Pipino,

João Medeiros, Ascânio Moreira de Carvalho e Carmem Ribeiro Pitombo.

4. FORNECEDOR: IMAP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ n9

01.755.272/0001-64, situada na Avenida Parana, n* 361, 1 andar, sala 01,

centro, Município de Nova Aurora, Estado do Parana, telefone ri9 (45) 3243-2131

e e-mail imap.obras@hotmail.com.

5. VALOR: R$ 4.231.465,36 (quatro milhões duzentos e trinta e um mil

quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 08/06/2022.

7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/06/2022.
Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 08 de junho de 2022.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÊCIO

Prefeito de Ubiratã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n9 8.666, de 21 de junho de

1993 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nos

termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo

licitatario respectivo:

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ne: 5629/2022.

2. MODALIDADE N9: 58/2022

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para ministrar aulas de

musica nos projetos sociais, oferecendo 1 (um) profissional com formação de

nível superior na area, para carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para

trabalhar com crianças e adolescentes nos projetos da rede s6cioassistencial de

Ubiratã.

4. FORNECEDOR (A): DANIEL ROSSI BRANTE, inscrita no CNPJ sob o n9

45.605.423/0001-73, situada na Rua Costa e Silva, 2151, na cidade de Ubiratã,

Estado Parana.
5. VALOR: R$-33.589,92 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e

noventa e dois centavos).

6. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 07/06/2022.
7. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/06/2022.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 07 de junho de 2022.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 108/2022

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ n9 76.950.096/0001-10.

FORNECEDOR (A): ULISSES MARCON, inscrita no CNPJ n9 76.308.394/0001-01.

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5639/2022.

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de elétrica em veículos

da frota municipal.

VALOR: R$-78.000,00 (setenta oito mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N2 88/2022

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ n9 76.950.096/0001-10.
CONTRATADO (A): IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA, inscrita no CNN n9
109570001/0001-82.

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5646/2022.

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO.

VALOR: R$-553.304,50 (quinhentos cinquenta três mil trezentos quatro reais e

cinquenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N2 95/2022

LOCATÁRIO: Município de Ubiratã, CNPJ n9 76.950.096/0001-10.

LOCADOR: CARLOS ROBERTO PIVETA JUNIOR, CPF n2062.917.659-O0

PROCESSO LICITATÓRIO N9: 5691/2022.

ICP Dian° Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida
Provisória 2200-2 do Art. 102 de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Município Ic Ubiratã. A Prefeitura
Municipal Ubiratã - PR concede garantia da autenticidade deste docdmento,
desde que visualizado através de www,ubirata.pr.xciv.br,  no link jornal Oficial
Online. Inicio


