

* BDI SEM Desoneração: (1) Construção de rodovias e ferrovias 20,97%; (3) SEM BDI							
Tomador: Figueira							
Data base do orçamento: 01-set-16							
Encargos sociais s/ m.o. 117,57% (hora)							
Programa: Planejamento Urbano							
Nº do contrato: 1024580-33 / 2015							
Empreendimento: Revitalização da Avenida Principal							
74,17% (mês)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	BDI*	Fonte*	Código SINAPI. Indicar se for de outra fonte
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				928.989,18		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	368,24	920,60	1	74209/11
2	PASSEIOS E RAMPAS - RUA ZOILÓ MEIRA SIMÕES				251.672,49	1	
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.392,42	1,42	4.817,24	1	72961
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.392,42	67,75	229.836,46	1	92396
2.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, TIPO LADRILHO HIDRÁULICO, TIPO DIRECIONAL OU ALERTA, PLACAS DE 0,40X0,40 COM 2,5 CM DE ESPESSURA	M2	232,18	73,30	17.018,79	1	COMPOSIÇÃO 1
3	LIMPEZA FINAL DA OBRA - RUA ZOILÓ MEIRA SIMÕES				9.939,79	1	
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.392,42	2,93	9.939,79	1	9537
4	PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA CASTELO BRANCO				666.456,30	1	
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	10.821,04	1,42	15.385,88	1	72961
4.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, ESPESSURA 20 CM	M3	2.164,20	90,32	195.470,54	1	73710
4.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CMI-30	M2	10.821,04	6,39	69.146,45	1	72945
4.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	10.821,04	1,62	17.530,08	1	72942
4.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE, ESPESSURA 5 CM	T	1.352,63	248,96	336.750,76	1	72965
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 35 KM	TXKM	47.342,05	0,68	32.192,59	1	72843
Data:	quarta-feira, 16 de novembro de 2016	TOTAL R\$		928.989,18			

Responsável Técnico de(o) (a) Figueira
Carimbo e Assinatura

Fábia Roberta P. E. de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA 506345854/SP
Prefeitura Municipal de Figueira

