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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI-PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-22 (N DES.) RECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO 24,07% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

467,552,34 
1. SINAPI RECAPE RUA GUANABARA, MINAS GERAIS E AV. DOM PEDRO II - - BDI 1 - 467,552,34 RA
1.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - - BDI 1 - 459,100,92 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,88                225,00 BDI 1 279,16 803,98 RA

1.1.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5,836,09                    2,00 BDI 1 2,48 14,473,50 RA

1.1.3. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 5,836,09                    2,71 BDI 1 3,36 19,609,26 RA

1.1.4. SINAPI 102333
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7,003,20                    0,71 BDI 1 0,88 6,162,82 RA

1.1.5. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 233,44             1,443,40 BDI 1 1,790,83 418,051,36 RA

1.2. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 8,451,42 RA

1.2.1. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 288,74                  23,59 BDI 1 29,27 8,451,42 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ FELIPE AMSTALDEN
CREA/CAU: CREA:PR-185184/D

Data ART/RRT: 1720223131397

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO II

CURITIBA LUNARDELLI-PR

quarta-feira, 15 de junho de 2022

RECAPE RUA GUANABARA, RUA MINAS GERAIS E AVENIDA DOM PEDRO II

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LUNARDELLI-PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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