**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ 01.619.323/0001-20

Av. Remis João Loss, nº 600, Centro.

Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84535-000

Fone/Fax: (042) 3459-1109

e-mail: [licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br](mailto:licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br)**TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020  
ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO**

Às quatorze horas do dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão de Avaliação de Licitação, composta pelos membros Carmen Luciane Andreola Cabral (Presidente), Caroline Rodrigues Dea e Haydiane Cristina Bora, para abertura do processo licitatório referente a Tomada de Preços nº 017/2020, que tem por objetivo a Contratação de empresa especializada para construção de casa química tipo E para as localidades de Bituva dos Lopes e Bituva dos Lúcio, pelo critério de Menor Preço Global. Verificando-se que apresentaram os envelopes de Documentação e Proposta de Preço, os seguintes participantes:


Participantes		
Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do representante
GOP ENGENHARIA LTDA EPP	12.613.869/0001-90	William Santos de Andrade
LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	77.603.892/0001-40	Regiani Rossa Rogenski
LUNA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	81.715.609/0001-49	Juliano Vitorino da Silva
WILCAR WILSON PARABOCZ CONSTRUTORA ME	31.844.504/0001-11	Wilcar Wilson Parabocz
TITO ANTONIO ELIZIO CORDEIRO	30.315.914/0001-02	Luciane Mattos da Luz

Inicialmente foram rubricados os envelopes de Proposta de Preços e foram abertos os envelopes de Documentação das empresas participantes. Após análise da documentação, segue abaixo as empresas habilitadas e desabilitadas pela Comissão de Licitação, pelos motivos descritos:

Proponentes habilitadas
GOP ENGENHARIA LTDA EPP
LUNA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Proponentes desabilitadas	Motivo
WILCAR WILSON PARABOCZ CONSTRUTORA ME	Apresentação somente da cópia do Cadastro de fornecedor, sem autenticação, como cita no edital no item <b>5.2</b> - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, pela Comissão de Licitação, ou publicação em órgão oficial, em uma única via, sem rasuras emendas ou entrelinhas.



**MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ 01.619.323/0001-20




Av. Remis João Loss, nº 600, Centro.





Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84535-000

Fone/Fax: (042) 3459-1109

e-mail: [licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br](mailto:licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br)

LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	<p>*Apresentação somente da cópia do contrato dos profissionais como cita no edital no item 5.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, pela Comissão de Licitação, ou publicação em órgão oficial, em uma única via, sem rasuras emendas ou entrelinhas;</p> <p>*Falta do comprovante de índice de endividamento da empresa, como pede no item a.3.1. letra c do edital;</p>
TITO ANTONIO ELIZIO CORDEIRO	Apresentou o atestado de conclusão de serviços somente resumo, sem o carimbo do CREA;

Na sequência a empresa Luna questionou acerca do cadastro do CREA das empresas Lecoleca e Tito onde ambas constam para fins de cadastro e não licitações. A empresa Gop questionou acerca da documentação da empresa Luna sobre o acervo técnico onde consta "execução de projeto de obra/reforma". Diante da desabilitação das proponentes citadas acima, e da intenção de recorrer das empresas participantes, a Sra. Presidente informa que o processo fica suspenso por 5(cinco) dias úteis para apresentação dos recursos por parte das duas proponentes desabilitadas; prazo esse, que finda-se em 08/09/2020 às 17:00horas. Após, abrem-se mais 05(cinco) dias úteis para contrarrazões. Após o cumprimento dos prazos, o processo será encaminhado ao Departamento Jurídico para análise e parecer posterior. Ficam as licitantes cientes dos prazos, através desta ata, confirmando a ciência por assinatura na mesma. Sem mais para o momento, eu, Caroline Rodrigues Dea(  ), lavro e assino a presente ata, assim como os membros da comissão, Carmen Luciane Andreola Cabral (  ), e Haydiane Cristina Bora (  ).

Nome Completo	Assinatura
GOP ENGENHARIA LTDA EPP	
LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
LUNA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	
WILCAR WILSON PARABOCZ CONSTRUTORA ME	
TITO ANTONIO ELIZIO CORDEIRO	