
Endereço Data:
Município: Araruna-PR Tipo de obra:

Obra: Resp. Técnico:
Órgão  Prop.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.290,02 R$ 167,31 R$ 1.457,33 R$ 1.870,45 1,211%
2 R$ 5.948,24 R$ 8.040,58 R$ 13.988,82 R$ 17.954,33 11,625%
3 R$ 24.045,39 R$ 3.390,43 R$ 27.435,82 R$ 35.213,24 22,800%
4 R$ 19.180,89 R$ 4.575,22 R$ 23.756,11 R$ 30.490,41 19,742%
5 R$ 19.078,50 R$ 15.325,70 R$ 34.404,20 R$ 44.156,99 28,591%
6 R$ 5.014,31 R$ 1.774,11 R$ 6.788,42 R$ 8.712,78 5,641%
7 R$ 5.137,29 R$ 453,99 R$ 5.591,28 R$ 7.176,28 4,647%
8 R$ 1.751,04 R$ 1.712,05 R$ 3.463,09 R$ 4.444,80 2,878%
9 R$ 1.228,46 R$ 1.158,88 R$ 2.387,34 R$ 3.064,10 1,984%

10 R$ 398,42 R$ 661,11 R$ 1.059,53 R$ 1.359,88 0,881%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 83.072,56 R$ 37.259,38 R$ 120.331,94 R$ 154.443,26 100,0%

PERCENTAGEM (%) 69,04% 30,96% 100,00% - -
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Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

Rua Pio. Gaspar Luiz Caetano, nº821 08/02/2018

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

28,35%

TOTAL COM BDI

Aline Evelyn Ferreira Gloor

REPAROS E MELHORIAS*

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

LIMPEZA 

LOUÇAS E METAIS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PINTURA

PAREDES E DIVISÓRIAS
ESQUADRIAS
REVESTIMENTOS

COBERTURA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Reforma Centro Municipal de Saúde

 


