

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

0

**ÍNDICE**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| • CONTRATO SOCIAL                                            | 003 |
| • DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL                             | 010 |
| • CNPJ                                                       | 012 |
| • CADASTRO DE CONTRIBUINTE                                   | 014 |
| • DECLARAÇÃO – ANEXO 02                                      | 016 |
| • JUNTA COMERCIAL                                            | 018 |
| • CERTIDÕES DE REGULARIDADE, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL   | 020 |
| • FGTS                                                       | 025 |
| • CNDT                                                       | 027 |
| • CREA                                                       | 029 |
| • COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO RESPONSÁVEL TÉCNICO                 | 033 |
| • COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROPONENTE               | 036 |
| • COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO | 042 |
| • DECLARAÇÃO – ANEXO 03                                      | 050 |
| • DECLARAÇÃO – ANEXO 04                                      | 052 |
| • CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC                    | 054 |
| • ÍNDICES FINANCEIROS                                        | 056 |
| • BALANÇO PATRIMONIAL                                        | 058 |
| • CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA                              | 072 |
| • DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE     | 074 |
| • TERMO DE ENCERRAMENTO                                      | 076 |


*[Handwritten signature]*

## CONTRATO SOCIAL

*[Handwritten signature]*





**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**


Página 01/05

**1) ADEMIR ROSSONI**, brasileiro, natural de Redentora - Estado do Rio Grande do Sul – casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 390.553.700-10, portador da Carteira de identidade RG sob n.º 1080683236, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, domicílio e residência à Rua Santo Antônio nº 555 – apartamento 2C - Bairro Rebouças – Curitiba – Estado do Paraná – CEP 80230-120.

Titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Padre Damaso nº 714 – Bairro Centro – Castro – Estado do Paraná – CEP 84165-210, inscrita no CNPJ/MF 30.406.445/0001-37, com seu contrato social registrado na junta comercial do paran  sob NIRE 41600670345 em 22 de fevereiro de 2018 e transformada em Sociedade Empresaria Limitada conforme primeira altera  o contratual sob NIRE 41208859075 de 06 de agosto de 2018 e transformada novamente em EIRELI conforme quarta altera  o contratual registrada na Junta Comercial sob protocolo 2022608218 em 25 de Abril de 2022 e NIRE 41601058317, resolve pelo presente instrumento particular, alterar a EIRELI mediante as condi  es estabelecidas nas cl  usulas seguintes:

**CL  USULA PRIMEIRA: DA ALTERA  O DE CAPITAL:** A empresa que tem seu Capital Social de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), dividido em 152.000 (cento e cinquenta e duas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, passa a partir desta altera  o a ter seus Capital Social elevado para R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), da seguinte forma: pela entrega nesta ato pelo Titular Administrador de uma **ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA XCMG MODELO XE-150BR SERIE XUG01502CMPA00068 ANO 2021**, no valor de R\$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), de sua propriedade conforme NF 399 de 09/08/2022.

**Par  grafo   nico: NOVA DISTRIBUI  O DO CAPITAL SOCIAL:** Em virtude das modifica  es havidas, o Capital Social inteiramente integralizado neste ato, passa a ter a seguinte distribui  o:





**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**

005005

Página 02/05

| Nome           | (%)    | Quotas  | Valor R\$  |
|----------------|--------|---------|------------|
| ADEMIR ROSSONI | 100,00 | 547.000 | 547.000,00 |
| Total          | 100,00 | 547.000 | 547.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CONSOLIDAÇÃO:** Em virtude das alterações ora realizadas, fica o presente Contrato da EIRELI consolidado com as cláusulas e condições seguintes:

**ATO CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**

**ADEMIR ROSSONI**, brasileiro, natural de Redentora - Estado do Rio Grande do Sul – casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 390.553.700-10, portador da Carteira de identidade RG sob n.º 1080683236, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, domicílio e residência à Rua Santo Antônio nº 555 – apartamento 2C - Bairro Rebouças – Curitiba – Estado do Paraná – CEP 80230-120.

Titular administrador da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira nesta praça sob o nome empresarial de **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida a Rua Alcebiades Marques de Souza nº 1292 – Bairro Vila Rio Branco – Castro – Estado do Paraná – CEP 84172-430, inscrita no CNPJ/MF 30.406.445/0001-37, com seu contrato social registrado na junta comercial do paran  sob NIRE 41600670345 em 22 de fevereiro de 2018 e transformada em Sociedade Empresaria Limitada conforme primeira altera  o contratual sob NIRE 41208859075 de 06 de agosto






**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**

000006

Página 03/05

de 2018 e transformada novamente em EIRELI conforme terceira alteração contratual registrada na Junta Comercial sob protocolo 2022608218 em 25 de Abril de 2022 e NIRE 41601058317, regidas pelos artigos 1.052 a 1087 do código civil, instituído pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com denominação **A R CONSTRUO DE OBRAS EIRELI**, CNPJ sob nº 30.406.445/0001-37, data da constituição 22 de fevereiro de 2018, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A EIRELI terá a sua sede na Rua Alcebíades Marques de Souza nº 1292 – Bairro Vila Rio Branco – Castro – Estado do Paraná – CEP 84172-430, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qual quer parte do território nacional.

**CLÁUSULA QUARTA:** O objeto social da EIRELI será: Construção de Rodovias e Ferrovias; Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de materiais de construção; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Serviços de arquitetura e Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital da EIRELI na importância de R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), divididos em 547.000 (quinhentos e quarenta e sete mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

| Nome           | (%)    | Quotas  | Valor R\$  |
|----------------|--------|---------|------------|
| ADEMIR ROSSONI | 100,00 | 547.000 | 547.000,00 |
| Total          | 100,00 | 547.000 | 547.000,00 |

Handwritten signatures and a circular stamp of "AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI" are present at the bottom right of the page.



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**

Página 04/05

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da **EIRELI** caberá ao titular **ADEMIR ROSSONI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA:** O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A **EIRELI** poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao titular, a título de **ANTECIPAÇÃO DE LUCROS**.

**CLÁUSULA NONA:** Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a





**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI  
A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/MF: nº 30.406.445/0001-37  
NIRE 41601058317**

Página 05/05

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, Instituído pela Lei 10.406/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O endereço da titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O signatário do presente ato, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O titular elege o Foro da Comarca de Castro – Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Castro, 09 de agosto de 2022.

\_\_\_\_\_  
ADEMIR ROSSONI





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

000009

*[Assinatura manuscrita]*

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |
|----------------------------------|----------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome           |
| 39055370010                      | ADEMIR ROSSONI |



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2022 15:06 SOB Nº 20225453800.  
PROTOCOLO: 225453800 DE 09/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210456147. CNPJ DA SEDE: 30406445000137.  
NIRE: 41601058317. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2022.  
AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,  
informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Assinaturas manuscritas]*





*[Handwritten signature]*

## DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL

*[Handwritten signature]*





000011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2109610737

NOME  
ADEMIR ROSSONI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
1080683236 2ESE RS

CPF  
390.553.700-10

DATA NASCIMENTO  
10/07/1965

FILIAÇÃO  
TRANQUILO ROSSONI  
LUIZA SABINA ROSSONI

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
03648112090

VALIDADE  
18/08/2025

1ª HABILITAÇÃO  
15/05/1986

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO  
18/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

45262086523  
PR918552246

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





9

CNPJ

9  
9  
9  
9  
9



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000013

9

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>30.406.445/0001-37<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>22/02/2018 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |
|--------------------------------------------------|

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>A R CONSTRUTORA | PORTE<br>EPP |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                |                      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA | NÚMERO<br>1292 | COMPLEMENTO<br>***** |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|

|                   |                                    |                     |          |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| CEP<br>84.172-430 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA RIO BRANCO | MUNICÍPIO<br>CASTRO | UF<br>PR |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------|

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>JUAREZ@JASSIS.COM.BR | TELEFONE<br>(41) 9245-3358 |
|---------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>22/02/2018 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2023 às 09:15:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





0

## CADASTRO DE CONTRIBUINTES

8

2

002015



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE CASTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTOS E CADASTROS**  
C.N.P.J: 77.001.311/0001.08  
Praça Pedro Kaled, 22 - Centro CEP 84.165-540

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 94018 | CONTROLE DE EMISSÃO | 1360/2022  |
| EXERCÍCIO           | 2022  | DATA DE VALIDADE    | 31/05/2023 |
| LIVRO               |       | FOLHA               |            |

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Fundamentação Legal: Código Tributário Municipal



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| CADASTRO ÚNICO | NOME / RAZÃO SOCIAL            |
| 887358         | AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI |

|                           |
|---------------------------|
| NOME FANTASIA / SOBRENOME |
| A R CONSTRUTORA           |

|                                 |        |             |
|---------------------------------|--------|-------------|
| LOGRADOURO                      | NÚMERO | COMPLEMENTO |
| RUA ALCIBÍADES MARQUES DE SOUZA | 1292   |             |

|            |                 |           |        |
|------------|-----------------|-----------|--------|
| CEP        | BAIRRO          | MUNICÍPIO | ESTADO |
| 84.172-430 | VILA RIO BRANCO | Castro    | PR     |

|                    |                         |                       |                             |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| CFP / CNPJ         | RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA INÍCIO ATIVIDADE | ÁREA UTILIZADA PELA EMPRESA |
| 30.406.445/0001-37 | 9080374302              | 24/09/2020            | 0,00                        |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ATIVIDADE PRINCIPAL                             | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
| 4211.1/01.00 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | LIVRE                    |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATIVIDADE SECUNDARIA(s)                                                                                                         |
| 3811.4/00.00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS                                                                                   |
| 4120.4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                                            |
| 4222.7/01.00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4313.4/00.00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                             |
| 4744.0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                      |
| 7111.1/00.00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA                                                                                            |
| 7112.0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA                                                                                             |
| 7711.0/00.00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR                                                                                 |
| 7732.2/01.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                   |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÃO                                            |
| RENOVAÇÃO COM ALTERAÇÃO ENDEREÇO PROCESSO 10979/2022. |

|                                      |
|--------------------------------------|
| CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL |
| JUAREZ JOSE DE ASSIS                 |

O presente alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito enquanto satisfazer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente

CASTRO, 30 de maio de 2022

### MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVAÇÃO / INFORMES                                                                                                                                                                                                                              |
| 1) Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.                                                                              |
| 2) Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. O Contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias.                                         |
| IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro. |

Emitido por: WILSON ROMANO FONTOURA



*[Handwritten signature]*

DECLARAÇÃO - ANEXO 02

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ANEXO 02  
DECLARAÇÃO

**30 406 445/0001-37**  
**AR CONSTRUTORA DE**  
**OBRAS EIRELI**

R. Alcebíades Marques de Souza, 1292  
Vila Rio Branco - CEP 84172-430  
Castro -PR

Ao  
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

**Assunto:** Declaração de concordância e atendimento de exigências habilitatórias para participação da Tomada de Preços nº 02/2023.

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa A.R Construtora de Obras Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 30.406.445/0001-37 DECLARA:

- **Que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos** desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.o inciso XXXIII, da constituição federal;
- **Que Não foi declarada inidônea para licitar** por nenhum órgão federal, estadual ou municipal,
- **Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente**, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei no 8.666/93,
- **Que concorda e satisfaz** plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência à Lei no 8666/93.
- **Que não há impedimento de participação, respeitado Art. 97.o da Lei 8666/93.**


Castro, 31 de março de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

ADEMIR  
ROSSONI:3905  
5370010

Assinado de forma  
digital por ADEMIR  
ROSSONI:39055370010  
Dados: 2023.03.30  
12:19:52 -03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)  
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS



P

JUNTA COMERCIAL

8

8

8

8



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                   |                                  |                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Nome Empresarial:</b> AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   | <b>Protocolo:</b> PRC2315170329  |                                                |                      |
| <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                   |                                  |                                                |                      |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>41601058317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | <b>CNPJ</b><br>30.406.445/0001-37 |                                  | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>22/02/2018  |                      |
| <b>Início de Atividade</b><br>01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                   |                                  |                                                |                      |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, Nº 1292, VILA RIO BRANCO - Castro/PR - CEP 84172-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |                                  |                                                |                      |
| <b>Objeto Social</b><br>CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIME. |                                   |                                   |                                  |                                                |                      |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                   |                                  | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                   |                                  | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado       |                      |
| <b>Dados do Sócio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Participação no capital</b>    |                                  | <b>Término do mandato</b>                      |                      |
| <b>Nome</b><br>ADEMIR ROSSONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CPF/CNPJ</b><br>390.553.700-10 | <b>R\$</b> 547.000,00             | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio | <b>Administrador</b><br>S                      | <b>Indeterminado</b> |
| <b>Dados do Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | <b>CPF</b>                        |                                  | <b>Término do mandato</b>                      |                      |
| <b>Nome</b><br>ADEMIR ROSSONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 390.553.700-10                    |                                  | Indeterminado                                  |                      |
| <b>Último Arquivamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>Ato/eventos</b>                |                                  | <b>Situação</b>                                |                      |
| <b>Data</b><br>09/12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Número</b><br>T4160105831      | 904 / 046 - TRANSFORMACAO         |                                  | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS                  |                      |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2023, às 15:29:56 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 53G2THUF.



PRC2315170329

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral







P

CERTIDÕES DE REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E  
MUNICIPAL

8

✓

8

8





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000021  
f

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

**CNPJ: 30.406.445/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:02:02 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.

**Válida até 28/05/2023.**

Código de controle da certidão: **5A70.9FC3.3E78.0543**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f

AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI



NOT RECORDED 505.00 1.9900

NOT RECORDED 505.00 1.9900



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

003022

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029334329-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.406.445/0001-37**

Nome: **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 07/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

|                              |                       |                              |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Inscrição no CAD/ICMS</b> | <b>Inscrição CNPJ</b> | <b>Início das Atividades</b> |
| 90803743-02                  | 30.406.445/0001-37    | 02/2019                      |

| Empresa / Estabelecimento   |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial            | AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA                                            |
| Título do Estabelecimento   | A R CONSTRUTORA                                                         |
| Endereço do Estabelecimento | RUA ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, 1292 - VILA RIO BRANCO - CEP 84172-430 |
|                             | FONE: (41) 9245-3358                                                    |
| Município de Instalação     | CASTRO - PR, DESDE 10/2020                                              |
|                             | ( Estabelecimento Matriz )                                              |

| Qualificação                                               |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação Atual                                             | ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 02/2019                                                                |
| Natureza Jurídica                                          | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA                                                                                              |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento           | 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                                                 |
|                                                            | 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                                      |
|                                                            | 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                                                                            |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO |
|                                                            | 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                             |

| Quadro Societário |                |                                  |                     |
|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Tipo              | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
| CPF               | 390.553.700-10 | ADEMIR ROSSONI                   | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 26/04/2023.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)







ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DIRETORIA TRIBUTÁRIA  
C.N.P.J: 77.001.311/0001-08

000024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
Nº 5229/2023

[Contribuinte]

Nome/Razão: 887358 - AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
CNPJ/CPF: 30.406.445/0001-37  
Endereço: RUA ALCIBÍADES MARQUES DE SOUZA, 1292  
Complemento:  
Bairro: VILA RIO BRANCO Cidade: Castro - PR

[Finalidade]

PARA FINS DE DIREITO.

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Débitos Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 30 dias.

CASTRO, 16 de março de 2023.



Emitido em: 16/03/2023 11:03:49



*[Handwritten signature]*

FGTS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.406.445/0001-37**Razão**

A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**Social:****Endereço:**R ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA 1292 / VILA RIO BRANCO / CASTRO  
/ PR / 84172-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/03/2023 a 11/04/2023**Certificação Número:** 2023031303202240307605

Informação obtida em 14/03/2023 10:49:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





P

CNDT

8

9



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Certidão nº: 10623822/2023

Expedição: 14/03/2023, às 11:02:52

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.406.445/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



*[Handwritten signature]*

CREA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 37948/2023**

**Validade: 02/07/2023**

**Razão Social:** AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**CNPJ:** 30406445000137

**Num. Registro:** 67216

**Registrada desde :** 27/08/2018

**Capital Social:** R\$ 547.000,00

**Endereço:** RUA ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, 1292 VILA RIO BRANCO

**Município/Estado:** CASTRO-PR

**CEP:** 84172430

**Objetivo Social:**

Construção de rodovias e ferrovias; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Coleta de resíduos não-perigosos; Comércio varejista de materiais de construção; Construção de edifícios; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Obras de terraplenagem; Serviços de arquitetura e Serviços de engenharia.

**Restrição de Atividade :** Atividades técnicas da empresa circunscritas as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 30406445000137**

**1 - Nome Civil:** GABRIEL SILVA GIMENEZ

Carteira: PR-186896/D Data de Expedição: 20/04/2020

Desde: 11/11/2020 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**2 - Nome Civil:** GABRIELA EVELYN SOUZA

Carteira: PR-163886/D Data de Expedição: 17/08/2017

Desde: 17/09/2020 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



100

THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
STATE OF NEW YORK  
ALBANY

RECEIVED

STATE OF NEW YORK

IN SENATE  
JANUARY 10, 1900  
REPORT  
OF THE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO  
RESOLUTION PASSED  
JUNE 15, 1899

ALBANY: J.B. LIPPINCOTT & CO. 1900

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

000031

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

3 - Nome Civil: GABRIELLI BAHR CORDEIRO

Carteira: PR-185118/D Data de Expedição: 18/02/2020

Desde: 25/08/2022 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

4 - Nome Civil: MICHEL SANTOLIN

Carteira: PR-74300/D Data de Expedição: 26/02/2004

Desde: 23/09/2019 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

5 - Nome Civil: MONIQUE COUTINHO VILAS BOAS

Carteira: PR-192490/D Data de Expedição: 08/02/2021

Desde: 18/11/2022 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP

---

#### Para fins de: LICITAÇÕES

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 89493/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/03/2023 15:40:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **37924/2023**

Validade: 20/09/2023

Nome Civil: **GABRIEL SILVA GIMENEZ**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-186896/D

Registro Nacional : 1719331502

Registrado(a) desde : 20/04/2020

Filiação : WILSON DUARTE GIMENEZ

AMELIA MARIA DA SILVA GIMENEZ

Data de Nascimento : 13/12/1991

Documento de Identidade : 05260073730 Orgão Emissor : DETRAN/PR UF : SP

CPF : 40362212805

Naturalidade : SAO PAULO/SP

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA

Data da Colação de Grau : 24/01/2017

Diplomação : 15/03/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 89458/2023.

Emitida via Internet em 24/03/2023 15:28:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



*[Handwritten signature]*

## COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado a Empresa **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI** inscrita no C.N.P.J. n.º, 30.406.445/0001-37 com sede na cidade de Curitiba, à Rua Padre Damasco nº 714, Centro, CEP 84.165-210, Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Ademir Rossoni, brasileiro, administrador, portador do CPF sob n.º 390.553.700-10, Cédula de Identidade RG sob n.º 10.806.832-36 SSP/RS, residente e domiciliada à Rua Santo Antônio nº 555, Rebouças, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná; Representante Legal, de ora em diante chamado simplesmente de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Sr **Gabriel Silva Gimenez**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do C.P.F. sob n.º 403.622.128-05; e Cédula de Identidade CNH nº 05260073730, inscrito no CREA – PR . Cart. Prof. n.º PR 186896/D, residente e domiciliado à Rua Guilherme Zimerman, Centro, CEP 84.165-060, Castro/PR de ora em diante chamado simplesmente de **CONTRATADO**, tem entre si, como justo e contratado o que segue;

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O CONTRATANTE a Empresa **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, contrata o referido Engenheiro Civil para prestar os serviços na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O prazo do presente instrumento particular de prestação de serviços de responsabilidade técnica é 04 (quatro) anos, iniciando-se em 29 de outubro de 2020.





12

3.





000039

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Será pago a importância de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) mensalmente para prestação de serviços de responsabilidade técnica, conforme Cláusula Primeira.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica combinado entre as partes contratantes que a carga horária da presente Responsabilidade Técnica é de 02 (duas) horas diárias.

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica combinado entre as partes contratantes que qualquer das partes que quiser rescindir este instrumento particular de prestação de serviços de responsabilidade terá que dar aviso de 30 (trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA SEXTA:** Fica eleito o Foro desta comarca, para dirimir qualquer dúvida do presente instrumento.

E, por estarem as partes contratantes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular, assinam em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para contratante e uma via para o contratado.

Curitiba, 30 de outubro de 2020.



**Contratante – A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**




**Contratado – GABRIEL SILVA GIMENEZ**

A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA E TERÁ VALIDADE SOMENTE COM O SELO AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



7 JUL. 2022

AL TENCIAÇÃO  
Distrito de Santa Quitéria  
CID ROCHA JR. - Tabelião  
Melaine Cristina Wesolowicz - Escrevente



Castro, 30 de outubro de 2020







*[Handwritten signature]*

## COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROPONENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6324/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ARAMAYO PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAMAYO PEREIRA**

RNP: **1713065193**

Registro: **PR-138113/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720195095719** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/10/2019 Baixada em: 28/08/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO CNPJ: **76.245.067/0001-58**

Rua: RUA JOAQUIM LADEIA Nº: 150

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO UF: PR CEP: 86130-000

Contrato: CONTRATO 057/2019 celebrado em 23/08/2019

Valor do contrato: R\$ 971.564,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: BELA VISTA DO PARAISO

UF: PR

CEP: 86130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/08/2019 Conclusão efetiva: 23/07/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO

CNPJ: 76.245.067/0001-58

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, **9904,8 M2**

#### Observações:

SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO

#### Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam as folhas devidamente rubricadas pelo emitente, não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do Engenheiro Executor e da Engenheira da contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6324/2020

10/09/2020 15:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 238880/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 238880/2020.

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 1 de 5





PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO  
DE BELA VISTA  
DO PARAÍSO  
ESTADO DO PARANÁ

## CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Prefeitura Municipal de Bela Vista do paraíso, inscrita no C.N.P.J. SOB O N. 76.245.067/0001-58, neste ato representada pela Engenheira Civil Rosângela Rabello, CREA n.º 29525/D, vem através desta certificar que a Empresa A R Construtora de Obras Ltda, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 30.406.445/0001-37, executou pavimentação asfáltica em CBUQ em diversas ruas neste Município.

CONTRATO: 057/2019

Valor do Contrato: R\$ 971.564,76

Período do contrato: 23/08/2019 à 23/07/2020

### SERVIÇOS EXECUTADOS – J.K (Trecho Final) e Jaime Woitas

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTID. | UNID. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>1</b> | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |       |
|          | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                              | 8,00     | m²    |
|          | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                                                                                                                            | 3.219,31 | m²    |
| <b>2</b> | <b>BASE / SUB-BASE</b>                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |
|          | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | 643,91   | m³    |
|          | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                                                                                                                                         | 1.609,78 | m²    |
|          | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                                    | 643,91   | m³    |
|          | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                                     | 482,9    | m³    |
| <b>3</b> | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |
|          | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA                                                                                                                                                                                           | 5.769,31 | m²    |
|          | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                                  | 241,45   | ton   |
|          | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C                                                                                                                                                                                                                   | 5.772,31 | m²    |
|          | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.                                                                                                                                                                                                      | 3.219,31 | m²    |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 239880/2020.

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 2 de 5







PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO  
DE BELA VISTA  
DO PARAÍSO  
ESTADO DO PARANÁ

Rua Joaquim Ladeia, 150 – CEP. 86.130-000 – Fone: (0xx43) 3242-8100 E-mail: [pmbvista@pmbvista.pr.gov.br](mailto:pmbvista@pmbvista.pr.gov.br)

AF\_09/2017

|          |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|          | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                | 32,62  | ton |
|          | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CUBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                           | 432,70 | ton |
| <b>4</b> | <b>MEIO-FIO E SARJETA</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |     |
|          | DEMOLIÇÃO DE OBSTRUÇÃO NA SARJETA.                                                                                                                                                                                                               | 9,46   | m³  |
|          | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                  | 15,50  | m   |
| <b>5</b> | <b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |     |
|          | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                         | 43,77  | m³  |
|          | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                               | 26,26  | m³  |
|          | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                                                                                                                                   | 875,38 | m²  |
|          | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                              | 15,00  | ud  |
|          | RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES - MODELO 01 (3,06 M2)                                                                                                                                                                                             | 3,67   | m³  |
| <b>6</b> | <b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |     |
|          | Placa sinalização refletiva - círculo (0,1964 m2/ud) + suporte metálico.                                                                                                                                                                         | 0,60   | m²  |
|          | Placa sinalização refletiva - octógono (0,2160 m2/ud) + suporte metálico.                                                                                                                                                                        | 0,44   | m²  |
| <b>7</b> | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |
|          | Desobstrução e limpeza da tubulação                                                                                                                                                                                                              | 4,00   | h   |
|          | Guia Chapéu.                                                                                                                                                                                                                                     | 11,00  | ud  |
|          | Tampa de Concreto armado 1,00 x 0,90 x 0,07                                                                                                                                                                                                      | 11,00  | ud  |
| <b>8</b> | <b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b><br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |        |     |
|          | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base                                                                                                                                            | 3,00   | ud  |
|          | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso                                                                                                                                                                                    | 3,00   | ud  |
|          | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas                                                                                                                                                                                           | 3,00   | ud  |
|          | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                                                   | 3,00   | ud  |
|          | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso                                                                                                                                                                                                       | 3,00   | ud  |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 238880/2020.

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 3 de 5





000040



PREFEITURA  
DO MUNICÍPIO  
DE BELA VISTA  
DO PARAÍSO  
ESTADO DO PARANÁ

# SERVIÇOS EXECUTADOS – Travessas

| ITEM                             | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTID. | UNID. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>1 CANTEIRO DE OBRAS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                              | 8,00     | m²    |
|                                  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE                                                                                                                            | 2.209,04 | m²    |
| <b>2 BASE / SUB-BASE</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | 606,43   | m³    |
|                                  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                                                                                                                                         | 1.516,10 | m²    |
|                                  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                                    | 606,43   | m³    |
|                                  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                                     | 331,35   | m³    |
| <b>3 REVESTIMENTO</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA                                                                                                                                                                                           | 4.135,49 | m²    |
|                                  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                                  | 165,68   | ton   |
|                                  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C                                                                                                                                                                                                                   | 4.135,49 | m²    |
|                                  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017                                                                                                                                                                                           | 2.209,04 | m²    |
|                                  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                                  | 310,16   | ton   |
| <b>4 MEIO-FIO E SARJETA</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | DEMOLIÇÃO DE OBSTRUÇÃO NA SARJETA.                                                                                                                                                                                                                     | 3,75     | m³    |
|                                  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                        | 24,50    | m     |
| <b>5 PAISAGISMO / URBANISMO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                               | 59,38    | m³    |
|                                  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017                                                                                                                                     | 35,63    | m³    |
|                                  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA                                                                                                                                                                                         | 1.187,65 | m²    |
|                                  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                                                                                                                                                    | 25,00    | ud    |
|                                  | RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES - MODELO 01 (3,06 M2)                                                                                                                                                                                                   | 5,81     | m³    |
| <b>6 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|                                  | Placa sinalização refletiva - círculo (0,1964 m2/ud) + suporte metálico.                                                                                                                                                                               | 1,37     | m²    |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 238890/2020

CAT nº 6324/2020 de 01/09/2020, página 4 de 5







|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
|                   | Placa sinalização refletiva - octógono (0,2160 m <sup>2</sup> /ud) + suporte metálico.                                                                                                                                                           | 0,65 | m <sup>2</sup> |
| <b>7 DRENAGEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |
|                   | Desobstrução e limpeza da tubulação                                                                                                                                                                                                              | 2,00 | h              |
|                   | Guia Chapéu.                                                                                                                                                                                                                                     | 8,00 | ud             |
|                   | Tampa de Concreto armado 1,00 x 0,90 x 0,07                                                                                                                                                                                                      | 8,00 | ud             |
|                   | <b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b><br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |      |                |
| <b>8</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |
|                   | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base                                                                                                                                            | 4,00 | ud             |
|                   | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso                                                                                                                                                                                    | 4,00 | ud             |
|                   | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas                                                                                                                                                                                           | 4,00 | ud             |
|                   | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                                                   | 4,00 | ud             |
|                   | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso                                                                                                                                                                                                       | 4,00 | ud             |

Certificamos, também, que durante o período de execução da obra atuou como responsável técnico o engenheiro civil Lucas Aramayo Pereira, CREA/PR n.º 138.113/D, Bela Vista do Paraíso, em 12 de agosto de 2020.

*Rosângela Rabello*  
Rosângela Rabello

Engenheira Civil

CREA 29.525-D/PR

Eng. Civil – CREA n.º 29.525-D/Pr

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 238890/2020.

CAT n.º 6324/2020 de 01/09/2020, página 5 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



## COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA ENG. RESPONSÁVEL TÉCNICO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1602/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SILVA GIMENEZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL SILVA GIMENEZ**

RNP: 1719331502

Registro: **PR-186896/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720210966002** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/02/2021 Baixada em: 09/03/2021 Forma de registro:  
Complementar Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: **PC PEDRO KALED** Nº: **22**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CASTRO** UF: **PR** CEP: **84165-540**

Contrato: **CONTRATO 047/2020** celebrado em 30/04/2020 Vinculado a ART: **1720202824288, 1720202388267, 1720210942537**

Valor do contrato: **R\$ 669.783,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM DAS ARAUCARIAS**

Cidade: **CASTRO**

UF: **PR**

CEP: **84174-580**

Coordenadas Geográficas: **-24,809285 x -49,997653**

Data de início: **29/06/2020** Conclusão efetiva: **20/02/2021**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 15316,11 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1602/2021**

**30/03/2021 08:45**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 96761/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





## CERTIDÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Certificamos para fins de comprovação de serviços que a empresa Evento Construtora de Obras Eireli, C.N.P.J. sob o n.º 78.440.161/0001-93 e CREA/PR n.º 30956/F, executou para a Prefeitura Municipal de Castro CNPJ 77.001.311/0001-08, serviços de execução obra de restauração de pavimento em diversas ruas do Bairro Jardim das Araucárias.

CONTRATO Nº 047/2020

VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 586.182,32

VALOR CONTRATO INICIAL + ADITIVO: R\$ 669.783,27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/05/20 a 20/02/2021

| ITEM     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                      | Unid       | Qtde. Exec.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                |            |                 |
| 1.1      | Serviços de Topografia                                                                                                      | m²         | 15.316,11       |
| 1.2      | Placa de obra 2,00 x 1,25m                                                                                                  | m²         | 2,50            |
| 1.3      | Limpeza e lavagem de pista                                                                                                  | m²         | 15.316,11       |
| <b>2</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                         |            |                 |
| 2.1      | Demolição de concreto simples (caixa boca de lobo e calçada)                                                                | m³         | 32,32           |
| 2.2      | Fresagem de pavimento asfáltico (4cm)                                                                                       | m³         |                 |
| 2.3      | Transporte de material fresado, DMT=4km                                                                                     | m³xkm      |                 |
| 2.4      | Esc. Carga e transporte 1a cat. DMT = 4km                                                                                   | m          | 178,66          |
| 2.5      | Base em brita graduada simples, esp 20cm, inclusive aplicação e compactação                                                 | m³         | 178,66          |
| 2.6      | Transporte brita graduada simples DMT = 27km (rodovia pavimentada)                                                          | m³xkm      | 4.823,82        |
| 2.7      | Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30                                                                            | m²         | 893,30          |
| 2.8      | Pintura de ligação com emulsão RR-1C                                                                                        | m²         | 15.316,11       |
| 2.9      | <b>CBUQ faixa C (DNIT), esp 3/4cm, cap 50/70, inclusive transporte, aplicação e compactação (DMT=55km)</b>                  | <b>Ton</b> | <b>1.148,65</b> |
| 2.10     | Microvest. Asf. A frio e=16mm (sem fibras), excl. fornec. emulsão                                                           | m²         |                 |
| 2.11     | Emulsão asfáltica RC-1C-E c/ Polímero                                                                                       | Ton        |                 |
| <b>3</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                          |            |                 |
| 3.1      | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro                        | m²         | 931,46          |
| <b>4</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                              |            |                 |
| 4.1      | Limpeza de bueiros                                                                                                          | ud         | 6,00            |
| 4.2      | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, dimensões conforme projeto. | m          | 424,00          |

## Equipe Técnica:

Nome: Paulo Henrique Zettel

Título: **Engenheiro Civil**

RNP: 1704442460

CREA: PR - 4499/D

Período de participação: 25/05/20 a 20/02/2021

Função Engenheiro Preposto

Nome: Juliana Mayumi Cihoda

Título: **Engenheira Civil**

RNP: 2613453524

CREA: SP- 5069374436/D

Período de participação: 25/05/20 a 20/02/2021

Função Engenheira Auxiliar

Nome: **Gabriel Silva Gimenez**

Título: **Engenheiro Civil**

RNP: 1719331502

CREA: PR- 186896/D

Período de participação: 29/06/2020 a 20/02/2021

Função Engenheiro Auxiliar

Castro, 20 de fevereiro de 2021.

Engº Bruno Almeida Marcondes  
RG 9.585.625-0 CPF 076.851.399-52  
CREA/PR 143242-D RNP 1713909561  
Sup. De Fiscalização de Obras



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico Parcial com  
Atestado

1720230001242

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GABRIEL SILVA GIMENEZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL SILVA GIMENEZ**

RNP: 1719331502

Registro: **PR-186896/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720224512513** Situação da ART: NÃO BAIXADA

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2022 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ** CNPJ: 76.669.324/0001-89

Rua: AV IGUAÇU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: CONTRATO 016/2020 celebrado em 02/03/2020 Vinculado a ART: 1720201761924

Valor do contrato: R\$ 42.888.225,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84051-000

Coordenadas Geográficas: -25,098712 x -50,179631

Data de início: 28/04/2022 Previsão de término: 31/03/2023

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de infraestrutura rodoviária, 431,58 KM

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 84904/2023

CAT nº 1720230001242 de 27/03/2023, página 1 de 5



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo  
Técnico Parcial com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230001242

Atividade em andamento

Número da ART: **1720226932307** Situação da ART: NÃO BAIXADA  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/12/2022 Forma de registro: Complementar Participação técnica:  
Corresponsável

Empresa contratada: **EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: CONTRATO 016/2020 celebrado em 02/03/2020 Vinculado a ART: 1720224512513, 1720201761924

Valor do contrato: R\$ 44.280.986,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA

UF: PR

CEP: 84051-000

Coordenadas Geográficas: -25,098712 x -50,179631

Data de início: 28/04/2022 Previsão de término: 30/05/2023

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 431,58 KM**

#### Observações da certidão:

A declaração anexada foi assinada eletronicamente e sua validade foi conferida.

O Crea-PR certifica os dados das ARTs.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001242/2023

27/03/2023 15:12

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 84904/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 84904/2023.

CAT nº 1720230001242 de 27/03/2023, página 2 de 5



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRAS Nº 21/2023-DER/DOP

Autorizada pelo Diretor de Operações no processo protocolo 20.182.312-9

VALIDADE: 30 de maio de 2023

Declaramos que empresa EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, CNPJ 78.440.161/0001-93, executou para este Departamento de Estradas de Rodagem, CNPJ 76.669.324/0001-89, serviços de conservação rodoviária de pavimentos em rodovias sob jurisdição da Superintendência Regional Campos Gerais - Lote 03 do Subprograma COP, numa extensão de 431,580 Km.

Contrato CO016/2020DOP  
Período do contrato 13/04/2020 a 01/03/2023  
Valor executado (PI) R\$ 25.466.830,52

Serviços e quantidades executados no período compreendido entre 01/04/2022 a 01/03/2023, conforme as medições nº 26 a 39 realizada em 01/03/2023, correspondente a 57,15% do contrato, para acervo do profissional:

Nome : **GABRIEL SILVA GIMENEZ**  
Título : Engenheiro Civil  
RNP : 1719331502  
CREA : PR-186896/D  
CPF : 403.622.128-05  
Função: Engenheiro Auxiliar  
ART : 1720224512513  
Período de participação: **24/04/2022 a 01/03/2023.**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Código   | Descrição                                                              | Unid. | Qtde. exec. |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>1</b> | <b>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>                                          |       |             |
| 531020   | Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo                  | m3    | 46,442      |
| 531030   | Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo                | m3    | 498,102     |
| 570140   | <b>C.B.U.Q.</b> p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP | t     | 2.262,061   |



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná





**CONTINUAÇÃO DA DECLARAÇÃO Nº 21/2023-DER/DOP, REFERENTE AO CONTRATO Nº  
CO016/2020DOP.**

|           |                                                                                                                                             |    |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 570170    | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP                                                                           | t  | 15.251,499    |
| 531330    | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo                                                          | m3 | 109,400       |
| 596343    | Tapa buraco emergencial (manual) c/ CBUQ, inclusive compactação com placa vibratória, exclusive (recorte, pintura e fornec. do CAP)         | m3 | 253,573       |
| <b>36</b> | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                             |    |               |
| 641330    | Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP                   | m  | 36,000        |
| 641560    | Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP | m  | 1.591,610     |
| 601500    | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural                                                            | m  | 213.009,000   |
| <b>37</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                         |    |               |
| 512050    | Demolição mecânica de pavimento                                                                                                             | m3 | 684,762       |
| 560150    | Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão                                                                                     | m2 | 736,890       |
| 561120    | Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão                                                                                                 | m2 | 1.325.464,819 |
| 505100    | Fresagem descontínua a frio                                                                                                                 | m3 | 5.859,348     |
| 562650    | Microrevet.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec.emulsão                                                                  | m2 | 1.107.925,200 |
| 570540    | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP                                                                                  | t  | 20.843,537    |
| 570530    | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP                                                                               | t  | 2.038,020     |
| <b>22</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                          |    |               |
| 822100    | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água                                                                           | m2 | 55.898,560    |
| <b>27</b> | <b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>                                                                                                                 |    |               |
| 599000    | Fornecimento de CAP-50/70                                                                                                                   | t  | 2.090,363     |
| 599190    | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação                                                                                          | t  | 0,880         |
| 599180    | Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero                                                                                      | t  | 1.551,093     |
| 599420    | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C                                                                                                     | t  | 743,726       |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 84904/2023

CAT nº 1720230001242 de 27/03/2023, página 4 de 5





1980

1980

1980

1980

1980  
1980

CONTINUAÇÃO DA DECLARAÇÃO Nº 21/2023-DER/DOP, REFERENTE AO CONTRATO Nº  
CO016/2020DOP.

## EQUIPE TÉCNICA

| Nome                         | ART           | Função                   | Período                 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| PAULO HENRIQUE ZETTEL        | 1720201761924 | Resp. Técnico e Preposto | 13/04/2020 - 01/03/2023 |
| JULIANA MAYUMI CIHODA        | 1720201626270 | Eng. Auxiliar            | 24/04/2020 - 01/03/2023 |
| WELITON PAZETTO DE FREITAS   | 1720210070602 | Eng. Auxiliar            | 24/08/2020 - 09/06/2022 |
| MAICON DOUGLAS GONGORA BENTO | 1720210199117 | Eng. Auxiliar            | 24/08/2020 - 03/05/2022 |
| GABRIEL SILVA GIMENEZ        | 1720224512513 | Eng. Auxiliar            | 24/04/2022 - 01/03/2023 |

Curitiba, 20 de março de 2023

JOSE PEDRO WEINAND:1  
6093151972

Assinado de forma digital por JOSE PEDRO WEINAND:16093151972  
Dados: 2023.03.21 09:32:31 -03'00'

**José Pedro Weinand**

Coordenador DER/DOP/CPAM  
Engenheiro Civil - Carteira PR-7916/D  
RNP 1701351803 - CPF 160.931.519-72

RUI CEZAR DE  
QUADROS  
ASSAD:25405330949

Assinado de forma digital por RUI CEZAR DE QUADROS ASSAD:25405330949  
Dados: 2023.03.21 10:03:38 -03'00'

**Rui Cezar de Quadros Assad**

Diretor de Operações do DER/PR  
Geólogo - Carteira PR-13297/D  
RNP: 1713084660 - CPF 254.053.309-49

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 84904/2023

CAT nº 1720230001242 de 27/03/2023, página 5 de 5



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



DECLARAÇÃO - ANEXO 03





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 002/2023.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução no 218 de 29/06/73 e no 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação.

| Nº | Nome                  | Especialidade    | Crea nº  | Data do Registro | Assinatura do Responsável Técnico                                                                                                         |
|----|-----------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gabriel Silva Gimenez | Engenheiro Civil | 186896/D | 20/04/2020       | <b>Gabriel Silva Gimenez</b><br><small>Assinado de forma digital por Gabriel Silva Gimenez<br/>Dados: 2023.03.30 11:58:58 -03'00'</small> |

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais.

Castro, 31 de março de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
**ADEMIR**  
**ROSSONI:39**  
**055370010**

Assinado de forma digital por ADEMIR ROSSONI:39055370010  
Dados: 2023.03.30 12:20:06 -03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)  
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

**30 406 445/0001-37**

**AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

R. Alcebíades Marques de Souza, 1292

Vila Rio Branco - CEP 84172-430

Castro -PR

DECLARAÇÃO - ANEXO 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

**ANEXO 04**

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023.

Objeto: **Contratação de empresa para realizar obra de recapeamento asfáltico em CBUQ no Bairro Jardim Tangará, no município de Imbituva.**

Nome da Empresa: A.R Construtora de Obras Eireli

CNPJ nº: 30.406.445/0001-37

Endereço: Rua Alcebíades Marques de Souza, nº 1292, Vila Rio Branco – Castro/PR – CEP 84.172-430

Fone: (41) 3078-4322

E-mail: [arconstrutoradeobras@gmail.com](mailto:arconstrutoradeobras@gmail.com)

O representante técnico da A.R Construtora de Obras Eireli, Sr. Gabriel Silva Gimenez, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimentos das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidades por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Castro, 31 de março de 2023.

**Gabriel Silva  
Gimenez**

Assinado de forma digital  
por Gabriel Silva Gimenez  
Dados: 2023.03.30  
11:59:24 -03'00'

GABRIEL SILVA GIMENEZ (Resp. Técnico)  
CPF 403.622.128-05 – RG 36.076.401-0/SP  
CREA PR 186896/D

**30 406 445/0001-37**

**AR CONSTRUTORA DE  
OBRAS EIRELI**

R. Alcebíades Marques de Souza, 1292

Vila Rio Branco - CEP 84172-430

Castro -PR



0.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'A' and several other signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
\*\*\* ESTADO DO PARANÁ \*\*\*

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

NÚMERO: 08/2023

VALIDADE: 12 MESES

RAZÃO SOCIAL: AR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TEL: (41) 9 9245-3358

E-MAIL: arconstrutoradeobras@gmail.com

CNPJ: 30.406.445/0001-37

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA DESDE 22/02/2018

DATA DA EMISSÃO DA SITUAÇÃO: 21/03/2023

ENDEREÇO: RUA ALCEBIADES MARQUES DE SOUZA, Nº. 1292, VILA RIO BRANCO


CEP: 84.172-430

CIDADE/ESTADO: CASTRO/PR

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA, ESTÁ INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA, ESTANDO APTA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS E PECULIARIDADES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 8.666, DE JUNHO DE 1993.

IMBITUVA EM: 28/03/2023

  
ALDERI MEHRET JUNIOR  
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Obs.: Este Certificado não isenta o Fornecedor da apresentação dos documentos, que serão exigidos nos editais.



*[Handwritten signature]*

## ÍNDICES FINANCEIROS

*[Handwritten signatures]*





**A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**

**ÍNDICES FINANCEIROS**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

| TIPO DE ÍNDICE                                                                                                                                 | VALOR EM REAIS                                                                    | ÍNDICE        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Liquidez Geral</b><br><b>LG</b> = (AC + RLP) / (PC + ELP) Ou<br>(AC + RLP) / (PC + PNC)                                                     | <b>LG</b> = (1.460.321,57 + 97.200,00) /<br>(520.928,01 + 924.689,35)             | <b>= 1,08</b> |
| <b>Liquidez Corrente</b><br><b>LC</b> = AC / PC                                                                                                | <b>LC</b> = (1.460.321,57 / 520.928,01)                                           | <b>= 2,80</b> |
| <b>Solvência Geral</b><br><b>SG</b> = AT / (PC + ELP) Ou<br>AT / (PC + PNC) Ou<br>(AC + AP + RLP) / (PC + ELP)                                 | <b>SG</b> = 1.791.167,57 / (520.928,01 + 924.689,35)                              | <b>= 1,24</b> |
| <b>Endividamento</b><br><b>E</b> = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP) Ou<br>(PC + PNC) / (AC + RLP + AP) Ou<br>(PC + PNC) / AT Ou<br>(PC + ELP) / AT | <b>E</b> = (520.928,01 + 924.689,35) /<br>(1.460.321,57 + 97.200,00 + 233.645,46) | <b>= 0,81</b> |

**AT - Ativo Total** = (AC+RLP+AP): (35.505.218,03);  
**PC - Passivo Circulante**: (520.928,01);  
**AC - Ativo Circulante**: (1.460.321,57);  
**ELP (PNC) - Exigível a Longo Prazo**: (924.689,35);  
**RLP - Realizável a Longo Prazo**: (97.200,00);  
**AP - Ativo Permanente**: (330.845,46).

**30 406 445/0001-37**  
**AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**  
 R. Alcebiades Marques de Souza, 1292  
 Vila Rio Branco - CEP 84172-430  
 Castro -PR

OBS. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

ASSINADO DIGITALMENTE  
 ADEMIR ROSSONI  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ADEMIR ROSSONI  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF 390.553.700-10  
 RG 10.806.832-36 SSP/RS

ASSINADO DIGITALMENTE  
 JUAREZ JOSE DE ASSIS  
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

JUAREZ JOSÉ DE ASSIS  
 CONTADOR  
 CRC 040653/0-7 PR



01 204 4421005 27  
AR CONSTRUCTION  
CERAS BUILT  
2nd Floor Main Office  
1st Floor Main Office  
1st Floor Main Office

P

## BALANÇO PATRIMONIAL

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





000159

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>41601058317                                 | CNPJ<br>30.406.445/0001-37 |
| NOME EMPRESARIAL<br>A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI |                            |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário                                                 | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>Livro Diário                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>5                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3 |                                                    |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                          | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| contabilista                     | 31776850963    | JUAREZ JOSE DE ASSIS:31776850963              | 2987047663571992075     | 22/06/2020 a 20/06/2023 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 30406445000137 | AR CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI:30406445000137 | 8056924356504345384     | 09/06/2021 a 09/06/2022 | Sim               |

## NÚMERO DO RECIBO:

F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D  
.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/03/2022 às 17:22:27

08.F8.0B.AA.8E.FB.84.7A  
EF.DA.21.07.9C.C8.69.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO /



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

NIRE 41601058317

CNPJ 30.406.445/0001-37

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Diário

Município CASTRO

Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/02/2018

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 10363

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital 10363

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador





000061

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 2.039.317,79 | R\$ 1.791.167,03 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 1.863.281,43 | R\$ 1.460.321,57 |
| DISPONÍVEL                                  |      | R\$ 1.354.077,09 | R\$ 708.819,56   |
| CAIXA                                       |      | R\$ 1.335.986,72 | R\$ 708.819,56   |
| CAIXA GERAL                                 |      | R\$ 1.335.986,72 | R\$ 708.819,56   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      |      | R\$ 18.090,37    | R\$ 0,00         |
| BANCO DO BRASIL SA                          |      | R\$ 18.090,37    | R\$ 0,00         |
| BANCO SANTANDER                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ<br>IMEDIATA |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCO SANTANDER                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 463.611,15   | R\$ 698.768,48   |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES                |      | R\$ 463.611,15   | R\$ 698.768,48   |
| FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA              |      | R\$ 43.877,76    | R\$ 0,00         |
| PM PONTA GROSSA                             |      | R\$ 403.624,83   | R\$ 579.401,99   |
| J.SEILER LTDA.                              |      | R\$ 0,00         | R\$ (14.843,60)  |
| P M ALVORADA DO SUL                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PM N.S. DAS GRAÇAS                          |      | R\$ 16.108,56    | R\$ (175.973,75) |
| P.M. CARAMBEI                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| P M DE FLORESTOPOLIS                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TAYAYA ADMINISTRAÇÃO E<br>PARTICIPAÇÃO LTDA |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| P M STA CECILIA DO PAVAO                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 140.779,22   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO<br>CLARO   |      | R\$ 0,00         | R\$ 169.404,62   |
| OUTROS CRÉDITOS                             |      | R\$ 45.593,19    | R\$ 52.733,53    |
| CAUÇÃO DE OBRAS<br>CONTRATADAS/ALUGUEIS     |      | R\$ 4.330,00     | R\$ 4.330,00     |
| CAUÇÃO                                      |      | R\$ 4.330,00     | R\$ 4.330,00     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              |      | R\$ 41.263,19    | R\$ 48.403,53    |
| INSS A COMPENSAR                            |      | R\$ 41.263,19    | R\$ 48.403,53    |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        |      | R\$ 176.036,36   | R\$ 330.845,46   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 97.200,00    |
| OUTROS CRÉDITOS                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 97.200,00    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 5





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                    | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| GAISLER MOREIRA LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.200,00     |
| UNITE CONSTRUTORA LTDA                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 80.000,00    |
| CONTA CORRENTE SOCIOS                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA             |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.000,00    |
| IMOBILIZADO                                  |      | R\$ 176.036,36   | R\$ 233.645,46   |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         |      | R\$ 95.000,00    | R\$ 95.000,00    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |      | R\$ 95.000,00    | R\$ 95.000,00    |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 49.572,59    | R\$ 49.572,59    |
| VEÍCULOS                                     |      | R\$ 49.572,59    | R\$ 49.572,59    |
| ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS                   |      | R\$ 31.463,77    | R\$ 89.072,87    |
| CONSORCIO BANCO CO BRASIL                    |      | R\$ 20.978,98    | R\$ 65.189,27    |
| CONSORCIO BANCO SANTANDER                    |      | R\$ 10.484,79    | R\$ 23.883,60    |
| PASSIVO                                      |      | R\$ 2.039.317,79 | R\$ 1.791.167,03 |
| PASSIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 1.540.042,81 | R\$ 520.928,01   |
| CONTA CORRENTE                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTA CORRENTE                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 303.986,44   | R\$ 100.624,11   |
| FORNECEDORES                                 |      | R\$ 303.986,44   | R\$ 100.624,11   |
| ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.                 |      | R\$ 3.083,50     | R\$ 0,00         |
| ARENA CONCRETO LTDA.                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| AUTO MECANICA NIPON                          |      | R\$ 1.174,67     | R\$ 0,00         |
| AUTO PEÇAS PILOTO LTDA. - ME                 |      | R\$ 1.532,67     | R\$ 0,00         |
| AUTO POSTO TREVO DAS GRAÇAS                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BEGNINI-AUTOS LTDA.                          |      | R\$ 5.930,00     | R\$ 0,00         |
| BNE-BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA.         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CAMPOS E ZAMBON LTDA.                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COMBUSTIVEIS GASOIL LTDA.                    |      | R\$ 130.089,00   | R\$ 26.709,00    |
| CONCREALFA IND.DE ARTAF.DE CONCRETO - EIRELI |      | R\$ 8.456,00     | R\$ 0,00         |
| CRISTINA MARA DE SOUZA                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CURUPAY COMÉRCIO DE MADEIRAS                 |      | R\$ 1.512,50     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 5



002063

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                               | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| LTDA.                                                   |      |               |               |
| DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DIAGIL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA.                   |      | R\$ 6.859,93  | R\$ 0,00      |
| ENOI OSVALDO ACOSTA REBONATO                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.266,67  |
| ESCAPAMENTO SOSIL SOARES E SILVÉRIO LTDA.               |      | R\$ 200,00    | R\$ 0,00      |
| FUNBRASIL COM.E IND.METAL.LTDA. - ME                    |      | R\$ 12.915,00 | R\$ 15.991,87 |
| GERDAU AÇOS LONGOS S/A                                  |      | R\$ 17.081,31 | R\$ 0,00      |
| GERON DIESEL INJETORAS LTDA.                            |      | R\$ 3.971,00  | R\$ 0,00      |
| J R B DE MELO - ME                                      |      | R\$ 1.766,67  | R\$ 0,00      |
| J.O.TORCATE - TRANSPORTES - ME                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| J.R.B.DE MELO - ME                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JEAN CARLOS DA SILVA E CIA.LTDA.                        |      | R\$ 4.000,00  | R\$ 0,00      |
| K A M NUNES ARTEFATOS DE CONCRETO                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| K.A.RIBEIRO RESTAURANTE LTDA.                           |      | R\$ 1.547,00  | R\$ 0,00      |
| KAMINSKI COMUNICAÇÃO VISUAL                             |      | R\$ 1.700,00  | R\$ 0,00      |
| LEÃO DIESEL LTDA.                                       |      | R\$ 1.755,11  | R\$ 0,00      |
| MEDVITAE TREINAMENTO PROFISS. G.E SEG.TRAB.EIRELI       |      | R\$ 0,00      | R\$ 717,00    |
| META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA.                          |      | R\$ 60.000,00 | R\$ 52.500,00 |
| NOROESTE CONSTRUTORA PISO E CIA. LTDA.                  |      | R\$ 7.185,44  | R\$ 0,00      |
| PERFILASER COM.E FABR.PROD.METALURGICOS LTDA.           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| RUELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.                      |      | R\$ 7.260,00  | R\$ 0,00      |
| SENTINELA COM.DE COMBUST.LTDA.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SONIA MARIA DO NASCIMENTO                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| THIAGO TEIXEIRA GERONASIO                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TIETE PARAFUSOS COM.DE FERRAMENTAS LTDA.-EPP            |      | R\$ 3.824,71  | R\$ 1.439,57  |
| USICAP-USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO DE PETROLEO LTDA. |      | R\$ 5.306,10  | R\$ 0,00      |
| VICTOR DA SILVA CALSAVARA - JARDINAGEM                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| W B A PEREIRA CONFECÇÕES - ME                           |      | R\$ 4.790,50  | R\$ 0,00      |
| WESLEY RODRIGUES MARTINS                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 5





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| WR.AUTO CENTER LTDA.                             |      | R\$ 6.212,00   | R\$ 0,00       |
| ZUNI VEDAÇÕES -IMP.E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES   |      | R\$ 5.833,33   | R\$ 0,00       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           |      | R\$ 701.520,55 | R\$ 330.883,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              |      | R\$ 701.520,55 | R\$ 330.883,15 |
| PARCELAMETNO RFB 02/2020 PIS/COFINS/CSLL/IRPJ    |      | R\$ 40.130,49  | R\$ 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                      |      | R\$ 69.767,38  | R\$ 9.376,92   |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                   |      | R\$ 44.154,38  | R\$ 8.303,54   |
| IRRF A RECOLHER                                  |      | R\$ 6.416,17   | R\$ 612,30     |
| PIS A RECOLHER                                   |      | R\$ 22.156,99  | R\$ 2.272,64   |
| COFINS A RECOLHER                                |      | R\$ 101.348,68 | R\$ 10.489,08  |
| PARCELAMENTO 4 RFB 19/10/2020 PIS/COFINS/IR/CSLL |      | R\$ 387.064,67 | R\$ 0,00       |
| ISS RETIDO A RECOLHER                            |      | R\$ 863,54     | R\$ 0,00       |
| PARCELAM 5 RFB 30/10/2020 PIS E COFINS           |      | R\$ 11.340,62  | R\$ 29.725,42  |
| PARCELAM RFB3º PISCOFINS JAN/20                  |      | R\$ 18.277,63  | R\$ 0,00       |
| PARCELAM.RFB -PIS, COFINS, IRPJ.E CSLL-03/2021   |      | R\$ 0,00       | R\$ 226.856,62 |
| PARCELAM RFB PIS/COFINS ABRIL 2021               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PARCELAMENTO PROC 402213 - PIS/COFINS            |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PARCELAMENTO IRPJ.E CSLL.EM 06/12/2021           |      | R\$ 0,00       | R\$ 16.701,83  |
| PARCELAM.RFB.PIS/COFINS DE OUT/2021 EM 27/12/21  |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.457,51  |
| PARCELAM PIS COFINS REF ABR/21 EM 29/08/2021     |      | R\$ 0,00       | R\$ 9.087,29   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          |      | R\$ 428.571,55 | R\$ 30.885,87  |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         |      | R\$ 113.296,78 | R\$ 6.492,44   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     |      | R\$ 71.880,62  | R\$ 0,00       |
| RESCISÕES A PAGAR                                |      | R\$ 41.416,16  | R\$ 6.492,44   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               |      | R\$ 315.274,77 | R\$ 24.393,43  |
| INSS A RECOLHER                                  |      | R\$ 298.913,80 | R\$ 22.139,67  |
| FGTS A RECOLHER                                  |      | R\$ 16.360,97  | R\$ 2.253,76   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                |      | R\$ 105.964,27 | R\$ 58.534,88  |
| EMPRÉSTIMOS                                      |      | R\$ 105.964,27 | R\$ 58.534,88  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 4 de 5





202065

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|-------------------------------------------|------|------------------|----------------|
| BANCO DO BRASIL BB GIRO                   |      | R\$ 97.410,31    | R\$ 49.190,63  |
| BANCO SANTANDER - CONSORCIOS A PAGAR      |      | R\$ 8.553,96     | R\$ 9.344,25   |
| BCOSANTANDER EMPRET FINANC                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    |      | R\$ 333.088,69   | R\$ 924.689,35 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            |      | R\$ 333.088,69   | R\$ 924.689,35 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | R\$ 333.088,69   | R\$ 280.371,54 |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL FOLHA PGTO    |      | R\$ 333.088,69   | R\$ 280.371,54 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS/PREVIDENCIÁRIOS |      | R\$ 0,00         | R\$ 644.317,81 |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 246.823,79 |
| PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS         |      | R\$ 0,00         | R\$ 397.494,02 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |      | R\$ 166.186,29   | R\$ 345.549,67 |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 152.000,00   | R\$ 152.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO                         |      | R\$ 152.000,00   | R\$ 152.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                            |      | R\$ 152.000,00   | R\$ 152.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS                        |      | R\$ 14.186,29    | R\$ 193.549,67 |
| RESERVA DE LUCROS                         |      | R\$ 14.186,29    | R\$ 193.549,67 |
| RESERVA DE LUCROS                         |      | R\$ 518.986,29   | R\$ 193.549,67 |
| (-) (-)DISTRIBUIÇÃO LUCRO PRESUMIDO       |      | R\$ (504.800,00) | R\$ 0,00       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 5 de 5



200066

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                            |      | R\$ 8.560.739,97   | R\$ 2.898.507,94   |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       |      | R\$ 8.560.739,97   | R\$ 2.898.507,94   |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         |      | R\$ 8.560.739,97   | R\$ 2.898.507,94   |
| (-) DEDUÇÕES                             |      | R\$ (372.219,11)   | R\$ (115.545,43)   |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS |      | R\$ (372.219,11)   | R\$ (115.545,43)   |
| (-) CMV                                  |      | R\$ (7.358.901,86) | R\$ (2.117.579,95) |
| (-) CUSTOS                               |      | R\$ (7.358.901,86) | R\$ (2.117.579,95) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (310.645,40)   | R\$ (276.442,45)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS             |      | R\$ (479.129,62)   | R\$ (276.442,45)   |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL              |      | R\$ (233.022,71)   | R\$ (59.576,73)    |
| (-) PROVISÃO P/CONTRIB.SOCIAL E IRPJ     |      | R\$ (233.022,71)   | R\$ (59.576,73)    |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 117.466,67     | R\$ 329.363,38     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 30.406.445/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Histórico                   | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |                                       |                         | Total (R\$) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                             | CAPITAL SOCIAL (R\$)                                   | (-)DISTRIBUIÇÃO LUCRO PRESUMIDO (R\$) | RESERVA DE LUCROS (R\$) |             |
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 152.000,00                                             | (-)504.800,00                         | 518.986,29              | 166.186,29  |
| Transferência para Reservas |                                                        | 504.800,00                            | (-)325.436,62           | 179.363,38  |
| Saldo Final em 31.12.2021   | 152.000,00                                             | 0,00                                  | 193.549,67              | 345.549,67  |
| Notas                       |                                                        |                                       |                         |             |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.62.98.AA.8D.2D.CF.B5.BD.1F.F2.4D.40.A4.0B.67.D4.AE.E2.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



000067



Empresa: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
 C.N.P.J.: 30.406.445/0001-37  
 Período: Insc. Junta Comercial: 41601058317 Data: 22/02/2018  
 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0001  
 Número livro: 5

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2021

## ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Resultado do período                                          | 329.363,38   |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 329.363,38   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (339.497,67) |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (203.362,33) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | (672.081,78) |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social   | (96.241,30)  |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | (981.819,70) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | (981.819,70) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | (981.819,70) |

## ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Compras de imobilizado                              | (57.609,10) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (57.609,10) |

## ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (150.000,00) |
| Empréstimos tomados                                     | (100.146,54) |
| Parcelamentos Tributários                               | 644.317,81   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 394.171,27   |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Redução nas Disponibilidades            | (645.257,53) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.354.077,09 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 708.819,56   |

ASSINADO DIGITALMENTE  
 ADEMIR ROSSONI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
 JUAREZ JOSE DE ASSIS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ADEMIR ROSSONI  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 390.553.700-10

JUAREZ JOSE DE ASSIS  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040653/O-7  
 CPF: 317.768.509-63



007069

Empresa: A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
C.N.P.J.: 30.406.445/0001-37  
Insc. Junta Comercial: 41601058317 Data: 22/02/2018  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0001  
Número livro: 0000

# DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO                                          | VALOR        |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS                                       |              |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulado9s                   | 14.186,29    |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00         |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00         |
| Outros Recursos                                        | 0,00         |
| Lucro Líquido do Ano                                   | 329.363,38   |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados               | 0,00         |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores       | 0,00         |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano                             | 0,00         |
| TOTAL                                                  | 343.549,67   |
| DESTINAÇÕES                                            |              |
| Transferências para Reservas                           | 0,00         |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (150.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00         |
| Outras Destinações                                     | 0,00         |
| TOTAL                                                  | (150.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 193.549,67   |

ASSINADO DIGITALMENTE  
ADEMIR ROSSONI  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE  
JUAREZ JOSE DE ASSIS  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ADEMIR ROSSONI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 390.553.700-10

JUAREZ JOSE DE ASSIS  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040653/O-7  
CPF: 317.768.509-63  
TÉCNICO CONTABIL

Handwritten signature and stamp of A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, é uma sociedade empresária Individual de Responsabilidade Ltda, com sede e foro em Castro – Estado do Paraná à Rua Padre Damaso, 714 – Bairro Centro – CEP 84165-210, tendo como objetivo social o ramo de: Construção de Rodovias e Ferrovias; Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaime; Coleta de Resíduos não-Perigosos; Comércio Varejista de Materiais de Construção; Construção de Edifícios; Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação; Locação de Automóveis sem Condutor; Obras de Terraplenagem; Serviços de Arquitetura e Serviços de Engenharia.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações (11638/07), pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de contabilidade – CFC.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

#### 3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observado o regime de caixa.

#### 3.3 Impostos Federais

A Empresa está no regime de Lucro Presumido e calcula os encargos tributários pelo regime de caixa.

### 4) CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado é de R\$ 152.000,00 dividido em 152.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios :Ademir Rossoni com 100,00% (R\$ 152.000,00).

### 5) IMOBILIZADO

|                         | 2021      | 2020      |
|-------------------------|-----------|-----------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 95.000,00 | 95.000,00 |
| VEÍCULOS                | 49.575,59 | 49.572,59 |

### 6) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

A empresa não tem contingências passivas.

### 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos posteriormente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.





Empresa: **A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**  
CNPJ: 30.406.445/0001-37  
**Erro! Indicador não definido.**



-----  
ADEMIR ROSSONI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF : 390.553.700-10



Folha:  
Número livro:  
**Erro! Indicador não definido.**  
**Erro! Indicador não definido.**  
**Erro! Indicador não definido.**



-----  
JUAREZ JOSÉ DE ASSIS  
CRC PR PR-040653/O-7  
CPF: 317.768.509-63  
TÉCNICO CONTABIL

000071  
2  
0005  
**Erro! Indicador não definido.**  
**Erro! Indicador não definido.**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CASTRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**A R CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

CNPJ: 30.406.445/0001-37

Local da Sede: Castro - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CASTRO. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CASTRO, 1 de Março de 2023



Jose Floriano Barreto Taques Marques Peixoto  
Distribuidor

000073

\*\*Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQEIbE>

Código Validador T.JPR: CACD.9365.05EAFDCE.10





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

*[Handwritten signatures in blue ink]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 002/2023

Objeto: **Contratação de empresa para realizar obra de recapeamento asfáltico em CBUQ no Bairro Jardim Tangará, no município de Imbituva.**

O signatário do presente, o Senhor Ademir Rossoni, representante legalmente constituído da proponente **A.R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.


Castro, 31 de março de 2023.

A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
**ADEMIR**  
**ROSSONI:39**  
**055370010**

Assinado de forma  
digital por ADEMIR  
ROSSONI:39055370010  
Dados: 2023.03.30  
12:20:24 -03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)  
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36 SSP/RS

**30 406 445/0001-37**  
**AR CONSTRUTORA DE**  
**OBRAS EIRELI**  
R. Alcebíades Marques de Souza, 1292  
Vila Rio Branco - CEP 84172-430  
Castro -PR



TERMO DE ENCERRAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

À Comissão de Licitação

**Ref.:** Tomada de Preços nº 002/2023

Prezados Senhores:

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**A.R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.406.445/0001-37, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. Ademir Rossoni, portador da Carteira de Identidade nº 10.806.832-36 SSP/RS e do CPF nº 390.553.700-10, **DECLARA** que os documentos de habilitação, referente à licitação em epígrafe, possui 77 (setenta e sete) folhas, numericamente ordenadas.

Castro, 31 de março de 2023.


A R CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  
ADEMIR  
ROSSONI:39055370010  
370010

Assinado de forma digital  
por ADEMIR  
ROSSONI:39055370010  
Dados: 2023.03.30 12:21:50  
-03'00'

ADEMIR ROSSONI (Resp. Legal)  
CPF 390.553.700-10 RG 10.806.832-36  
SSP/RS

**30 406 445/0001-37**  
**AR CONSTRUTORA DE**  
**OBRAS EIRELI**

R. Alcebíades Marques de Souza, 1292  
Vila Rio Branco - CEP 84172-430  
Castro -PR



44510001-37  
AR CONSTRUTORA DE  
JERAP EIRELI  
R. das Indústrias de Santa Tereza, 1591  
Fátima - CEP 84130-000  
Cidade, PR