



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

Este Estudo Técnico Preliminar visa analisar a viabilidade técnica e econômica para contratação de empresa especializada no fornecimento de Manta/Cobertores de casal, para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

LEGISLAÇÃO

Lei nº 14.133/2021 e legislação correlata;

Lei Complementar nº 123/2006;

Decreto Municipal nº 28/2023, que dispõe sobre a Dispensa de Licitação, sob a forma Eletrônica, conforme pressupõe a Lei 14.133/2021;

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

A presente contratação baseia-se na necessidade de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e as famílias referenciadas, ou não, nos equipamentos que ofertam serviços socioassistenciais, impossibilitados em arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais.

Dessa forma, existem os benefícios eventuais que fazem parte das seguranças sociais e sua oferta tem por objetivo promover o desenvolvimento ou restabelecimento da segurança de acolhida, sobrevivência, e a convivência familiar, social e comunitária e isso está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93), pela Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012 (NOB-SUAS) e pelo Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007.

Além disso, o Conselho Nacional de Assistência Social assegurou na resolução do CNAS Nº 212, de 19/10/2020 os Benefícios Eventuais, sendo esses uma modalidade de provisão de



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, assegurando assim o direito do cidadão.

Ressaltamos também que, este Município aprovou a Lei Municipal nº517/2022 onde dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, que assegura que os Benefícios Eventuais são concedidos na situação de Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública.

Diante do contexto, a aquisição do produto em tela, tem a finalidade em proporcionar alívio às condições adversas do clima, visando amenizar o impacto do frio sobre as famílias em situações vulneráveis atendidas pelos serviços da rede socioassistencial, que requerem uma atenção durante o período do inverno. Esse benefício visa garantir o bem-estar e a dignidade desses indivíduos por meio do fornecimento deste benefício que será executado mediante análise social pelo (a) técnico (a) responsável e/ou Coordenador do Serviço, para posterior autorização do fornecimento.

Deste modo, a Secretaria Municipal de Assistência Social poderá cumprir seu dever institucional, com eficiência e eficácia, oferecendo a população um serviço de qualidade, com melhor aproveitamento possível dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive observando-se as políticas de responsabilidades ambiental adotadas por este órgão, enfim primando pelo interesse público.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO CONTRATAÇÃO ANUAL SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação pretendida não está no Plano de Contratações Anual, exercício 2024, ainda está sendo elaborado.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Todas as especificações necessárias ao objeto estão definidas na planilha abaixo contendo quantidades, características e qualidade dos produtos com as suas certificações.



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

3.1. Especificação:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
01	500	UNID	Manta/Cobertor de microfibra e toque lã de carneiro, casal, 100% poliéster, aveludada, medidas, 1.80 x 2.20 m, gramatura 180g/m, toque macio, material resistente e durável, não solta pelos, desenho do tecido liso em diversas cores.
<u>Das exigências:</u> Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes devidamente identificadas, sob pena de devolução.			

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHESS DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

A partir do quantitativo estudado levou-se em consideração o histórico de distribuição do benefício no ano (2023), foram adquiridos 300 cobertores pelo município, tendo em vista que para o ano de 2024 a Secretaria Municipal de Assistência Social, houve a necessidade de se adquirir mais cobertores devido a demandar aumentar sendo que ano passado não supriu a todos.

Respaldando-se nas demandas da última campanha onde pode suprir à quantidade de famílias que eram perfil para o benefício.



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Possui mercado consolidado constituído diversos prestadores, desse modo o Levantamento de Mercado será constituído com base em pesquisa de preços em contratações públicas por meio dos portais federais <https://paineldepregos.planejamento.gov.br/> e <https://www.comprasnet.gov.br/>, dentro do período de um ano, cujos itens estejam de acordo com a necessidade do demandante e apresentem descritivos semelhantes, e, caso não retorne no mínimo três valores, será utilizado sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, atualizados no momento da pesquisa, contendo a data e hora de acesso.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Para obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório, utilizou-se dos parâmetros definidos em lei, conforme pesquisa de preços abaixo:

- Sistemas Oficiais de Governo
- Contratações similares feitas pela Administração Pública, inclusive mediante sistema de registro de preços;
- Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência;
- Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

Cabe destacar que os parâmetros utilizados na pesquisa de preços realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, exposto na PESQUISA DE PREÇOS, elaborada/organizada pelo Departamento de compras, cujo valor informado foi cotado juntamente com setor/servidor responsável pela formação de preços.



MUNICIPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

Considerou todos os detalhes que envolvem o objeto a ser adquirido, conforme valores apurados compilados em Mapa de Apuração de Preços que visa subsidiar o valor de referência no montante de R\$ 54,380,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais), que norteará as decisões do Agente de Contratações designando para a realização da Dispensa de Licitação, quanto à aceitabilidade das propostas.

Segue Tabela abaixo com Mapa de Apuração de Preços, os demais documentos que deram suporte a pesquisa de preços em anexo.

Relatório do Mapa Comparativo de Preços

Manta/Cobertor de microfibra e toque lã de carneiro, casal, 100% poliéster, aveludada, medidas, 1.80 x 2.20 m, gramatura 180g/m, toque macio, material resistente e durável, não solta pelos, desenho do tecido liso em diversas cores, UND

Comparativo de preços pelo método Menor Preço

Nº	Item	Empresa/Orgão - Valor unitário			Menor Valor
1	manta cobertor dupla face de casal. nas medidas de 2,00 x 2,20 m. sendo um lado em plush e o outro em sherpa	GILMAR CARVALHO DUTRA - R\$95,00	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R\$135,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES NOVA ARTE LTDA - R\$139,00	R\$ 95,00



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR CASO

A descrição da solução como um todo contempla a aquisição de Cobertores de casal, em atendimento as necessidades do município de Nova América da Colina - PR.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento se aplica ao presente ETP, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável, tendo em vista o objeto de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a avaliação de melhores propostas.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Alcançar benefícios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Os benefícios almejados residem em possibilitar fornecimento de Cobertores para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e risco em decorrência das baixas temperaturas:

Minimizar os impactos ocasionado durante o inverno de 2024.

Proporcionar um sentimento de acolhimento e conforto para as famílias e os indivíduos em épocas de baixas temperaturas;

Alcançar condições comerciais mais favoráveis e aprimorar a eficiência na gestão dos recursos materiais e financeiros.



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

**10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, PARA ADEQUAÇÃO DO
AMBIENTE DO ORGÃO**

Não serão aplicadas quaisquer providências a serem adotadas pela Administração a fim de assegurar a contratação, uma vez que o objeto não exige qualquer especificidade quanto para sua operacionalidade.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Na presente contratação não haverá necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRTAMENTO

Segue relatório em anexo.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A análise realizada no Estudo Técnico Preliminar permitiu identificar a necessidade de realizar licitação para aquisição de cobertores para garantir o bom funcionamento da Administração Pública municipal.

Conclui-se pela viabilidade da presente contratação, utilizando-se da modalidade licitatória de Dispensa forma presencial, a qual se enquadra nos termos disposto no artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

Nova América da Colina, 28 de junho de 2024

FRANCIELLE ILIDIANE DA SILVA ROGATTI
Secretária Municipal de Assistência Social

De acordo:

Rogério Vieira Gusmão
Chefe de Gabinete



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

14. GERENCIAMENTO DE RISCO

Assim como em toda contratação, vislumbram-se neste alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e execução dos serviços.

<u>RISCO 1</u>	Planejamento deficiente, desconhecimento da solução
ETAPA	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Execução do Contrato
Probabilidade	() Muito baixo (x) baixo () médio () alto () muito alto
Impacto	() Muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto
Medida (s)	<ul style="list-style-type: none">- Planejar com antecedência as demandas existentes, verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando locais de execução, quantidades e prazos.- Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalística do órgão; designação de membro com maior habilidade técnica, para a troca do corpo competente.- Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.
Responsável	Equipe de Planejamento
<u>RISCO 2</u>	Não aprovação do Estudo Técnico ou Termo de Referência
ETAPA	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Execução do Contrato
Probabilidade	() Muito baixo (x) baixo () médio () alto () muito alto



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

Impacto	() Muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto
Medida (s)	- Revisar e alinhar os documentos em consonância com o Plano de Contratação Anual - Instruir o Estudo Técnico e o Termo Referência em estrita observância as normativas aplicadas à contratação
Responsável	Equipe de Planejamento e Setor requisitante
<u>RISCO 3</u>	Especificação inadequada dos materiais
ETAPA	(x) Planejamento () Seleção do fornecedor () Execução do Contrato
Probabilidade	() Muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto
Impacto	() Muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto
Medida (s)	- Verificar e adequar a especificação do material de acordo com especificação usual do mercado - Evitar, de forma injustificada, o direcionamento da marca - Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessários
Responsável	Setor requisitante
<u>RISCO 4</u>	Fornecedor não executar o objeto dentro do prazo
ETAPA	() Planejamento () Seleção do fornecedor (x) Execução do Contrato
Probabilidade	() Muito baixo () baixo (x) médio () alto () muito alto



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

Impacto	() Muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto
Medida (s)	Aplicações de penalidades
Responsável	Fiscal de contrato
<u>RISCO 5</u>	Ausência de obrigação das partes
ETAPA	() Planejamento () Seleção do fornecedor



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024

	(x) Execução do Contrato
Probabilidade	() Muito baixo (x) baixo () médio () alto () muito alto
Impacto	() Muito baixo () baixo () médio (x) alto () muito alto
Medida (s)	- Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. - Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. - Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação.
Responsável	Equipe de Planejamento

MAPA DE RISCO

I M P A C T O	P R O B A B I L I D A D E					
		MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO
	MUITO					
	ALTO					
	ALTO		RISCO 2 RISCO 5	RISCO 3		
	MÉDIO		RISCO 1	RISCO 4		
	BAIXO					
	MUITO BAIXO					



MUNICÍPIO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2021/2024
