



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ - PR

CONCORRÊNCIA 90002/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente(CBUQ), área de 21.047,38m , na Cidade de Inajá - PR.
Entrega de propostas: De 16/05/2024 às 08:00 até 04/06/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 04/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2024 às 09:02:52	Bom dia a todos, em breve já iniciamos a disputa, boa sorte a todos.
Sistema	04/06/2024 às 10:00:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/06/2024 às 11:25:39	O julgamento é global, intervalo para o almoço, das 11:30 as 13:00 horas, assim que receber o anexo solicitado, iremos realoizar a analise, e informar o resultado, abrindo o prazo de recurso.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/06/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
04/06/2024 às 10:00:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado:	R\$ 6.130.260,3100
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)
Situação:	Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.064.***-9 - ALVARO CEZAR DE ASSIS para EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, melhor lance: R\$ 5.548.000,0000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.539.384/0001-40 - EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5.548.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 6.130.260,3100	Valor negociado: Não informado	
29.909.743/0001-60 - PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5.692.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.130.260,3100	Valor negociado: Não informado	
28.638.588/0001-22 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5.637.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 6.130.260,3100	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/06/2024 09:00:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 10 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/06/2024 09:10:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2024 09:10:02	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/06/2024 10:00:33	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:13:18	Sr. Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 04/06/2024. Justificativa: Conforme item 6.16, solicitamos que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados..
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:14:40	bom dia
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:14:47	ok enviaremos
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:14:52	somente o Lote 2 ?
pelo participante	04/06/2024 10:15:48	ou os 2 lotes ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:15:48	ou os 2 lotes ?
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 10:16:06	é global ?
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 13:25:29	boa tarde
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 13:26:14	devido a complexidade das planilhas do Paranacidade peço a prorrogação do prazo para as 17:00 horas
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 13:41:32	Conforme solicitação será cedido a prorrogação de prazo até às 17 horas.
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 14:06:07	não consigo falar por telefone
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 14:06:28	a Cartilha do paranacidade tá diferente
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 14:06:50	qual número posso ligar ?
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:15:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:00 de 04/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40.
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:50:18	nas mensagens acima f oi dado prazo até as 17:00 horas
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:50:31	eu ia colocar as coisas agora
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:50:40	favor reabrir
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:54:03	Sr. Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 04/06/2024. Justificativa: conforme solicitado .
pelo participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 15:57:16	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:16 de 04/06/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40.
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	04/06/2024 16:31:49	Retornaremos amanhã às 9h30min, para análise das documentações anexadas.
Sistema	05/06/2024 09:46:14	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 05/06/2024 10:01:14.
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	05/06/2024 09:47:36	Sr. Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Cumprindo as exigências da Lei 14.133.
pelo participante 02.539.384/0001-40	05/06/2024 10:13:29	bom dia, vamos manter a proposta do jeito que finalizou os lances
Sistema para o participante 02.539.384/0001-40	05/06/2024 10:18:15	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40. Motivo: Fornecedor habilitado.
Sistema	05/06/2024 10:18:15	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 05/06/2024 10:33:15.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
04/06/2024 09:10:02	Item aberto para lances.
04/06/2024 10:00:31	Item com etapa aberta encerrada.
04/06/2024 10:00:33	Item encerrado para lances.
04/06/2024 10:13:18	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/06/2024 15:15:00. Motivo: Conforme item 6.16, solicitamos que envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados..
04/06/2024 15:54:03	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/06/2024 17:00:00. Motivo: conforme solicitado .
04/06/2024 15:57:16	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 finalizou o envio de anexo.
05/06/2024 09:46:14	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.548.000,0000. Motivo: Documentação e planilhas estão todas de acordo com o exigido em Edital. .
05/06/2024 09:47:36	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 convocado para reavaliar a negociação de valor.
05/06/2024 10:18:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 encerrada automaticamente.
05/06/2024 10:18:15	Fornecedor EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40 foi habilitado.
05/06/2024 10:51:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Local: Vias diversas - Sede Município de Inajá - PR; Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 7.714,69 m , compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; e ensaios de controle tecnológico. Trechos: VIA MARGINAL PR-464, entre a rua João Batista de Lima e a rua Projetada G RUA PROJETADA A, entre a via Marginal PR-464 e a rua Projetada E RUA APARECIDA ELIAS MARTINS (Projetada B), entre a rua Projetada E e a rua Projetada G RUA NORBERTO ELIAS FERNANDES (Projetada D), entre a rua Projetada E e a rua Projetada G RUA CÉZAR REGINALDO DE PAULA (Projetada E), entre a via Marginal PR-464 e a rua Projetada D RUA FRANCISCO RAMOS LEONEL (Projetada F), entre a via Marginal PR-464 e a rua Projetada D RUA ADELFO CONSOLI (Projetada G), entre a via Marginal PR-464 e a rua Projetada D Área Pavimentada: 7.714,69 m Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 300 (trezentos) dias; Patrimônio líquido mínimo: R\$ 169.300,00 Valor máximo do lote: R\$ 1.693.514,25

Valor estimado:	R\$ 1.693.514,2500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.064.***-9 - ALVARO CEZAR DE ASSIS para EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, melhor lance: R\$ 1.570.000,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.909.743/0001-60 - PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.557.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.693.514,2500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.638.588/0001-22 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.558.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 1.693.514,2500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.539.384/0001-40 - EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.570.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.693.514,2500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:10:49	02.539.384/0001-40	R\$ 1.693.000,0000
04/06/2024 09:13:31	29.909.743/0001-60	R\$ 1.692.900,0000
04/06/2024 09:13:40	02.539.384/0001-40	R\$ 1.692.000,0000
04/06/2024 09:14:31	29.909.743/0001-60	R\$ 1.691.900,0000
04/06/2024 09:14:45	02.539.384/0001-40	R\$ 1.691.000,0000
04/06/2024 09:16:01	29.909.743/0001-60	R\$ 1.690.900,0000
04/06/2024 09:16:08	02.539.384/0001-40	R\$ 1.690.000,0000
04/06/2024 09:17:07	29.909.743/0001-60	R\$ 1.689.900,0000
04/06/2024 09:17:16	02.539.384/0001-40	R\$ 1.689.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:18:06	29.909.743/0001-60	R\$ 1.688.900,0000
04/06/2024 09:18:07	28.638.588/0001-22	R\$ 1.687.000,0000
04/06/2024 09:18:16	02.539.384/0001-40	R\$ 1.686.000,0000
04/06/2024 09:19:28	29.909.743/0001-60	R\$ 1.685.900,0000
04/06/2024 09:19:29	28.638.588/0001-22	R\$ 1.684.000,0000
04/06/2024 09:19:38	02.539.384/0001-40	R\$ 1.680.000,0000
04/06/2024 09:21:00	29.909.743/0001-60	R\$ 1.679.900,0000
04/06/2024 09:21:10	02.539.384/0001-40	R\$ 1.670.000,0000
04/06/2024 09:21:24	28.638.588/0001-22	R\$ 1.668.000,0000
04/06/2024 09:21:38	02.539.384/0001-40	R\$ 1.660.000,0000
04/06/2024 09:22:14	29.909.743/0001-60	R\$ 1.659.000,0000
04/06/2024 09:22:26	02.539.384/0001-40	R\$ 1.650.000,0000
04/06/2024 09:23:53	29.909.743/0001-60	R\$ 1.649.900,0000
04/06/2024 09:23:56	02.539.384/0001-40	R\$ 1.640.000,0000
04/06/2024 09:25:04	28.638.588/0001-22	R\$ 1.639.000,0000
04/06/2024 09:25:07	02.539.384/0001-40	R\$ 1.630.000,0000
04/06/2024 09:26:08	29.909.743/0001-60	R\$ 1.629.900,0000
04/06/2024 09:26:11	02.539.384/0001-40	R\$ 1.620.000,0000
04/06/2024 09:27:43	29.909.743/0001-60	R\$ 1.619.900,0000
04/06/2024 09:28:17	02.539.384/0001-40	R\$ 1.610.000,0000
04/06/2024 09:29:41	29.909.743/0001-60	R\$ 1.609.100,0000
04/06/2024 09:30:01	02.539.384/0001-40	R\$ 1.600.000,0000
04/06/2024 09:31:38	28.638.588/0001-22	R\$ 1.598.900,0000
04/06/2024 09:31:57	02.539.384/0001-40	R\$ 1.590.000,0000
04/06/2024 09:33:20	29.909.743/0001-60	R\$ 1.589.100,0000
04/06/2024 09:33:45	02.539.384/0001-40	R\$ 1.580.000,0000
04/06/2024 09:35:22	29.909.743/0001-60	R\$ 1.579.900,0000
04/06/2024 09:35:26	02.539.384/0001-40	R\$ 1.570.000,0000
04/06/2024 09:36:16	28.638.588/0001-22	R\$ 1.567.000,0000
04/06/2024 09:38:10	29.909.743/0001-60	R\$ 1.566.900,0000
04/06/2024 09:38:17	28.638.588/0001-22	R\$ 1.565.000,0000
04/06/2024 09:39:21	29.909.743/0001-60	R\$ 1.564.900,0000
04/06/2024 09:43:53	28.638.588/0001-22	R\$ 1.564.000,0000
04/06/2024 09:44:57	29.909.743/0001-60	R\$ 1.563.000,0000
04/06/2024 09:46:34	28.638.588/0001-22	R\$ 1.562.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:47:47	29.909.743/0001-60	R\$ 1.561.000,0000
04/06/2024 09:49:12	28.638.588/0001-22	R\$ 1.560.000,0000
04/06/2024 09:52:04	29.909.743/0001-60	R\$ 1.559.000,0000
04/06/2024 09:52:15	28.638.588/0001-22	R\$ 1.558.000,0000
04/06/2024 09:54:04	29.909.743/0001-60	R\$ 1.557.900,0000

Item 2 do Grupo G1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Local: Vila Rural Município de Inajá - PR; Objeto: Pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 13.332,69 m , compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; iluminação pública; e ensaios de controle tecnológico. Trechos: RUA PROJETADA A (Vila Rural), entre a rodovia PR-464 e a rua Projetada E RUA PROJETADA E (Vila Rural), entre a rua Projetada A e a rua Projetada B TREVO DE ACESSO RODOVIA PR-464, ao longo de 260m na rodovia PR-464, no início da rua Projetada A Área Pavimentada: 13.332,69 m Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 360 (trezentos e sessenta) dias; Patrimônio líquido mínimo: R\$ 443.600,00 (quatrocentos e quarenta e três mil e seiscentos reais). Valor máximo da licitação: R\$ 4.436.746,06 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos).

Valor estimado:	R\$ 4.436.746,0600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.064.***-9 - ALVARO CEZAR DE ASSIS para EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA, CNPJ 02.539.384/0001-40, melhor lance: R\$ 3.978.000,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.909.743/0001-60 - PAVSOLO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.135.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.436.746,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.638.588/0001-22 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.079.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.436.746,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
02.539.384/0001-40 - EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.978.000,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 4.436.746,0600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1


Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:10:58	02.539.384/0001-40	R\$ 4.436.000,0000

E
FA

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:13:32	29.909.743/0001-60	R\$ 4.435.900,0000
04/06/2024 09:13:49	02.539.384/0001-40	R\$ 4.435.000,0000
04/06/2024 09:14:32	29.909.743/0001-60	R\$ 4.434.900,0000
04/06/2024 09:14:52	02.539.384/0001-40	R\$ 4.434.000,0000
04/06/2024 09:16:02	29.909.743/0001-60	R\$ 4.433.900,0000
04/06/2024 09:16:15	02.539.384/0001-40	R\$ 4.433.000,0000
04/06/2024 09:17:08	29.909.743/0001-60	R\$ 4.432.900,0000
04/06/2024 09:17:24	02.539.384/0001-40	R\$ 4.432.000,0000
04/06/2024 09:18:03	28.638.588/0001-22	R\$ 4.430.000,0000
04/06/2024 09:18:07	29.909.743/0001-60	R\$ 4.431.900,0000
04/06/2024 09:18:24	02.539.384/0001-40	R\$ 4.429.000,0000
04/06/2024 09:19:29	29.909.743/0001-60	R\$ 4.428.900,0000
04/06/2024 09:19:33	28.638.588/0001-22	R\$ 4.427.000,0000
04/06/2024 09:19:53	02.539.384/0001-40	R\$ 4.420.000,0000
04/06/2024 09:21:01	29.909.743/0001-60	R\$ 4.419.900,0000
04/06/2024 09:21:21	28.638.588/0001-22	R\$ 4.418.000,0000
04/06/2024 09:21:22	02.539.384/0001-40	R\$ 4.410.000,0000
04/06/2024 09:22:15	29.909.743/0001-60	R\$ 4.409.000,0000
04/06/2024 09:22:40	02.539.384/0001-40	R\$ 4.400.000,0000
04/06/2024 09:23:54	29.909.743/0001-60	R\$ 4.399.900,0000
04/06/2024 09:24:03	02.539.384/0001-40	R\$ 4.390.000,0000
04/06/2024 09:25:15	28.638.588/0001-22	R\$ 4.391.000,0000
04/06/2024 09:26:09	29.909.743/0001-60	R\$ 4.389.900,0000
04/06/2024 09:26:14	02.539.384/0001-40	R\$ 4.380.000,0000
04/06/2024 09:27:43	29.909.743/0001-60	R\$ 4.379.900,0000
04/06/2024 09:28:25	02.539.384/0001-40	R\$ 4.370.000,0000
04/06/2024 09:29:58	29.909.743/0001-60	R\$ 4.369.100,0000
04/06/2024 09:30:10	02.539.384/0001-40	R\$ 4.360.000,0000
04/06/2024 09:31:47	28.638.588/0001-22	R\$ 4.359.000,0000
04/06/2024 09:32:05	02.539.384/0001-40	R\$ 4.350.000,0000
04/06/2024 09:33:21	29.909.743/0001-60	R\$ 4.349.100,0000
04/06/2024 09:33:55	02.539.384/0001-40	R\$ 4.340.000,0000
04/06/2024 09:35:23	29.909.743/0001-60	R\$ 4.339.900,0000
04/06/2024 09:35:30	02.539.384/0001-40	R\$ 4.330.000,0000
04/06/2024 09:36:25	28.638.588/0001-22	R\$ 4.326.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:36:34	02.539.384/0001-40	R\$ 4.300.000,0000
04/06/2024 09:37:30	28.638.588/0001-22	R\$ 4.297.000,0000
04/06/2024 09:37:40	02.539.384/0001-40	R\$ 4.290.000,0000
04/06/2024 09:37:56	28.638.588/0001-22	R\$ 4.289.000,0000
04/06/2024 09:38:08	02.539.384/0001-40	R\$ 4.280.000,0000
04/06/2024 09:38:16	29.909.743/0001-60	R\$ 4.279.900,0000
04/06/2024 09:38:23	28.638.588/0001-22	R\$ 4.278.900,0000
04/06/2024 09:38:28	02.539.384/0001-40	R\$ 4.270.000,0000
04/06/2024 09:39:00	28.638.588/0001-22	R\$ 4.268.000,0000
04/06/2024 09:39:08	02.539.384/0001-40	R\$ 4.260.000,0000
04/06/2024 09:39:22	29.909.743/0001-60	R\$ 4.259.900,0000
04/06/2024 09:39:38	02.539.384/0001-40	R\$ 4.250.000,0000
04/06/2024 09:41:02	29.909.743/0001-60	R\$ 4.249.900,0000
04/06/2024 09:41:06	02.539.384/0001-40	R\$ 4.240.000,0000
04/06/2024 09:42:14	29.909.743/0001-60	R\$ 4.239.000,0000
04/06/2024 09:42:16	02.539.384/0001-40	R\$ 4.230.000,0000
04/06/2024 09:42:43	29.909.743/0001-60	R\$ 4.225.000,0000
04/06/2024 09:42:47	02.539.384/0001-40	R\$ 4.220.000,0000
04/06/2024 09:43:20	29.909.743/0001-60	R\$ 4.215.000,0000
04/06/2024 09:43:29	02.539.384/0001-40	R\$ 4.210.000,0000
04/06/2024 09:44:01	28.638.588/0001-22	R\$ 4.200.000,0000
04/06/2024 09:44:15	02.539.384/0001-40	R\$ 4.190.000,0000
04/06/2024 09:44:57	29.909.743/0001-60	R\$ 4.185.000,0000
04/06/2024 09:45:02	02.539.384/0001-40	R\$ 4.180.000,0000
04/06/2024 09:46:27	29.909.743/0001-60	R\$ 4.179.900,0000
04/06/2024 09:46:31	02.539.384/0001-40	R\$ 4.170.000,0000
04/06/2024 09:46:32	28.638.588/0001-22	R\$ 4.177.000,0000
04/06/2024 09:46:41	28.638.588/0001-22	R\$ 4.160.000,0000
04/06/2024 09:46:54	02.539.384/0001-40	R\$ 4.150.000,0000
04/06/2024 09:47:48	29.909.743/0001-60	R\$ 4.145.000,0000
04/06/2024 09:47:52	02.539.384/0001-40	R\$ 4.140.000,0000
04/06/2024 09:49:09	29.909.743/0001-60	R\$ 4.135.000,0000
04/06/2024 09:49:14	02.539.384/0001-40	R\$ 4.100.000,0000
04/06/2024 09:49:15	28.638.588/0001-22	R\$ 4.130.000,0000
04/06/2024 09:49:47	28.638.588/0001-22	R\$ 4.099.000,0000



Data/hora	Participante	Lance
04/06/2024 09:50:18	02.539.384/0001-40	R\$ 4.090.000,0000
04/06/2024 09:51:58	28.638.588/0001-22	R\$ 4.089.000,0000
04/06/2024 09:52:03	02.539.384/0001-40	R\$ 4.080.000,0000
04/06/2024 09:52:10	28.638.588/0001-22	R\$ 4.079.000,0000
04/06/2024 09:52:16	02.539.384/0001-40	R\$ 4.050.000,0000
04/06/2024 09:56:03	02.539.384/0001-40	R\$ 4.000.000,0000
04/06/2024 09:58:02	02.539.384/0001-40	R\$ 3.978.000,0000