
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PROCESSO Nº. 3159/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/2016 

 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de licitações da 
Prefeitura de Ubiratã, reuniu-se a Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 8/2016 e Equipe de Apoio para 
dar início à sessão do referido processo cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada 
para instalar e para realizar manutenções em aparelhos de ar condicionado, julgando-se o critério de 
Menor Preço por Item. No horário acima descrito e com os envelopes devidamente protocolados no 
prazo previsto em edital, compareceram as proponentes BSH REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ 
86.744.539/0001-70, JOHNNY RAPHAEL LOERCIO KIZERLLA 00907093140, CNPJ N° 15.053.470/0001-90, 
REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº. 03.256.347/0001-98. Procedeu-se à rubrica e exame dos 
documentos de credenciamento oferecidos pelo representante presente, onde o mesmo foi 
devidamente credenciado. Em sequência, foi rubricado pela Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e 
representante da proponente o Envelope de Proposta, a fim de constatar que o mesmo encontrava-se 
indevassável. Após, o envelope aberto e a proposta submetida para rubrica e análise de todos os 
presentes, a BSH REFRIGERAÇÃO LTDA e JOHNNY RAPHAEL LOERCIO KIZERLLA 00907093140 foram 
vencedoras dos itens licitados, conforme tabela de lances. Dando prosseguimento, após a rubrica do 
envelope de documentação das proponentes vencedoras, os mesmos foram abertos e submetidos à 
análise da Pregoeira, membros da Equipe de Apoio e representantes, verificando que as empresas 
apresentaram toda a documentação de acordo com o estabelecido em Edital. Sendo assim, as empresas 
foram abjudicadas. Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção imediata e motivada de interpor 
recursos, não houve manifestação expressa por parte dos representantes da licitante. Sendo assim, as 
empresas foram adjudicadas como vencedoras. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão às 
14h53min e lavrou-se a presente Ata, que lida e achada correta, vai assinada pela Pregoeira e membros 
da Equipe de Apoio. 
 

 

 

Ionay Sampaio Pereira 
Pregoeira 

 
 
 
 

Silvana Salveti 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 

Aline Hespanhol 
Equipe de Apoio 

 

 

 



Tabela de Lances 

 

Lote 01 

Item  Qtd Un Descrição BSH Johnny Refrithor 

1 20 UN. Instalação de ar condicionado 9.000 Btus 280,00 
Declinou 

250,00 
248,00 
245,00 
243,00 

275,00 
249,00 
247,00 
244,00 

Declinou 

2 20 UN. Instalação de ar condicionado  12.000 btus 280,00 
Declinou 

250,00 
245,00 
243,00 
239,00 
225,00 
223,00 
219,00 
217,00 
214,00 
210,00 
208,00 
206,00 
204,00 
200,00 
195,00 
193,00 
191,00 
189,00 
184,00 
182,00 
179,00 
173,00 
168,00 
164,00 
159,00 
149,00 

275,00 
249,00 
244,00 
240,00 
230,00 
224,00 
220,00 
218,00 
215,00 
213,00 
209,00 
207,00 
205,00 
203,00 
199,00 
194,00 
192,00 
190,00 
185,00 
183,00 
180,00 
175,00 
170,00 
165,00 
160,00 
150,00 

Declinou 

3 10 UN. Instalação de ar condicionado  18.000 btus 380,00 
Declinou 

360,00 
345,00 
339,00 
329,00 
323,00 
318,00 
295,00 
289,00 
279,00 
265,00 
248,00 

373,00 
350,00 
340,00 
330,00 
325,00 
320,00 
300,00 
290,00 
280,00 
270,00 
250,00 



238,00 
229,00 
218,00 
208,00 
195,00 

240,00 
230,00 
220,00 
210,00 
200,00 

Declinou 

4 1 UN. Instalação de ar condicionado  60,000 btus 1.100,00 
1.050,00 
970,00 
900,00 
700,00 
670,00 

Declinou 

1.070,00 
990,00 
940,00 
750,00 
685,00 
600,00 

1.080,00 
1.000,00 
950,00 
800,00 
690,00 
650,00 

Declinou 

5 5 UN. Instalação de ar condicionado  30.000 btus 500,00 
470,00 
380,00 
340,00 
300,00 
280,00 

Declinou 

480,00 
399,00 
349,00 
325,00 
285,00 
249,00 

490,00 
400,00 
350,00 
330,00 
290,00 
250,00 

Declinou 

 

Lote 02 

Item  Qtd Un Descrição BSH Johnny Refrithor 

1 30 UN. Manutenção de ar condicionado  9.000 btus 175,00 
150,00 
130,00 
98,00 

Declinou 

155,00 
135,00 
99,00 
90,00 
88,00 

172,00 
140,00 
100,00 
95,00 
89,00 

Declinou 

2 30 UN. Manutenção de ar condicionado  12.000 btus 175,00 
150,00 
110,00 
98,00 

Declinou 

155,00 
115,00 
99,00 
88,00 

172,00 
120,00 
100,00 
90,00 

Declinou 

3 20 UN. Manutenção de ar condicionado  18.000 btus 200,00 
170,00 
120,00 
98,00 

Declinou 

180,00 
135,00 
99,00 
95,00 

196,00 
140,00 
100,00 

Declinou 

4 10 UN. Manutenção de ar condicionado  22.000 btus 240,00 
200,00 
140,00 
125,00 
104,00 

Declinou 

220,00 
150,00 
129,00 
105,00 
99,00 

236,00 
170,00 
130,00 
110,00 
100,00 

Declinou 

5 10 UN. Manutenção de ar condicionado  30.000 btus 250,00 
200,00 

230,00 
180,00 

245,00 
190,00 



170,00 
150,00 
140,00 
130,00 
110,00 

Declinou 

160,00 
149,00 
139,00 
125,00 
100,00 

Declinou 

6 10 UN. Manutenção de ar condicionado  36.000 btus 350,00 
300,00 
200,00 
180,00 
170,00 
160,00 

Declinou 

330,00 
245,00 
185,00 
175,00 
165,00 
150,00 

342,00 
250,00 
190,00 

Declinou 

7 5 UN. Manutenção de ar condicionado  48.000 btus 400,00 
350,00 

380,00 
Declinou 

392,00 
Declinou 

8 5 UN. Manutenção de ar condicionado  60.000 btus 450,00 
420,00 

430,00 
Declinou 

441,00 
Declinou 

 

 


