PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Endereço **RUA RIO BRANCO** Data:

Município: **Ivaí** Tipo de obra:

Obra: **REFORMA HOSPITAL - SAMU** Resp. Técnico: **Luiz Roberto Penteado**

Órgão Prop.: BDI:

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 285,27	R$ 455,70	R$ 740,97		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 159,63	R$ 164,86	R$ 324,49		
3	ARMADURAS	R$ 781,91	R$ 761,93	R$ 1.543,84		
4	FUNDAÇOES E ESTRUTURAS	R$ 962,91	R$ 739,85	R$ 1.702,76		
5	ALVENARIA	R$ 246,95	R$ 352,70	R$ 599,65		
6	COBERTURA	R$ 4.076,76	R$ 697,15	R$ 4.773,91		
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R$ 659,92	R$ 353,09	R$ 1.013,01		
8	REVESTIMENTO DE PISOS	R$ 115,90	R$ 40,45	R$ 156,35		
9	RODAPE SOLEIRA PEITORIAL/DIVISÓRIAS	R$ 1.340,00	R$ 132,66	R$ 1.472,66		
10	PORTAS	R$ 853,22	R$ 330,28	R$ 1.183,50		
11	ESQUADRIAS	R$ 47,24	R$ 112,17	R$ 159,41		
12	FERRAGENS	R$ 142,20	R$ 62,44	R$ 204,64		
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 1.014,78	R$ 430,86	R$ 1.445,64		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.286,57	R$ 730,67	R$ 2.017,24		
15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R$ 38,66	R$ 64,14	R$ 102,80		
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 12.011,92**	**R$ 5.428,95**	**R$ 17.440,87**	**R$ 0,00**	**0,0%**
PERCENTAGEM (%)		**68,87%**	**31,13%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 30

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo