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Impostos
ISSQN 5.00% Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal
PIS 0.65%
COFINS 3.00%
TOTAL  IMPOSTOS 8.65%

Parcela do BDI Situação 1 Quartil Médio 3 Quartil
Administração Central AC 4.00% OK! 3.00% 4.00% 5.50%
Seguro e Garantia S,G 0.80% OK! 0.80% 0.80% 1.00%
Risco R 0.97% OK! 0.97% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras DF 1.23% OK! 0.59% 1.23% 1.39%
Lucro L 6.70% OK! 6.16% 7.40% 8.96%
PIS, COFINS E ISSQN I 8.65%

BDI SEM DESONERAÇÃO 25.06% Corrigir parcelas 20.34% 22.12% 25.00%

BDI COM DESONERAÇÃO 31.54% Corrigir parcelas

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ 

AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA 

Proponente

Contrato n°

8.65%

Empreendimento

ENGENHEIRO CIVIL

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela
fórmula abaixo.

Construção de Ferrovias e Rodovias 

CLEBER DA SILVA MARQUES CREA/PR 177917-D

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 

________________________________________________

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 

Intervalo admissível

CONSULTAR O TIPO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Construção de Edifícios 

Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e 
Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de 
Energia elétrica 


