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Contratação de empresa especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano Diretor
Municipal.

•

R$-282.500,00

4. DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor
1101 8768 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS

PROFISSIONAIS
282.500,00

Ubirat5 — Paraná, 15 de março de 2023

• ' /

Guilherme Santa Rosa
Secretário(a) de Obras

5. DESPACHO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Em atenção ao despacho retro, expedido por Vossa Senhoria, informamos a EXISTÊNCIA DE PREVISÃO
DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
1Por conta da indicação das dotações acima, atestamos por consequência a compatibilidade das
referidas obrigações com as pegas orçamentárias vigentes: PPA, LDO e LOA. Ressalve-se, contudo, que o
presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias especificas,
NÃO HAVENDO COM ISSO DESTAQUE OU APRISIONAMENTO DE RECURSOS, ou seja, visa tão somente
apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício nesta data.
Outrossim, informamos que a análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica
reservada para momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa

lidecorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e seguintes da lei 4.320/64 e se necessário esta
secretaria providenciará suplementação das dotações acimas previstas. Além disso, não compete à 1
contabilidade a análise e determinação do objeto da compra, poder discricionário do Gestor Municipal. 
Por fim, alerta-se ao Gestor que, caso a soma global das obrigações de mesma natureza venha a

Isuperar o valor das dotações indicadas acima, poderá haver limitação de empenho e bloqueio de l
realização das despesas correspondentes.
Após, encaminha-se ao Gabinete para autorização do Prefeito.

,
ContacFora)

0-tiano 
IS/C

Ub7lat5-PR, e (13  de 2023.

Secretário(a) das Fin gas e do Planejamento
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6. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR

De acordo.

7. DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Data de recebimento: / /2023

Hora: :

a io de Oliveira Dalécio

Divisão de Licitação
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ANEXO I
COMPLEMENTO À REQUISIÇÃO N2 156/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na area de planejamento urbano para revisão do Plano

Diretor Municipal..

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

• 
2.1..0 objeto é a contratação de empresa de engenharia e arquitetura na área de planejamento

urbano, para a Revisão de Plano Diretor Municipal, em conformidade com a Lei Federal

10.257/2001 - Estatuto da Cidade, em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência,

que constitui no projeto básico para a execução de todos os trabalhos e atividades necessárias a

consecução dos pianos.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. 0 valor estimado para a contratação e de R$-282.500,00. ( Duzentos e oitenta e dois mil e

quinhetos reais.)

4. DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

4.1. A execução do objeto sera custeada pela (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s):

Orgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1101 8768 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS

PROFISSIONAIS

282.500,00

5. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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5.1.12 (Doze) Meses

6. INDICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

6.1. Gestor do Contrato: Guilherme Santa Rosa.

6.2. Fiscal do Contrato: Vitor Hugo Tiburcio de Almeida.

6.3. Fiscal do Contrato Substituto: Eduardo Felipe Manfé.

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Código LC

43505

Lote Item

1 1

8. APRESENTAÇÃO

Descrição
-7"

Qtd

Contratação de empresa especializada

na area de planejamento urbano para

revisão do Plano Diretor Municipal,

em conformidade com a Lei Federal

ng 10.257/2001 — Estatuto da Cidade,

em conformidade com o termo de

referência.

1

Un V. Unit R$ V. Total R$ I

MEN 1 282.500,000 282.500,000

Este Termo de Referência — TR tem como finalidade orientar a contratação de empresa de

engenharia e arquitetura na área de planejamento urbano, para a Revisão de Plano
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Diretor Municipal, em conformidade corn a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da

Cidade, com a supervisão da Equipe Técnica Municipal - ETM. conforme detalhamento a

seguir:

9. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

0 objeto é a contratação de empresa de engenharia e arquitetura na área de planejamento

urbano, para a Revisão de Plano Diretor Municipal, em conformidade com a Lei

Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, em conformidade com o estabelecido neste

Termo de Referência, que constitui no projeto básico para a execução de todos os

trabalhos e atividades necessárias a consecução dos planos.

10. FUNDAMENTAÇÃO

Os trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal e de elaboração do Plano de

Arborização Urbana, devem ser compatíveis com os seguintes instrumentos:

a. Lei Federal n° 10.257/2001 - Estatuto da Cidade;

b. Lei Federal n° 12.587/2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbana;

c. Lei Federal n" 12.651/2012 - Código Florestal Brasileiro:

d. Lei Federal n°9.605/1998 - Lei de Crimes Ambientais;

e. Lei Federal n° 6.766/1979 - Parcelamento do Solo:

f. Lei Federal n° 6 938/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente;

g. Lei Federal n.° 13.089/2015 - Estatuto da Metrópole:

• 
h. Lei Orgânica do Município;

I. Planos Setoriais do Governo do Estado;

j. Plano de Desenvolvimento Regional em que o Município se insere;

k. Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;

I. Agenda 21 para o Estado;

m. Recomendações das Conferências das Cidades;

n. Legislação Tributária Municipal

11.INTRODKAO



UBIRATA
600(4)7

O PDM de Ubiratã foi elaborado em 2016, com o objetivo de promover a implementação de

ações voltadas ao planejamento sustentável, à geração de emprego e renda, à melhoria da

qualidade de vida dos cidadãos e à inclusão social.

A Lei Federal n.° 10.257/01. denominada Estatuto da Cidade, estabeleceu normas de

ordem pública e interesse social, regulando o uso da propriedade em prol do bem coletivo.

Esse Estatuto prevê, em forma de lei, o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao

lazer. 0 Estatuto da Cidade determina, além de outras situações, a obrigatoriedade de

elaboração de Planos Diretores em cidades com mais de 20.000 habitantes e integrantes

de região metropolitana, enquadrando-se nesse caso o Município de Ubiratã.

• 
Por definição, o Plano Diretor Municipal corresponde a um instrumento de planejamento

indispensável para determinação das intervenções a serem executadas pelo poder público

municipal. Além de atender as exigências fundamentais de ordenamento das cidades, o

Plano Diretor deve permitir a indução de um processo de planejamento continuo, que vise

ampliação dos benefícios sociais, à redução de desigualdades, à garantia de oferta de

serviços e equipamentos urbanos. Esse instrumento deve ser discutido e aprovado pela

Câmara de Vereadores e por fim sancionado pelo Poder Executivo Municipal. Seu

resultado, na forma de lei, expressa o pacto firmado entre a sociedade e os Poderes

Executivo e Legislativo.

Considerando a necessidade de adequação do atual Plano Diretor de Ubiratã, face as

dinâmicas urbanas existentes e à previsão legal do Estatuto da Cidade, propõem-se nesse

• Termo de Referência às diretrizes que orientam o trabalho de revisão do Plano Diretor

Municipal.

A revisão do PDM deve abranger todo o território do Município, englobando as areas

designadas como urbana e rural. Deve ainda constituir-se como instrumento orientador e

articulador dos demais instrumentos que compõem o sistema de planejamento municipal,

entre eles o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do

Orçamento Anual (LOA).

Em consonância com o artigo 2° do Estatuto da Cidade, a revisão do PD deve garantir:
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a) o direito á cidade sustentável, que compreende os direitos à terra urbana, moradia,

saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e

lazer: e

b) a gestão democrática, que compreende a participação da população e de associações

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

A revisão do PDM deve contemplar todos os requisitos minimos exigidos pela SEDU —

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e pelo Paranacidade.

12.JUSTIFICATIVA DA REVISÃO DO PDM

0 planejamento territorial consiste na definição da melhor forma de ocupação do sitio de

um município ou região, estabelecendo a localização de atividades e prevendo a ocupação

do solo de modo a democratizar oportunidades para todos os moradores e propiciar o uso

democrático e sustentável dos recursos disponíveis. Nesse sentido, cabe ao Plano Diretor

a definição de vetores que sejam capazes de interagir com as dinâmicas existentes ditadas

pelo mercado, redistribuindo o ônus e o bônus da urbanização. Dessa forma, o Plano

Diretor indica os objetivos a serem alcançados e explicita instrumentos e estratégias para

atingir esses objetivos.

Conforme previsão legal do Estatuto da Cidade em seu artigo 40 há necessidade de

revisão da lei que institui o Plano Diretor a cada 10 anos. Em decorrência desses fatos é

• que se torna de extrema relevância repensar o planejamento do Município com a

proposição de revisão do seu Plano Diretor.

13.OBJETIVOS DA REVISÃO DO PDM

0 objetivo geral de revisão do Plano Diretor Municipal é repensar a política de

planejamento municipal adequando-a a nova realidade do Município bem como às

diretrizes de desenvolvimento da cidade e as disposições do Estatuto da Cidade (Lei

Federal n.° 10.257 de 10 de junho de 2001).

Os objetivos específicos de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) são:
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a. Cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da

propriedade urbana;

b. Abranger a area do território municipal como um todo, definindo diretrizes tanto no

âmbito urbano, como no rural;

c. Rever a regulação municipal e elaborar novos instrumentos legais;

d. Considerar em seu conteúdo elementos referentes à Política de Desenvolvimento

Urbano e Regional para o Estado do Parana — PDU, os termos da Agenda 21 e o

previsto nas legislações federal, estadual e municipal pertinentes;

e. Considerar em seu conteúdo as condicionantes ambientais do Município, como a

existência da Area de Proteção:

f. Orientar a elaboração do Plano de Ação e Investimento Municipal, destinado,

principalmente, ao estabelecimento de um programa de investimentos em obras e

projetos municipais no âmbito local e estadual;

g. Propor os mecanismos e instrumentos que possibilitem a implementação pelo

Município de um sistema de atualização, acompanhamento, controle e avaliação

constante do processo de planejamento;

h. Assegurar a efetiva participação da população durante o processo de revisão do

PDM;

14. ETAPAS PARA A REVISÃO DO PDM

Os trabalhos de revisão do PDM terão as seguintes etapas: Etapa I -Plano De Trabalho, de

Mobilização Social e de Estratégias e Ação, que estará inserida no Produto 1 (P1),Etapa II

• _ Análise Temática Integrada;Etapa III — Diretrizes e Proposições;Etapa IV - Plano de

Ações e Investimentos e institucionalização do PDM e Etapa V - Implantação de sistema

VVEBGIS-PDM, para utilização em ambiente WEB para consultas de viabilidade de acordo

com a Lei de Uso do Solo.

14.1. ETAPA I - PLANO DE TRABALHO, DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DE

ESTRATÉGIAS E AÇÃO.

A Consultoria devera desenvolver todas as atividades constantes do presente Termo,

garantindo a participação da Equipe Técnica Municipal - ETM, Conselho Municipal da

Cidade - CMC, do poder legislativo, da população e associações representativas dos

vários segmentos da comunidade, de acordo com os instrumentos pactuados entre a
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Consultoria e o Município. Haverá um único Plano De Trabalho, de Mobilização Social e de

Estratégias e Ação para atender os três planos exigidos neste TR:

Evento 1 - Reunião técnica:

Quando: Por ocasião da emissão da Ordem de Serviços e do lançamento da revisão

do PDM;

Temas: capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão e aprovação do

Plano de Trabalho, de Mobilização Social e das estratégias de ações a serem

implementadas;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários,

diretores de autarquias, assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 2 - Oficina técnica:

Quando: na aprovação do PRODUTO 1 - até 15 (quinze) dias após o evento 1, para

as definições e pautações das atribuições do município e da consultoria;

Temas: pactuação das responsabilidades definidas no Plano de Trabalho, de

Mobilização Social e das estratégias de ações a serem implementadas e as

definições do papel de cada ator no processo;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários,

diretores de autarquias, assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 3 - Reunião técnica:

Quando: até 90 (noventa) dias após o evento 2, para a apresentação pela

Consultoria do relatório preliminar da Analise Temática Integrada do PDM, etapa II;

Temas: discussão, revisão da Análise Temática Integrada do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias e conselhos municipais;

Evento 4 - Primeira Audiência Pública

Quando: até 15 (quinze) dias após o evento 3, apresentação a comunidade, de forma

integrada, da síntese da Análise Temática Integrada do PDM, etapa II:

Temas: resultados da Análise Temática Integrada do PDM;
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Público: equipe da consultoria (moderador), ETM, representantes poder executivo,

Conselhos, representantes do poder legislativo, população e associações

representativas dos vários segmentos da comunidade.

Evento 5 - Reunião técnica:

Quando: até 10 (dez) dias após o evento 4, para entrega e medição da versão final

dos produtos das etapas II do PDM e PMARB e discussão da metodologia para a

construção da Diretrizes e Proposições do PDM, etapa Ill;

Temas: Entrega de relatório das estas ll e capacitação - Nivelamento técnico e

conceitual, discussão metodológica para a Etapa Ill do PDM;

Público: equipe da consultoria. Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários,

diretores de autarquias, assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 6 - Reunião técnica:

Quando: até 60 (sessenta) dias após o evento 5, para a apresentação pela

Consultoria, do relatório da Diretrizes e Proposições do PDM, etapa III;

Temas: discussão, revisão das Diretrizes e Proposições do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias e conselhos municipais;

Evento 7 - Segunda Audiência Pública

Quando: até 10 (quinze) dias após o evento 6, apresentação a comunidade, de forma

integrada, do relatório da Diretrizes e Proposições do PDM, etapa Ill;

• Temas: resultados das Diretrizes e Proposições do PDM:

Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos,

representantes do poder legislativo, população e associações representativas dos

vários segmentos da comunidade.

Evento 8 - Reunião técnica:

Quando: ate 10 (quinze) dias após o evento 7, para entrega e medição da versão

final dos produtos das etapas Ill do PDM e discussão da metodologia para a

construção do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM, etapa IV;

Temas: Entrega do relatório da esta Ill e capacitação - Nivelamento técnico e

conceitual, discussão metodológica para a Etapa IV do PDM;
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Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários,

diretores de autarquias, assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 9 - Reunião técnica:

Quando: 30 (trinta) dias após o evento 8, para a apresentação pela Consultoria, de

forma integrada, dos relatórios do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização

do PDM, etapa IV;

Temas: discussão, revisão do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do

PDM:

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias e conselhos municipais:

Evento 10 - Terceira Audiência Pública

Quando: 15 (dez) dias após o evento 9, apresentação a comunidade da versão

preliminar da Revisão do Plano Diretor Municipal;

Temas: apresentação dos resultados daversão preliminar da Revisão do Plano

Diretor Municipal;

Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos,

representantes do poder legislativo, população e associações representativas dos

vários segmentos da comunidade.

Evento 11 - Reunião técnica:

Quando: 10 (dez) dias após o evento 10, para entrega e medição da versão final da

Revisão do Plano Diretor Municipal e discussão preparatória da Conferência da

Cidade.

Temas:entrega da versão final do PDM com a incorporação das contribuições da

última Audiência Pública.

Público: equipe da consultoria, ETM. secretários, diretores de autarquias,

assessorias e conselhos: planejamento urbano e ambiental:

Evento 12 - Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal

Quando:30 (trinta) dias após o evento 11, para pactuação do Plano Diretor Municipal

entre o poder executivo, poder legislativo, população e associações representativas

dos vários segmentos da comunidade. Consolidação/conciliação das Leituras Técnica
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e Comunitária da fase Análise Temática Integrada. Participantes: consultoria

(moderador), ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes do

poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da

comunidade.A responsabilidade pela organização e realização da Conferência é

do município.

Logística para a realização dos eventos

Município: a logística para a realização de todos os eventos (reunião, oficina,

audiência e conferência) integrantes do processo de elaboração da revisão do PDM,

do PMU e do Plano de Arborização é de responsabilidade do município,

compreendendo a logística e os custos para: (i) publicação oficial de convocação e

expedição de convites para as associações representativas dos vários segmentos da

comunidade; (ii) divulgação dos eventos: veículos de midia local, internet, produção e

reprodução de materiais de divulgação; (iii) disponibilização do material com o

conteúdo das respectivas temáticas; (iv) reserva e preparação de locais com espaço

físico adequado que comporte a quantidade estimada de participantes; (v)

disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de

projeção, fotografia, filmagem, gravação, microfones, caixas de som, entre outros; (vi)

disponibilização de materiais de apoio com o conteúdo das respectivas temáticas,

além de preparar, definir data e realizar a Conferencia da Cidade.

Consultoria: (i) preparar o conteúdo das apresentações dos eventos (reunião,

oficina, audiência e conferência; (ii) assessorar na definição dos veiculos de midia

local, internet, produção e reprodução de materiais de divulgação, realizara as

apresentações dos eventos em conjunto com a ETM, (iii) elaborar atas e memórias

dos eventos, lista de presenças, registros fotográficos; (iv) sistematizar as propostas

oriundas das audiências públicas, (v) emitir relatórios auxiliares para inserir como

anexo aos produtos referentes a cada etapa dos Planos.

PRODUTO I - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um

caderno denominado de Plano de Trabalho, de Mobilização Social e de

Estratégias e Ação.
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14.2. ETAPA ll — ANALISE TEMÁTICA INTEGRADA

a. Análise da inserção regional do Município

Analisar e mapear o vinculo entre o Município e sua inserção na Região,

considerando os demais municípios integrantes, sendo eles vizinhos ou não.

b. Análise das areas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação.

Analisar e mapear as areas do território municipal, com ênfase nas areas urbanas

consolidadas e áreas de expansão urbana (internas ou externas ao perímetro

urbano), visando à percepção das respectivas capacidades de suporte ambiental em

relação a usos e ocupações antrópicos.

c. Análise do uso e ocupação do solo atual

Analisar e mapear o uso e ocupação atual do território municipal, com ênfase nas

áreas urbanas e áreas de expansão urbana, a partir de dados disponíveis em

cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo.

d. Análise da capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas,

equipamentos e serviços públicos

Avaliar a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição espacial

— atual e futura — da infraestrutura, equipamentos e serviços públicos para definição

de soluções especificas para garantir os direitos à infraestrutura urbana, aos

serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.

e. Análise da adequação do uso e ocupação do solo atual à capacidade de

suporte ambiental e de infraestruturas.

A partir das informações das -atividades 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.13 .2:1.4 avaliar a

adequação de uso e ocupação atual do território municipal assim como a pertinência

da legislação vigente, em relação a capacidade de suporte ambiental e de

infraestruturas de cada uma das unidades territoriais.

f. Estudos de projeção da expansão urbana em relação as capacidades de

suporte ambiental e de infraestruturas.
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g.

Avaliar a adequação de áreas para expansão urbana e áreas não urbanizadas

dentro do perímetro urbano, considerando as respectivas capacidades de suporte

ambiental e as alternativas de investimento para ampliação das infraestruturas,

equipamentos e serviços públicos, frente ás dinâmicas — atuais e futuras — da

demografia e dos principais setores produtivos do município.

Análise da distribuição populacional e suas condições socioecon6micas.

Avaliar a situação de regularidade fundiária, as condições socioeconômicas e de

moradia da população urbana e a distribuição espacial e capacidade de

atendimento — atuais e futuras — das infraestruturas, equipamentos e serviços

públicos para definição de soluções especificas para garantir os direitos à terra

urbana, à moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e ao saneamento

ambiental. Considerar taxa de crescimento e evolução da população, densidade,

migração, condições de saúde e educação / escolaridade e renda. Identificar a

tendência econômica, incluindo: caracterização sintética da estrutura produtiva

regional e municipal e sua evolução nos últimos dez anos; oferta e distribuição de

emprego segundo renda: potencial e localização das atividades produtivas segundo

setores (agropecuária, indústria, comércio, serviço, inclusive turismo); vocação e

potencial estratégico do Município dentro da região; função do Município na região,

áreas de influência e relações com municípios vizinhos.

h. Análise das condições gerais do sistema de transporte e mobilidade.

Avaliar a adequação da capacidade de atendimento — atual e futura — do sistema de

transporte coletivo e do deslocamento não motorizado em relação ás necessidades

de deslocamento da população entre as áreas residenciais, os principais

equipamentos públicos e as principais áreas de oferta de postos de trabalho e,

ainda, as condições gerais — atuais e futuras — de acessibilidade e mobilidade, com

ênfase urbana, para definição de soluções especificas para garantir os direitos ao

transporte, ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer.

i. Avaliação da capacidade de investimento do município

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando

implementação do Plano Diretor a ser expresso no Plano de Ação e Investimento

integrante do PDM
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Avaliação da estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes

Identificar os conselhos existentes que estão relacionados a temática do

desenvolvimento urbano de forma direta (por ex.: Conselho da Cidade, do

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Habitação, Saneamento Ambiental, de

Transito/Mobilidade Urbana) ou indireta (conselhos cujas temáticas de alguma forma

rebatam sobre o território, por ex.: Conselho da Saúde, Educação, Assistência

Social, Segurança Pública, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) e

avaliar as respectivas naturezas, atribuições, composição. funcionamento e

oportunidades de unificação.

PRODUTO II - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno

• denominado de AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA, ETAPA II da revisão do Plano

Diretor Municipal.

14.3. ETAPA III — DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

A partir do diagnóstico. Avaliação Temática Integrada, realizado na etapa anterior, devem

ser definidos os eixos estratégicos que conduzirão a revisão do PDM, por meio de

diretrizes e proposições pensadas para curto, médio e longo prazo. a fim de transformar e

melhorar a realidade identificada.

41, a. Diretrizes para o reordenamento territorial

Definir diretrizes de reordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada,

compreendendo a definição de macrozoneamento municipal, perimetros urbanos e areas

de expansão urbana, macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento —

com destaque das areas para o desenvolvimento de atividades econômicas, sistema viário

e parcelamento do solo urbano.

b. Definição de instrumentos urbanisticos

Definir instrumentos urbanísticos — dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros

como concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso,

demarcação urbanística, regularização fundiária, direito de preempção, outorga onerosa do
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direito de construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir,

estudo de impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou a utilização compulsórios

e/ou outros que sejam considerados pertinentes — que devem ser utilizados para intervir na

realidade local conforme as diretrizes para o (re)ordenamento territorial, visando o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

c. Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento

e gestão municipal. Essa sistemática deve considerar a:

• Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, visando a

implementação e atualização permanente do PDM;

✓ Organização de um sistema de informações para o planejamento e gestão

municipal, de forma a se produzir dados necessários, com frequência definida,

para construção dos indicadores propostos para o PDM;

• Indicadores, no minimo três, para o monitoramento e avaliação sistemática do nível

de erro e acerto das diretrizes definidas.

Essas diretrizes devem ser articuladas e espacializadas em mapas, em escala adequada,

abrangendo todo o território do Município, constituindo o macrozoneamento. Esse

instrumento embasara o futuro zoneamento, onde cada macrozonas dará origem a

distintas zonas definindo o uso e a ocupação do solo do Município, e subsidiará a definição

das prioridades do Plano de Ação e Investimentos (PAI).

PRODUTO III - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregara um caderno

• denominado de DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES, ETAPA Ill da revisão do Plano Diretor

Municipal.

14.4 ETAPA IV - PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E

SISTEMA DE GESTÃO WEBGIS-PDM

a. Plano de Ação e Investimento (PAI)

Definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, com

identificação para cada ação ou investimento de: i) responsável; ii) dimensão (temática);
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iii) objetivo; iv) localização; v) meta; vi) custo; vii) prazo; viii) indicador de monitorização; e

ix) fontes de recursos.

No Plano de Ação e Investimentos (PAI) deverão constar estratégias para a implantação ou

atualização do sistema de implementação. acompanhamento, controle, avaliação e

atualização permanente do PDM. Este sistema terá o objetivo de fortalecer no Município a

prática do planejamento, tanto institucionalmente quanto junto à sociedade.

b. Institucionalização do PDM

• Elaborar minutas de anteprojeto de revisão dos seguintes instrumentos jurídicos,

acompanhados de mapas, quando for o caso, em escala apropriada, abrangendo: (i)

Lei do Plano Diretor Municipal que disponha, onde são estabelecidas as diretrizes

gerais do plano, incluindo: (ii) Macrozoneamento urbano e rural (mapa com a

organização espacial), articulada a inserção ambiental englobando o uso, o

parcelamento e a ocupação do território, a infraestrutura e os equipamentos sociais;

(iii) Planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, definindo os instrumentos

que auxiliarão o Poder Municipal na tarefa de planejar e gerenciar o

desenvolvimento; e (iv) Sistema de acompanhamento e controle do plano.

✓ Anteprojeto de lei do perímetro urbano, e do perimetro de expansão urbana, se for o

caso, onde o Município proverb os espaços de equipamentos e serviços, bem como

exercer o seu poder de policia e de tributação municipal;

✓ Anteprojeto de Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em conformidade com a Lei

Federal n.° 6766/79 e suas alterações. definindo os procedimentos relacionados

com os loteamentos, desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e

demais requisitos urbanisticos: tamanho minimo dos lotes, a infraestrutura que o

loteador deverá implantar bem como o prazo estabelecido para tal, a parcela que

deve ser doada ao poder público com a definição do seu uso (assegurando ao

Município a escolha das areas mais adequadas), a definição das areas prioritárias e

das areas impróprias ao parcelamento, proposição de areas para loteamentos

populares (Zonas Especiais de Interesse Social — ZEIS), faixas de servidões, faixas

de proteção, faixas de domínio, areas ou pontos de interesse paisagístico e outros

requisitos em função da peculiaridade local;

✓ Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, com mapa anexo, o

qual divide o território do Município em zonas e areas, define a distribuição da

população neste espaço em função da infraestrutura existente e das condicionantes
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ambientais. A definição dos parâmetros urbanisticos minimo, básico e máximo deve

se embasar na capacidade de suporte das infraestruturas urbanas existentes ou

projetadas. no caso das áreas urbanas, e nas condicionantes ambientais e proteção

de infraestrutura no caso de áreas rurais;

✓ Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras regulamentando as normas

edilicias no Município;

✓ Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, hierarquizando e dimensionando as vias

públicas, bem como as diretrizes viárias para os novos parcelamentos;

✓ Anteprojeto de Lei de condomínios horizontais e verticais:

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação do direito de preempção se for o caso;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação de outorga onerosa do direito de construir se

for o caso:

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação da transferência do direito de construir se for

o caso.

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação do estudo de impacto de vizinhança se for o

caso;

PRODUTO IV - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará dois volumes

denominados de PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO E INSTITUCIONALIZAÇÃO E

VOLUME FINAL respectivamente e o sistema WEBGIS-PDM para utilização em

ambiente WEB nos computadores da Prefeitura.

• 145 ETAPA IV - SISTEMA DE GESTÃO 
WEBGIS-PDM

A Contratada deverá customizar sistema denominado de WEBGIS-PDM, para utilização

em ambiente WEB, com a seguinte função: (i) disponibilizar consulta e emissão de

Certidão de Viabilidade Prévia de uso e permissão para alvará de atividade econômica; (ii)

Certidão de ocupação e indices urbanísticos e (iii) Certidão de parcelamento e subdivisão.

O WEBGIS-PDM deverá ser uma ferramenta de fácil uso e intuitiva, possui atualização de

dados diretamente em um repositório central (Banco de Dados Relacional), possibilitando o

acesso rápido, tornando o sistema georreferenciado uma ferramenta confiável para a

efetivação de ações de cunho estratégico. Parametrizado com as leis urbanísticas do

PDM, com Lei n° 13.874/2019, que Instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade
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Econômica, permitindo que todos os profissionais interno da prefeitura e os cidadãos do

município tenham acesso as consultas via internet.

A contratada deverá disponibilizar a hospedagem em nuvens do VVEBGIS-PDM sem

custos para o município por um período de 12 meses a após a aprovação pela Câmara de

Vereadores. Decorrido este período, o município poderá instalar na sua nuvem ou

servidores ou contratar os serviços de nuvens da licitante ou terceiros.

PRODUTO V - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria disponibilizarã o

sistema VVEBGIS-PDM para utilização em ambiente WEB.

• 
15.FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços técnicos de consultoria será de responsabilidade do Município

por meio da Equipe Técnica Municipal (ETM), coordenada por profissional legalmente

habilitado.

16.FORMA DE PAGAMENTO

0 pagamento dos serviços contratados se dará por medição de cada etapa após

aprovada pela ETM em reunião técnica, mediante Boletim de Medição, conforme

quadro a seguir:

PRODUTOS/ETAPAS

Etapa I - Elaboração do Plano de Trabalho, de Mobilização

Social e das estratégias de ações

Etapa ll - Análise Temática Integrada

20%

30%

VALOR (R$) 1

Etapa Ill - Diretrizes e Proposições

Etapa IV - Plano de Ação e Investimento,

20%

Institucionalização do PDM e - Implantação Sistema

VVEBGIS — Consulta de uso do solo na internet

Etapa V - Implantação Sistema VVEBGIS — Consulta de

uso do solo na internet

25%

5%
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TOTAIS 100%

17.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pagamento dos serviços contratados se dará de acordo com o seguinte cronograma de

desembolso. mediante a aprovação dos produtos pela ETM.

PRODUTOS/ETAPAS

Etapa I - Elaboração do Plano de

Trabalho. de Mobilização Social e das

estratégias de ações

Etapa ll - Análise Temática Integrada

Etapa Ill - Diretrizes e Proposições

Etapa IV - Plano de Ação e

Investimento. Institucionalização do

PDM e Implantação Sistema

WEBGIS — Consulta de uso do solo

Etapa IV - Implantação Sistema

WEBGIS — Consulta de uso do solo

1 2 3 4

TEMPO EM MESES

5 6 7 8 9 10 11 12

18.ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

18.1. Disponibilizar toda a infraestrutura e equipamentos necessários à execução do

objeto. Os equipamentos e programas de informática (Hardware e Software)

devem ser compatíveis com o sistema utilizado pelo município.

18.2. Recrutamento, seleção, contratação e pagamento do pessoal utilizado para o

recadastramento em campo e pessoal de escritório; bem como pagamentos dos

encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, seguros e garantias.

18.3. Treinamento do pessoal de sua responsabilidade (como gerentes, supervisores,

coordenadores, analistas, digitadores e auxiliares), para o perfeito domínio e

execução da metodologia adotada no recadastramento.
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18.4. Fornecimento a todos os empregados dos uniformes, crachás, bonés, bolsas,

equipamentos de segurança e proteção, bem como de alimentação e transporte,

se necessário, para o bom andamento dos serviços. Nos uniformes devera haver

além do brasão oficial do Município, o número de telefone que servirá para o

contribuinte tirar dúvidas. 0 atendimento ao contribuinte ficará sob a

responsabilidade da equipe interna do Município.

18.5. Fornecer aos seus empregados todos os materiais necessários à execução do

serviço, como trenas, pranchetas, calculadoras, computadores, software e outros

implementos que se fizerem necessários, bem como eventuais custos de

manutenção e recuperação dos equipamentos usados em campo e no escritório.

18.6 Cumprir o cronograma físico. A proponente deverá apresentar um Plano de

Trabalho onde descreverá detalhadamente o equipamento, metodologia,

quantidade de pessoal para a execução do cadastro imobiliário, tanto no trabalho

de campo como no escritório. Deverá também a empresa proponente, dentro do

plano de trabalho dimensionar sua equipe para que o cronograma físico seja

cumprido.

19.ATRIBUIÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

19 1 Fornecer para a contratada uma cópia em arquivo digital dos seguintes

elementos:

• Mapas de loteamentos aprovados em escalas diversas para toda a area do

objeto, em papel ou no formato digital DWG, que constem em seus arquivos;

• Base Cartográfica digital em formato DWG, referente ao núcleo urbano

existente na Prefeitura Municipal, e caso existir, imagens de Satélites,

ortofotos e outras informações cartográficas;

• Fazer as medições, atestar no verso da nota fiscal a execução dos serviços

e fazer o pagamento conforme as medições realizadas.

20. EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL

20.1.0 município constituirá. mediante Decreto, uma Equipe Técnica Municipal e

designará um dos seus integrantes como Coordenador. Esta equipe participará

ao longo de todo processo de execução dos trabalhos e terá como competências:
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20.2. Aprovar, propor alterações e/ou complementações nos documentos entregues

pela consultoria ao longo das diversas etapas do processo, subsidiando, entre

outros objetivos, o faturamento e o pagamento da mesma;

20.3. Dar conhecimento aos demais gestores da administração municipal a respeito do

processo de Modernização e a implementação dos trabalhos constantes neste

Termo de Referência:

20.4. Convocar se necessário, a participação de outras secretarias ou órgãos do poder

público para subsidiar a elaboração do relatório de avaliação;

20.5. Mediar e fazer a interlocução entre o poder executivo municipal e a empresa

contratada durante todo o processo de execução e implantação;

21. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORIA
• 21.1. Certidão de Registro da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho Regional de

Arquitetura e Urbanismo - CAU. Quando a empresa for registrada em outra sede,

caso vencedor, deverá apresentar o visto do CREA-CAU local, no ato da

assinatura do contrato.

21.2. Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, mediante a

apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido(s)

por pessoa jurídica de direito público ou privado, com firma reconhecida do

atestador, comprovando experiência na Elaboração e/ou Revisão de Plano

Diretor Municipal, em conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 —

Estatuto da Cidade e Implantação de Sistema de Gestão do PDM na WEB,

• disponível para consulta dos cidadãos e declarar pelo menos um link do sistema

em funcionamento.

21.3. Comprovação de possuir Equipe Técnica Multidisciplinar, obrigatoriamente

composta pelos profissionais e experiências a seguir:

21.4. Perfil I - Coordenador: (i) graduação superior em Engenharia Civil ou

Arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir Certidao de Registro profissional junto ao

CREA/CAU, com no minimo 05 anos de atividade, (iii) Possuir Atestado Técnico

com o respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA ou

CAU, comprovando a Coordenação de equipe técnica multidisciplinar na
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elaboração de Plano Diretor Municipal,para ser o coordenador e responsável

técnico pelos trabalhos:

Perfil II — Arquiteto e Urbanista: (i) profissional formado em arquitetura e

Urbanismo; (ii) Possuir Certidão de Registro profissional no CAU; (iii) Possuir

Atestado Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido pelo

CREA/CAU, comprovando a elaboração de Planos na área do planejamento

urbano e Ambiental, para ser corresponsável técnico na Revisão do Plano

Diretor Municipal;

Perfil IV — Engenheiro Civil: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii)

Possuir Certidão de Registro profissional no CAU; (iii) Possuir Atestado Técnico

com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA,

comprovando a elaboração de Planos ou projetos na área de mobilidade

Urbana, para ser corresponsável técnico na elaboração do Plano Diretor;

Perfil V — Gestão Ambiental: (i) profissional formado em engenharia ambiental:

(ii) Possuir Certidão de Registro profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado

Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA,

comprovando a elaboração de Plano Diretor Municipal, para ser corresponsável

técnico na elaboração do Plano Diretor;

Perfil VI - Cartografia: (i) graduação superior Cartografia e/ou Agrimensura; (ii)

Possuir Certidão de Registro profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado

Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA,

comprovando experiência em Cartografia e Banco de Dados Geográficos em

Planos e/ou Projetos nas áreas urbanística e ambiental, para atuar na

estruturação do banco de dados geográfico do PDM;

Perfil VII - Advogado: (i) graduação superior em Direito, (ii) Possuir Certidão de

Registro do Conselho Profissional, (iii) possuir Atestado Técnico comprovando a

experiência na elaboração de Leis Urbanísticas e ambientais, para atuar na

revisão e/ou elaboração das leis e instrumentos urbanísticos e ambientais;

Perfil VIII - Mobilização Social: ((i) graduação superior em Serviços Sociais ai

Ciências Socials; (ii) Possuir Certidão de Registro do Conselho Profissional, se

houver, (iii) possuir Atestado Técnico comprovando a experiência em processo

de mobilização social na elaboração de Planos e projetos nas áreas urbanística

e ambiental, para coordenar a mobilização social dos Planos,
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Perfil X - Profissional de Tecnologia da Informação: (i) graduação superior

na área da Tecnologia da Informação (Processamento de Dados, Ciência da

Computação, Engenharia de Sistemas e outras afins); (ii) Possuir atestado

Técnico expedido por ente público ou privado, comprovando a experiência na

estruturação de sistema de geoprocessamento na WEB, Modelagem e

implementação de Banco de Dados Geográficos (BOG), para executar as

atividades que envolvem o desenvolvimento, customização e implantação de

sistema WEBGIS-PDM.

21.5.Comprovação da vinculação do profissional pertencente à Equipe Técnica se fará

em uma das seguintes formas:

21.5.1. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS (das

seguintes anotações: identificação do seu portador, da página

relativa ao contrato de trabalho) e cópia da ficha ou livro de registro

de empregado:

21.5.2. Cópia do Contrato Social, em sendo o profissional integrante do

quadro societário do licitante;

21.5.3. Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa S/A, ou cópia

da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de

Sociedade, em se tratando de Diretor:

21.5.4. Cópia de Contrato de Prestação de Serviço regido pela legislação

civil, celebrado entre o profissional e o licitante ou Declaração de

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se

sagre vencedor do certame, exceto para o Coordenador que deverá

ser responsável técnico da licitante junto ao CREA/CAU na data da

entrega das propostas, mediante certidão de Pessoa Jurídica.

21.6. A comprovação da formação, do tempo na área e da experiência do

profissional pertencente à Equipe Técnica se fará da seguinte forma: (i) cópia

do diploma para comprovar a formação e o tempo de atuação na área; (ii)

Atestado Técnico com as respectivas CAT — Certidão de Acervo Técnico

expedido pelo Conselho de classe, quando for o caso, para comprovar a

experiência do profissional.



UBIRATÃ

22. FORMATAÇÃO E NÚMERO DE VIAS

Todos os relatórios e volumes produtos da revisão do PDM, preferencialmente, deverão

estar de acordo com as normas da ABNT (ABNT 10719) e impressos em 01 (um) único

volume, em 03 (três) vias encadernadas, dentro das normas técnicas, em papel formatado

A4. Os mapas — digitais ou digitalizados, devidamente atualizados — serão impressos em

escala compatível (dobrados em A4 "orientação retrato"). Também será entregue em meio

digital sem proteção em PDF e nos formatos originais dos arquivos.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Todos os trabalhos deverão ser executados por profissionais pertencentes ao

quadro permanente da empresa, ou profissionais contratados por ela, desde que

detentores da qualificação técnica exigida para tanto. Deverão ser utilizados

também, meios da própria empresa como: Veículos, equipamentos de medição,

equipamentos de Informática, e local de trabalho para a digitação das

informações e formação das bases de dados:
Pert„,4;ve,

23.2. Todos os produtos deverão ser entregues em midia digital (CD-ROM), com seus

arquivos devidamente organizados e identificados e compatíveis com os

softwares Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice Writer, OpenOffice Calc e

Autodesk AutoCAD e Shapefile:

23.3. No inicio dos trabalhos a empresa vencedora deverá apresentar ao município a

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, destacando o profissional que

será o responsável Técnico pela execução dos serviços contratados. 7/

24.3. Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante das hipóteses

previstas no art. 57,§1° da Lei 8.666/93.

24.4. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do serviço somente podem ser

determinadas pelo município no seu interesse, e os documentos que as formalizam

servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

24.5. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execução da obra, deverá comunicar

e justificar o fato por escrito para que o município avalie e tome as providencias cabíveis.
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na empresa ou atrasos por parte de suas

eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Ubirat5, 16 de Março de 2023.

Guilherme Santa Rosa

Secretário de Obras
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Eu, Guilherme Santa Rosa, Secretário de Obras do Município de Ubirat5/PR, no uso de

suas atribuições e atendendo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECLARO, para os devidos fins, que a(s) despesa(s) resultante da requisição n°

156/2023que tem por objeto: Contratação de empresa especializada na área de

planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal,tem perfeita

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e o Plano Plurianual

(P PA).

Para que produza os legais e jurídicos efeitos, assina o presente.

Ubirat5 Pr. 16 de Março de 2023

Guilherme Santa Rosa

Secretário de Obras

Dela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br

I
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TERMO DE CIÊNCIA DE FISCALIZ

REQUISIÇÃO: 156 /2023

--

.211Merniumix=x
CA• DE -•NT•ATO

GOncr,),9

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de planejamento urbano para revisão do

Plano Diretor Municipal.

Declaro que serei responsável pela fiscalização do contrato originado por esse processo,

acompanhando a sua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessários para

exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições legais que

• regulam a matéria.

SECRETARIA: Secretária de Obras

SERVIDOR: Vitor Hugo Tiburcio de Almeida

CARGO/ FUNÇÃO: Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras Públicas

SETOR DE LOTAÇÃO: Secretaria de Obras

TELEFONE DE CONTATO: 44 35438021

Ubirat5, 16 de Março de 2023.

Assinatura

ce_ 7/rnts-af
o fiscal do contrato

Vitor Hugo Tiburcio de 
Almeida

Arquiteto e urbanista

CAU -A1965450

bela, amada e gentil

Av. Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br
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PESQUISA DE MERCADO

beta: amada e sentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85.440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br

000 030
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DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
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drz.com.br I drzPdrzl.com.br I 43 306 4065 I Londrina -PR
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DRZ/PC — 1127/2023

Londrina, 13 de março de 2023

Prezado Senhor
Vitor Hugo de Almeida
Município de Ubirat5 - PR

Assunto: Revisão do Plano Diretor Municipal

• 
Na qualidade de representante legal da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA

LIDA, com sede à Avenida Higienópolis, 32, 4 andar, Centro, Cidade de Londrina - PR, CNPJ

n° 04.915.134/0001-93, em atendimento a solicitação desta municipalidade, formalizamos

nossa proposta para a contratação de empresa de engenharia e arquitetura na área de

planejamento urbano, para a Revisão de Plano Diretor Municipal, em conformidade com a

Lei Federal 70.257/2007 - Estatuto da Cidade, em conformidade com o TR apresentado.

0 valor estimado da nossa proposta é de R$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e

quinhentos reais), ser pago por produto e conforme anexo I.

Esta proposta tem validade de 90 dias

Ainda, informamos que nos valores constantes da nossa proposta estão inclusos todos os

custos trabalhistas, sociais e tributários, bem como as despesas de operações e BDI em

conformidade com o TCU.

Respeitosamente,

Agostinho de Rezende
Sócio Administrador
rezendePdrz.com.br

DRZ/PC - 1127/2023 - PAG. 1/2
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DRZ
DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.
Gestão de Cidades I Gestão Ambiental I Geotecnoloaia
drz.com.br I drzPdrzl.com.br I 43 306 4065 I Londrina -PR

Anexo 1

PRODUTOS/ETAPAS % VALOR (R$)

Etapa I - Elaboração do Plano de Trabalho, de Mobili-
zação Social e das estratégias de ações

20% 56.500,00

Etapa II - Análise Temática Integrada 30% 84.750,00

Etapa III - Diretrizes e Proposições 20% 56.500,00

Etapa IV - Plano de Ação e Investimento, Institucionali-
zação do PDM. 25% 70.625,00

Etapa V - Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de
uso do solo na internet

5% 14.125,00

TOTAIS 100% 282.500,00

DRZ/PC -1127/2023 - PAG 2/2
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Prezado Vitor, encaminho o orçamento conforme solicitado.

6000R3

Item Quant. Unid. Descrição
Valor Maximo

Unitário
Valor Maximo Total

1 Unidade

Atualização e revisão do plano diretor do

Município de Ubirat5, essas atualizações

irão englobar expansão urbana

(perímetro urbano), código de obras, uso

e ocupação do solo, sistema viário,

código de conduta e projeto de

arborização.

R$ 258.000,00 R$ 258.000,00

O orçamento tem validade de 90 dias a partir da data de hoje.

0 valor total do orçamento é de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais).

FERNANDA

JANTSCH
REIS:04232211918

Lobato, 08 de março de 2023.

Assinado de forma digital por

FERNANDA JANTSCH
REIS:04232211918
Dados: 2023.03.08 11:51:44

-0300'

FERNANDA JANTSCH REIS
042.322.119-18

conlotoiiii'opeg cnry, !`r CNPJ 43 661.399/0001-64
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SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS 0000.34

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Implantação de Geotecnologias e Atualização de Dados no

Cadastro Técnico Multifinalitário do

Município de Ubirat5 - PR.

Janeiro de 2023

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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SERVIÇOS OFERECIDOS

Item Serviço Qtde Investimento Sub-total

1

Modelagem, Implantação de Sistema de
Informação Geográfica com Integração
ao Cadastro Imobiliário Municipal,

emissão das consultas prévias de

edificação, parcelamento do solo e

estabelecimento comercial, e implantação

dos demais módulos do SIG.
Imagem 360 graus de todas as vias do
perímetro urbano do município.

Treinamento de funcionários em todos os
módulos.

01 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

2 Vetorização das unidades imobiliárias* 11.000 R$ 6,00 R$ 66.000,00

3 Recadastramento imobiliário in loco* 3.000 R$ 72,00 R$ 216.000,00

4
Atualização da Planta Genérica de
Valores

01 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00

5 Revisão e Atualização do Plano Diretor 01 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

Sub-Total R$ 857.000,00

6

Licença de uso de software e

manutenção Mensal Corretiva e

Adaptativa do Sistema, hospedagem do
SIG e mapas na web. Suporte Técnico e

de Engenharia.

12 R$ 6.500,00 R$ 78.000,00

* A quantidade de unidades é uma estimativa passada pelo Município, no caso de

ultrapassar esta quantidade deverá ser cobrado o valor unitário por unidade estipulado neste

orçamento, multiplicado pelo número de unidades que ultrapassarem a quantidade

estimada.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CTMGEO disponibiliza formas de pagamento que se ajustam a realidade do

município facilitando a viabilidade da prestação dos serviços, as opções estão descritas

conforme a tabela abaixo:

1) Pagamento dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 poderão ser parcelados em até 8 meses, a

serem negociados com o cliente;

2) Pagamento do item 6 mensalmente, a partir do dia 10 subsequente a

assinatura do contrato;

Opção 1: Parcelamento CTMGEO
O número de parcelas varia de acordo com os serviços contratados e
da negociação com o Município.

Opção 2: Financiamento via BNDES
Nosso MIX de serviços estão cadastrados no BNDES, optando por

esse financiamento o município pode parcelar em até 72 meses.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1) Modelagem, Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Informações

Geográficas na WEB.

Principais características:

• Implantação de um SIG-WEB (Sistema de Informações Geográficas na WEB);

• Integração do Cadastro Municipal (sistema de gestão tributário em uso no

Município) com o SIGWEB;

• Georreferenciamento das parcelas (lotes), loteamentos, bairros e ruas.

• Permite a unificação e sub-divisão de parcelas diretamente no sistema, mantendo o

Cadastro Territorial sempre atualizado;

• Permite a fácil inclusão de camadas georreferenciadas de diversas fontes, como

saúde, educação, Meio Ambiente, imagem ortoretificadas de vôos e de satélites,

etc..;

• Permite a localização da parcela pelo número de cadastro, endereço, loteamento

quadra e lote etc...;

• Organização da cartografia e cadastro técnico municipal, facilitando a localização

de erros;

• Gerenciamento e controle de acesso aos elementos do sistema, através de perfil de

usuários;

• Permite impressão de parcelas e quadras selecionadas;

• Realiza a gestão georreferenciada da atualização cadastral das unidades

imobiliárias levantadas em campo, através de cores e dados estatisticos em tempo

real.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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2) Licença de uso de software e manutenção Mensal Corretiva e Adaptativa do

Sistema

A manutenção contempla a identificação de pontos falhos e eliminação de defeitos

de códigos de funcionalidades do sistema implantado, bem como a identificação, proposição

e realização de ações de manutenção preventiva, visando prevenir a incidência de erros e

problemas futuros.

Contempla a adequação das funcionalidades dos sistemas as novas regras de

negócio, a nova legislação, a novas tecnologias ou melhoria da qualidade do sistema.

0 valor da manutenção deve ser mensal, iniciando após a implantação, e com prazo

de 12 meses, havendo possibilidade de prorrogação conforme interesse da contratante.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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3) Atualização da Planta Genérica de Valores

Os serviços contemplam atividades de Engenharia de Avaliações e Pesquisa de Valores

Imobiliários de Terrenos e de Construção compreendendo a elaboração da Planta Genérica

de Valores — PGV, conformidade com as seguintes especificações:

METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO

Deverá ser basear nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e nas

recomendações publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia

— IBAPE. A Empresa deverá dialogar com o Diretor/Coordenador da Divisão de Coletoria e

Arrecadação para fins de conhecer o cadastro fiscal imobiliário vigente visando certificar a

necessidade de utilização de outros elementos informativos que a administração.

MÉTODO AVALIATóRIO

O método avaliatório exigido para este trabalho é o Método Comparativo de Dados de

Mercado - NB- 14653-2, ou seja, aquele que define o valor através da comparação de dados

de mercado assemelhados quanto ás características do imóvel. È condição fundamental

para aplicação deste método a existência de um conjunto de dados que possa ser tomado,

estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliário.

NÍVEL DE RIGOR DE PRECISÃO

Será adotado o nível de rigor referido à Avaliação Normal" - NB-14653-2, que admite o

tratamento definido como homogeneização nos casos de avaliações coletivas ou avaliações

em massa, como é o caso da avaliação de imóveis urbanos para fins tributários.

PESQUISA DE VALORES IMOBILIÁRIOS

Deverá ser organizada uma pesquisa de valores imobiliários junto ás diversas fontes de

informações, com a finalidade de se obter através de tratamento estatístico, valores unitários

básicos de metro quadrado de terreno por face de quadra ou trechos de logradouros. A

amostra deverá ser representativa dentro do universo de imóveis por zona fiscal e em

quantidade suficiente a afastar injustiças fiscais.

ESTUDO DE POLÍTICA TRIBUTARIA

A contratada deverá propor diante das informações do cadastro fiscal imobiliário vigente um

estudo com vistas a estabelecer uma Política Tributária para o Município, em função da

nova PGV, estudo este, que poderá ensejar alterações no Código Tributário do Município.

PRODUTO FINAL:

• Banco de dados contendo os valores pesquisados.

• Banco de dados contendo os valores do m2 de terrenos propostos para cada face

de quadra.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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Banco de dados contendo os valores do m2 de edificações proposto para cada

tipo de edificação.

Banco de dados contendo a simulação dos valores venais dos imóveis

selecionados, antes e depois da nova PGV.

Anteprojeto de Lei Complementar;

A Minuta de Projeto de Lei Complementar deverá conter as fórmulas de cálculo do

IPTU, os fatores de cálculo das edificações, o modelo de BCI a ser utilizado entre

outros regimentos legais para envio ao Poder Legislativo Municipal para

apreciação.

A contratada deverá acompanhar o Município em audiências públicas e ou

reuniões que sejam solicitadas pelo poder legislativo para sanar possíveis dúvidas

referentes ao anteprojeto de Lei.

A contratada deverá efetuar o acompanhamento e assessoramento do Município

no 10 cálculo a ser efetuado pela nova PGV caso seja aprovado pelo poder

legislativo.

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias úteis.

GARANTIA

A garantia do produto será de 60 (sessenta) dias a contar da data de homologação.

A obrigação desta garantia limita-se ao reparo dos problemas (não incluindo o

desenvolvimento de novas funcionalidades ou melhorias) que se apresentem dentro do

prazo de garantia estabelecido.

A garantia cobrirá correções no sistema motivadas por erros de desenvolvimento

comunicados formalmente dentro do prazo de garantia.

Após o prazo de garantia os serviços de correção e atualização serão assistidos pelo

contrato de manutenção, serviços de desenvolvimento serão objeto de novo contrato.

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

000041

Este documento é de propriedade da CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda -

ME, sendo fornecido em confiança para utilização exclusivamente com o propósito de

apresentação de proposta de trabalho para o CLIENTE, não devendo ser exposto a

terceiros sem a expressa concordância da proponente.

A CTMGEO se compromete a manter total sigilo e confidencialidade sobre os dados

fornecidos pelo CLIENTE para o desenvolvimento dos serviços aqui propostos.

Cascavel - PR, 25 de Janeiro de 2023.

Fernando Pereira Rodrigues

Representante Comercial

45-99973-1544

CTMGEO - Soluções em Geotecnologias Ltda - ME. CNPJ: 17.531.702/0001-02
Tel: 45 3039-6652 - Cascavel-PR.
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OBJETO:Contratação de empresa para atualização e manutenção do Plano Diretor do Município de
Ubirat5.

Conforme orçamentos anexos ao presente mapa comparativo, chegou-se ao prego médio para o
objeto em epígrafe.

ITEM

1

DESCRIÇÃO

Contratação de empresa
especializada na área de
planejamento urbano para
revisão do Plano Diretor
Municipal, em conformidade
com a Lei Federal n°
10.257/2001 — Estatuto da
Cidade, em conformidade com
o termo de referência

Apeg

258.000,00

DRZ

Geotecnologia e
Consultoria Ltda

282.500,00

CTMGEO

300.000,00

Prego

Médio

282.500,00

Ubirat5, 15 demargo de 2023.

catk TARI 
DEiXts 10671/A4&-

Vitor Hugo Tiburclo de Almeida
Arquiteto e Urbanista
CAU -A196545-0



Estado do Parana V Saldo da Despesa 14/03/2023 Folha: 1

Prefeltura MuracIpal de Ublrata

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

•

Conta  = 8768 Desdobramento da Despesa

Orgao  . 11 SECRETARIA DE OBRAS

unidade Orcamentaria  11.01 Oivisao de Engenharia

Funcional   - 154520011 urbanismo

Projeto/Atividade  2084000 manutencao dos servicos de engenharia

Natureza da Despesa  1.3.90.39.05.00.00 SERvICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos  - O Recursos livres

Saldos de 01/03/2023 ate 14/03/2023

Empenhado no Periodo 

Liquidado no Periodo 

Anulado no Periodo 

Pago no Periodo 

Empenhado ate o Periodo  -

Liquidado ate o Periodo  -

Pago ate o Periodo 

A Pagar Processado 

A Pagar nao Processado 

Total a Pagar 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

FONTE: GOvBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Mar/2023, 16h e 36m.

•

Despesa Principal: 1019

(.1 1143
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PARECER JURÍDICO

Ao Departamento de Licitações

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

REQUISIÇÃO DE LICITAÇÃO N° 156/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Area de planejamento urbano para revisão do

Plano Diretor Municipal.

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria Jurídica, nos termos

do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo

de Licitação em epígrafe, para seleção da PROPOSTA PELO MENOR PREÇO, por meio de CON-

• CORRÊNC1A PÚBLICA, objetivando a contratação de empresa especializada na Area de planeja-

mento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal.

Foram apresentados ao processo copia do ato de Requisição de Licitação, bem como minuta

do instrumento convocatório para tal desiderato, instruido de minuta do edital de licitação, especifi-

cações do objeto, modelo de proposta de preços, termo de referência, minuta, bem como, modelo de

todas as declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, em cumprimento dos requisitos legais.

Ê o que há de mais relevante para relatar.

0 objeto da licitação tem por escopo julgamento através do tipo MENOR PREÇO GLO-

BAL, objetivando a contratação de empresa especializada na Area de planejamento urbano para revi-

são do Plano Diretor Municipal.

A Concorrência Pública é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados

que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualifica-

ção exigidos no edital (Art. 22, §1° LLC).

Concorrência é a modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a par-

ticipação de qualquer licitante interessado no objeto. Justamente por permitir a participação de qual-

quer licitante interessado é a modalidade que apresenta exigências mais rígidas para a fase de habili-

tação.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referida,

CONCORRÊNCIA, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, promoverá
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a participação apenas das licitantes interessadas que atendam as exigências do instrumento convoca-

tório acostado ao processo.

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40

da Lei n° 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a Secretaria interessada, a sua

modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei n°

8.666/93. Além, é claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de

preço, a ser designado.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para as-

sinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação

das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e

formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações

e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de prego;

critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

0 edital também atende ao que determina o § 2' do art. 40 da Lei n° 8.666/93, tra-

zendo em anexo a minuta, termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as declara-

ções que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação.

A minuta está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em

seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei n° 8.666/93.

Por fim, em análise, observo que da presente data até a realização do certame deverá

haver tempo hábil para convocação dos interessados em participar do certame, devendo ser observado

• 
o prazo mínimo de 30 (trinta) dias exigidos pelo art. 21, §2°, II, alínea "a" da Lei n° 8.666/1993.

0 presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a

essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos

gestores públicos.

E o parecer.

UbiratA, 1 8 abril de 2023.

Bru a or ea M iro

AtIvoga a Pública

OAB/PR 88.976
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PORTARIAS

RTARIA Ne 222, DE 3 DE ABRIL DE 2023
Concede licença por motivo de doença em pessoa da família.
O SECRETARIO DA ADMINIS1RAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBIRA1A, I stado do Parana, no uso de suas atribuições legais e conforme Portaria de Designação n2 7, de 2 de
janeiro de 2023,

RESOLVE:

Art. 12 Conceder 15 (quinze) dias de licença a servidora Jocilaine Norato Claro, ocupante do cargo de Chefe de Divisão da Receita Municipal, CC-08, lotada na
Secretaria das Finanças e Planejamento, com efeitos retroativos a 29/03/2023.
Art. 22 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDINE! EDSON DALLA CORTE

3
4

PORTARIA Ne 223, DE 3 DE ABRIL DE 2023
Designa gestores dos contratos administrativos firmados pelo Município de Ubirat5, nos termos da Lei Federal n2 8.666/1993, e da outras providências.0 PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e considerando: 0 disposto nos arts. 58, 67 e 73 da
Lei n2 8.666/1993, que impõem à administração o dever de fiscalização e recebimento formal e adequado dos objetos contratuais; A necessidade do
acompanhamento da qualidade, economia e minimização de riscos na execução contratual; A necessidade de a administração pública adotar as cautelas necessárias
para evitar o recebimento de bens, produtos e serviços que não atendarn As necessidades do município ou estejam em desacordo com o licitado; e Que o município -
deve acompanhar a efetivação dos serviços contratados assim como o recebimento dos bens e produtos adquiridos para garantir a adequação As exigências legais,
contratuais e técnicas dentro de um determinado setor,
RESOLVE:
Art, 12 Designar os servidores abaixo relacionados, para, no uso de suas atribuições, atuarem em seu respectivo órgão como gestores dos contratos administrativos
firmados pelo Município de UbiratA, pelo período de 03.04.2013 a 29.12.2023:

Gabinete do Prefeito Secretaria da Coordenação Geral do Governo
Geraldo José dos Santos Maria Inês Bento

Secretaria da Administração

Claudinei Edson Dalla Corte

Secretaria da Assistência Social

Claudineia de Souza Lazaretti

Secretaria das Finanças e Planejamento
Paulo Pereira Moura

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Thiago Munhoz D'alécio

Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Marcos da Silva Retamero

Secretaria de S. Urbanos e Pavimentação

Ronaldo I elipe Maciel

Secretaria da Saúde
Lilian WCI7 Trindade

Secretaria de Obras
Guilherme Santa Rosa

Secretaria de Viação e Serviços Rurais
Luiz Antônio Marafon

Secretaria de Esportes e Lazer

Rafael de Melo Bartz

Secretaria da Educação e Cultura
Edda Cnulinlio de Mnríte. da Silva

§12 São atribuições do Gestor de Contratos:
I - indicação do regime de execução e vigência do contrato, obrigações do municipio e da contratada, condições de pagamento, entre outras, durante a fase de
elaboração do Termo de Referência do Edital;
II - controle geral de contratos;
III - conferência e aprovação de notas fiscais e recibos;
IV - análise da viabilidade, legalidade para recomendação A autoridade superior de concessão de reajustes e revisão de preços;

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padr,io ICP•Elrasil
e Protocolado com Carimbo de tempo SCT de acordo corn a Medlda
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V - formalização de pedidos de termos aditivos para autorização da autoridade superior;

VI - formalização de pedidos de abertura de processo administrativo para notificação, analise e recomendação A autoridade superior para aplicação de sanções A

contratada;
VII - apoiar e orientar os fiscais de contrato quanto as ocorrências registradas;

VIII - designar, nos casos de muitas divisões em seu torgão, os responsáveis de cada divisão para realizar o recebimento dos bens, produtos e serviços, orientando os

responsáveis pelo recebimento e repassar a estes cópias dos contratos ou instrumento equivalente e demais informações pertinentes para o correto

desenvolvimento de suas atividades; e

IX - demais obrigações decorrentes dos contratos firmados.

§29 Caberá ao Gestor designar servidores munidos de conhecimento prévio suficiente, para, no uso de suas atribuições, atuarem em seu respectivo orgão como

fiscais dos contratos administrativos firmados pelo Município de Ubirat5, os quais terão as seguintes atribuições:

I - realizar o recebimento dos bens, produtos e serviços;

II - conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida com os demais setores responsáveis, especialmente os

responsáveis pelo recebimento, objetivando o fiel cumprimento do contrato;

Ill - conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material a ser empregado) e dos bens e produtos a serem adquiridos (marca, prazos e

locais de entrega);

IV - solicitar, quando for o caso, que os serviços sejam refeitos e os produtos sejam substituidos quando apresentarem vícios, imperfeições ou incompatibilidade com

disposto em contrato ou instrumento equivalente;

V - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao Gestor do Contrato as ocorrências que possam gerar dificuldades

conclusão do serviço ou em relação a terceiros;

S- anotar em livro de ocorrências todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário regularização das faltas ou

feitos observados;

VII - responsabilizar-se pelo primeiro contato com a contratada nos casos de atraso na execução do contrato, devendo o mesmo ser efetuado através de notificação

por escrito, de modo a se confirmar o recebimento;

VIII - comunicar ao Gestor do Contrato eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execução do objeto, para que se proceda ao disposto no §1° inciso VI do artigo

anterior;

IX - sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento das obrigações;

X - zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;

XI - controlar os contratos quanto ao saldo e vigência dos mesmos, verificando a necessidade de aditivos ou novas licitações;

XII - monitorar os preços dos itens quanto A elevação ou redução providenciando os documentos e orçamentos necessários à readequação de acordo com o valor de

mercado e encaminhando Solicitação de Revisão de Pregos à Divisão de Licitação;

XIII - encaminhar Solicitação de Aditivo Contratual devidamente assinado pelo Gestor com justificava e orçamentos que comprovem a viabilidade do aditamento;

XIV - planejar, organizar, estimar, orçar e encaminhar solicitações de licitações à Divisao de Licitação contendo especificações detalhadas de cada item, prazos e

condições de entrega ou execução, dotação orçamentária apropriada e assinatura do secretário;

XV - acompanhar e atender prontamente os responsáveis pelo recebimento, acatando e registrando suas ocorrências, assim como dirimi-las junto aos fornecedores,

ou solicitar providências ao Gestor do Contrato; e

XVI - acompanhar a Comissão de Fiscalização dos órgãos municipais e promover as adequações observadas por ela.

Art. 29 Os fiscais serão designados em cada instrumento contratual conforme indicação prévia do Gestor.

Art. 39 Os gestores e fiscais desempenharão suas funções concomitantemente com as atribuições de seus cargos ou funções.

Art. 49 Os fiscais indicados poderão, conforme solicitação prévia, serem designados para atuar em órgãos que não sejam o da sua lotação, desde que o objeto da

contratação seja pertinente com a sua atuação.

Art. 59A substituição de algum membro se dará mediante desligamento do serviço público, justificativa plausível ou inexecução de suas atribuições.

Art. 69 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

iiABIO DE OLIVEIRA DALECIO
PORTARIA r,,I2 224. DE 3 DE ABRIL DE 2023

Designa servidor responsável pela liquidação de despesas.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art, 19 Designar o servidor Paulo Pereira Moura ocupante do cargo de Secretario das Finanças e Planejamento, lotado na Secretaria das Finanças e Planejamento,

como responsável pela liquidação das despesas face A estrutura administrativa do município referente a Secretaria do Esporte e Lazer, com efeitos retroativos a

27/03/2023.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

PORTARIA N9 225, DE 3 DE ABRIL DE 2023

Dispõe sobre a designação de servidor como responsável pelos processos de execução das despesas orçamentarias.

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 12 Designar o servidor Paulo Pereira Moura, ocupante do cargo de Secretario das Finanças e Planejamento, lotado na Secretaria das finanças e Planejamento,

corm] responsável pelos processos de execução das despesas orçamentarias da Secretaria das Finanças e Planejamento.

Art. 29 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

PORTARIA N2 226, DE 3 DE ABRIL DE 2023

Nomeia servidores.
0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 61 da Lei Orgânica Municipal, resolve:

Art. 19 Nomear Alessandra Felizari Leite para o cargo de Coordenadora de Projetos Sociais, CC 07, lotada na Secretaria Municipal da Assistência Social, em

93/04/2023.

ICP Arquivo Assinado Digitalmente por Municipio de Ubiratá. A Prefeitura
Diário Oficial Assinado Eletronicamente corn Certificado Padrio ICILBrasil
e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medici.] 

Municipal Ubirata - PR concede garantia da autenticidade deste documento,

Provisória 2200-2 do Art 10 de 24.08.01 da ICP-Brasil 
desde que visualizado através de www.ubirata.ursov,brf  no link Jornal Oficial
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Geraldo Jose dos Santos

Silvio Cesar Martins de Padua

Secretaria da Administração

Claudinei Edson DaIla Corte

Felix Tiburcio de Almeida

Secretaria de Desenv. Econômico
Marcos da Silva Retamero

Reynaldo Borges Reis Neto

Robson Alexandre da Silva

Secretaria da Educação e Cultura

Elcia Godinho de Moraes da Silva
Andreia Brunieri da Silva

Carla Baena Aguilar Melo

Secretaria da Assistência Social

Claudineia de Souza Lazaretti
Ellen Thais da Silva

Nadir Aparecida Braciforte Carvalho

Secretaria de Viação e Serviços Rurais

Luiz Antônio Marafon

Odilio Camargo Alves

Secretaria do Esporte e Lazer

Rafael de Mello Bartz

Júlio Cesar Menigite

Edcarlos Favaro Pereira

Secretaria das Finanças e Planejamento

Paulo Pereira Moura

Rita Soares Neta Figueiredo

Silvana de Abreu Moura

euilherme Santa Rosa
cretaria de Obras

Vitor Hugo Tiburcio de Almeida

Secretaria da Saúde
Lilian Welz Trindade

Adriano Jesualdo

Orlando Francisco Vieira Filho

Rozelena Fatima Vieira

Secretaria de S. Urbanos e Pavimentação

Adriana Cândida Sluzovski

João Martos Moreno

Jose Antônio Torres

Ronaldo Felipe Maciel

Secretaria da Agricultura Pecuária e Abastecimento

Thiago Munhoz D'alécio

Juliana Felizari Gnoatto

Parágrafo único. Os servidores designados poderão atuar como Presidente, membro ou secretario da Comissão.
Art. 22 Dentre os servidores designados no artigo anterior, de acordo com a Secretaria requisitante e o objeto de cada Processo Licitatório, sera composta uma

Comissão, contendo um Presidente e dois membros, dentre os quais um sera designado corno secretário para o certame.

Art. 32 Compete a Comissão Permanente de Licitação:

I - a análise e julgamento de licitações nas modalidades previstas pela Lei Federal n° 8.566/1993, bem como assinar avisos, editais, atas, pareceres, relatórios e

deliberações;

II - conduzir a sessão pública; receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e seus anexos; verificar e julgar as condições de

alkbilitação; verificar a conformidade das propostas em relação aos requisitos estabelecidos no edital; encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade

mpetente;

Ill - exercer os trabalhos conforme as disposições constantes na Lei Federal n2 8.666/1993 e suas alterações.

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

C 00050

PORTARIA N2 234, DE 5 DE ABRIL DE 2023
Designa servidores para integrarem Comissão de Contratação e cla outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas atribuições

RESOLVE:

Art. 12 Designar os servidores Altair da Silva Pereira, ocupante do cargo de Chefe de Divisão de Licitação, Renan Felipe da Silva Lima, ocupante do cargo de Chefe de

Divisão de Pregão, Thaila Rodrigues Oliveira, ocupante do cargo de Chefe Adjunta do Setor de Pregão e Vitor Hugo Tiburcio de Almeida, ocupante do cargo de Chefe

de Divisão de Fiscalização de Obras Públicas, para integrarem Comissão de Contratação nas licitações a serem promovidas pelo Poder Executivo do Município de

Ubirata, no periodo de 01/04/2023 a 31/03/2024.
Art, 29 Os trabalhos dos servidores designados ser3o executados conforme as disposicCies constantes no Decreto Municipal n9 40, de 9 de março de 2023.

Art. 3 Nas licitações instauradas com fulcro no art. 22 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, os servidores designados no art. 1' atuarão como Comissão

Permanente de Licitação. •
Art. 49 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, corn efeitos retroativos a 01/04/2023.
FÁBIO DE OLIVEIRA DAA10

PORTARIA NI2 235, DE 5 DE ABRIL DE 2023
Dispõe sobre a interrupção da função de Direção Escolar.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBIRATA, Estado do Parana, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Icp Diário Oficial Assinado Eletronicamente corn Ceitificadu Padrio
e Protocolado com Carimbo de Tempo scr de acordo com a Medida
Provisória 2200-2 do Art. 109 de 24.08.01 da ICP•Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por Municfpio de Ubiratã. A Prefeitura
Municipal Ubirat3 - PR concede garantia da autenticidade deste documento,
desde que visualizado através de www.ubirata.pr.gov.br,  no link Jornal Oficial
Online. Inicio



•

UBIRATA 
PREFEITURA

EDITAL

bela, amado e gentil

Av. NIIv) de Oliveira Pipino - 1852
CEP 35440-000 I Fone (44) 3543-3000

www.ubirata.pr.gov.br

C, 0 0051



UBIRATA 
PREFEITURA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N2 03/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N2 6049/2023

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA

1. PREAMBULO

C00052

1.1. 0 Município de Ubirat5, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n2 76.950.096/0001-10,

com sede administrativa no Pago Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de

Oliveira Pipino, n2 1852, Centro, na cidade de Ubirat5, Estado do Paraná, CEP n2 85.440-000, por

intermédio do Prefeito Fabio de Oliveira Dalécio, torna público a realização da Licitação na modalidade

Concorrência, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993,

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente às exigências do presente Edital.

1.2. A sessão pública terá inicio às 08H3OMIN DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, na Sala de Licitações, localizada

• no 19 andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

1.3. 0 Município de Ubirat5 não dispõe de Cadastro de Fornecedores, desta forma, não será exigido

cadastramento prévio para participação na presente licitação.

2. DO OBJETO

2.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa

especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal.

2.2. 0 critério de julgamento será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sendo que a Licitante deverá formular

sua proposta respeitando o (s) valor (es) máximo (s) fixado (s) neste Edital, sem possibilidade de ultrapassá-

lo, sob pena de desclassificação.

3. DO PREÇO MÁXIMO

3.1. 0 preço máximo deste certame esta fixado em R$-282.500,00. (Duzentos e oitenta e dois mil e

quinhentos reais.)

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1101 8768 339039050000 SERVIÇOS TECNICOS

PROFISSIONAIS

282.500,00

5. DA NÃO APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DO ART. 48 DA LC N2 123/06

bela, amada e gentil

Av NIIza de Oliveira Rpm - 1852
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5.1. A presente licitação estabelece a ampla concorrência, uma vez que o valor da contratação supera c,

limite previsto no art. 48, inciso I da LC n° 123/06.

6. DA GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA

6.1. Para participar da presente licitação, não será exigida garantia de manutenção da proposta.

7. DOS ESCLARECIMENTOS

7.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos quanto às disposições do presente edital

devendo enviá-los ao endereço eletrônico licitacaoPubirata.pr.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data

fixada para a realização da sessão pública da Concorrência. As respostas prestadas pela Comissão Especial

de Licitação serão disponibilizadas por meio eletrônico ao interessado.

• 8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

8.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até às 17 horas do 52 (quinto) dia 60 anterior à

data fixada para a realização da sessão pública da presente Concorrência, por qualquer cidadão. Em se

tratando de pretenso licitante, a impugnação poderá ser realizada até às 17 horas do 2° (segundo) dia 60

anterior à data fixada para abertura das propostas.

8.2. A impugnação poderá ser encaminhada por forma eletrônica, para o e-mail licitacao@ubirata.pr.gov.br

ou feita por petição protocolada junto à divisão de protocolos do Pago Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt, localizado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5 — Parana, CEP 85.440-000, no

horário das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas, podendo, ainda, ser encaminhada via correio.

8.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida à Comissão de Licitação, devendo conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa

ou nome da pessoa física, número do CNPJ ou do CPF, telefone e endereço eletrônico para contato.

• 8.4. A impugnação feita tempestivamente será julgada em até 03 (três) dias úteis, a contar da data do seu

recebimento.

8.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

8.6. As respostas às impugnações prestadas pela Comissão de Licitação serão encaminhadas via e-mail ao

impetrante, anexadas nos autos do processo licitatório e disponibilizadas ainda no Portal da Transparência

do Município, disponíveis para consulta por qualquer interessado.

9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

9.1. Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as

exigências deste Edital.
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9.2. Não poderão participar da presente licitação:

Ci 0 () (15 4

9.2.1. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9.g da Lei Federal ng 8.666, de 1993;

9.2.2. Empresas que possuírem em seu quadro societário servidores públicos do Município de Ubirat5 ou

qualquer pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,

trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que desempenhem função

na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles sejam cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.2.3. Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o município de

Ubirat5, conforme Art. 87, inciso Ill da Lei Federal ng 8.666/93;

9.2.4. Empresas declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública com fulcro

• 
no Art. 87, inciso IV da Lei Federal ng- 8.666/93;

9.2.5. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou incorporação;

9.2.6. Empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto da Licitação.

10. DA FORMA DE ENVIO DOS ENVELOPES

10.1. A documentação de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues em sessão pública,

em envelopes fechados e indevassáveis na data e horário previsto no preâmbulo deste Edital, devendo ser

devidamente protocolados na seguinte forma:

ENVELOPE 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

Concorrência Ng 03/2023

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 22 DE MAIO DE 2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano

Diretor Municipal.

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE

Concorrência Ng 03/2023

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H3OMIN DO DIA 22 DE MAIO DE 2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano

Diretor Municipal.

10.2. Deverão conter nos envelopes todos os documentos exigidos no presente Edital.
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10.3. Serão aceitos envelopes via correio ou outros serviços de entrega, desde que recebidos em envelope

lacrado com entrega devidamente protocolada, dentro dos prazos previstos no presente Edital. Sera de

total responsabilidade da proponente qualquer extravio que possa ocorrer com o envelope, bem como

atraso no seu recebimento pela Comissão de Licitação.

10.3.1. Caso a Licitante deseje enviar os envelopes via correio ou outros serviços de entrega, os mesmos

deverão ser destinados a Divisão de Licitação, localizada no Pago Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt, situado na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, 1852, Ubirat5, Parana, CEP 85.440-000.

11. DA FORMA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES

11.1. Os envelopes das Licitantes serão protocolados pela Comissão de Licitação em sessão pública, a partir

das 08H3OMIN DO DIA 22 DE MAIO DE 2023. 

11.2. Somente mediante a comunicação da Comissão de Licitação sera encerrada a fase de recebimento dos

envelopes.

11.3. Comunicado o término do recebimento dos envelopes e iniciada a fase de abertura dos mesmos, não

serão aceitos envelopes de licitantes retardatárias.

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N2 01.

12.1. Deverão estar inseridos no envelope 01 os documentos a seguir.

12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

B. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação :-icara condicionada à verificação

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

C. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede;

D. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridica.,

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

E. Documento de identificação com foto (RG) do (s) sócio (s) proprietário (s);

F. Cadastro de Pessoa Física (CPF) do (s) sócio (s) proprietário (s).
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12.2.1. Os documentos

respectiva.

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

12.2.2. A documentação exigida para Habilitação Jurídica é também destinada para fim de

credenciamento do representante da licitante que participará do certame, podendo ser apresentado no

inicio da sessão ou dentro do envelope de habilitação.

12.2.2.1. Juntamente com a documentação exigida para habilitação jurídica, a Licitante deverá

apresentar, para fins de credenciamento do representante:

A. Procuração, em original ou cópia autêntica, com poderes específicos para a prática de todos os

atos inerentes ao certame, com firma reconhecida em cartório ou nos termos do art. 3, inciso I da

Lei n2 13.726/2018 (Modelo Anexo II);

B. Documento de identificação com foto do representante da Licitante, em original ou cópia

autenticada.

12.2.2.2. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

B. Prova de regularidade com a Fazenda Federal;

C. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

D. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

E. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da Licitante;

F. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domi.:ilio ou sede da Licitante.

12.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A - Certidão de Registro da empresa e do(s) responsável (eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia — CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Caso a Empresa seja

sediada em Estado diferente, será aceita a comprovação da inscrição em outra localidade para fins de

habilitação, devendo ser providenciado o visto no Estado em que o objeto está sendo executado, somente

se o Proponente vier a ser contratado.
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B - Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, mediante a apresentação de

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou

privado, comprovando experiência na Elaboração e/ou Revisão de Plano Diretor Municipal, em

conformidade com a Lei Federal 10.257/2001 — Estatuto da Cidade e Implantação de Sistema de Gestão do

PDM na WEB, disponível para consulta dos cidadãos e declarar pelo menos um link do sistema em

funcionamento.

11111q.d.., - •

C- Comprovação de possuir Equipe Técnica Multidisciplinar, obrigatoriamente composta pelos profissionais

e experiências a seguir:

Perfil I - Coordenador: (i) graduação superior em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir

Certidão de Registro profissional junto ao CREA/CAU, com no mínimo 05 anos de atividade, (iii) Possuir

Atestado Técnico com o respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA ou CAL),

comprovando a Coordenação de equipe técnica multidisciplinar na elaboração de Plano Diretor Municipal,

para ser o coordenador e responsável técnico pelos trabalhos;

Perfil II — Arquiteto e Urbanista: (i) profissional formado em arquitetura e Urbanismo; (ii) Possuir Certidão

de Registro profissional no CAU; (iii) Possuir Atestado Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico

expedido pelo CREA/CAU, comprovando a elaboração de Planos na área do planejamento urbano e

Ambiental, para ser corresponsável técnico na Revisão do Plano Diretor Municipal;

Perfil IV — Engenheiro Civil: (i) profissional formado em engenharia civil; (ii) Possuir Certidão de Registro

profissional no CAU; (iii) Possuir Atestado Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido

pelo CREA, comprovando a elaboração de Planos ou projetos na área de mobilidade Urbana, para ser

corresponsável técnico na elaboração do Plano Diretor;

Perfil V — Gestão Ambiental: (i) profissional formado em engenha la ambiental; (ii) Possuir Certidão de

Registro profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado Técnico com o espectiva Certidão de Acervo Técnico

expedido pelo CREA, comprovando a elaboração de Plano Diretor Municipal, para ser corresponsável

técnico na elaboração do Plano Diretor;

41 Perfil VI - Cartografia: (i) graduação superior Cartografia e/ou Agrimensura; (ii) Possuir Certidão de Registro

profissional no CREA; (iii) Possuir Atestado Técnico com o respectiva Certidão de Acervo Técnico expedido

pelo CREA, comprovando experiência em Cartografia e Banco de Dados Geográficos em Planos e/ou

Projetos nas áreas urbanística e ambiental, para atuar na estruturação do banco de dados geográfico do

PDM;

Perfil VII - Advogado: (i) graduação superior em Direito, (ii) Possuir Certidão de Registro do Conselho

Profissional, (iii) possuir Atestado Técnico comprovando a experiência na elaboração de Leis Urbanísticas e

ambientais, para atuar na revisão e/ou elaboração das leis e instrumentos urbanísticos e ambientais;

Perfil VIII - Mobilização Social: (i) graduação superior em Serviços Sociais oí Ciências Sociais; (ii) Possuir

Certidão de Registro do Conselho Profissional, se houver, (iii) posiuir Atestado Técnico comprovando a
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experiência em processo de mobilização social na elaboração de Pianos e projetos nas áreas urbanística

ambiental, para coordenar a mobilização social dos Planos;

Perfil X - Profissional de Tecnologia da Informação: (i) graduação superior na área da Tecnologia da

Informação (Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas e outras afins); (ii)

Possuir atestado Técnico expedido por ente público ou privado, comprovando a experiência na

estruturação de sistema de geoprocessamento na WEB, Modelagem e implementação de Banco de Dados

Geográficos (BDG), para executar as atividades que envolvem o desenvolvimento, customização e

implantação de sistema WEBGIS-PDM.

D - Comprovação da vinculação do profissional pertencente à Equipe Técnica se fará em uma das seguintes

formas:

1-Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS (das seguintes anotações: identificação

do seu portador, da página relativa ao contrato de trabalho) e cópia da ficha ou livro de registro de

empregado;

2- Copia do Contrato Social, em sendo o profissional integrante do quadro societário do licitante;

3- Copia do Contrato Social em se tratando de empresa S/A, ou cópia da ata de eleição devidamente

publicada, em se tratando de Sociedade, em se tratando de Diretor;

4- Copia de Contrato de Prestação de Serviço regido pela legislação civil, celebrado entre o

profissional e o licitante ou Declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o

licitante se sagre vencedor do certame, exceto para o Coordenador que deverá ser responsável

técnico da licitante junto ao CREA/CAU na data da entrega das propostas, mediante certidão de

Pessoa Jurídica.

E- A comprovação da formação, do tempo na área e da experiência do profissional pertencente à Equipe

Técnica se fará da seguinte forma: (i) Registro do Conselho Profissional No Órgão Competente se houver, ou

cópia do diploma para comprovar a formação e o tempo de atuação na área; (ii) Atestado Técnico com as

• respectivas CAT — Certidão de Acervo Técnico expedido pelo 
Conselho de classe, quando for o caso, para

comprovar a experiência do profissional.

12.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

A. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial, ou certidão que comprove

plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.

12.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

A. Declaração Unificada (Modelo Anexo V!);
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B. Declaração, no caso de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que guise:-

usufruir os benefícios previstos no presente edital e na LC n° 123/06, podendo ser substituida pot-

cópia autêntica da Certidão expedida pela Junta Comercial, valida para o exercício social vigente

(Modelo Anexo VII);

12.7. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

12.8. Nos documentos solicitados serão aceitas autenticações realizadas por cartórios, autenticações

digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por servidor do Município

anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o representante da

Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 3° inciso II da Lei n2 13.726, de 8 de

outubro de 2018.

12.9. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues acompanhados cia

tradução para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.

12.10. Por questão de organização, sugere-se toda documentação exigida seja apresentada na ordem

estabelecida pelo edital, numerada e sem encadernação.

12.11. A documentação deverá estar dentro d,) prazo de validade na data prevista no preâmbulo deste

Edital para abertura dos envelopes e em nenhum caso sera concedido prazo para apresentação de

documentos que não tiverem sido protocolados junto à documentação no envelope de habilitação, bem

como não sera permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer outra forma de comprovação

que não seja a exigida neste Edital.

12.11.1. A Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

12.12. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e

tributária emitidas pela internet.

12.13. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de

sua validade e autenticidade. Quanto ao prazo de validade, independente de certidões emitidas através de

internet ou não, quando a validade não estiver 'expressa no documento o mesmo sera aceito com data de

emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.

12.14. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza oil

por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade

abranja todos os estabelecimentos da empresa.

12.15. Certidão (ões) expedida (s) pela (s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal, POSITIVA (S) para débitos

sera (5o) aceita (s) somente se a (s) mesma (s) contiver (em) expressamente o efeito NEGATIVO.
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13. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02.

13.1. Deverão estar inseridos no envelope 02 os seguintes documentos:

A. Proposta de Pregos (Modelo Anexo VI), a qual deverá conter os elementos abaixo:

I. 0 número e a modalidade da presente licitação;

II. Razão social, CNPJ endereço, telefone e e-mail da proponente;

Ill. Descrição do objeto ofertado, conforme requisitos mínimos estabelecidos em edital;

IV. Pregos unitários e totais, contendo no máximo duas casas decimais, em moeda brasileira

corrente, grafado em algarismos e por extenso, prevalecendo no caso de divergência o menor

valor apresentado;

V. Prazo de execução, conforme estabelecido em edital;

VI. Prazo de validade da proposta, contados a partir da data do recebimento das propostas pela

Comissão de Licitação;

VII. Conta bancária para pagamento em nome da Licitante.

13.2. 0 prazo de validade da proposta sera de sessenta dias.

13.3. Caso não conste descrito na proposta a validade da mesma e/ou os prazos de execução, serão

considerados os mínimos previstos em edital.

13.4. 0 número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ indicado nos documentos de Habilitação e

da Proposta de Prego deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar o

110 objeto da presente licitação.

13.5. Deverão estar incluídos nos pregos: equipamentos, aparelhos, instrumentos, materiais de consumo,

mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista e

previdenciaria, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas

necessárias não especificadas neste edital, mas julgadas essenciais à execução do serviço.

13.6. A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso

corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da

proponente ou procurador.

13.7. A apresentação da proposta de pregos na licitação será considerada como evidência de que a

proponente examinou completamente os termos deste edital, as especificações e demais documentos, que
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obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe

permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

14. DA ANALISE DA HABILITAÇÃO

C, 00061

14.1. As 08H3OMIN DO DIA 22 DE MAIO DE 2023, a Comissão de Licitação rubricará, juntamente com os
representantes que assim o desejarem, os envelopes lacrados contendo a documentação de habilitação, os

quais serão abertos perante todos os presentes.

14.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a Comissão de

Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

14.2.1. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

14.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

14.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido peio

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

14.2.4. Lista de Iniclôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,

mantidos pelo Tribunal de Contas da União — TCU.

14.3. Para a consulta elencada, poderá haver a substituição das consultas dos subitens 15.2.2, 15.2.3 e

15.2.4 pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

14.4. A Licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.5. Constatada a existência de sanção impeditiva, a Comissão de Licitação reputará a licitante inabilitada,

ip por falta de condição de participação.

14.6. Encerradas as verificações, toda a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, regularidade

fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira será analisada pela Comissão

de Licitação.

14.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documento

exigidos e não inseridos nos envelopes. No entanto, é facultado ã Comissão de Licitação realizar diligências

destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar

informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de

documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

a partir do recebimento da solicitação.
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14.8. Após a análise dos documentos de habilitação pela Comissão de Licitação, os representantes

credenciados poderão analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão

impugnar, mediante registro em ata, algum documento apresentado em desacordo com o edital.

14.9. Sera inabilitada pela Comissão de Licitação a Licitante que não comprovar sua habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital.

14.10. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

14.11. Caso seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista

de empresa enquadrada no regime de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma sera

convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a declaração do vencedor, comprovar a

regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período quando requerido pela Licitante, mediante

• 
apresentação de justificativa aceita pelo Município.

14.11.1. 0 requerimento poderá ser protocolado junto à Divisão de Protocolos do município, podendo

ainda ser encaminhado via correio para o endereço constante no preambulo do presente edital, ou

enviado para o e-mail licitacaoPubirata.pr.gov.br;

14.11.2. A não regularização no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da Licitante,

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

14.12. 0 resultado do julgamento da habilitação sera divulgado na própria sessão, através do registro em

ata assinada por todos os presentes, ou através de edital encaminhado aos interessados mediante meios

usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa oficial ou publicação no Portal da

Transparência do Município. Em ambos os casos, a Comissão de Licitação motivará os atos que ensejaram

na inabilitação de licitantes.

14.13. Não havendo recursos quanto a fase de habilitação ou definitivamente julgados, a Comissão

1111 comunicará as proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes de proposta das empresas

habilitadas através dos meios usuais de comunicação, podendo ser por e-mail, publicação na imprensa

oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

14.14. Se divulgado o resultado da habilitação na própria sessão e todas as participantes renunciarem ao

prazo para interposição de recurso quanto a fase de habilitação, mediante manifestação expressa a constar

na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá as

proponentes inabilitadas os respectivos envelopes de proposta e procederá a abertura dos envelopes das

proponentes habilitadas.

15. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oltveira Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br



UBIRATA 
PREFEITURA COOOR3

15.1. Na data estabelecida para abertura dos envelopes e julgamento das propostas, sem que caiba

qualquer alegação quanto à fase de habilitação, a Comissão de Licitação devolverá à proponente inabilitada

o envelope de proposta fechado e inviolado. Caso a proponente não se fizer representar neste ato, r‘.

envelope poderá ser retirado posteriormente na Divisão de Licitação do Município em até 05 (cinco) dias

úteis contados da data da sessão, sendo que caso não seja, o mesmo será descartado.

15.2. A Comissão de Licitação procederá à rubrica e abertura dos envelopes de proposta das proponentes

habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o

preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela

Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.

15.3. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços. Constatado erro aritmético ou de

anotação no preenchimento ou erros passíveis de reparo e que não alterem a proposta da Licitante, serão

efetuadas as devidas correções.

15.4. Se existir diferença entre quantidade na proposta e a exigida no edital, prevalecerá do ato

convocatório.

15.5. Serão desclassificadas:

15.5.1. As propostas que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições fixadas neste

Edital;

15.5.2. As propostas que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de

dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento;

15.5.3. As propostas que após diligências não forem corrigidas ou justificadas.

15.5.4. A proposta que extrapole o valor máximo estipulado em edital, de acordo com o critério de

julgamento estabelecido;

41, 
15.5.5. As propostas com pregos manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei Federal

8.666/93.

15.6. Consideram-se inexequíveis as propostas cujos pregos globais analisados sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

15.6.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pelo Município, ou;

15.6.2. Valor global orçado pelo município.

15.7. 0 demonstrativo de cálculo de exequibilidade/inexequibilidade de propostas será realizado conforme

Decisão n9 1713/2002 Plenário do Tribunal de Contas da União.
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15.8. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma

detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço

global proposto para a execução dos serviços. A composição de prego deverá ser entregue por escrito à

Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não

apresentação da composição detalhada dos pregos unitários sera considerada como prova da

inexequibilidade da proposta de preço

15.9. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de

Licitação procederá ao sorteio para se conhecer a ordem de classificação, desde que a igualdade não se

enquadre nos casos previstos na Lei Complementar n2 123/06.

15.9.1. Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

• 
15.9.2. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada,

desde que não tenha sido apresentada por outra Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

15.9.3. Ocorrendo o empate acima descrito, a Microempres , ou Empresa de Pequeno Porte mais bem

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar. No caso

da Licitante que não possuir representante presente na sessão, a mesma deverá apresentar sua

proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da divulgação da classificação na forma

estabelecida no subitem 16.11.

15.9.4. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor

classificada, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrar no intervalo constante

no subitem 16.10.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

15.9.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 16.10.2, será realizado sorteio entre elas

• para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15.10. A classificação das propostas sera comunicada às proponentes no momento da realização ao

certame ou através dos meios usuais de comunicação, podendo ser através de e-mail ou publicação

imprensa oficial ou publicação no Portal da Transparência do Município.

15.11. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a empresa com a proposta de menor prego,

classificada em primeiro lugar, sera recomendada para adjudicação.

16. DOS RECURSOS

16.1. Caberá a interposição de recursos quanto às fases de análise da habilitação e julgamento das

propostas.
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16.2. Mediante divulgação do resultado da habilitação ou do julgamento das propostas, conforme caso,

será assegurado a todas as licitantes vista imediata dos autos através da disponibilização da documentação

digitalizada no Portal da Transparência do Município, junto aos demais documentos do processo respectivo.

16.3. A licitante que se sentir prejudicada por qualquer ato praticado pela Comissão de Licitação poderá

apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da divulgação do resultado da habilitação ou

do julgamento das propostas, conforme o caso.

16.4. Interposto, o recurso será encaminhado às demais licitantes no e-mail constante na documentação

apresentada e igualmente disponibilizado no Portal da Transparência do Município junto aos demais

documentos relativos ao processo licitatório, as quais poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis

a contar da disponibilização.

16.5. 0 recurso e eventuais contrarrazões deverão ser apresentados por meio de requerimento escrito, no

qual a licitante deverá expor os fundamentos da insatisfação, podendo juntar os documentos que julgar

conveniente, vedada a inclusão de documentação ou informação que deveria constar originariamente nos

envelopes.

16.5.1. 0 recurso e eventuais contrarrazões p )derão ser encaminhados via e-mail, para o endereço

licitacaoPubirata.orgov.br, podendo ainda sei protocolado junto ao Município ou encaminhado via

correio para o endereço constante no preâmbult• deste edital.

16.6. Não serão reconhecidos recursos e eventuais contrarrazões sem identificação, apresentados sem

motivação ou fora do prazo estabelecido em edital.

16.7. Superados os prazos estabelecidos, deverá a Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

analisar os recursos e contrarrazões e proceder ã reconsideração ou manutenção de seus atos, remetendo-

os, com a devida fundamentação, à autoridade superior para decisão final.

16.8. Remetida a decisão fundamentada da Comissão de Licitação à autoridade superior, esta terá prazo de

4p 05 (cinco) dias úteis para proferir a decisão final, podendo manter ou reconsiderar a decisão da Comissão

de Licitação.

16.9. 0 acolhimento do recurso implica a invalidação de todos os atos que não sejam passíveis de

aproveitamento.

16.10. A licitante que não deseje recorrer da decisão da Comissão de Licitação poderá apresentar, ern

quaisquer das fases, Declaração de Renúncia (Modelo Anexo IX).

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

17.1. A sessão pública poderá ser reabertd:

14

bela, amada e gentil

Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852
CE 85440-000 I Fone (44) 3543-8000

www.ubirata.pr.gov.br



UBIRATA 
PREFEITURA

O

17.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão

repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

17.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, na análise dos documentos de

habilitação ou quando a Licitante declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §12 da LC ng 123/2006.

17.1.3. No caso em que todas as licitantes forem desclassificadas e seja concedido prazo para

apresentação de nova proposta ou documentação.

17.2. Todas as licitantes serão convocadas para acompanhar a sessão reaberta, sendo a convocação

disponibilizada no Portal da Transparência do Município e encaminhada ao endereço eletrônico constante

na proposta das Licitantes.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1. Decorrido o período recursal, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto

do presente certame á empresa devidamente classificada em primeiro lugar.

19. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

19.1. Fica assegurado ao Município de Ubirat5 o direito de :evogar a licitação por razões de interesse

público decorrente de fato superveniente devidamente cornprovado, ou anulá-la em virtude de vicio

insanável.

19.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente dele dependam.

19.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará

expressamente os atos a que ela se estende.

19.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

19.5. Nenhum ato será declarado nulo se do vicio não resultar prejuízo ao interesse público ou aos dema.s

interessados.

20. DA CONTRATAÇÃO

20.1. Homologado o objeto da presente licitação, o Município de Ubirat5 convocará a adjudicatária para

assinar o Contrato, o qual deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair

do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas em edital.
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20.2. Alternativamente 5 convocação para comparecer perante o Município para a assinatura do Contrato,

o Município poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de

recebimento (AR) ou por e-mail para assinatura digital, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05

(cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, com

aplicação das sanções previstas em edital.

20.3. 0 prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação

justificada da adjudicatária e aceita pelo Município.

20.4. Em caso de recusa da adjudicatária em assinar o contrato nos prazos e condições estabelecidas em

edital, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados, ou revogar a licitação.

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

11 21.1. Para a presente licitação, não será exigida garantia de execução e garantia adicional.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Sujeitam-se as Licitantes às seguintes penalidades:

22.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, sem prejuízo da sanção administrativa

de impedimento de licitar e contratar com o Município de Ubiratã por até 02 (dois) anos à Licitante que:

A) Não mantiver proposta;

B) Recusar-se injustificadamente em assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de

validade de sua proposta;

C) Apresentar documentação falsa;

D) Cometer fraude fiscal.

22.1.2. Reclusão, de 04 (quatro) anos a 08 (oito) anos, e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

proposta à Licitante que:

A) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter

competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da Licitação.

22.2. A Licitante que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 88, da Lei Federal n.2 8.666 de 21 de

junho de 1993, sujeitar-se-6 as seguintes sanções:
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A) Impedimento de contratar com o Município de Ubirat5 por até 01 (um) ano, quando a infração não

importar também ilícito penal, mas descumprimento de regulamentos que venham causar prejuízo;

B) Declaração de inidoneidade, quando a infração importar em ilícito penal.

22.3. A Licitante que cometer quaisquer dos atos previstos nos itens 23.1 e 23.2 perderá a garantia de

manutenção da proposta, se houver.

22.4. A aplicação de penalidades decorrerá de abertura de processo administrativo, condicionada a ampla

defesa e contraditório.

22.5. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da contratação constam na Cláusula

Décima Nona da Minuta de Contrato.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o primeiro dia 60 subsequente,

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pela

Comissão de Licitação.

23.2. No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,

poderá ser:

23.2.1. Adiada a data da abertura desta licitação;

23.2.2. Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

23.3. Nos documentos solicitados em que se exija cópia autêntica, se-ão aceitas autenticações realizada

por Cartórios, autenticações digitais de Juntas Comerciais, podendo ainda a autenticidade ser atestada por

servidor do Município anteriormente ao inicio da sessão ou durante a realização da mesma, desde que o

4) representante da Licitante possua no ato os documentos originais, nos termos do art. 32 inciso II da Lei n°

13.726/2018

23.4. Documentos e certidões expedidas pela internet e declarações cujos modelos constem no presente

Edital e desde que sejam originais, não precisam ser autenticadas. Documentos e Certidões expedidas vi

internet sujeitam-se a verificação de sua autenticidade e validade no ato da sessão, em seu próprio site de

emissão.

23.5. A ausência de assinatura em quaisquer documentos exigidos nesta Licitação poderá ser suprida se o

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser

registrado em ata.
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23.6. E facultada a Comissão de Licitação a impressão de quaisquer declarações exigidas neste Edital caso às

mesmas não tenham sido apresentadas pela Licitante, devendo o representante possuir poderes paia

assiná-las e o fato ser registrado em ata.

23.7. E facultada a Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos estabelecidos

no art. 43, § 39 da Lei Federal n2 8.666/93.

23.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município

de Ubirat5 não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou

do resultado do processo licitatório.

23.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar erros ou falhas

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

23.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da isonomia,

a finalidade e a segurança da contratação.

23.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o dia do inicio e

incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.12. Não se permitirá a qualquer das proponentes solicitar a retirada de envelope (s) ou cancelamento de

propostas após a sua entrega, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela

Comissão de Licitação.

23.13. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da Licitante,

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse

público.

23.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.15. Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, contendo a

documentação das demais licitantes ficarão em posse da Comissão de Licitação à disposição dos licitantes

pelo período de 05 (cinco) dias. Após esse prazo, os envelopes serão descartados.

23.16. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do

Município não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamaçõeç,

reivindicações, etc., por parte dos licitantes.
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23.17. Ficam desobrigados os servidores do Município de Ubirat5 ou membros da Comissão de Licitação

conferir quaisquer documentos referentes a presente licitação antes da data prevista para a realização

certame. Caso ocorra, eventuais falhas não serão de responsabilidade dos mesmos.

23.18. 0 Edital está disponibilizado, na integra, no Portal da Transparência do Município, localizado no site

www.ubirata.pr.gov.br. Todos os documentos originados do presente procedimento serão anexados

juntamente com o edital respectivo.

23.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação

vigente.

23.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

A. Projeto Básico (Anexo I);

B. Modelo de Procuração (Anexo II);

C. Modelo de declaração de capacidade financeira (Anexo III);

D. Modelo de Declaração Unificada (Anexo IV);

E. Modelo de declaração de enquadramento no regime de ME/EPP (Anexo V);

F. Modelo de Proposta de Preços (Anexo VI);

G. Modelo de Declaração de Renúncia (Anexo VII);

H. Minuta do Contrato (Anexo VIII);

Ubirat5 - Parana, 18 de abril de 2023.

FABIO DE Assinado de forma

OLIVEIRA 
digital por FABIO DE

OLIVEIRA

DALECIO:600 DALEC10:60076020959
Dados: 2023.04.18

76020959 13:41:00-0300

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

Prefeito
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO N2 6049/2023

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

60o o7i

1.1. A presente licitação se faz necessária para o planejamento territorial, que consiste na definição da

melhor forma de ocupação do sitio de um município ou região, estabelecendo a localização de atividades e

prevendo a ocupação do solo de modo a democratizar oportunidades para todos os moradores e propiciar

o uso democrático e sustentável dos recursos disponíveis. Nesse sentido, cabe ao Plano Diretor a definição

de vetores que sejam capazes de interagir com as dinâmicas existentes ditadas pelo mercado,

redistribuindo o ônus e o bônus da urbanização. Dessa forma, o Plano Diretor indica os objetivos a serem

alcançados e explicita instrumentos e estratégias para atingir esses objetivos. Conforme previsão legal do

41, 
Estatuto da Cidade em seu artigo 40 há necessidade de revisão da lei que institui o Plano Diretor a cada 10

anos. Em decorrência desses fatos é que se torna de extrema relevância repensar o planejamento do

Município com a proposição de revisão do seu Plano Diretor.

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tem como objeto a Contratação de empresa

especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal.

2.2. Visa-se a contratação do objeto na seguinte especificação e valores máximos:

Lote Item Descrição Cttd V. Total R$

—11 1 Contratação de empresa especializada na area de planejamento

urbano para revisão do Plano Diretor Municipal, em conformidade

com a Lei Federal n° 10.257/2001 — Estatuto da Cidade, em

conformidade com o termo de referência.

1 282.500,00

_

3. DO VALOR

3.1. 0 valor total da licitação é de R$-282.500,00 (Duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais.)

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto da contratação.

4. DA VIGÊNCIA
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4.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do Contrato.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CV) 72

5.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no

orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo.

Órgão Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1101 8768 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS

PROFISSIONAIS

282.500,00

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. Os trabalhos de revisão do PDM terão as seguintes etapas:

A. Etapa I - Plano De Trabalho, de Mobilização Social e de Estratégias e Ação, que estará inserida no Produto

• 1 (P1);

B. Etapa II - Análise Temática Integrada;

C. Etapa III — Diretrizes e Proposições;

D. Etapa IV - Plano de Ações e Investimentos e institucionalização do PDM

E. Etapa V - Implantação de sistema WEBGIS-PDM, para utilização em ambiente WEB para consultas de

viabilidade de acordo com a Lei de Uso do r.)olo.

ETAPA I - PLANO DE TRABALHO, DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DE ESTRATÉGIAS E AÇÃO.

A Consultoria deverá desenvolver todas a.r.; atividades constantes do presente Termo, garantindo a

participação da Equipe Técnica Municipal - ETM, Conselho Municipal da Cidade - CMC, do poder legislativu,

da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de acordo com os

instrumentos pactuados entre a Consultoria e o Município. Haverá um único Plano De Trabalho, de

Mobilização Social e de Estratégias e Ação para atender os três planos exi?idos neste IR:

Evento 1 - Reunião técnica:

Quando: Por ocasião da emissão da Ordem de Serviços e do lançamento da revisão do PDM;

10 Temas: capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão e aprDvação do Plano de Trabalho, de

Mobilização Social e das estratégias de ações a serem implementadas;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 2 - Oficina técnica:

Quando: na aprovação do PRODUTO 1 - at.6 15 (quinze) dias após o evento 1, para as definições e pautações

das atribuições do município e da consultoria;'

Temas: pactuação das responsabilidades definidas no Plano de Trabalho, de Mobilização Social e das

estratégias de ações a serem implementadas .e as definições do papel de cada ator no processo;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;
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Evento 3 - Reunião técnica:

Quando: até 90 (noventa) dias após o evento 2, para a apresentação pela Consultoria do relatório

preliminar da Análise Temática Integrada do PDM, etapa II;

Temas: discussão, revisão da Análise Temática Integrada do PDM;
Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos

municipais;

Evento 4 - Primeira Audiência Pública

Quando: até 15 (quinze) dias após o evento 3, apresentação a comunidade, de forma integrada, da síntese

da Análise Temática Integrada do PDM, etapa II;

Temas: resultados da Análise Temática Integrada do PDM;

Público: equipe da consultoria (moderador), ETM, representantes poder executivo, Conselhos,

representantes do poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da

comunidade.

Evento 5 - Reunião técnica:

11, Quando: até 10 (dez) dias após o evento 4, para entrega e medição da versão final dos produtos das etapas
II do PDM e PMARB e discussão da metodologia para a construção da Diretrizes e Proposições do PDM.

etapa Ill;

Temas: Entrega de relatório das estas II e capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão

metodológica para a Etapa III do PDM;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 6 - Reunião técnica:

Quando: até 60 (sessenta) dias após o evento 5, para a apresentação pela Consultoria, do relatório da

Diretrizes e Proposições do PDM, etapa Ill;

Temas: discussão, revisão das Diretrizes e Proposições do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos

municipais;

• 
Evento 7 - Segunda Audiência Pública

Quando: até 10 (quinze) dias após o evento 6, apresentação a comunidade, de forma integrada, do

relatório da Diretrizes e Proposições do PDM, etapa III;

Temas: resultados das Diretrizes e Proposições do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes do poder

legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Evento 8 - Reunião técnica:

Quando: até 10 (quinze) dias após o evento 7, para entrega e medição da versão final dos produtos das

etapas III do PDM e discussão da metodologia para a construção do Plano de Ação e Investimento e

Institucionalização do PDM, etapa IV;

Temas: Entrega do relatório da esta III e capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão

metodológica para a Etapa IV do PDM;
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Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 9 - Reunião técnica:

Quando: 30 (trinta) dias após o evento 8, para a apresentação pela Consultoria, de forma integrada, dos

relatórios do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM, etapa IV;

Temas: discussão, revisão do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos

municipais;

Evento 10 - Terceira Audiência Pública

Quando: 15 (dez) dias após o evento 9, apresentação a comunidade da versão preliminar da Revisão do

Plano Diretor Municipal;

Temas: apresentação dos resultados da versão preliminar da Revisão do Plano Diretor Municipal;

Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes do poder

legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Evento 11 - Reunião técnica:

Quando: 10 (dez) dias após o evento 10, para entrejo e medição da versão final da Revisão do Plano Diretor

Municipal e discussão preparatória da Conferência da Cidade.

Temas: entrega da versão final do PDM com a incorporação das contribuições da última Audiência Pública.

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos

planejamento urbano e ambiental;

Evento 12 - Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal

Quando: 30 (trinta) dias após o evento 11, para pactuação do Plano Diretor Municipal entre o poder

executivo, poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Consolidação/conciliação das Leituras Técnica e Comunitária da fase Análise Temática Integrada.

Participantes: consultoria (moderador), ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes

do poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

responsabilidade pela organização e realização da Conferência é do município.

Logística para a realização dos eventos

Município: a logística para a realização de todos os eventos (reunião, oficina, audiência e conferência)

integrantes do processo de elaboração da revisão do PDM, do PMU e do Plano de Arborização é de

responsabilidade do município, compreendendo a logística e os custos para: (i) publicação oficial de

convocação e expedição de convites para as associações representativas dos vários segmentos da

comunidade; (ii) divulgação dos eventus: veículos de mídia local, internet, produção e reprodução de

materiais de divulgação; (iii) disponibilização do material com o conteúdo das respectivas temáticas; (iv)

reserva e preparação de locais com espaço físico adequado que comporte a quantidade estimada de

participantes; (v) disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de

projeção, fotografia, filmagem, gravação, microfones, caixas de som, entre outros; (vi) disponibilização de

materiais de apoio com o conteúdo das respectivas temáticas, além de preparar, definir data e realizar a

Conferencia da Cidade.
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Consultoria: (i) preparar o conteúdo das apresentações dos eventos (reunião, oficina, audiência é.

conferência;(ii) assessorar na definição dos veículos de mídia local, internet, produção e reprodução dc
materiais de divulgação, realizara as apresentações dos eventos em conjunto com a ETM, (iii) elaborar atas

e memórias dos eventos, lista de presenças, registros fotográficos; (iv) sistematizar as propostas oriundas

das audiências públicas, (v) emitir relatórios auxiliares para inserir como anexo aos produtos referentes a

cada etapa dos Planos.

PRODUTO I - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado de Plano de

Trabalho, de Mobilização Social e de Estratégias e Ação.

ETAPA II— ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA

a. Análise da inserção regional do Município

Analisar e mapear o vinculo entre o Município e sua inserção na Região, considerando os demais municípios

integrantes, sendo eles vizinhos ou não.

b. Análise das areas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação.

Analisar e mapear as areas do território municipal, com ênfase nas areas urbanas consolidadas e areas c4 =:

expansão urbana (internas ou externas ao perímetro urbano), visando a percepção das respectivi-is

capacidades de suporte ambiental em relação a usos e ocupações antrópicos.

c. Análise do uso e ocupação do solo atual

Analisar e mapear o uso e ocupação atual do território municipal, com ênfase nas areas urbanas e areas de

expansão urbana, a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo.

d. Analise da capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços

públicos.

Avaliar a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição espacial — atual e futura — da

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos para definição de soluções especificas para garantir os

direitos a infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.

e. Analise da adequação do uso e ocupação do solo atual a capacidade de suporte ambiental e Oc

infraestruturas.

A partir das informações das atividades, avaliar a adequação de uso e ocupação atual do territórTh

municipal assim como a pertinência da legislação vigente, em relação à capacidade de suporte ambiental

de infraestruturas de cada uma das unidades territoriais.

f. Estudos de projeção da expansão urbana ern relação as capacidades de suporte ambiental e de

infraestruturas.

Avaliar a adequação de areas para expansão urbana e areas não urbanizadas dentro do perímetro urbano,

considerando as respectivas capacidades de suporte ambiental e as alternativas de investimento para

ampliação das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente ás dinâmicas — atuais e futuras — da

demografia e dos principais setores produtivos do município.
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g. Análise da distribuição populacional e suas condições socioeconômicas.

Avaliar a situação de regularidade fundiária, as condições socioeconômicas e de moradia da população

urbana e a distribuição espacial e capacidade de atendimento — atuais e futuras — das infraestruturas,

equipamentos e serviços públicos para definição de soluções especificas para garantir os direitos à terra

urbana, â moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e ao saneamento ambiental. Considerar

taxa de crescimento e evolução da população, densidade, migração, condições de saúde e educação /

escolaridade e renda. Identificar a tendência econômica, incluindo: caracterização sintética da estrutura

produtiva regional e municipal e sua evolução nos últimos dez anos; oferta e distribuição de emprego

segundo renda; potencial e localização das atividades produtivas segundo setores (agropecuária, indústria,

comércio, serviço, inclusive turismo); vocação e potencial estratégico do Município dentro da região;

função do Município na região, áreas de influência e relações com municípios vizinhos.

h. Análise das condições gerais do sistema de transporte e mobilidade.

Avaliar a adequação da capacidade de atendimento — atual e futura — do sistema de transporte coletivo

do deslocamento não motorizado em relação às necessidades de deslocamento da população entre as

411 áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho

e, ainda, as condições gerais — atuais e futuras — de acessibilidade e mobilidade, com ênfase urbana, para

definição de soluções especificas para garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, aos serviços públicos

e ao lazer.

i. Avaliação da capacidade de investimento do município

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando à implementação do Plano

Diretor a ser expresso no Plano de Ação e Investimento integrar te do PDM.

j. Avaliação da estrutura e funcionamento dos conselhos municipals existentes

Identificar os conselhos existentes que estão relacionados à ternática do desenvolvimento urbano de forma

direta (por ex.: Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Habitação, Saneamento

Ambiental, de Trânsito/Mobilidade Urbana) ou indireta (co lselhos cujas temáticas de alguma forma

rebatam sobre o território, por ex.: Conselho da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública,

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) e avaliar as respectivas naturezas, atribuições,

composição, funcionamento e oportunidades de unificação.

PRODUTO ll - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado de

AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA, ETAPA II da revisão do Piano Diretor Municipal.

ETAPA III — DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

A partir do diagnóstico, Avaliação Temática Integrada, realizado na etapa anterior, devem ser definidos os

eixos estratégicos que conduzirão a revisão do PDM, por meio de diretrizes e proposições pensadas para

curto, médio e longo prazo, a fim de transformar e melhorar a realidade identificada.

a. Diretrizes para o reordenamento territorial
Definir diretrizes de reordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada, compreendendo a

definição de macrozoneamento municipal, perímetros urbanos e áreas de expansão urbana,
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•

macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento — com destaque das areas para o

desenvolvimento de atividades econômicas, sistema viário e parcelamento do solo urbano.

b. Definição de instrumentos urbanísticos

Definir instrumentos urbanísticos — dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como concessão

especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação urbanística, regularização

fundiária, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas,

transferência do direito de construir, estudo de impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou a

utilização compulsórios e/ou outros que sejam considerados pertinentes — que devem ser utilizados para

intervir na realidade local conforme as diretrizes para o (re)ordenamento territorial, visando o pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

c. Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e gestão

municipal. Essa sistemática deve considerar a:

• Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, visando a implementação

atualização permanente do PDM;

• Organização de um sistema de informações para o planejamento e gestão municipal, de

forma a se produzir dados necessários, com frequência definida, para construção dos

indicadores propostos para o PDM;

✓ Indicadores, no mil-limo três, paia o monitoramento e avaliação sistemática do nível de erro

e acerto das diretrizes definidas.

Essas diretrizes devem ser articuladas e especializadas em mapas, em escala adequada, abrangendo todo o

território do Município, constituindo o macrozoneamento. Esse instrumento embasara o futuro

zoneamento, onde cada macrozonas dará origem a distintas zonas definindo o uso e a ocupação do solo do

Município, e subsidiará a definição das prioridades do Plano de Aga() e Investimentos (PAI).

PRODUTO III - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado cie

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES, ETAPA Ill da revisão do Plano Diretor Municipal.

ETAPA IV - PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E SISTEMA DE GESTÃO WEBGIS

PDM

a. Plano de Ação e Investimento (PAI)

Definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, com identificação para cada

ação ou investimento de: i) responsável; ii; dimensão (temática); iii) objetivo; iv) localização; v) meta; vi)

custo; vii) prazo; viii) indicador de monitorização; e ix) fontes de recursos.

No Plano de Ação e Investimentos (PAI) deverão constar estratégias para a implantação ou atualização do

sistema de implementação, acompanhamento, controle, avaliação e atualização permanente do PDM. Este

sistema terá o objetivo de fortalecer rp: Município a pratica do planejamento, tanto institucionalmente

quanto junto a sociedade.

b. Institucionalização do PDM

V Elaborar minutas de anteprojeto de revisão dos seguintes instrumentos jurídicos, acompanhados de

mapas, quando for o caso, em escala apropriada, abrangendo: (i) Lei do Plano Diretor Municipal que
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disponha, onde são estabelecidas as diretrizes gerais do piano, incluindo: (ii) Macrozoneamento

urbano e rural (mapa com a organização espacial), articulada à inserção ambiental englobando c

uso, o parcelamento e a ocupação do território, a infraestrutura e os equipamentos sociais; (iii)

Planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, definindo os instrumentos que auxiliarão

Poder Municipal na tarefa de planejar e gerenciar o desenvolvimento; e (iv) Sistema de

acompanhamento e controle do plano.
VI Anteprojeto de lei do perímetro urbano, e do perímetro de expansão urbana, se for o caso, onde o

Município provera os espaços de equipamentos e serviços, bem como exercer o seu poder de policia

e de tributação municipal;

✓ Anteprojeto de Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em conformidade com a Lei Federal n.°

6766/79 e suas alterações, definindo os procedimentos relacionados com os loteamentos,

desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos urbanísticos: tamanho

minimo dos lotes, a infraestrutura que o loteador deverá implantar bem como o prazo estabelecido

para tal, a parcela que deve ser doada ao poder público com a definição do seu uso (assegurando ao

Município a escolha das áreas mais adequadas), a definição das áreas prioritárias e das áreas

impróprias ao parcelamento, proposição de áreas para loteamentos populares (Zonas Especiais de

Interesse Social — ZEIS), faixas de servidões, faixas de proteção, faixas de domínio, áreas ou pontos

de interesse paisagístico e outros requisitos em função da peculiaridade local;
VI Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação cio Solo Urbano e Rural, com mapa anexo, o qual divide o

território do Município em zonas e áreas, define a distribuição da população neste espaço em

função da infraestrutura existente e das condicionantes ambientais. A definição dos parâmetros

urbanísticos mínimo, básico e máximo deve se embasar na capacidade de suporte das

infraestruturas urbanas existentes ou projetadas, no caso das áreas urbanas, e nas condicionantes

ambientais e proteção de infraestrutura no caso de áreas rurais;

✓ Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras regulamentando as normas edilicias no

Município;
VI Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, hierarquizando e dimensionando as vias públicas, bem como

as diretrizes viárias para os novos parcelamentos;

✓ Anteprojeto de Lei de condomínios horizontais e verticais;
VI Anteprojeto de Lei de regulamentação do direito de preempção se for o caso;
VI Anteprojeto de Lei de regulamentação de outorga onerosa do direito de construir se for o caso;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação da transferência do direito de construir se for o caso;

VI Anteprojeto de Lei de regulamentação do estudo de impacto de vizinhança se for o caso;

PRODUTO IV - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará dois volumes denominados de

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO E INSTI1UCIONALIZAÇÃO E VOLUME FINAL respectivamente e o sistema

WEBGIS-PDM para utilização em ambiente WEB nos computadores da Prefeitura.

ETAPA IV - SISTEMA DE GESTÃO WEBGIS-PDM

A Contratada deverá customizar sistema denominado de WEBGIS-PDM, para utilização em ambiente WEB;

com a seguinte função: (i) disponibilizar consulta e emissão de Certidão de Viabilidade Prévia de uso e

permissão para alvará de atividade econômica; (ii) Certidão de ocupação e indices urbanisticos e (iii)

Certidão de parcelamento e subdivisão.
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O WEBGIS-PDM deverá ser uma ferramenta de fácil uso e intuitiva, possui atualização de dados
diretamente em um repositório central (Banco de Dados Relacional), possibilitando o acesso rápido,

tornando o sistema georreferenciado uma ferramenta confiável para a efetivação de ações de cunho

estratégico. Parametrizado com as leis urbanísticas do PDM, com Lei n° 13.874/2019, que Instituiu a

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, permitindo que todos os profissionais interno da prefeitura

e os cidadãos do município tenham acesso as consultas via internet.

A contratada deverá disponibilizar a hospedagem em nuvens do WEBGIS-PDM sem custos para o município

por um período de 12 meses a após a aprovação pela Câmara de Vereadores. Decorrido este período, o

município poderá instalar na sua nuvem ou servidores ou contratar os serviços de nuvens da licitante ou

terceiros.

PRODUTO V - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria disponibilizará o sistema WEBGIS-PDM parS

utilização em ambiente WEB.

6.1.1. 0 serviço deverá ser executado conforme o cronograma:

PRODUTOS/ETAPAS
TEMPO EM MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etapa I - Elaboração do Plano de Trabalho, de Mobilização

Social e das estratégias de ações

,-
1 1.

SAP

Etapa II - Análise Temática Integrada

Etapa Ill - Diretrizes e Proposições
•

Etapa IV - Plano de Ação e Investimento,

Institucionalização do PDM e Implantação Sistema WEBGIS

— Consulta de uso do solo

•#!
—

Etapa IV - Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de uso

do solo

• 6.2. Todos os relatórios e volumes produtos da revisãc do PDM, preferencialmente, deverão estar dtfacordo com as normas da ABNT (ABNT 10719) e impressos ern 01 (um) único volume, em 03 (três) vias

encadernadas, dentro das normas técnicas, em papel formatado A4. Os mapas — digitais ou digitalizados,

devidamente atualizados — serão impressos em escala compatível (dobrados em A4 "orientação retrato").

Também será entregue em meio digital sem proteção em PDF e nos formatos originais dos arquivos.

6.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por profissionais pertencentes ao quadro permanente da

empresa, ou profissionais contratados por ela, desde que detentores da qualificação técnica exigida para

tanto. Deverão ser utilizados também, meios da própria empresa como: Veículos, equipamentos de

medição, equipamentos de Informática, e local de trabalho para a digitação das informações e formação

das bases de dados;
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6.4. Todos os produtos deverão ser entregues em midia digital (CD-ROM), com seus arquivos devidamente

organizados e identificados e compatíveis com os softwares Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice

Writer, OpenOffice Calc e Autodesk AutoCAD e Shapefile;

6.5. No inicio dos trabalhos a empresa vencedora deverá apresentar ao município a ART - Anotação de

Responsabilidade Técnica, destacando o profissional que sera o responsável Técnico pela execução dos

serviços contratados.

6.6. Toda a execução do serviço sera acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

6.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios (Yu
incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município.

6.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da ma execução ou ma qualidade

41 de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrão por conta da empresa as despesas relacionadas c.om a correção, remoção e/ou substituição do

material rejeitado.

6.9. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação, que

comunicará por escrito a empresa.

6.10. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamento necessário para execução dos serviços, sem

Onus adicional ao Município.

6.11. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituídos, nos termos

do artigo 30, §10, da Lei Federal n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo Município.

7. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Após a execução do serviço constante na Ordem de Serviços, o mesmo sera recebido provisoriamente,

para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e definitivamente, após

verificação da qualidade e consequente aceitação.

7.2. 0 Município se reserva ao direito de não aceitar serviços que não tenham sido executados em

conformidade com as exigências apresentadas no presente Projeto Básico.

7.2.1. 0 motivo da recusa sera fundamentado pelo Fiscal do Contrato através de notificação,
encaminhada por escrito 5 empresa, através do e-mail o qual foi encaminhada a Ordem de Serviços.
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7.3. A empresa é obrigada a corrigir/refazer/substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ainda que tenha sido recebido definitivamente.

7.3.1. No caso de não aceitação do objeto, seja no recebimento provisório ou definitivo, os Onus com a
correção/refazimento/substituição correrão exclusivamente por conta da empresa.

7.4. 0 serviço que por ventura venha a ser recusado deverá ser corrigido/refeito/substituído no prwo
estipulado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente Projeto básico.

8. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1. Os direitos e responsabilidades das partes são aqueles previstos na Cláusula sétima da minuta do
contrato.

9. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

9.1. A fiscalização contratual se dará conforme estabelecido pela Cláusula oitava da minuta do contrato.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. 0 pagamento dos serviços contratados se dará por medição de cada etapa após aprovada pela ETM
em reunião técnica, mediante Boletim de Medição, conforme quadro a seguir:

PRODUTOS/ETAPAS % VALOR (R$)
Etapa I - Elaboração do Plano de Trabalho, de ivldbilização Social e das estratégias
de ações.

20%

Etapa II - Análise Temática Integrada 30%
Etapa III - Diretrizes e Proposições 20%
Etapa IV - Plano de Ação e Investimento, Institucionalização do PDM e -
Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de uso do solo na internet

25%

Etapa V - Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de uso do solo na internet 5%
TOTAL 100%

10.2. 0 pagamento ocorrerá conforme mecligão, sendo o valor transferido para empresa no prazo de ate 30
(trinta) dias contados do recebimento da Ndta Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na
emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera contado a partir de sua reapresentação, desde
que devidamente regularizados.

10.3. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNN
apresentado nos documentos de habiLação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e
deverá conter, como informações obrigatórias descritas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o
número do processo licitatório, da moddlidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome
do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ Ng 76.950.096/0001-10.
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11. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

11.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados ã taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,

6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM =IxNx VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

12. DAS ALTERAÇÕES

12.1. 0 futuro contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no ar: 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

13. DAS SANÇÕES

13.1. As sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais constam na Cláusula
Décima quarta da minuta do contrato.
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ANEXO II

PROCURAÇÃO

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAMC) SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

0000R3

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a empre

supracitada, representada, neste ato, pelo seu (sua) Sócio (a) Proprietário (Nome, Nacionalidade, Estado

Civil, Profissão, Endereço), nomeia e constitui seu (sua) representante, ,) (a) Sr. (a) (Nome, n° do CPF, n2 du

RG, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão, Endereço), a quem são con feridos poderes para representar a

empresa outorgante na licitação em epígrafe, instaurado pelo Mun cipio de Ubirat5, em especial para

firmar declarações e atas, negociar os valores propostos, interpor ou ci 2sistir da interposição de recursos

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).

bela, amada e gentil

Av. Mize de Oliveira Pipino - 1852
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses
indices foram obtidos no balanço do Ultimo exercício social.

Declaramos, ainda, que a qi.alquer tempo, desde que solicitado pelo município, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

TIPO DE ÍNDICE
Liquidez geral (LG)

LG (AC + RLP) / (PC + ELP)

VALOR EM REAIS ÍNDICE

Solvência Geral (SG)

SG = AT / (PC+ELP)

Liquidez Corrente (LC)

LC = AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

AT= Ativo Total

41/ OBS: Os indices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local e Data.

Representante Legal da Empresa
(Nome, assinatura e CPF)

Contador

(Nome, n2 CRC)

bela, amada e gentil
Av. Nilza de OIiveu ipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

ENDEREÇO:
TEL:

E-MAIL:

O signatário da presente declara, em nome da empresa supracitada e para todos os fins de direito:

A. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro permanente profissionais menores de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16
(dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inci5o XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal de 1988 (Lei n.° 9.854/99);

B. Que se sujeita às condições estabelecidas no edital respectivo e seus anexos e que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município.

C. Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a
idoneidade da proponente nos termos do art. 32, parágrafo 2°, e art. 97 da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alterações, e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

D. Que a empresa supracitada não possui em seu quadro societário servidores públicos do Município
de Ubirat5 ou qualquer pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica.
financeira, trabalhista ou civil com o Prefeito, Vice-Prefeito ou com servidores públicos que
desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
sejam cônjuge, companheiro ou parente en linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Local e data.

Representante Legal da Empresa
(Nome, assinatura e CPF).
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAM-0 SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

A empresa supracitada, por intermédio de seu (sua) Representante Legal/Sócio/Proprietário, o (a'i

Senhor (a)  , DECLARA para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas

cabíveis, que na presente data é considerada:

[] MICROEMPRESA, conforme art. 3, inciso I da Lei Complementar n° 123/06;

• 
[ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3, inciso ll da Lei Complementar n° 123/06.

•

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes no art. 3, §4° da Lei

Complementar 123/06.

Local e Data.

Representante Legal/Sócio/Proprietário

Nome e Assinatura

bela, amada e gentil
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ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:
TEL:

E-MAIL:

0 0 R 7

Apresentamos e submetemos a apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa 6 Contratação
de empresa especializada na área de planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal,
objeto da Concorrência em epígrafe.

1. 0 valor para execução do objeto é de R$ O.

2. 0 prazo de execução é de XXXXXXX, contados do recebimento da Ordem de Serviços.

3. 0 prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a paris da data limite estabelecida para
o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o (a) Senhor (a)

(Nome, CPF, RG, Endereço).

5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo,
sera o (a) Senhor (a) (Nome, CPF, RG, Endereço, Telefone, e-mail).

6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo (Banco, Agência
e Conta).

40 Local e data.

Representante Legal da Empresa
(Nome, assinatura e CPF).

bela, amada e gentil
Av Nilzo de Oltvetro Pipino - 1852

CEP 85 440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

O signatário da proponente supracitada apresenta o presente TERMO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE

RECURSO, RESTRITO À FASE DE XXXXXXXX, concordando com a decisão da Comissão de Licitação.

Local e data.

Representante Legal da Empresa

(Nome, assinatura e CPF).

bela, amada e gentil
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85440-000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2023

PROCESSO LICITATI5R10 N2 6049/2023

CONCORRÊNCIA N2 03/2023

0000R9

O MUNICÍPIO DE UBIRATA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.° 76.950.096/0001-10,
com sede administrativa a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, n° 1852, centro, na cidade de Ubirat5, Estado
do Parana, CEP n° 85.440-000, representado pelo Prefeito Fábio de Oliveira Dalécio, doravante denominado
como CONTRATANTE, e a empresa  , inscrita no CNPJ n°  , situada na
 , Cidade  , Estado  , CEP telefone n°   e e-mail
 , doravante designada como CONTRATADA, firmam n o presente contrato que se regerá pelas
condições estabelecidas no Processo Licitatório n° 6049/2023, Concorrência n° 03/2023 e de acordo com as
cláusulas a seguir:

410 1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada na área de planejamento
urbano para revisão do Plano Diretor Municipal.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. 0 valor total da contratação é de R$-( )

2.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas odinarias diretas e indiretas decorrentes da execução
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencikios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

• 3.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4.1. As despesas para atender a contratação estão programadas em dotação orçamentária prevista no
orçamento do Município para o exercício de 2023, na classificação abaixo.

Orgao Despesa Categoria Descrição Fonte Valor

1101 8768 339039050000 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

282.500,00

5. CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
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5.1. Os trabalhos de revisão do PDM terão as seguintes etapas:

A. Etapa I - Plano De Trabalho, de Mobilização Social e de Estratégias e Ação, que estará inserida no Produto

1 (P1);

B. Etapa II - Análise Temática Integrada;

C. Etapa Ill — Diretrizes e Proposições;

D. Etapa IV - Plano de Ações e Investimentos e institucionalização do PDM e

E. Etapa V - Implantação de sistema WEBGIS-PDM, para utilização em ambiente WEB para consultas de

viabilidade de acordo com a Lei de Uso do Solo.

ETAPA I - PLANO DE TRABALHO, DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DE ESTRATÉGIAS E AÇÃO.

A Consultoria deverá desenvolver todas as atividades constantes do presente Termo, garantindo a

participação da Equipe Técnica Municipal - ETM, Conselho Municipal da Cidade - CMC, do poder legislativo,

da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de acordo com os

instrumentos pactuados entre a Consultoria e o Município. Haverá um único Plano De Trabalho, de

Mobilização Social e de Estratégias e Ação para atender os três pianos exigidos neste TR:

• 
Evento 1 - Reunião técnica:

Quando: Por ocasião da emissão da Ordem de Serviços e do lançamento da revisão do PDM;

Temas: capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, disctvisão e aprovação do Plano de Trabalho, de

Mobilização Social e das estratégias de ações a serem implementadas;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 2 - Oficina técnica:

Quando: na aprovação do PRODUTO 1 - até 15 (quinze) dias após o evento 1, para as definições e pautações

das atribuições do município e da consultoria;

Temas: pactuação das responsabilidades definidas no Plano de Trabalho, de Mobilização Social e das

estratégias de ações a serem implementadas e as definições do papel de cada ator no processo;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias.

assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 3 - Reunião técnica:
• Quando: até 90 (noventa) dias após o evento 2, para a apresentação pela Consultoria do relatório

preliminar da Análise Temática Integrada do PDM, etapa II;

Temas: discussão, revisão da Análise Temática Integrada do PDM;

Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos

municipais;

Evento 4 - Primeira Audiência Pública

Quando: até 15 (quinze) dias após o evento 3, apresentação a comunidade, de forma integrada, da síntese

da Análise Temática Integrada do PDM, etapa II;
Temas: resultados da Analise Temática Integrada do PDM;
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Público: equipe da consultoria (moderador), ETM, representantes poder executivo, Conselhos,
representantes do poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da
comunidade.

Evento 5 - Reunião técnica:

Quando: até 10 (dez) dias após o evento 4, para entrega e medição da versão final dos produtos das etapas
II do PDM e PMARB e discussão da metodologia para a construção da Diretrizes e Proposições do PDM,
etapa Ill;

Temas: Entrega de relatório das estas ll e capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão
metodológica para a Etapa Ill do PDM;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquia,,,
assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 6 - Reunião técnica:

Quando: até 60 (sessenta) dias após o evento 5, para a apresentação Aela Consultoria, do relatório da
Diretrizes e Proposições do PDM, etapa Ill;

010 Temas: discussão, revisão das Diretrizes e Proposições do PDM;
Público: equipe da consultoria, ETM, secretaries, diretores de auticquias, assessorias e conselhos
municipais;

Evento 7 - Segunda Audiência Pública

Quando: até 10 (quinze) dias após o evento 6, apresentação a comunidade, de forma integrada, do
relatório da Diretrizes e Proposições do PDM, etapa Ill;

Temas: resultados das Diretrizes e Proposições do PDM;
Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes do pode;
legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Evento 8 - Reunião técnica:

Quando: até 10 (quinze) dias após o evento 7, para entrega e medição da versão final dos produtos das

etapas Ill do PDM e discussão da metodologia para a construção do Plano de Ação e Investimento e
Institucionalização do PDM, etapa IV;

Temas: Entrega do relatório da esta Ill e capacitação - Nivelamento técnico e conceitual, discussão

41, metodológica para a Etapa IV do PDM;

Público: equipe da consultoria, Equipe Técnica Municipal - ETM, secretários, diretores de autarquias,
assessorias, servidores e Membros de Conselhos Municipais;

Evento 9 - Reunião técnica:

Quando: 30 (trinta) dias após o evento 6, para a apresentação pela Consultoria, de forma integrada, dos

relatórios do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM, etapa IV;

Temas: discussão, revisão do Plano de Ação e Investimento e Institucionalização do PDM;
Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos
municipais;

Evento 10 - Terceira Audiência Pública
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Quando: 15 (dez) dias após o evento 9, apresentação a comunidade da versão preliminar da Revisão do
Plano Diretor Municipal;

Temas: apresentação dos resultados daversão preliminar da Revisão do Plano Diretor Municipal;
Público: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representantes do poder
legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Evento 11 - Reunião técnica:

Quando: 10 (dez) dias após o evento 10, para entrega e medição da versão final da Revisão do Plano Diretor
Municipal e discussão preparatória da Conferência da Cidade.

Temas: entrega da versão final do PDM com a incorporação das contribuições da última Audiência Pública.
Público: equipe da consultoria, ETM, secretários, diretores de autarquias, assessorias e conselhos:

planejamento urbano e ambiental;

Evento 12 - Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal

Quando: 30 (trinta) dias após o evento 11, para pactuação do Plano Diretor Municipal entre o poder
executivo, poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

• Consolidação/conciliação das Leituras Técnica e Comunitária da fase Análise Temática Integrada.

Participantes: consultoria (moderador), ETM, representantes poder executivo, Conselhos, representante)

do poder legislativo, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.A

responsabilidade pela organização e realização da Conferência é do município.

Logística para a realização dos eventos
Município: a logística para a realização de todos os eventos (reunião, oficina, audiência e conferência)

integrantes do processo de elaboração da revisão do PDM, do PMU e do Plano de Arborização é de

responsabilidade do município, compreendendo a logística e os custos para: (i) publicação oficial de

convocação e expedição de convites para as associações representativas dos vários segmentos da
comunidade; (ii) divulgação dos eventos: veículos de midia local, internet, produção e reprodução dc

materiais de divulgação; (iii) disponibilização do material com o conteúdo das respectivas temáticas; (iv)

reserva e preparação de locais com espaço físico adequado que comporte a quantidade estimada de

participantes; (v) disponibilização de equipamentos e serviços: computadores, projetores, telas de

projeção, fotografia, filmagem, gravação, microfones, caixas de som, entre outros; (vi) disponibilização de
• materiais de apoio com o conteúdo das respectivas temáticas, além de preparar, definir data e realizar

Conferencia da Cidade.

Consultoria: (i) preparar o conteúdo das apresentações dos eventos (reunião, oficina, audiência e

conferência;(ii) assessorar na definição dos veículos de midia local, internet, produção e reprodução oe

materiais de divulgação, realizara as apresentações dos eventos em conjunto com a ETM, (iii) elaborar atas

e memórias dos eventos, lista de presenças, registros fotográficos; (iv) sistematizar as propostas oriundas

das audiências públicas, (v) emitir relatórios auxiliares para inserir como anexo aos produtos referentes

cada etapa dos Planos.

PRODUTO I - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado de Plano de

Trabalho, de Mobilização Social e de Estratégias e Ação.
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ETAPA II— ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA

k. Análise da inserção regional do Município
Analisar e mapear o vinculo entre o Município e sua inserção na Região, considerando os demais municípios
integrantes, sendo eles vizinhos ou não.

I. Análise das areas aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação.
Analisar e mapear as areas do território municipal, com ênfase nas areas urbanas consolidadas e areas de

expansão urbana (internas ou externas ao perímetro urbano), visando à percepção das respectivas

capacidades de suporte ambiental em relação a usos e ocupações antrópicos.

m. Analise do uso e ocupação do solo atual
Analisar e mapear o uso e octi-9agao atual do território municipal, com ênfase nas areas urbanas e areas de
expansão urbana, a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo.

11, n. Analise da capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços

públicos

Avaliar a adequação da capacidade de suporte, atendimento e distribuição espacial — atual e futura — da

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos para defir ição de soluções especificas para garantir os

direitos à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.

o. Analise da adequação do uso e ocupação do solo iitual à capacidade de suporte ambiental e de

infraestruturas.
A partir das informações das avaliar a adequação de uso e ocupação atual do território municipal assim

como a pertinência da legislação vigente, em relação à capacidade de suporte ambiental e de

infraestruturas de cada uma das unidades territoriais.

p. Estudos de projeção da expansão urbana em relação as capacidades de suporte ambiental e dr:

infraestruturas.
Avaliar a adequação de areas para expansão urbana e areas não urbanizadas dentro do perímetro urbano,

•
considerando as respectivas capacidades de suporte ambiental e as alternativas de investimento para

ampliação das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente às dinâmicas — atuais e futuras — da

demografia e dos principais setores produtivos do município.

q. Análise da distribuição populacional e suas condições socioeconômicas.
Avaliar a situação de regularidade fundiária, as condições socioeconômicas e de moradia da população

urbana e a distribuição espacial e capacidade de atendimento — atuais e futuras — das infraestruturas,

equipamentos e serviços públicos para definição de soluções especificas para garantir os direitos à terra

urbana, a moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e ao saneamento ambiental. Considerar

taxa de crescimento e evolução da população, densidade, migração, condições de saúde e educação /
escolaridade e renda. Identificar a tendência econômica, incluindo: caracterização sintética da estrutura

produtiva regional e municipal e sua evolução nos últimos dez anos; oferta e distribuição de emprego
segundo renda; potencial e localização das atividades produtivas segundo setores (agropecuária, indústria,
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comércio, serviço, inclusive turismo); vocação e potencial estratégico do Município dentro da região:

função do Município na região, areas de influência e relações com municípios vizinhos.

r. Análise das condições gerais do sistema de transporte e mobilidade.

Avaliar a adequação da capacidade de atendimento — atual e futura — do sistema de transporte coletivo e

do deslocamento não motorizado em relação as necessidades de deslocamento da população entre as

areas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho

e, ainda, as condições gerais — atuais e futuras — de acessibilidade e mobilidade, com ênfase urbana, para

definição de soluções especificas para garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, aos serviços públicos

e ao lazer.

s. Avaliação da capacidade de investimento do município

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando a implementação do Plano

Diretor a ser expresso no Plano de Ação e Investimento integrante do PDM.

t. Avaliação da estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes

ip Identificar os conselhos existentes que estão relacionados a temática do oesenvolvimento urbano de forma

direta (por ex.: Conselho da Cidad 3, do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Habitação, Saneamento

Ambiental, de Trânsito/Mobilidade Urbana) ou indireta (conselhos cujas temáticas de alguma forma

rebatam sobre o território, por ex.: Conselho da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública,

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) e avaliar as respectivas naturezas, atribuições,

composição, funcionamento e oportunidades de unificação.

PRODUTO II - Ao final desta et(ipa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado de

AVALIAÇÃO TEMÁTICA INTEGRADA, ETAPA II da revisão do Plano Diretor Municipal.

ETAPA Ill — DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

A partir do diagnóstico, Avaliação Temática Integrada, realizado na etapa anterior, devem ser definidos os

eixos estratégicos que conduzirão a revisão do PDM, por meio de diretrizes e proposições pensadas para

curto, médio e longo prazo, a fitn de transformar e melhorar a realidade identificada.

d. Diretrizes para o reordenamento territorial
• Definir diretrizes de reordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada, compreendendo a

definição de macrozoneamEnt6 municipal, perímetros urbanos e áreas de expansão urbana;

macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento — com destaque das areas para o

desenvolvimento de atividades econômicas, sistema viário e parcelamento do solo urbano.

e. Definição de instrumentos urbanísticos

Definir instrumentos urbanísticos — dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como concessão

especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação urbanística, regularização

fundiária, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas,

transferência do direito de construir, estudo de impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou a

utilização compulsórios e/ou outros que sejam considerados pertinentes — que devem ser utilizados para
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intervir na realidade local conforme as diretrizes para o (re)ordenamento territorial, visando o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

f. Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e gestão
municipal. Essa sistemática deve considerar a:

Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, visando a implementação e
atualização permanente do PDM;

Organização de um sistema de informações para o planejamento e gestão municipal, de
forma a se produzir dados necessários, com frequência definida, para construção dos

indicadores propostos para o PDM;

%7 Indicadores, no minimo três, para o monitoramento e avaliação sistemática do nível de erro

e acerto das diretrizes definidas.

Essas diretrizes devem ser articuladas e especializadas em mapas, em escala adequada, abrangendo todo o

território do Município, constituindo o macrozoneamento. Esse instrumento embasara o futuro

zoneamento, onde cada macrozonas dará origem a distintas zonas definindo o uso e a ocupação do solo do

• Município, e subsidiará a definição das prioridades do Plano de Ação e Investimentos (PAI).

PRODUTO Ill - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará um caderno denominado de

DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES, ETAPA Ill da revisão do Plano Diretor Municipal.

ETAPA IV - PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E SISTEMA DE GESTÃO WEBGIS-

PDM

c. Plano de Ação e Investimento (PAI)

Definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, com identificação para cada

ação ou investimento de: i) responsável; ii) dimensão (temática); iii) objetivo; iv) localização; v) meta; vi)

custo; vii) prazo; viii) indicador de monitorização; e ix) fontes de recursos.

No Plano de Ação e Investimentos (PAI) deverão constar estratégias para a implantação ou atualização do

sistema de implementação, acompanhamento, corczrole, avaliação e atualização permanente do PDM. Este

sistema terá o objetivo de fortalecer no Município a pratica do planejamento, tanto institucionalmente

quanto junto a sociedade.

d. Institucionalização do PDM

,7 Elaborar minutas de anteprojeto de revisão dos seguintes instrumentos jurídicos, acompanhados de

mapas, quando for o caso, em escala apropriada, abrangendo: (i) Lei do Plano Diretor Municipal que

disponha, onde são estabelecidas as diretrizes gerais do plano, incluindo: (ii) Macrozoneamento

urbano e rural (mapa com a organização espacial), articulada à inserção ambiental englobando o

uso, o parcelamento e a ocupação do território, a infraestrutura e os equipamentos sociais; (iii)

Planejamento e gestão do desenvolvimento municipal, definindo os instrumentos que auxiliarão o

Poder Municipal na tarefa de planejar e gerenciar o desenvolvimento; e (iv) Sistema de

acompanhamento e controle do plano.
•7 Anteprojeto de lei do perímetro urbano, e do perímetro de expansão urbana, se for o caso, onde o

Município proverá os espaços de equipamentos e serviços, bem como exercer o seu poder de policia

e de tributação municipal;
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• Anteprojeto de Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em conformidade com a Lei Federal n.'1

6766/79 e suas alterações, definindo os procedimentos relacionados com os loteamentos,

desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e demais requisitos urbanísticos: tamanho

mínimo dos lotes, a infraestrutura que o loteador deverá implantar bem como o prazo estabelecido

para tal, a parcela que deve ser doada ao poder público com a definição do seu uso (assegurando ao

Município a escolha das areas mais adequadas), a definição das areas prioritárias e das areas

impróprias ao parcelamento, proposição de areas para loteamentos populares (Zonas Especiais de

Interesse Social — ZEIS), faixas de servidões, faixas de proteção, faixas de domínio, areas ou pontos

de interesse paisagístico e outros requisitos em função da peculiaridade local;

✓ Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, com mapa anexo, o qual divide o

território do Município em zonas e areas, define a distribuição da população neste espaço em

função da infraestrutura existente e das condicionantes ambientais. A definição dos parâmetros

urbanisticos mínimo, básico e máximo deve se embasar na capacidade de suporte das

infraestruturas urbanas existentes ou projetadas, no caso das areas urbanas, e nas condicionantes

ambientais e proteção de infraestrutura no caso de areas rurais;

✓ Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras regulamentando as normas edilicias no

Município;
✓ Anteprojeto de Lei do Sistema Viário, hierarquizando e dimensionando as vias públicas, bem como

as diretrizes viárias para os novos parcelamentos;
✓ Anteprojeto de Lei de condomínios horizontais e verticais;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação do direito de preempção se for o caso;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação de outorga onerosa do direito de construir se for o caso;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação da transferência do direito de construir se for o caso;

✓ Anteprojeto de Lei de regulamentação do estudo de impacto de vizinhança se for o caso;

PRODUTO IV - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria entregará dois volumes denominados de

PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTO E INSTITUCIONALIZAÇÃO E VOLUME FINAL respectivamente e o sistema

WEBGIS-PDM para utilização em ambiente WEB nos computadores da Prefeitura.

ETAPA IV - SISTEMA DE GESTÃO WEBGIS-PDM

A Contratada deverá customizar sistema denominado de WEBGIS-PDM, para utilização em ambiente WEI3.

com a seguinte função: (i) disponibilizar consulta e emissão de Certidão de Viabilidade Prévia de uso t:

permissão para alvará de atividade econômica; (ii) Certidão de ocupação e indices urbanísticos e (iii)

Certidão de parcelamento e subdivisão.

O WEBGIS-PDM deverá ser uma ferramenta de fácil uso e intuitiva, possui atualização de dados

diretamente em um repositório central (Banco de Dados Relacional), possibilitando o acesso rápido,

tornando o sistema georreferenciado uma ferramenta confiável para a efetivação de ações de cunho

estratégico. Parametrizado com as leis urbanísticas do PDM, com Lei n° 13.874/2019, que Instituiu a

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, permitindo que todos os profissionais interno da prefeitura

e os cidadãos do município tenham acesso as consultas via internet.

A contratada deverá disponibilizar a hospedagem em nuvens do WEBGIS-PDM sem custos para o município

por um período de 12 meses a após a aprovação pela Câmara de Vereadores. Decorrido este período, o
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município poderá instalar na sua nuvem ou servidores ou contratar os serviços de nuvens da licitante ou

terceiros.

PRODUTO V - Ao final desta etapa a empresa de Consultoria disponibilizara o sistema WEBGIS-PDM para

utilização em ambiente WEB.

5.1.1. 0 serviço deverá ser executado conforme o cronograma:

PRODUTOS/ETAPAS
TEMPO EM MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etapa I - Elaboração do Plano de

Trabalho, de Mobilização Social e das

estratégias de ações

1414.•;.4.

.

Etapa II - Análise Temática Integrada ,..,
y ;k•-.7

Etapa Ill - Diretrizes e Proposições

Etapa IV - Plano de Ação e

Investimento, Institucionalização do

PDM e Implantação Sistema WEBGIS —

Consulta de uso do solo

iir• ;,

fsl

•

1 D.

. . ,,
1.1 .

10.;,•0.

Etapa IV - Implantação Sistema

WEBGIS — Consulta de uso do solo

i:
;,‘'

:,' 
•

.

. "''

..•

5.2. Todos os relatórios e volumes produtos da revisão do PDM, preferencialmente, deverão estar de

acordo com as normas da ABNT (ABNT 10713) e impressos ern 01 (um) único volume, em 03 (três) vias

encadernadas, dentro das normas técnicas, ern papel formatado A4. Os mapas — digitais ou digitalizados,

devidamente atualizados — serão impressos em escala compatível (dobrados em A4 "orientação retrato").

Também sera entregue em meio digital sem proteção em PDF e nos formatos originais dos arquivos.

• 
5.3. Todos os trabalhos deverão ser executados por profissionais pertencentes ao quadro permanente da

empresa, ou profissionais contratados por ela, desde que detentores da qualificação técnica exigida para

tanto. Deverão ser utilizados também, meios da própria empresa como: Veículos, equipamentos de

medição, equipamentos de Informática, e local de trabalho para a digitação das informações e formação

das bases de dados;

5.4. Todos os produtos deverão ser entregues em midia digital (Pen Drive), com seus arquivos devidamente

organizados e identificados e compatíveis com os softwares Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice

Writer, OpenOffice Calc e Autodesk AutoCAD e Shapefile;

5.5. Para a assinatura do contrato a empresa 'vencedora deverá apresentar ao município a ART - Anotação

de Responsabilidade Técnica, destacando o profissional que sera o responsável Técnico pela execução dos

serviços contratados.
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5.6. Toda a execução do serviço será acompanhada pelo Fiscal do Contrato, que determinará o refazimento

ou conclusão de cada etapa executada ou da obra toda.

5.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou

incorreções não revelados, deverá ser refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela

empresa, livre de quaisquer ônus financeiro para o Município.

5.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade

de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da

ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Correrão por conta da empresa as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do

material rejeitado.

5.9. 0 prazo para readequação, correção ou remoção sera determinado pelo Fiscal da Contratação, que

comunicará por escrito à empresa.

5.10. A empresa deverá fornecer todo e qualquer equipamentc necessário para execução dos serviços, sem

ônus adicional ao Município.

5.11. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados poderão ser substituidos, nos termos

do artigo 30, §10, da Lei Federal n 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior aos

apresentados para a licitação, desde que a substituição seja aprovada pelo Município.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1. Após a execução do serviço constante na Ordem de Serviços, o mesmo será recebido provisoriamente,

para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; e definitivamente, aper,

verificação da qualidade e consequente aceitação.

6.2. 0 Município se reserva ao direito de não aceitar serviços que não tenham sido executados em

conformidade com as exigências apresentadas no presente Projeto Básico.

6.2.1. 0 motivo da recusa será fundamentado pelo Fiscal do Contrato através de notificação, encaminhada

por escrito à empresa, através do e-mail o qual foi encaminhada a Ordem de Serviços.

6.3. A empresa é obrigada a corrigir/refazer/substituir, por conta própria, no todo ou em parte, objeto em

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ainda que tenha sido recebido definitivamente.

6.3.1. No caso de não aceitação do objeto, seja no recebimento provisório ou definitivo, os ônus com z,

correção/refazimento/substituição correrão exclusivamente por conta da empresa.
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6.4. 0 serviço que por ventura venha a ser recusado deverá ser corrigido/refeito/substituído no praw
estipulado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente Projeto básico.

7. CLAUSULA SÉTIMA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1. São direitos do CONTRATANTE:

7.1.1. Receber a prestação do objeto deste Contrato nas condições previstas neste contrato e Edital da

licitação;

7.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do objeto que estiver em desacordo com as condições

descritas no presente contrato;

7.1.3. Modificar, unilateralmente, o presente contrato para melhor adequação às finalidades de

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;

•
7.1.4. Fiscalizar a execução do presente contrato;

7.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

7.2. São obrigações do CONTRATANTE:

7.2.1. Cumprir os prazos previstos no presente contrato;

7.2.2. Efetuar o pagamento pelo efetivo serdgo fornecido, dentro das condições estabelecidas no

presente edital/contrato;

7.2.3. Auxiliar no esclarecimento de dúvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;

7.2.4. Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da contratação;

7.2.5. Manter, sempre por escrito ou por e-mail, com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto

contratado;

7.2.6. Promover, através de seu gestor e fiscais designados, o acompanhamento e a fiscalização do

contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele.

7.3. São obrigações DA CONTRATADA:

7.3.1. Cumprir fielmente as obrigações contratuais e fazer com que seus profissionais também cumpram

de acordo com as responsabilidades e competências de cada um, durante todo o período de vigência do
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respectivo contrato, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto;

7.3.2. Responsabilizar-se por danos ocasionados a administração ou a terceiros, causados durante a
execução do objeto;

7.3.3. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a

execução do objeto;

7.3.4. Manter contatos com o CONTRATANTE, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais

determinados pela urgência do objeto;

7.3.5. Comunicar o CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;

7.3.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e apresentá-las no prazo máximo de

05 (cinco) dias úteis quando solicitada pelo CONTRATANTE;

7.3.7. Notificar o Contratante de eventual alteração de sua razão social ou de mudança em sua Diretoria

ou Estatuto, enviando cópia da documentação de alteração, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a

partir da data de registro da alteração;

7.3.8. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para

representa-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os

compromissos assumidos;

7.3.9. Prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado (s) o (s)

número (s) de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para contatos;

7.3.10. Não utilizar de quaisquer tipos de propaganda visual em beneficio de candidato, partido politico

ou coligação, em veículos ou por funcionários empregados durante a execução dos serviços contratados.

sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Eleitoral 9.504/1997, multa e rescisão do contrato;

7.3.11. Providenciar a assinatura dos Termos Aditivos e remetê-los ao CONTRATANTE no prazo de até 05

(cinco) dias úteis contados de seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas no presente

edital;

7.3.12. Ficando a empresa temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus

deveres e responsabilidades relativos a execução do serviço, deverá comunicar e justificar o fato pc!.

escrito para que o município avalie e tome as providências cabíveis;

8. CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
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8.1. Caberá a gestão do contrato ao servidor Guilherme Santa Rosa, a quem compete as ações necessárias
ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

8.1.1. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação

aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

8.1.2. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;

8.1.3. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela

fiscalização;

8.1.4. Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

8.2. Caberá ao fiscal do contrato, o servidor Eduardo Felipe Manfé, e ao fiscal substituto, o servidor Vitor

• Hugo Tibúrcio de Almeida, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação,

informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom

andamento da execução contratual.

8.3. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no presente contrato, sera registrada

situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA

pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou doloc,a

de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

8.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a

responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes,

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do

CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

8.6. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-6 efetiva após

o seu recebimento.

9. CLAUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 0 pagamento dos serviços contratados se dará por medição de cada etapa após aprovada pela ETM em

reunião técnica, mediante Boletim de Medição, conforme quadro a seguir:

PRODUTOS/ETAPAS o

Etapa I - Elaboração do Plano de Trabalho, de Mobilização

Social e das estratégias de ações 
20%
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Etapa ll - Análise Temática Integrada 30%

Etapa Ill - Diretrizes e Proposições 20%

Etapa IV - Plano de Ação e Investimento, Institucionalização
do PDM e - Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de uso

do solo na internet

25%

Etapa V - Implantação Sistema WEBGIS — Consulta de uso

do solo na internet

50/

TOTAIS 100%

9.2. 0 pagamento ocorrerá conforme medição, sendo o valor transferido para empresa no prazo de até 30

(trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor do Contrato. Em caso de irregularidade na

emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde

que devidamente regularizados.

• 9.3. A fatura deverá ser emitida pela empresa, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ

apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, e

deverá conter, como informações obrigatórias descr:tas em seu corpo, a descrição do serviço licitado, o

número do processo licitatório, da modalidade e do contrato. 0 faturamento deverá ser realizado em nome

do MUNICÍPIO DE UBIRATA, CNPJ N2 76.950.096/0001-10.

10. CLAUSULA DECIMA — DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

10.1. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao

mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes formulas:

I = (TX! 100) / 365

EM =Ix Nx VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = N. de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1. 0 reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data

da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos

serviços, devendo ser aplicado à formula a seguir:
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SR = S ( 112 /10 )

R = SR — S

112 = índice INCC-DI/FGV do 122 mês após proposta.
10 = índice INCC-D1/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 122 mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

11.2. A prorrogação da vigência do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao

reajuste.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessárias, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco ç.ior cento) do valor inicial atualizado

do contrato.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO REEQUILiBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1. Os preços contratados poderão alterados visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

13.2. Em eventual solicitação de reequilibrio, a CONTRATADA deverá encaminhar pedido de reequilibrio

econômico financeiro ao Gestor do Contrato, demonstrando quais itens da planilha de custos estão

economicamente defasados e que estão ocasionando desequilíbrio do contrato, com as devidas

comprovações.

• 13.3. Recebida a solicitação, o CONTRATANTE verificará os custos dos itens constantes da proposta da

CONTRATADA, em confronto com a planilha de custos que deve acompanhar a solicitação de reequilibrio e

a ocorrência de fato que justifique modificações do contrato para mais ou para menos.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência;

14.1.2. Multa;
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14.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município

de Ubirat5;

14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2. As multas poderão ser:

14.2.1. De caráter moratório, pelo atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do contrato,

nos seguintes percentuais:

14.2.1.1. 1 % (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor correspondente a parcela, etapa ou

pedido único em que ocorreu o fato, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

A. Extrapolado o limite máximo de 30 (trinta) dias, o percentual da multa sera calculado em dobro.

14.2.1.2. 5 % (cinco por cento) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula contratual durante

sua execução, incidente sobre o valor correspondente parcela, etapa ou pedido único em que

ocorreu o fato.

14.2.2. De caráter compensatório, sem prejuízo das multas moratórias, nos seguintes percentuais:

14.2.2.1. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor correspondente à parcela, etapa ou pedido

único em que ocorreu o fato, pela inexecução parcial do objeto;

14.2.2.2. 3% (três por cento) sobre o valor total do conti ato, pela sua inexecução total.

14.3. A CONTRATADA poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e impedida de

contratar com o Município de Ubirat5 pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais

penalidades previstas, quando:

14.3.1. Abandonar a execução do contrato;

410 14.3.2. Incorrer em inexecução contratual; e

14.3.3. Demais hipóteses previstas em lei.

14.4. A CONTRATADA poderá ser declarada inidânea para licitar ou contratar com a administração pública

pelo prazo máximo de OS (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas, quando:

14.4.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, a execução

contratual;

14.4.2. Agir, comprovadamente, de ma-fé na relação contratual;
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14.4.3. Demais hipóteses previstas em lei.

14.5. Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com o Município do
Ubirat5 ou da declaração de inidoneidade:

14.5.1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar
com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de

nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

14.5.2. As pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no subitem

anterior.

14.6. As sanções previstas poderão ser aplicadas concomitantemente com a sanção de advertência.

14.7. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento do valor correspondente à multa no prazo e forma

estipulados no termo de aplicação de penalidade, podendo ainda ser descontado de pagamentos a que a

• 
mesma tenha direito.

14.7.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância

devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

14.8. Não havendo o pagamento da multa, o valor devido será inscrito em divida ativa para futura execução

fiscal.

14.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o principio

da proporcionalidade.

14.10. A aplicação das penalidades previstas fica condicionada a ampla defesa e contraditório no devido

processo legal, sem prejuízo da defesa prévia.

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

•

15.1. Constituem motivos para rescisão contratual:

15.1.1. A inexecução parcial ou total das obrigações assumidas;

15.1.2. As hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.

15.2. A rescisão do contrato poderá ser:

15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
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15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a CONTRATANTE;

15.2.3. Judicial, nos termos da legislação.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. À CONTRATADA é vedado transferir para terceiros, total ou parcialmente os direitos e obrigações
decorrentes do contrato.

17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO

17.1. Ficam vinculados ao contrato, dele fazecado parte integrante, independentemente de suas

• 
transcrições parciais ou totais, o edital de licitação respectivo e seus anexos, bem como a proposta final da

CONTRATADA.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DA ANTICORRUPÇÃO

18.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus

regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por

seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados. Adicionalmente, cada uma das partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste

contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obrigam a cumprir fielmente. Sem prejuízo

da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos códigos de ética e conduta, ambas as

Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no

cumprimento de qualquer uma de suas disposições:

18.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a

• agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar

negócios ilicitamente;

18.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de

dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

18.2. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados a parte inocente.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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19.1. 0 presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de

1993, Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e

por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

20. CLAUSULA VIGÉSIMA — DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n2 8.666/93 e das demais legislações aplicáveis.

21. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ubirata, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do

presente contrato.

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas,

para todos os fins de direito.
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UBIRATA 
PREFEITURA
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AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO NIP 6049/2023

CONCORRÊNCIA Ng 03/2023

O Município de Ubirat5 torna público que se encontra aberto processo licitatório na modalidade

Concorrência, do tipo Menor Preço Global, visando a Contratação de empresa especializada na

área de planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal.

Data da realização: 22 de maio de 2023, as 08h3Omin.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 1° andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni

Bittencourt.

O edital poderá ser obtido no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.

Ubirat5, Parana, 18 de abril de 2023.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 6049/2023

CONCORRÊNCIA Ng 03/2023

O Município de Ubiratã torna publico que se encontra aberto processo licitatório na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço Global, visando a 
CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE PLANEJAMENTO URBANO PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.

Data da realização: 22 de maio de 2023, as 08h3Omin.

Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada no 19 andar do Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt.

0 edital poderá ser obtido no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos licitatórios.

Ubiratã, Parana, 18 de abril de 7023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 6050/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 49/2023

O Município de Ubiratã torna público que se encontra aberto o processo licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrónica, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM,

visando a AQUISIÇÃO PARCELADA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, DE FERRAGENS.

Data e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação: ate as 08h15min do dia 04 de maio de 2023, horário de 
Brasilia, Distrito Federal.

Data e horário da abertura da sessão pública: a partir das 08h15min do dia 04 de maio de 2023, horário de Brasilia, Distrito Federal.

0 recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, sera exclusivamente por meio eletrônico, no endereço

https://www.gov.br/compras/pt-br/.

• 0 edital e seus anexos poderão ser obtidos nos sites www.ubirata.pr.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/.

Ubiratã, Parana, 18 de abril de 2023.
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N9 17/2023

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ng: C036/2023.

2. OBJETO: PROJETO DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REFORMA DOS BANHEIROS NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA 
JESUS MENINO, MANTIDA PELA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBIRATA - APAE.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 25, caput da Lei Federal ng 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e nos termos da Lei

13.019/14.

4. ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubiratã - APAE, inscrita no CNPJ sob o ng 77.845.287/ 0001-85, 
situada na Avenida João Medeiros,

Area Industrial ng 01.na cidade de Ubiratã, Estado do Parana, CEP ng85440-000, Telefone (44)3543-1569.

5. VALOR: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).

6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 06/04/2023.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 06 de abril de 2023.

FÁBIO DE OLIVEIRA DALÊCIO

Prefeito de Ubiratã

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 42/2023

1. PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 6048/2023.

2. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e mão de obra especializada em Bombas injetoras para manutenção 
corretiva no caminhão — Frota 93

da Secretaria de Serviços Urbanos.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitação com fundamento no Art. 24, Inciso IV da Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 
1993.

4. FORNECEDOR: G CS TEIXEIRA & CIA LIDA, inscrita no CNPJ ng 07.897.163/0001-68, com sede na AV. BRASIL Ng 401, 
CENTRO, — UBIRATA - PR, Estado de Parana.

5. VALOR: R$ 9903,14 (Nove Mil Novecentos e Trés Reais e Quatorze Centavos).

6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 18/04/2023.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 18 de abril de 2023.

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO

Prefeito de Ubiratã

EXTRATO DO CONTRATO N9 56/2023

CONTRATANTE: Município de Ubiratã, CNPJ ng 76.950.096/0001-10.

CONTRATADO (A): FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASKETBALL, inscrita no CNPJ ng 76.535.368/0001-16.

PROCESSO LICITATÓRIO Ng: 6043/2023.

OBJETO: PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO DE EQUIPE E REGISTROS DE ATLETAS PARA DISPUTAR 
COMPETIÇÃO FEDERATIVA.

VALOR: R$-14.906,00 (quatorze mil, novecentos e seis reais).

DATA DA ASSINATURA: 14/04/2023

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N9 01 DE 18 DE ABRIL DE 2023.

Concede titulo de cidadania honoraria a

Joao Douglas Fabricio.

A Camara Municipal de Ubirata, Estado do Parana, aprovou de autoria da Vereadora Luciane Munhos D'Alécio, e 
eu Presidente da Camara, promulgo o seguinte

Decreto Legislativo:

Art. 12 Fica concedido o titulo de Cidadão Honorário ao Senhor Jac. Douglas Fabricio.

Art. 29 Fica a mesa diretora da Camara Municipal, autorizada a fixar a data a ser entregue o referido titulo, 
convocando a respectiva Sessão Solene.

Arquivo Assinado Digitalmente por Municipio de Ubiratã. A Prefeitura

ICP
is

Diario Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-8rasil

e Protocolado coin Carimbo dc Tempo SCT de acordo com a Medida

Provisória 2200-2 do Art. 10g de 24.08.01 da ICP-Brasll

Municipal Ubirat3 - PR concede garantia da autenticidade deste documento,

desde que visualitado através de www.ubirata.pr.gov.br, no link Jornal Oficial Inicio
Online.
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cm 18 de abril dc 2023. ANDRIWS IIINI rocs mpronsaonci( IImo Nct resitlente do Consón:io Metropolitano de Saúde do Parana, no

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO. fiso ele suas ;mibui0es, que the são conferidas pela Lei 8.666/93, avista do

parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, bem como Parecer

- 0(s) cdital(is) encontra(m)-se ei disposição no site: www.toleillo.m.gos,br • Juridico n' 78/2023, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório na

link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações c Contratos do modalidade Pregão Eletrônico re 06/2023 que tem por objeto: REGISTRO

Municipio de Toledo, Rua Raimundo Lconardi, 1586, Centro, Toledo/PR, de DE PREÇOS para futon] e eventual aquisição de equipamentos coletores

segunda a sexta-feira, Fone : (45) 3196-2152, e-mail: (colostomia e urostomia) c adjuvantes dc proteção e segurança para atender aos

licitacao/a toledo.uramv,br 
pacientes dos municlpios consorciados, assistidos pelo Programa dc Bolsas de

Ostotnias, através do Sistema de Registro de Preços, pelo periodo de 12 (doze)

meses. de acordo com as quantidades e especificações contidas neste Termo dc

Referência, anexo I do Edital. EMPRESAS ADJUDICADAS: LOTES Of.

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, II, 20, 21, 25, 26, 27, 28 E 29 a empresa

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, inscrita

no CNPJ sob n* 80.392.566/0001-45, com o valor total de RS 407.507,50

(quatrocentos c sete mil quinhentos e sete reais c cinquenta centavos); LOTES

12. 11 14, 15, 16, 17, 18 e 19 foi arrematante a empresa LONDRICIR

COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob n°

00.339.246/0001-92, com o valor total de 248.780,00 (duzentos c quarenta c

oito :nil setecentos c oitenta reais); COTE 22, 23 e 24 foram arrematados pela

empresa SANTIt IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no

CNPJ sob n" 09.003.454/0001-90, com o valor total dc RS 76.836,40 (setenta e

seis mil oitocentos c trinta c seis reais c quarenta centavos).

ht.
pucarana, 18 de fibril de 2023.

39376/2023

etropolitano de Saúde
uritiba

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
280703923

39827/2023

I Ubiratii

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATGRIO N° 6049/2023

CONCORRÊNCIA N° 03/2023

O Municipio de Ubiratã torna público que se encontra aberto processo licitatório

na modalidade Concorrência, do tipo Menor Prego Global, visando a Contratação

de empresa especializada na Area de planejamento urbano para revisão do Plano

Diretor Municipal. Data da realização: 22 dc maio de 2023, As 081130min. Local

de Abertura: Sala de Licitações, localizada no I° andar do Pap. Municipal Prefeito

Alberoni Bittencourt. 0 edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.

tibirata.prgov.br, na aba Processos Licitatórios. Ubiratil, Parana, 18 de abril dc 2023.
39756/2023

I Urai

ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2023

TORNA PUBLICO

Que realizará dispensa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA ExECKAo DA OBRA DE PEDRAS POLIEDRICAS DE NATUREZA BASALTICA DA

ESTRADA RURAL SECAO HORIZONTE — CONVÊNIO NÚMERO 222/2022.

respeitando todos os componentes e requisitos constantes no presente

Edital.

Fica fixado o valor total máximo de R$ 1.586.492,12 reais (um milhão

quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e

doze centavos)
Os Envelopes n° 01-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 02-

PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser protocolados na Prefeitura do

Municipio de URAI - Setor de Licitações, na Av Rio de Janeiro, 496,

às 08:30 (oito horas) do dia 28/04/2023.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA- VINTE E QUATRO MESES,

conforme cronograma, sendo contados da assinatura da respectiva

ordem de serviço.
REFERENCIA DE TEMPO horário de Brasilia (DF)

Urai, Estado do Paraná, 19 de abril de 2023.

Comissão de Licitação - Portaria 241/2022

39227/2023

Curitiba, 17 de Abril de 2023.
GERSON COLODEL

PRESIDENTE DO COMESP
39534/2023

Fundação Araucária

• ' ' - 14' NDA Ao ARAticARIA
Insulin-lc

Tito
Instituição Valor Objeto

Data
assinatura

Vigência

CV
106/2023

PDI
UNII.A

RS 118.000,
00

Projeto
NIT202222
1000011-
Chamada de
Projetos n.°
17/2022

17/04/2023
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de 27
niCSCS a

partly da
data dc
assinatura

CV
122/2023
PDI

IJEPG
RS 50.000,0

0

Projeto
JDT202227
1000019 -
Chamada dc
Projetos n.°
19/2022

17/04/2023

Vigência
dc 27
mcscs a
partir da
data de
assinatura

CV
125/2023
PDI

UEPG
R$ 133 750,

00

Projeto
INT202228
1000007-
Chamada dc
Projetos n.°
22/2022

17/04/2023

Vigência
de 15
meses a
partir da
data dc
assinatura

CV
129/2023
PDI

111:1.
RS 209.895,

83

Projeto
INT202228
1000005 -
Chamada de
Projetos n °
22/2022

17/04/2023

Vigência
de 15
meses a
partir da
data de
assinatura

Ramiro Wahrliartig

Presidente

erson hOC
Diretor de Administração r Finanças

39239/2023

I Entidades Municipais I Fundação Municipal de Saiide de
Ponta Grossa

I Autarquia Municipal de Saúde de
Apucarana

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SACDE DE APUCARANA

AVISO DE PREGA0 ELETRANICO - N° 15/2023

OBJETO: Contratação de empress especializada cm fornecimento, instalação,

montagem edesmontagem, de disisorias nasal e instalação de forro de isopor

para serem utilizadas nu Autarquia Municipal de tinkle de Apucarana.

VALOR MAXIMO: RS 72.737,93 (cento setenta e seis mil cem reais). DATA

DE REALIZAÇÃO: 05/05/2023 is 15h0Omin, na plataforma eletrônica www.

comprasgovernamentais.gov.br.

O EDITAL pode ser obtido no Diário Oficial do Municipio www apucarana pr gov.

br - Diário Oficial - Licitação AMS ou no Portal da Transparência - Licitações

- Autarquia Municipal de Saúde, a partir do dia 20/04/2023. Esclarecimentos:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA. PR

Aviso de Licitação

A Fundação Municipal de Sauk de Ponta Grossa - PR realizará no dia 04 de maio

de 2023 As 09h00m, através da Bolsa dc Licitações e Leilões (www.blIcomprus),

pregão na forma eletremica n°11/2023, para Contratação de pessoa juridica para

locação, instalação e monitorização dc serviços de alarme e monitoramento

eletrônico de segurança c acionamento tático, visando atender às edificações

públicas c demais que fazem parte elos serviços da Fundação Municipal de Saúde.

Valor Maximo: RS 442.521,00 (Quatrocentos c quarenta e dois mil, quinhentos e

vitae e um reais). Mais informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas

As 17 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42)3220-1015 (ramal 1240) ou

ainda através do link bup:Uservicos,pontagrossa.pr,gov.br/Portaltransparencie.
Ponta Grossa, 17/04//2023
Juliane Dorosxi Stefanczak

Presidente da Fundação Municipal de Saúde
39245/2023
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TAATO DR AMMO DI CONTRATO

CON MATO N' 0011010

CONTRAT ANTI C.SOP

CON I RAINS) IAL10100TORIO 1ARZIANLL1.0 411.1.4

GNP) 77 2144 2110011 AA

17070 AUITIVO PRONWX:ACAO DE 104742023 A 1004/21.114

ASSINATIJRAS VtADEM114 ANTONIO BARELLA

LEANDRO 14.4222iAME1.00

(dl RATO De AMMO DR CONTRATO

• ,oti 1 RATO N' 10117)17

C0NTRATAJ4SE °SOP

r; ON tItATALX) NCi CT ,NICA 0a SE RVIC05 MEMOS NI U1.7,1,41,7'0,..1',

(IDA

CNP) 30 374 60150001 5/1

QUARTO AOITrva PRORRODACAO OE 15.04,20.03 A 1541411020

ASIMATURAS VLADE UM ANT 0190 RARE T1A

RENC CEC1LK) 1111,0

IDITRATO DE 4011000 01 CONTRATO

CON TRATO h' 14041.19

CONIRAIAN L (1ST.*

CONTRATADO EWER TCATI CIA LIDA MC

CNPJ 10 832 641/0001-66

QUARTO ADITIVO PRORROGACAO DE 15004,2023 A 15,0442024

ASSINATURAS VLADEMiR ANTONIO BAREELA

EWE RTOAI CHMIEL

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO N' 97/2019

CON TRATANTE CISOP

CONTRATADO. I G PILATI & PILATI LIDA

CNPJ: 10.800 042/0001.60

NONO ADITIVO PRORROGAÇA0 OE I5/04/2023 A 35104/2024

ASSINATURAS VL ADE MIR ANTONIO BABEL LA

GANES CIARA PILATI

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATO N133/2019

CONTRATANTE: CISOP

CONTRATADO 0 CORAÇÃO CLINICA LIDA • ME

CN11J: 78.689 346/0001-36

QUINTO ADITIVO PRORROGAc.A0 OE 23/04/2023 A 23/0412024

ASSINATURAS: VLAUEMIR ANTONIO BARE LLA

FLAVIO LUIS PEREIRA CI122066712 3
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PREFEITURA

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N2 6049/2023

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 3/2023

Oonj 14

0 Prefeito do Município de Ubirat5, Estado do Parana, nos termos

estabelecidos pelo art. 49 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

considerando o poder de autotutela da Administração Pública, previsto na Súmula n°

473 do STF, que confere aos entes públicos o poder-dever de revogar os atos por

motivo de conveniência ou oportunidade, resolve REVOGAR o procedimento licitatório

supracitado, instaurado para a Contratação de empresa especializada na área de

planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal, em razão da analise da

possibilidade de realização do objeto em questão através de equipe técnica municipal,

em atendimento aos princípios da economicidade e da eficiência.

0101

Prefeito e Ubirat5

10

Ubirat5, 18 de maio de 2023.

btla, amada
Av Nilza de Oliveira Pipino - 1852

CEP 85 440000 I Fone (44) 3543-8000
www.ubirata.pr.gov.br
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 31/2023

1. PROCESSO LICITATÓRIO N°: 6097/2023.

2. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de ginecologia/obstetrícia, conforme chamamento 4/2022.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de licitação com fundamento no Art. 25, Caput da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. FORNECEDOR: CLINICA MEDICA DAAL EIRELI, inscrita no CNPJ n° 27.040.028/0001-09, com sede na Avenida João Medeiros, 2200, AP 22, Residencial Da Vinci, na

cidade de Ubiratã, estado do Paraná.

S. VALOR: R$-26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

6. DATA DA RATIFICAÇÃO: 18/05/2023.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 18 de maio de 2023.

FABIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

Prefeito de Ubiratã

JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Ng 5398/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 343/2021

Em análise ao Processo Administrativo n° 1/2022, instaurado para apuração de responsabilidade da empresa F G DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ N° 36.046.750/0001-41,41) considerando os prejuízos causados h Administração, o caráter educativo da pena, bem como observando o principio da proporcionalidade, determino a aplicação da
Sanção de impedimento de licitar e contratar como Municipio de Ubiratã pelo prazo de 2(dois) anos.

Restitua-se o Processo ao Setor de Contratos para que providencie a ciência da decisão a empresa e demais providências cabíveis.

Ubiratã, 18 de maio de 2023.

FABIO DE OLIVEIRA DALtC10

Prefeito

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nit 112/2023

CONTRATANTE. Município de Ubiratã, CNPJ n° 76.950.096/0001-10.

FORNECEDOR (A): F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 28.093.678/0001-85.

PROCESSO LICITATÕRIO N°: 6066/2023.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

VALOR: R$-655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA: 16/05/2023.

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N4`-' 6049/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 3/2023

0 Prefeito do Município de Ubiratã, Estado do Parana, nos termos estabelecidos pelo art. 49 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando o poder

de autotutela da Administração Pública, previsto na Súmula n° 473 do STF, que confere aos entes públicos o poder-dever de revogar os atos por motivo de

conveniência ou oportunidade, resolve REVOGAR o procedimento licitatório supracitado, instaurado para a Contratação de empresa especializada na área de

planejamento urbano para revisão do Plano Diretor Municipal, em razão da análise da possibilidade de realização do objeto em questão através de equipe técnica

municipal, em atendimento aos princípios da economicidade e da eficiência,

Ubiratã, 18 de maio de 2023.

410 FÁBIO DE OLIVEIRA DALECIOPrefeito de Ubiratã

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

0 Prefeito de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e

alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente licitação nos termos abaixo, conforme comprovações constantes nos autos do processo licitatihrio

respectivo:

1. PROCESSO LICIT/116W N°: 6061/2023.

2. PREGÃO ELETRÔNICO N°: 51/2023.

3. OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de materiais para manutenções e reparos em calçadas, meio fio, boca de lobo e galerias pluviais em ruas e avenidas do

município.

4.1 FORNECEDOR (A) N A CUSTODIO COELHO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 04.672.367/0001-02, estabelecida h Rua Paraná, no n° 1275, CEP n° 85440-000, na

cidade de Ubiratã, Estado do Paraná.

4.2 VALOR: R$-49.175,00 (quarenta e nove mil e cento e setenta e cinco reais).

5.1 FORNECEDOR (A) M G LOPES PASTRO, inscrita no CNPJ n° 35.568.345/0001-20, estabelecida à Avenida João Medeiros, no n° 1181, CEP n° 85440-000, na cidade

de Ubiratã, Estado do Parana.

5.2 VALOR: R$-36.065,00 (trinta e seis mil e sessenta e cinco reais).

6.1 FORNECEDOR (A) D. MATiUSSI & CIA.LTDA, inscrita no CNPJ n° 82.312.018/0001-93, estabelecida á Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, no n5 438, CEP n°

85440-000, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná.

6.2 VALOR: R$420.981,00 (cento e vinte mil e novecentos e oitenta e um reais).

7. DATA DA ADJUDICAÇÃO: 11/05/2023.

8. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/05/2023.

Paço Municipal Prefeito Alberoni Bittencourt, 15 de maio de 2023.

FABIO DE OLIVEIRA DALÉCIO

Prefeito de Ubiratã
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