



ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 04.875.155/0001-22

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08H30MIN DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

OBJETO: DEMOLIÇÃO PARCIAL DO EDIFÍCIO ITAPUÃ.



CNPJ: 04.875.155/0001-22

**ANEXO VII
PROPOSTA DE PREÇOS**

TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022

RAZÃO SOCIAL: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 04.875.155/0001-22

ENDEREÇO: Avenida João Medeiros, 1181-A, Centro, Ubitatã - PR, CEP 85.440-000

TEL: (44) 3543-1636 / (44) 99920-5364

E-MAIL: conengeconstrutora@gmail.com

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **DEMOLIÇÃO PARCIAL DO EDIFÍCIO ITAPUÃ**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

Os valores para execução do objeto são o seguinte.

Item	Descrição	Qtd	Un	V. Unit R\$	V. Total R\$
1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DO EDIFÍCIO ITAPUÃ	1	GB	43.053,41	43.053,41

A execução do objeto se dará na forma estabelecida pelo edital e seus anexos.

O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor Marco Antonio Pastro, inscrito no CPF sob nº 077.669.409-06, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.018.767-6 SESP-PR, residente e domiciliado à Rua das Araucárias, 75, Condomínio Paineiras, na cidade de Ubitatã, Estado do Paraná.

Avenida João Medeiros, 1181-A, Centro, Ubitatã - PR, CEP 85.440-000
Telefone: (44) 3543-1636 / (44) 99920-5364
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com




CNPJ: 04.875.155/0001-22

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o Senhor Marco Antonio Pastro, inscrito no CPF sob nº 077.669.409-06, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.018.767-6 SESP-PR, residente e domiciliado à Rua das Araucárias, 75, Condomínio Paineiras, na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná. Telefone: (44) 3543-1636 / (44) 99920-5364. E-mail: conengeconstrutora@gmail.com.


Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco Sicredi, Agência 0726 e Conta Corrente 55.384-9.

Ubiratã - PR, 14 de Dezembro de 2022.



MARCO ANTONIO PASTRO
CPF: 077.669.409-06

04.875.155/0001-22
**CONENGE - CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA**
Av. João Medeiros, 1181 A
CEP 85.440-000 - Ubiratã - PR


Avenida João Medeiros, 1181-A, Centro, Ubiratã - PR, CEP 85.440-000
Telefone: (44) 3543-1636 / (44) 99920-5364
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com




CONENGE


ENGENHARIA

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		DEMOLIÇÕES				21.243,88	49,34 %
1.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	102,2	69,87	7.140,71	16,59 %
1.2	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	23,41	357,31	8.364,62	19,43 %
1.3	97629 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	36,64	156,62	5.738,55	13,33 %
2		RETIRADAS				4.276,89	9,93 %
2.1	100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	207,33	10,88	2.255,75	5,24 %
2.2	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	694,55	2,91	2.021,14	4,69 %
3		LIMPEZA				17.532,64	40,72 %
3.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	7215,08	2,43	17.532,64	40,72 %
Total Geral						43.053,41	



MARCO ANTÔNIO PASTRO
CPF: 077.669.409-06
RG: 13.018.767-6



SERGIO ANTONIO PASTRO
CREA- PR Nº PR- 20780/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSTRUTORA CONENGE

OBRA: DEMOLIÇÃO PARCIAL EDIFÍCIO ITAPUÁ									
LOCAL: EDIFÍCIO ITAPUÁ - NOVO PAÇO MUNICIPAL									
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02		ACUM. %	
				NO MÊS%	ACUM. %	NO MÊS%	ACUM. %		
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 21.243,88	49,34%	100,0%	100,0%			100,0%	
2	RETIRADAS	R\$ 4.276,89	9,93%	100,0%	100,0%			100,0%	
3	LIMPEZA	R\$ 17.532,64	40,72%		0,0%	100,0%		100,0%	
	TOTAL	R\$ 43.053,41							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
VALOR DO INVESTIMENTO				1º MÊS		2º MÊS			
VALOR ACUMULADO				R\$ 25.520,77		R\$ 17.532,64			
				R\$ 25.520,77		R\$ 43.053,41			

M. String

MARCO ANTÔNIO PASTRO

CPF: 077.669.409-06

RG: 13.018.767-6

S. String

SERGIO ANTONIO PASTRO

CREA-PR Nº PR- 20780/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO





COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Parcela do BDI		Situação	Médio
Administração Central	AC	OK	5,95%
Seguro e Granatia	S,G	OK	0,90%
Risco	R	OK	1,40%
Despesas Financeiras	DF	OK	1,80%
Lucro	L	OK	7,90%
PIS, COFINS E ISSQN	I	OK	7,05%
BDI SEM DESONERAÇÃO		OK	25,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SÉRGIO ANTONIO PASTRO
CREA- PR Nº PR- 20780/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

UBIRATÁ/PR - 19 de dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO PASTRO
CPF: 077.669.409-06
RESPONSÁVEL LEGAL