

Divisão de Licitação

De: "Divisão de Licitação" <licitacao@ubirata.pr.gov.br>
Data: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 08:06
Para: "Central Construção civil" <centralconstrucaoocivil@hotmail.com>; "Proativa Construções" <proativaconstrucoes@gmail.com>; <mvalus@hotmail.com>; <aquarelatintas2008@hotmail.com>
Assunto: REF. TP 12/2022
Prezados,

Considerando que não foram apresentados recursos quanto à fase de habilitação para a TP 12/2022, informamos que a sessão de abertura das propostas ocorrerá dia 14/09/2022, às 14 horas.

Atenciosamente,

Renan Felipe
Divisão de Licitação
Tel: (44) 3543-8010

000297

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ DA LICITANTE: 41.504.140/0001-84

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 08:30h DO DIA 30/08/2022.

OBJETO: PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LUCINEIA BRACIFORTE.

CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

AVENIDA BRASIL, 6459 – SALA 44 – CENTRO – CASCAVEL – PR

CNPJ 41.504.140/0001-84 – Insc. Estadual 908.98.990-25

FONE: (45) 99814-0222 – centralconstrucaocivil@hotmail.com

000298

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

RAZÃO SOCIAL: CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 41.504.140/0001-84

ENDEREÇO: AV. BRASIL, 6459


TEL: (45) 99814-0222

E-MAIL: CENTRALCONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de **R\$ 58.035,50 (cinquenta e oito mil, trinta e cinco reais e cinquenta centavos)**.
2. O prazo de execução é de sessenta dias, contados do recebimento da Ordem de Serviços.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.
4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal a Sra. Rosane de Fatima Dal Bosco Bonetti, CPF 019.059.229-06, RG 6.521.205-6, residente e domiciliada a Rua Recife, 2852 – Cascavel – Pr. (45) 99814-0222
5. Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, Sra. Rosane de Fatima Dal Bosco Bonetti, CPF 019.059.229-06, RG 6.521.205-6, residente e domiciliada a Rua Recife, 2852 – Cascavel – Pr. (45) 99814-0222. Email centralconstrucaocivil@hotmail.com
6. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Caixa Economica Federal Agencia 1445 – 003 – 3869-2
7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:
 - A. Planilha Orçamentária;
 - B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;
 - C. Planilha de BDI

Cascavel, 30 de Agosto de 2022.



CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 41.504.140/0001-84

Representante Legal

Rosane de Fatima Dal Bosco Bonetti


CPF 019.059.229-06 e RG 6.521.205-6 ssp/pr



Renan Felipe S. Lima


PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

000299

Município:		UBIRATÃ				
Projeto:		PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LUCINEIA BRACIFORTE				
Proponente		CENTRAL CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ 41.504.140/0001-84				
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL		
				QUANT	UNIT	VALOR
1	SINAPI	PREPARO E PINTURA				
1.1	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M²	970,50	3,50	3.396,75
1.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS INCLUSO FUNDO COM PRIMER EPOXI	M²	970,50	55,02	53.396,91
1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAEDES, DUAS DEMÃOS	M²	79,68	14,57	1.160,94
1.4	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ESPESSURA DE 25MM	M²	2,00	40,45	80,90
		TOTAL GERAL				58.035,50


Rosane de F. Dal Bosco Bonetti
RG. 6.521.205-6 - CPF 019.059.229-06
Repr. Legal Central Construção Civil Eireli
CNPJ 41.504.140/0001-84


LEOCIR SCALVI - ENG. CIVIL
CREA: 12.1852-D/PR
RG 6.539.699-8


Renan Felipe S. Lima


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - CNPJ 41.504.140/0001-84

PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LUCINEIA BRACIFORTE

LOCAL: UBIRATÃ


ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	30 DIAS	VALOR	60 DIAS	VALOR
1	PREPARO E PINTURA	58.035,50	100,00%	50%	29.017,75	50%	29.017,75
	VALOR ACUMULADO	58.035,50		50%	29.017,75	100%	58.035,50



Rosane de F. Dal Bosco Bonetti
RG. 6.521.205-6 - CPF 019.059.229-06
Repr. Legal Central Construção Civil Eireli
CNPJ 41.504.140/0001-84



LEOCIR SCALVI - ENG. CIVIL
CREA: 12.1852-D/PR
RG 6.539.699-8



Proponente	CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CNPJ	41.504.140/0001-84
TP	12/2022.
Empreendimento	PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Escolha o tipo de obra

1

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos


CONSULTAR O TIPO DE OBRA

Impostos	
ISSQN	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

				Intervalo admissível		
Parcela do BDI			Situação	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	AC	3,00%	OK!	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	S,G	0,80%	OK!	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,98%	OK!	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%	OK!	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,17%	OK!	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS E ISSQN	I	6,65%		5,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO		20,36%	OK!	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM DESONERAÇÃO		23,00%	OK!			


Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




Responsável Técnico

ENG. CIVIL - LEOCIR SCALVI
CREA-PR 121852-D



Representante Legal

Rosane de Fatima Dal Bosco Bonetti
CPF 019.059.229-06



0003 2



ENVELOPE 02: PROPOSTA
PROATIVA CONSTRUÇÕES
CNPJ 06.241.773/0001-46
TOMADA DE PREÇOS Nº 1
ABERTURA DO ENVELOPE
OBJETO: CONTRATAÇÃO

Proati
CONST

PROJETOS, ADMINISTRAÇÃO E O



PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 06.241.773/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90559366-81

Razão social: PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Endereço: RUA ILHA ABROLHOS N 547
Telefone: 44-30170998
CNPJ: 06.241.773/0001-46
Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG: 0406-5 C/C: 35.269-1.

ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE.**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

O valor para execução do objeto é R\$ 47.481,00 (Quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais).

O prazo de execução é de 60(sessenta) dias contados do recebimento da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor Sérgio Teodoro de Souza CPF: 005.491.929-05 RG: 7077020-2.

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o Senhor Sérgio Teodoro de Souza CPF: 005.491.929-05 RG: 7077020-2.

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo no BANCO DO BRASIL AG: 0406-5 C/C: 35.269-1.

Ubiratã/PR, 30 de agosto de 2022.

SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905

Assinado de forma digital por
SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905
Dados: 2022.08.29 16:46:53 -03'00'

Assinatura do representante legal da empresa
Nome: Sérgio Teodoro de Souza
CPF: 005.491.929-05
RG: 7077020-2/SSPPR

BIANCA BORSATO
MISKALO:0723547
3940

Assinado de forma digital
por BIANCA BORSATO
MISKALO:07235473940
Dados: 2022.08.29 16:47:24
-03'00'

Endereço: Rua Ilha Abrolhos, 547, Jardim Albuquerque
CEP: 87309-128 / Campo Mourão-PR
Telefone: (44) 3017-0998
E-mail: proativaconstrucoes@gmail.com

Renan Felipe S. Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIATÁ-PR
CNPJ: 76.950.096/0001-10

OBRA: PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LUCINÉIA BRACIFORTE
DATA: 29/08/2022

B.D.I
25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			PREPARO E PINTURAS				47.481,00
1.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA, LIXAMENTO E LIMPEZA	m²	970,5	3,60	3.493,80
1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO COM PRIMER EPÓXI	m2	970,5	44,00	42.702,00
1.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m2	79,68	15,00	1.195,20
1.7	100324	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25MM	m2	2	45,00	90,00

BIANCA BORSATO
MISKALO:072354
73940

Assinado de forma digital
por BIANCA BORSATO
MISKALO:07235473940
Dados: 2022.08.29
16:25:56 -03'00'

SERGIO TEODORO
DE
SOUZA:005491929
05

Assinado de forma digital
por SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905
Dados: 2022.08.29
16:26:11 -03'00'

Renan Felipe S. Lima

000305

OBRA: PINTURA E MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA PROF. LUCINEIA
LOCAL: UBIRATÁ-PR
DATA: 29/08/22

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02	
				NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%
1	PREPARO E PINTURAS	47.481,00	100,00%	100%	100%		
	TOTAL	47.481,00	100,00%				
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			1º MÊS		2º MÊS	
	VALOR DO INVESTIMENTO			R\$ 47.481,00		R\$ 0,00	
	VALOR ACUMULADO			R\$ 47.481,00		R\$ 47.481,00	

SERGIO TEODORO
DE

SOUZA:00549192905

Assinado de forma digital
por SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905
Dados: 2022.08.29 16:25:12
-03'00'

BIANCA BORSATO
MISKALO:072354
73940

Assinado de forma digital
por BIANCA BORSATO
MISKALO:07235473940
Dados: 2022.08.29
16:25:25 -03'00'

Renan Felipe S. Lima

Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
Contrato n°	
Empreendimento	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA – PINTURA, FECHAMENTOS, PISOS

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Escolha o tipo de obra

☐ 1

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água, Coleta de esgoto e Construções correlatas
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CONSULTAR O TIPO DE OBRA

Impostos	
ISSQN	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

Preencher aliquota conforme Legislação Tributária Municipal

				Intervalo admissível		
Parcela do BDI			Situação	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	AC	3,75%	OK!	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	S,G	0,80%	OK!	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	OK!	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	OK!	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,60%	OK!	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS E ISSQN	I	6,65%		6,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO		22,33%	OK!	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM DESONERAÇÃO		25,00%	OK!			

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Assinatura

GUILHERME SANTA ROSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR: 177482/D

BIANCA BORSATO
MISKALO:07235473940
73940

Assinado de forma digital
por BIANCA BORSATO
MISKALO:07235473940
Dados: 2022.08.29
16:24:23 -03'00'

SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905

Assinado de forma digital
por SERGIO TEODORO DE
SOUZA:00549192905
Dados: 2022.08.29 16:24:40
-03'00'

Renan Felipe S. Lima

000307

ENVELOPE N.º 02
PROPOSTA DE PREÇOS
SERGIO VALUS ENGENH
TOMADA DE PREÇOS N.º
ABERTURA DO ENVELOPE
HORÁRIO: 09:00 HORAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO
PINTURA DA QUADRA LU

Razão Social: SÉRGIO VALUS ENGENHARIA - CNPJ/MF: 24.378.765/0001-28
Endereço: PR 160, KM 346+750 metros, Ronda, Prudentópolis / PR, CEP: 84.400-000
Telefone: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

UBIRATÃ / PR, 30 de agosto de 2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL UBIRATÃ / PR

REFERENTA AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12 /2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

O valor para execução do objeto é de **R\$ 66.941,49** (sessenta e seis mil e novecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)

O prazo de execução é de 2 (dois) meses contados do recebimento da Ordem de Serviços.


O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor Sergio Valus, C.P.F. 048.648.099-25, R.G. 8.422.286-0 SSP, com endereço na Rua Irmã Rafaela, 534, Centro, Prudentópolis / PR

Se vencedora da Licitação, o Preposto da Contratada para representá-la durante a vigência do mesmo, será o Senhor Sergio Valus, C.P.F. 048.648.099-25, R.G. 8.422.286-0 SSP, com endereço na Rua Irmã Rafaela, 534, Centro, Prudentópolis / PR

Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco do Brasil, Agência 0972-5, conta 42.000-x.


Deverão estar incluídos nos preços unitários: BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.



Representante Legal da Empresa
SERGIO VALUS

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

▮ 24 378 765/0001-28 ▮
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
▮ 84400-000 • PRUDENTÓPOLIS • PR ▮



Renan Felipe S. Lima

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOMADA DE PREÇO 12/2022 Razão Social: SÉRGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI - CNPJ 24.378.765/0001-28 - I.E.: 90716683-01 Contatos: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE. Local da obra: UBIRATÁ / PR	 VALUS PRÉ-MOLDADOS E METÁLICA
---	--

ITEM	ETAPA	VALOR	PERCENTUAL DO ITEM	30 dias		60 dias	
				FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	PREPARO DO PISO CIMENTADO - LIXAMENTO E LIMPEZA	R\$ 3.920,82	5,86%	100%	R\$ 3.920,82		
2	PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL DE 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO COM PRIMER EPÓXI.	R\$ 61.587,93	92,00%			100%	R\$ 61.587,93
3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	R\$ 1.339,42	2,00%			100%	R\$ 1.339,42
4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGAS DE FACHADA, ESPESSURA 25 MM	R\$ 93,32	0,14%			100%	R\$ 93,32
TOTAL		R\$ 66.941,49					
				MENSAL	R\$ 3920,82	R\$ 94,14%	R\$ 63020,67
				ACUMULADO	R\$ 3920,82	100,00%	R\$ 66941,49
				1 MÊS		2 MÊS	

30 de agosto de 2022

Γ 24 378 765/0001-28
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 180 - KM 346 - RONDA
☎ 34400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR


SERGIO VALUS - R.G.8.422.286-0

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25



Razão Social: SÉRGIO VALUS ENGENHARIA - CNPJ/MF: 24.378.765/0001-28
Endereço: PR 160, KM 346+750 metros, Ronda, Prudentópolis / PR, CEP: 84.400-000
Telefone: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I.

À Comissão de Licitação
Ref. TOMADA DE PREÇOS nº 12/2022

Impostos

ISSQN	3,00%	Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
TOTAL IMPOSTOS	6,65%	

				Intervalo admissível		
Parcela do BDI			Situação	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	AC	3,00%	OK!	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	S.G	0,80%	OK!	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,98%	OK!	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%	OK!	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,17%	OK!	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS E ISSQN	I	6,65%		6,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO		20,36%	OK!	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM DESONERAÇÃO		23,00%	OK!			

30 DE AGOSTO DE 2022

S. Valus

24 378 765/0001-28 REPRESENTANTE LEGAL
SÉRGIO VALUS – R.G. 8.422.286-0
SERGIO VALUS
ENGENHARIA LTDA.
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA
84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

[Handwritten signatures]

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇOS

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS

000311

CNPJ: 01.259.627/0001-24

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

ABERTURA DO ENVELOPE: 30/08/2022 às 08h30min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE.

AQUARELA TINTAS

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS - ME

CNPJ/MF: 01.259.627/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 904.50809-83

ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DA QUADRA LUCINEIA BRACIFORTE**, objeto da Tomada de Preços em epígrafe.

1. O valor para execução do objeto é de **R\$ 41.111,66** (quarenta e um mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos).
2. O prazo de execução é de até sete meses, contados do recebimento da Ordem de Serviços.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes pela Comissão de Licitação.
4. Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o o Senhor **VALDINEI BASICHETTI**, portador do CPF nº 749.509.759-00 e do RG nº 5.323.689-8 SSP-PR, residente e domiciliado nesta cidade de Ubitatã, estado do Paraná.
5. Os pagamentos deverão ser efetuados em conta corrente própria da empresa, sendo Banco do Brasil, Agência: 0747-1 e Conta: 17.300-2.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$
1	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA LUCINEIA BRACIFORTE	41.111,66
VALOR TOTAL		R\$- 41.111,66

7. Complementam a presente proposta os seguintes documentos:
 - A. Planilha Orçamentária;
 - B. Cronograma Físico-Financeiro e de Execução;
 - C. Planilha de BDI.

Ubitatã – PR, 29 de agosto de 2022.

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS - ME

VALDINEI BASICHETTI

CPF: 749.509.759-00

RG: 5.323.689-8 SSP-PR

01.259.627/0001-24

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS

Av. Nilza de O. Pipino, 934 - Sala B
Centro - Cep 85.440-000 - Ubitatã - Pr.

Renan Felipe S. Lima

Av. Nilza de Oliveira Pipino Nº 934, Centro, CEP:85440-000

Ubitatã-

Paraná

AQUARELA TINTAS

CNPJ/MF: 01.259.627/0001-24 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.50809-83

PROPRIETÁRIO: VALDINEI BASICHETTI - TINTAS

OBRA: PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA LUCINÉIA BRACIFORTE

B.D.I
25,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	PREPARO E PINTURAS				
1.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	m²	970,5	2,83	2.744,51
1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO COM PRIMER EPÓXI	m²	970,5	38,50	37.364,25
1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	79,68	11,77	937,57
1.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	2	32,66	65,32
Total Geral					41.111,66


JOÃO PAULO BARBERÁ DOS REIS
Engenheiro Civil CREA PR-151109/D

000313

PINTURA E MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA PROFESSORA LUCINEIA RICARDO BRACIFORTE

LOCAL: UBIRATÁ-PR

ORÇADO POR: JOÃO PAULO BARBERÁ DOS REIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	INCID. %	MÊS 01		MÊS 02	
				NO MÊS %	ACUM. %	NO MÊS %	ACUM. %
1	PREPARO E PINTURAS	R\$ 41.111,66	100,00%	50%	50%	50%	100%
	TOTAL	R\$ 41.111,66	100,00%				
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			30 DIAS		60 DIAS	
	VALOR DO INVESTIMENTO			R\$	20.555,83	R\$	20.555,83
	VALOR ACUMULADO			R\$	20.555,83	R\$	41.111,66

João Paulo Barbera Dos Reis

JOÃO PAULO BARBERÁ DOS REIS
Engenheiro Civil CREA PR-151109/D

Proponente	VALDINEI BASICHETTI - TINTAS - ME
Contrato n°	
Empreendimento	PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Escolha o tipo de obra

1

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e Construções correlatas
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CONSULTAR O TIPO DE OBRA

Impostos	
ISSQN	3,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
TOTAL IMPOSTOS	6,65%

Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal

				Intervalo admissível		
Parcela do BDI			Situação	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	AC	3,00%	OK!	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	S,G	0,80%	OK!	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,98%	OK!	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%	OK!	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,17%	OK!	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS E ISSQN	I	6,65%		6,65%		
BDI SEM DESONERAÇÃO		20,36%	OK!	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM DESONERAÇÃO		23,00%	OK!			

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

João Paulo Barbera dos Reis
Assinatura

JOÃO PAULO BARBERA DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR Nº : PR-151109/D

AQUARELA TINTAS

CNPJ/MF: 01.259.627/0001-24

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS - ME


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 904.50809-83

ANEXO III RESPONSABILIDADE PELA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022

Eu, **VALDINEI BASICHETTI**, inscrito no CPF sob nº 749.509.759-00 e no RG sob nº 5.323.689-8 SSP-PR, representante legal da empresa supracitada, DECLARO para os devidos fins de direito que deixamos de realizar visita técnica para tomar conhecimento das reais condições do local e das instalações onde os serviços serão prestados. Declaro que, em face da não realização da visita técnica, assumimos total e irrestrito compromisso sobre qualquer erro no dimensionamento de custos para elaboração da proposta, vez que por nossa conta e risco, optamos por não realizá-la. Declaro ainda que, por optar pela não realização da visita técnica, em hipótese alguma poderá ser alegada necessidade de serviços extraordinários decorrentes do desconhecimento das reais condições do objeto licitado, bem como dificuldades para execução do contrato.

Ubiratã – PR, 29 de agosto de 2022.


VALDINEI BASICHETTI - TINTAS - ME

VALDINEI BASICHETTI

CPF: 749.509.759-00

RG: 5.323.689-8 SSP-PR

01.259.627/0001-24

VALDINEI BASICHETTI - TINTAS

Av. Nilza de O. Pipino, 934 - Sala B
Centro - Cep 85.440-000 - Ubiratã - Pr.


Av. Nilza de Oliveira Pipino Nº 934, Centro, CEP:85440-000

Ubiratã-

Paraná

**ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5757/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA LUCINÉIA BRACIFORTE.


Aos quatorze dias do mês de setembro de 2022, às 14 horas, em sessão pública, reuniram-se os senhores Altair da Silva Pereira, Renan Felipe da Silva Lima e Vitor Hugo Tiburcio de Almeida, designados como membros da Comissão de Licitação, para proceder à abertura dos envelopes das empresas habilitadas para a Tomada de Preços nº 12/2022.


Verificados que os envelopes encontravam-se lacrados, os mesmos foram abertos e toda a documentação apresentada foi analisada pela Comissão de Licitação. Não havia representantes das empresas na sessão. As propostas foram aceitas e os preços propostos pelas empresas foram os seguintes:


CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	VALOR R\$
1º	VALDINEI BASICHETTI – TINTAS	R\$ 41.111,66
2º	PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	R\$ 47.481,00
3º	CENTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 58.035,50
4º	SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA	R\$ 66.941,49

A Comissão de Licitação informou que realizada a análise detalhada da planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e planilha de BDI e caso fossem constatados erros aritméticos ou de anotação no preenchimento ou erros passíveis de reparo e que não alterassem a proposta da empresa VALDINEI BASICHETTI – TINTAS, classificada em primeiro lugar, seriam efetuadas as devidas correções.

Diante da necessidade de iniciar o período recursal estabelecido pelo art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 quanto à fase de julgamento das propostas, a Comissão de Licitação encerrou a sessão às 14h22min, da qual foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.


Altair da Silva Pereira
Comissão de Licitação


Renan Felipe da Silva Lima
Comissão de Licitação


Vitor Hugo Tiburcio de Almeida
Arquiteto e Urbanista
CAU - A196545-0
Vitor Hugo Tiburcio de Almeida
Comissão de Licitação