



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

Em resposta ao questionamento enviado através de e-mail licitacao@santamariana.pr.gov.br datado em 12/09/2023 17:30, cópia em anexo, decorrente ao edital do Tomada de preços Nº 6/2023 objetos que segue: **Pavimentação Asfáltica em CBUQ com base em macadame hidráulico travada com bica corrida e brita graduada, conforme projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo, na estrada do Barro Preto, dando prosseguimento ao convênio 139/2021 e 2º Termo Aditivo, firmado pelo Município de Santa Mariana e a Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento, com área total de 16.200,00 m²**

Onde consta como questionamentos:

Questionamento: Onde consta:

No item "570000+570100 - C.B.U.Q exclusive fornecimento de CAP (até 10.000 t), e= 4,00 cm compacto" qual foi a composição utilizada para

chegar no valor unitário de "225,02"

No item "589180 - Fornecimento de emulsão EAI - 4.730,97", O valor na tabela do DER Fevereiro de 2023 sem desoneração está 5.223,84 e na planilha disponibilizada por vocês está 4.730,97, qual seria o correto?

Em resposta temos conforme ofício ENG.96/2023 (em anexo)

Santa Mariana 14 de setembro de 2023

HELISSON MATAMA
Presidente
Portaria 020/2023

PLANILHA EDITAL - TOMADA DE PREÇOS 06/2023



De A R Construtora de Obras <arconstrutoradeobras@gmail.com>
Para <licitacao@santamariana.pr.gov.br>
Data 12/09/2023 17:30

Orçamento final - Santa Mariana.pdf (~81 KB)

Senhores, boa tarde.

Segue em anexo nossa dúvida em relação a planilha orçamentária da Tomada de preços 06/2023 da Prefeitura Municipal de Santa Mariana.

No item "570000+570100 - C.B.U.Q exclusive fornecimento de CAP (até 10.000 t), e= 4,00 cm compacto" qual foi a composição utilizada para chegar no valor unitário de "225,02"

No item "589180 - Fornecimento de emulsão EAI - 4.730,97", O valor na tabela do DER Fevereiro de 2023 sem desoneração está 5.223,84 e na planilha disponibilizada por vocês está 4.730,97, qual seria o correto?

Aguardo retorno, obrigado.

Att
Karoline Cenovicz



PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS									
ORÇAMENTO									
Referencia orçamentário Tabela SEIL/DER/PR fev/2023 sem desoneração									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANTA MARIANA - PARANÁ			ESTRADA MUNICIPAL BARRO PRETO. FINAL DA PEDRA IRREGULAR ATÉ A VILA RURAL						
Código DER PR	Itens	Unid.	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Valor unitário	Valor unitário + Custo Transporte s/ BDI (R\$)	BDI %	Valor unitário + Custo Transporte c/ BDI (R\$)	Total (R\$)
500000	Escarificação. Reg. , Compactação do subleito e= 20cm	m²	18 630,00		R\$ 4,28	R\$4,28	26,59%	R\$5,42	R\$100 974,60
531350	Base de macadame seco britado travado com Bica Corrida e=14cm	m²	2 608,20	R\$56,66	R\$ 105,23	R\$161,89	26,59%	R\$204,94	R\$534 524,51
531100	Base de Brita Graduada 100% PM, e= 14cm	m³	2 475,90	R\$69,77	R\$ 138,10	R\$207,87	26,59%	R\$263,14	R\$651 508,33
560100	Imprimação imperme., exclusive fornecimento emulsão EAI	m²	16 200,00	R\$0,17	R\$ 0,49	R\$0,66	26,59%	R\$0,84	R\$13 608,00
561100	Pintura de ligação, exclusive fornecimento da emulsão	m²	16 200,00	R\$0,07	R\$ 0,34	R\$0,41	26,59%	R\$0,52	R\$8 424,00
570000+ 570100	C.B.U.Q. exclusive fornecimento de CAP (até 10 000 t), e= 4,00 cm compactado	t	1 620,00	R\$31,44	R\$ 225,02	R\$256,46	26,59%	R\$324,65	R\$525 933,00
589000	Fornecimento de CAP 50/70	t	92,34	R\$0,00	R\$ 4 828,86	R\$4 828,86	16,59%	R\$5 629,97	R\$519 871,43
589180	Fornecimento de emulsão EAI	t	19,44	R\$0,00	R\$ 4 730,97	R\$4 730,97	16,59%	R\$5 515,84	R\$107 227,93
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	8,10	R\$0,00	R\$ 3 861,37	R\$3 861,37	16,59%	R\$4 501,97	R\$36 465,96
8.1 (DAER/RS)	Ensaio de massa específica - In Situ -metodo frasco de areia (grau de compactação) - Regularização e Compactação	un.	27,00	R\$0,00	R\$ 163,62	R\$163,62	26,59%	R\$207,13	R\$5 592,51
8.1 (DAER/RS)	Ensaio de massa específica - In Situ -metodo frasco de areia (grau de compactação) - Base	un.	27,00	R\$0,00	R\$ 163,62	R\$163,62	26,59%	R\$207,13	R\$5 592,51
09.02.01 (DAER/RS)	Ensaio de Granulometria do agregado	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 148,02	R\$148,02	26,59%	R\$187,38	R\$1 873,80
74022/27 (SEIL)	Ensaio de Controle de taxa de aplicação de Ligante Betuminoso - Imprimação	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 79,56	R\$79,56	26,59%	R\$100,72	R\$1 007,20
09.04.04 (DAER/RS)	Ensaio de percentual de Betume - Misturas Betuminosas	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 175,82	R\$175,82	26,59%	R\$222,57	R\$2 225,70
74022/53 (SEIL)	Ensaio de Controle de grau de compactação na mistura asfáltica	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 83,84	R\$83,84	26,59%	R\$106,13	R\$1 061,30
09.05.02 (DAER/RS)	Ensaio de densidade do material betuminoso	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 48,16	R\$48,16	26,59%	R\$60,97	R\$609,70
09.04.01 (DAER/RS)	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 97,91	R\$97,91	26,59%	R\$123,94	R\$1 239,40
74022/27 (SEIL)	Ensaio de controle de taxa de aplicação de Ligante Betuminoso -Pintura de ligação	un.	10,00	R\$0,00	R\$ 79,56	R\$79,56	26,59%	R\$100,72	R\$1 007,20
TOTAL							26,59%	R\$17.763,98	R\$2 518 747,08

COMPARATIVO DE PREÇO DER PARANÁ				
VALOR SEM BDI E SEM TRANSPORTE	VALOR SEM BDI E COM TRANSPORTE	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL	DIFERENÇA DE VALOR
4,28	R\$4,28	R\$ 5,42	100974,6	R\$ 0,00
105,23	R\$161,89	R\$ 204,94	534524,51	R\$ 0,00
138,1	R\$207,87	R\$ 263,14	651508,33	R\$ 0,00
0,49	R\$0,66	R\$ 0,84	13608	R\$ 0,00
0,34	R\$0,41	R\$ 0,52	8424	R\$ 0,00
330,90	R\$370,33	R\$ 468,80	759456	-R\$ 233 523,00
4 828,86	R\$4 828,86	R\$ 5 629,97	519871,43	R\$ 0,00
5 223,84	R\$5 223,84	R\$ 6 090,48	118398,93	-R\$ 11.171,00
3 861,37	R\$3 861,37	R\$ 4 501,97	36465,96	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$5 592,51	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$5 592,51	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1 873,80	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1 007,20	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$2 225,70	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1 061,30	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$609,70	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1 239,40	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1 007,20	R\$ 0,00
	R\$0,00	R\$ 0,00	2763441,08	-R\$ 244 694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PR

CNPJ nº. 75.392.019/0001-20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Santa Mariana, 13 setembro de 2023.

Of. 603/2023 – SA/DL

Prezado Senhor,

Venho por meio deste em caráter de urgência solicitar a emissão de parecer sobre a questionamento, recebida através do e-mail licitacao@santamariana.pr.gov.br datado em 12/09/2023 17:30, cópia em anexo, decorrente ao edital do Tomada de Preços Nº 6/2023 objetos que segue: **Pavimentação Asfáltica em CBUQ com base em macadame hidráulico travada com bica corrida e brita graduada, conforme projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo, na estrada do Barro Preto, dando prosseguimento ao convênio 139/2021 e 2º Termo Aditivo, firmado pelo Município de Santa Mariana e a Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento, com área total de 16.200,00 m²**

Onde consta:

No item "570000+570100 - C.B.U.Q exclusive fornecimento de CAP (até 10.000 t), e= 4,00 cm compacto" qual foi a composição utilizada para chegar no **valor unitário de "225,02"**

No item "589180 - Fornecimento de emulsão EAI - 4.730,97", O valor na tabela do DER Fevereiro de 2023 sem desoneração está 5.223,84 e na planilha disponibilizada por vocês está 4.730,97, qual seria o correto?

Helisson Matama
Presidente da CLT

A Senhor
Olavo Generoso Lorena
Secretária de Desenvolvimento Urbano



MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA
CNPJ nº 75.392.019/0001-20

OF- 96/ENG-2023

Santa Mariana, 13 de setembro de 2023.

Prezado Senhor:


Em resposta ao Ofício 603/2023-AS/DL, recebido em 13 de setembro de 2023, sobre o edital de Tomada de Preço n.º 06/2023, temos a responder o que segue:

Em resposta aos questionamentos, informamos que fizemos uma pesquisa de mercado, apesar dos códigos da tabela de preços do DER, não necessariamente os utilizamos, servindo apenas como balizadores, para que não sejam superiores aos preços praticados pelos órgãos públicos.

Informamos também que o presente orçamento foi submetido a análise da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná - SEAB, que aprovou os custos e firmou convênio com o Município.

Sendo o que se apresentava no momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Olavo Generoso Lorena
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr.
Helisson Matama
Presidente da CLT
Santa Mariana - Paraná