

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020

Aos quatorze dias do mês de Setembro de 2020, às 09:00H, em sessão pública, sob presidência da Srta. Vanessa Machado de Souza e membros os Senhores Amilton Tiago de Souza, Alderi Mehret Junior e Sandro Cleone Ribeiro Borges, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 4166/2020, após fase final de habilitação para proceder julgamento das propostas das empresas habilitadas interessadas na execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº.07/2020** em epigrafe, sendo ele a **REALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA**. Dada inicio à sessão, foram abertos os envelopes das propostas HABILITADAS, que apresentaram os seguintes resultados:

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	581.907,21
TOTAL			581.907,21
GECPAV - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	664.932,86
TOTAL			664.932,86
J SETE CONSTRUTORA LTDA			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	609.773,65
TOTAL			609.773,65
J.M.HANAU CONSTRUÇÕES LTDA			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	641.996,44
TOTAL			641.996,44
JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI - ME			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	619.596,53
TOTAL			619.596,53
PONTA GROSSA ENGENHARIA EIRELI			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	634.298,34
TOTAL			634.298,34
PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	678.987,12
TOTAL			678.987,12
UNAS CONSTRUTORA			
Lote	Item	Produto/Produto	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	651.462,16
TOTAL			651.462,16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IMBITUVA

* * ESTADO DO PARANÁ * *

Após análise das propostas, foi constatado pela Comissão, que todas atenderam as exigências do Edital, sendo declaradas Classificadas. Passando para análise dos preços propostos, foi declarada vencedora do certame a empresa **CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI**.

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI				
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Preço total
1	1	OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA, CONF ED	GB	581.907,21
TOTAL				581.907,21

Deixada livre a palavra não havendo manifestação contrária, a presidente então informou a abertura do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, até 21/09/2020, para que eventualmente interessadas possam interpor recurso dos atos praticados pela CPL. Sendo que após encerrado o prazo, julgados os recursos, o processo será remetido na integralidade à análise jurídica para emissão de parecer quanto a legalidade ou não do certame, e posteriormente para autoridade superior, para que seja homologado. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Vanessa Machado de Souza, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação.

Imbituva/PR, 14 de Setembro de 2020.

Vanessa Machado de Souza
Presidente da Comissão

Alderí Mehret Junior
Membro da comissão

Amilton Tiago de Souza
Membro da comissão

Sandro Cleone Ribeiro Borges
Membro