


**NOTAS:**


- 1 - COORDENADAS UTM E COTAS ORTOMÉTRICAS;
- 2 - DIMENSÕES COTADAS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 3 - PARA EXECUÇÃO DOS ATERROS É NECESSÁRIO QUE O TERRENO QUE RECEBERÁ O MATERIAL ESTEJA LIMPO E LIVRE DE MATERIAL ORGÂNICO QUE PREJUDIQUE A ESTABILIDADE DO MESMO.
- 4 - OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS ATERROS DEVEREM SER PROVENIENTES DAS ESCAVAÇÕES REFERENTES À EXECUÇÃO DOS CORTES.



DETALHE PISTA

- a) O REFORÇO SUBLEITO DEVERÁ SER EXECUTADA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- b) A SUB-BASE DE MACADAME SECO DEVERÁ SER EXECUTA COM CAMADA DE 20cm DE ESPESSURA
- c) A BASE DEVERÁ SER EXECUTADA DE BRITA GRADUADA, ESPESSURA FIXA DE 15 cm, COMPACTAÇÃO A 95% P.N
- d) SOBRE A PRONTA, DEVERÁ SER APLICADA CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO 0,5L/m<sup>2</sup>
- e) SOBRE A CAMADA DE PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE-SE APLICAR O PAVIMENTO C.B.U.Q 4cm


PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA ORQUÍDEA ESC. V.: 1:200



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+0,50	6,18	0,00	3,11	0,00	3,11	0,00	3,11
0+4,51	6,31	0,00	23,03	0,00	26,14	0,00	26,14
0+8,53	5,91	0,00	24,14	0,00	50,28	0,00	50,28
1+0,00	6,17	0,00	69,28	0,00	119,56	0,00	119,56
2+0,00	7,81	0,00	139,86	0,00	259,42	0,00	259,42
3+0,00	1,01	0,00	88,26	0,00	347,67	0,00	347,67
3+5,03	0,00	0,00	2,54	0,00	350,22	0,00	350,22



SEÇÃO TRANSVERSAL - TRECHO 01 - ORQUÍDEA



**LEGENDAS**

EIXO PROJETADO

CURVAS DE NÍVEL

**ÁREA:**

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 65,00 ml

Prefeito Municipal  
JOSÉ CARLOS CONTIERO

Responsável Técnico  
FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA SP/PR nº 50.634.585.44/D

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  
GEOMÉTRICO - PLANTA E PERFIL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA-PR  
PROPRIETÁRIO

**FOLHA**

01 DE 02

OBRA:  
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

ENDEREÇO:  
RUA ORQUÍDEA

ART nº: 1720235443496

DESENHISTA:  
KELVIN JOSÉ DE FREITAS

Data:  
15/12/2023