



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: Rua Olívio Biazotti n° 340
MUNICÍPIO: Prado Ferreira
OBRA: Unidade Básica de Saúde Tipo I
ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 07/07/2020
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
RESP. TÉCNICO: Sâmela Machado Onça
BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.305,63	R\$ 1.265,20	R\$ 4.570,83	R\$ 5.866,55	0,556%
2	MOVIMENTACAO DE TERRA	R\$ 2.501,29	R\$ 5.035,68	R\$ 7.536,97	R\$ 9.673,53	0,917%
3	FUNDACAO E ESTRUTURA	R\$ 101.903,63	R\$ 49.522,39	R\$ 151.426,02	R\$ 194.351,78	18,431%
4	ALVENARIA - VEDACAO	R\$ 21.515,42	R\$ 21.946,96	R\$ 43.462,38	R\$ 55.782,95	5,290%
5	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 1.534,40	R\$ 1.259,68	R\$ 2.794,08	R\$ 3.586,14	0,340%
6	COBERTURA	R\$ 25.244,25	R\$ 4.543,21	R\$ 29.787,46	R\$ 38.231,51	3,626%
7	REVESTIMENTO	R\$ 135.276,55	R\$ 72.013,98	R\$ 207.290,53	R\$ 266.052,58	25,231%
8	ESQUADRIAS	R\$ 54.530,75	R\$ 9.459,63	R\$ 63.990,38	R\$ 82.130,16	7,789%
9	INSTALACAO ELETRICA	R\$ 78.150,90	R\$ 30.575,28	R\$ 108.726,18	R\$ 139.547,52	13,234%
10	INSTALACAO HIDRAULICA	R\$ 59.486,89	R\$ 21.174,62	R\$ 80.661,51	R\$ 103.527,17	9,818%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 10.200,91	R\$ 2.001,87	R\$ 12.202,78	R\$ 15.661,98	1,485%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 50.117,31	R\$ 2.770,73	R\$ 52.888,04	R\$ 67.880,57	6,437%
13	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 542,18	R\$ 518,68	R\$ 1.060,86	R\$ 1.361,59	0,129%
14	ITENS QUE NAO FAZEM PARTE DESTE ORÇAMENTO	R\$ 26.729,25	R\$ 28.452,45	R\$ 55.181,70	R\$ 70.824,43	6,717%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 571.039,36	R\$ 250.540,36	R\$ 821.579,72	R\$ 1.054.478,46	100,0%
PERCENTAGEM (%)		69,51%	30,49%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 240

Sâmela Machado Onça
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo