DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FIGUEIRA

TERMO DE REFERENCIA
(TR)

IContratacao de empresa do ramo para servicos
de manutencao elétrica de edificacoes
publicas do Municipio de Figueira.

Convénio: Recurso Livre.

TERMO DE REFERENCIA - REVISAO 0
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DeE

FIGUEIRA

TERMO DE REFERENCIA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Figueira

Titulo: Contratagcao de Empresa do ramo para servigos de
manutencdo da Iluminagdao Publica do Municipio de
Figueira e instalacao de novos pontos.

Local: Municipio de Figueira.

Regime de execucao: Servicos.
Fonte: Cotacao de mercado.

MARQUE COM X UMA OPCAO
( x ) TERMO DE REFERENCIA
() ANTEPROJETO

( ) PROJETO BASICO

( ) PROJETO EXECUTIVO

1.0. INFORMAGOES GERAIS.

1.1. Titular da Area Requisitante:

José Carlos Contiero
Prefeito Municipal
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1.2. Competente da Area Requisitante:
Leticia Messias Godoi

Secretario Municipal de Obras

Portaria 08/2021

1.3. Responsaveis pelas informacoes do ETP:
Leticia Messias Godoi

Secretario Municipal de Obras

Portaria 08/2021

1.4. Agente Fiscal:

Antonio Carlos de Lima
Secretario de Servicos Publicos
Portaria 113/2024

1.5. Pelo recebimento do objeto: Sera definido na ocasido da elaboracdo do
contrato.

2. CONCEITUAGCAO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado:

Constitui objeto da presente solicitacdo a contratacao, sob regime de preco por
lote de itens, para manutencao das edificacdes publicas do Municipio de
Figueira, a empresa responsavel pela execucdao do servico devera fornecer
mado-de-obra e equipamentos necessarios para a completa execugdao dos
Servigos.

2.2 Lote 1:

2.2.1. Prestacao de servicos de instalagdes, manutencgdes, reparos, e analises
da rede elétrica nos diversos prédios municipais localizados na cidade de
Figueira-PR. Utilizando-se de veiculos proprio, incluindo todos as ferramentas
de uso pessoal técnico, equipamentos de protecdo individual e todos os
materiais necessario ao perfeito desempenho dos trabalhos.

3. DOS ITENS E VALORES:

Item: 01

Descricao: SERVICOS
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3.1. Descricao complementar: Execucao de servigos de manutencao das
edificacdes publicas no municipio de Figueira, de acordo com Anexo I. A
empreiteira responsavel pela execucao dos servicos devera fornecer todos a
mao-de-obra e equipamentos necessarios para a completa execucdo dos
servicos, inclusos os EPI.

Preco Total Maximo: R$ 265.460,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta reais) contidas no Anexo I.

3.2. Indicar a forma de contratacao:
( x ) Registro de Precos

( ) Contrato
() Aquisicao imediata
( ) Emergencial

3.3. Fundamentacao da contratacao:

Esse processo esta fundamentado no ETP.

Ha legislacdo especial que deva ser considerada na contratacao?
( ) Sim
( x ) Nao

3.4. Qual é a legislacao especial?

Nao se aplica

3.5. Justificativa da contratacao:

A manutencdo das edificacbes publicas, € uma pratica fundamental para
garantir a seguranca de todos os ocupantes do prédio, aumenta a vida util dos
equipamentos, evita interrupcdes no fornecimento de energia e contribui para a
eficiéncia energética do edificio, dessa forma garantir o correto atendimento a
populacao.

3.6. Analise dos riscos da contratacao:
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3.6.1. Principal risco a ser considerado: incapacidade de a empresa
executar o contrato. Acgdo preventiva: exigéncia de documentagdo que
comprove a devida qualificacao técnica e econdmico-financeira.

3.7. A selecao sera restrita a produtos pré-qualificados?
( )Sim
( X) Nao

3.7. Quais os processos de pré-qualificacao?

3.7.1. Qualificacao Técnica Profissional e Operacional.

3.8. O objeto € um produto com julgamento pelo ciclo de vida?
( ) Sim

( x ) Nao

3.9. Quais as regras para julgamento pelo ciclo de vida?

Nao se aplica

3.10. O objeto possui critérios de inovacao e/ou desenvolvimento

nacional sustentavel?
( ) Sim
( X)) Nao

3.11. Quais os critérios de inovacao e/ou desenvolvimento?

Nao se aplica

4. DESCRICAO DO OBJETO:

4.1. Detalhamento e quantidade do objeto:

Os servicos e respectivas quantidades para a execucao dos servigos constam
em planilha orgcamentaria de referéncia Anexo 1.

4.3. Justificativo aumento de quantitativo acima de 20%:
Nao se aplica

4.4. Prazo de execucao:
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O prazo para a execucdao dos servicos é de 24 vinte e quatro horas apos a
solicitacao de manutencao da edificagao.

4.5. Prazo de entrega:

Nao se aplica

4.6. Local de execucao:

O objeto devera ser executado em todo o municipio de Figueira

4.7. O objeto possui exigéncias a serem feitas apdés a
entrega/execucao?

( ) Sim
( X ) Nao

4.8. Garantia exigida do objeto:

Nao se aplica.

4.9. Condicoes de manutencao:

Nao se aplica.

4.10. CondicoOes de assisténcia técnica:

Nao se aplica

4.11. Exige respeito as normas especificas de descarte?
(x)Sim

( ) Nao

4.12. Quais sdo as normas especificas de descarte?

Devera ser realizado o descarte adequado das ldmpadas de acordo com cada
tipo, seguindo as normas ambientais.

5. E UMA CONTRATACAO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS?

( x ) Sistema de Registro de Pregos

( ) Contratacao tradicional

5.1. Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada érgao:
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Nao se aplica
5.2. E uma contratacio sem previsio no Plano de Contratacdes Anual?
Nao se aplica

5.3. Sera dispensada a publicacao da intencao de registro de precos,
mesmo que a contratacao nao esteja prevista no Plano de Contratacoes
Anual?

Nao se aplica
5.4. Justificar a dispensa da intencao de registro de precos:
Nao se aplica

5.5. Sera dispensada a regra de comunicacao da intencao de compra em
24h?

Nao se aplica
5.6. Justificar o afastamento da regra de comunicagao:

Nao se aplica

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. Forma de execucao do contrato/ata de registro de precos:
MARQUE COM UM X

( ) Fornecimento imediato
( ) Fornecimento parcelado/continuado

( x ) Contrato de fornecimento com servigo continuado com predominancia de
mao de obra

( ) Prestacao de servigo imediato

() Servigo continuado com predominancia de mao de obra

() Servigo continuado sem dedicacao exclusiva de mao de obra
() Servigo continuado com dedicacdo exclusiva de mao de obra
() Servigo nao continuado com dedicagao exclusiva de mao de obra
() Servigo nao continuado sem dedicacao exclusiva de mao de obra
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6.2. Se a forma for continuada, qual é o prazo limite de renovacgao do
contrato:

Nao se aplica

6.3. Condicoes detalhadas da execucao do contrato/ata e principais
pontos de controle:

No acompanhamento da execucdo do contrato, o fiscal ird até os locais onde
ocorrer a manutencdo para verificar as condicdes dos servicos.

7. MODELO DE GESTAO

7.1. Sera exigida garantia contratual?

( ) Sim

( X ) Nao

Se sim:

O percentual exigido de garantia Contratual sera de 5% do valor do Contrato.
7.2. Ha requisitos anteriores a execucgao:

( ) Sim

( X) Nao

Se sim, quais requisitos anteriores a execugao?
Nao se aplica

Existem requisitos posteriores a execugao?

( ) Sim

( X ) Nao

7.3. Quais sao os requisitos posteriores a execucao?

Nao se aplica

7.4. Obrigacoes especificas do contratado/detentor da ata:
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I. Providenciar os ensaios de materiais julgados necessarios pelo MUNICIPIO,
sem custos a esta;

II. A aplicagdo de materiais industrializados obedecera as recomendagdes dos
fabricantes, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica;

III. Os servicos nao aprovados, ou que apresentarem defeituosos em sua
execucdao, deverao ser demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da
contratada;

IV. Corrigir quaisquer defeitos na execugao dos servicos, objeto do contrato,
sem Onus para o Municipio, bem como terd responsabilidade integral pelos
danos a este ou a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao;

V. O uso de equipamentos de seguranca pelos empregados;

VI. A CONTRATADA devera atender ao Plano de Gerenciamento de Residuos
Sdlidos - Integrado de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil no
Municipio de Figueira;

7.5. Obrigacoes especificas do Municipio:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdao dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, e
encaminhando os apontamentos a para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servico, no prazo e
condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos.

Matriz de alocagao de risco contratual.

7.6. Matriz de alocacao de risco contratual:

EVENTO DE RISCO ALOCACAO CONSEQUENCIA

Rua Dr. Zoilo Meira Simées, 410 —Fone (43) 3547-1114
CEP: 84285-000 — CNPJ: 78.063.732/0001-18
E-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br / engenharia@figueira.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DeE

FIGUEIRA

DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

consequéncias  incalculdveis, que
inviabilizem a execucao do contrato tal
como pactuado

Alteracao do quantitativo contratado Municipio Aditivo contratual

Alteragdo do projeto Municipio Reequilibrio contratual

Defeitos/erros na execugao Contratado Corrggap sem Onus para o
Municipio

Atrasos injustificados e Glosa do valor nao

inadimplementos Contratado | executado e aplicagdo de
penalidades

Ocorréncia de eventos nao previstos

caracterizados como caso fortuito,

forca maior, fato do principe ou fatos

imprevisiveis ou  previsiveis de Municipio Reequilibrio contratual

7.7. Qual sera a regra da subcontratacao?

MARQUE COM UM X

( ) Sera permitida a subcontratacdo

(x) Nao sera permitida a subcontratagao

7.7.1 Se nao permitida a subcontratacao, qual a justificativa?

Nao se aplica

7.8. Além da conciliacdao, havera outro método alternativo de resolucao

de controvérsias?
( ) Sim
( X) Nao

7.8.1. Método de resolucao de controvérsias:

MARQUE COM X

( )Negociagao
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( )Arbitragem
( )Comité de Resolucdo de Disputa
7.8.2. Descreva o método de funcionamento do modo escolhido.:

Nao se aplica

8. INFRAGOES E PENALIDADES DO CONTRATO

8.1. A penalidade de multa podera, a depender da gravidade da infracao, ser
cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da
tabela:

= PRAZO DE
INFRACAO COMETIDA PENALIDADE ATE
Ensejar o retardamento da execuc¢ao do contrato || Impedimento de licitar ou
sem motivo justificado contratar com o Municipio de 6 meses
Londrina
Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que | Impedimento de licitar ou
cause grave dano a Administragdo, ao | contratar com o Municipio de
. . S . 12 meses
funcionamento dos servicos publicos ou ao | Londrina
interesse coletivo
Dar causa a inexecugdo total do contrato Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de 18 meses
Londrina
Prestar declaragao falsa durante a execug¢dao do | Declaragdo de Inidoneidade 4 anos e 6
contrato para licitar ou contratar com
. meses
todos os entes federativos
Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato Declaragao de Inidoneidade 4 anos e 6
para licitar ou contratar com meses
todos os entes federativos
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer || Declaragdo de Inidoneidade 4 anos e 6
fraude de qualquer natureza para licitar ou contratar com
. meses
todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? | Declaragdo de Inidoneidade 4 anos e 6
12.846, de 12 de agosto de 2013 para licitar ou contratar com
. meses
todos os entes federativos

8.1.1 O atraso injustificado no inicio da execucao do objeto implica no
pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
limitado a 05 (cinco) dias. Do 06° (sexto) até o 10° (décimo) dia de atraso,
sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso. Do 11°
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(décimo primeiro) até o 20° (vigésimo) dia de atraso, sera aplicada multa de
0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso. Do 21° (vigésimo primeiro)
até o 30° (trigésimo) dia de atraso, sera aplicada multa de 0,4% (quatro
décimos por cento) por dia de atraso. A multa sera calculada sobre o valor total
do contrato:

Dias em atraso | Percentual Multa/Dia
01 a 05 dias 0,1%
06 a 10 dias 0,2%
11 a 20 dias 0,3%
21 a 30 dias 0,4%

I - poderda a CONTRATADA requerer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apds a
Notificagdo de Atraso de que trata este item, o sobrestamento da Penalidade,
apresentando para tanto previsdao de recuperacdo do atraso, o qual sera
avaliado e manifesto pelo Fiscal;

II - terd validade o pedido da CONTRATADA indicado no inciso anterior, se a
previsao de recuperacao ndo ultrapassar 30% (trinta por cento) do periodo total
previsto de execucao do objeto;

III - o requerimento previsto no inciso I podera ser feito por meio de Oficio,
sem a necessidade de apresentacdao de novo cronograma de metas, devendo
ser assinado pelo Engenheiro responsavel juntamente com o Representante da
CONTRATADA;

IV - ndo atendido quaisquer dos incisos anteriores, o Fiscal encaminhara a
Solicitacao de Abertura de Penalidade a Gestao do Contratual;

V - atendidos os incisos I a III, e honrado pela CONTRATADA a previsao de
recuperacdo do atraso, sera instruido o arquivamento do processo que gerou a
Notificagao.

8.1.2. A partir do 319 (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado no inicio
da execucdo do objeto, poderd a CONTRATANTE:

I - Independentemente da aplicacdo da multa, optar pela manutencao do
contrato, caso em que a CONTRATANTE devera avaliar junto a CONTRATADA a
elaboragao de novo cronograma de metas, ajustando as medigdes ao objeto
principal;

IT - rescindir o contrato, quando sera considerado inexecugao total.
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8.1.2. O atraso injustificado na apresentacdo do Alvara de Execugdo no inicio da
obra, implica no pagamento de multa de 0,05% (um décimo por cento) por dia
de atraso, limitado a 15 (vinte) dias de atraso. A multa a ser aplicada devera
ser calculada sobre o valor total do contrato:

Percentual Multa/Dia

01 a 15 dias

8.2.3. O descumprimento injustificado no ritmo dos trabalhos (nao
cumprimento do cronograma), implica em multa de 1% (um por cento)
calculado sobre o valor total remanescente da obra a cada ocorréncia.
Considera-se ocorréncia cada notificagdo feita pela fiscalizagdo a contratada e
encaminhada formalmente ao Gestor de Contratos, quando realizada a medicao
e verificado o nao cumprimento injustificado do percentual constante no
cronograma fisico-financeiro. Acima de 03 (trés) ocorréncias, podera a
CONTRATANTE:

I - independentemente da aplicacdo da multa, optar pela manutencao do
contrato, caso em que a CONTRATANTE devera avaliar junto a CONTRATADA a
elaboracdo de novo cronograma de metas, ajustando as medigdes ao objeto
principal;

rescindir o contrato, quando sera considerado inexecucdo total.

Para a avaliacao da manutencao do contrato nos casos de atraso injustificado
no inicio da execugao ou no ritmo dos trabalhos, sera observada a capacidade
da CONTRATADA na execucdo do objeto de forma a constatar a disposicdo de
magquinarios (equipamentos), mao-de-obra capaz, a expectativa do prazo para
execucgao e conclusdao do objeto, bem como os custos e prazos delineados para
a rescisdo e elaboracdao de novo processo licitatério para fins de nova
contratacao.

A concessao de aditivo que tenha por objetivo a redefinicao do prazo de
execucao, nao eximirda a contratada da responsabilidade pelo atraso do
cronograma inicialmente estabelecido, nem impedirda e/ou anulard a
possibilidade de aplicacao de penalidade de multa por atraso na entrega do
objeto.
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8.2.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no
pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso,
limitada a 10 (dez) dias; do 11° (décimo primeiro) dia ao 20° (vigésimo) dia,
multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso; do 21° (vigésimo
primeiro) dia ao 30° (trigésimo) dia, multa de 0,3% (trés décimos por cento)
por dia de atraso. Os percentuais referentes aos dias em atraso serdo
calculados com base no valor total do contrato, isentando, em consequéncia, o
Municipio de quaisquer acréscimos, sob qualquer titulo, relativos ao periodo em
atraso. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto
serd aplicada a multa correspondente a penalidade por inexecucdo parcial:

Dias em atraso Percentual Multa/Dia
01 a 10 dias 0,1%
11 a 20 dias 0,2%

8.2.5. O atraso injustificado na entrega dos documentos necessarios para a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra implica no pagamento de
multa de 0,05% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 20 (vinte)
dias de atraso; do 21° (vigésimo primeiro) ao 40° (quadragésimo) dia, a multa
sera de 0,1% (um décimo e meio por cento) por dia de atraso; do 41°
(quadragésimo primeiro) ao 60° (sexagésimo) dia, a multa sera de 0,15% (dois
décimos por cento) por dia de atraso. A multa a ser aplicada devera ser
calculada sobre o valor total do contrato:

Dias em atraso Percentual
Multa/Dia
01 a 20 dias 0,05%
21 a 40 dias 0,1%

8.2.5. O montante de multas aplicadas a CONTRATADA ndo podera ultrapassar
a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato. Na hipdtese de a somatéria
ultrapassar este limite, poderd a CONTRATANTE decidir pela rescisdao contratual,
guando sera considerado inexecucao total, ressalvado o direito a cobranca a
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titulo de indenizacao suplementar em favor da CONTRATANTE, quando houver
dano que supere este limite.

8.2.5. Em caso de nao manutencao das condi¢cées habilitatorias pela
contratada, sera notificada pela contratante, que fixard prazo razoavel para sua
recomposicdo, mediante a aplicagdo do principio da proporcionalidade, diante
da apresentacdao de justificativas plausiveis de impedimento provisério a
regularizacdo. Nao sendo justificavel a situacdo de irregularidade ou ndo
havendo regularizacdo dentro do prazo fixado pela contratante ou, ainda,
tratando-se de uma situacdo definitiva e irreversivel, devera ser determinada a
rescisao contratual.

I - Caso nao existam outros fatos que colaborem para rescisdao contratual ou
que a situacdo nao se demonstre demasiadamente agravante, o contrato
poderd ser mantido ou a Administracdo podera promover novo procedimento
para contratacao de empresa substituta.

8.2.6. A penalidade por inexecucao parcial do ajuste implica no pagamento de
multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

8.2.7. A penalidade por inexecugao total do ajuste implica no pagamento de
multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato,
cumulativamente com:

I - a rescisao unilateral do contrato;

II - suspensdao temporaria da CONTRATADA de participar de licitagdo, e
impedimento de contratar com o Municipio de Londrina por prazo ndao superior a
dois anos;

8.2.8. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, a
ordem de servico, e aditivos contratuais, aceitar ou retirar a Nota de Empenho,
ap6s 05 (cinco) dias da notificacao/liberacao para assinatura, para efeitos de
aplicacao de multa, equivale a inexecugdo total da sua obrigacdo.
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8.2.9. A aplicacdo de multa, a ser determinada pelo Municipio, apds regular
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, ndo exclui
a possibilidade de aplicacdo de outras sangoes previstas no Titulo IV, Capitulo I
da Lei 14.133/2021 e alteragoes.

8.2.10. O prazo para pagamento das multas sera de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da notificacao.

8.2.11. Além das multas previstas acima, submete-se a CONTRATADA,
conforme graus e ocorréncias, ao pagamento das aplicacdes de infracdes
descritas nas tabelas 1 e 2 a seguir, observado o limite maximo de 20% (vinte
por cento) do valor global do contrato:

TABELA 1 — VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRAGOES:

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 100,00

R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 2.500,00

||~ |W N

R$ 5.000,00

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE

INFRACAO GRAU
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DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 N3o preencher o Diario de Obras conforme determinacdo da
Fiscalizacdo; por ocorréncia.

3 Fornecer informacgao pérfida de servigco ou substituicdo de
material; por ocorréncia.

4 Executar servico sem a utilizagao de equipamentos de protecao
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por
ocorréncia.

5 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAOQ; por ocorréncia.

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorréncia.

7 Utilizar as dependéncias dos prédios publicos para fins diversos
do objeto do Contrato; por ocorréncia.

8 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO,
sem motivo justificado; por ocorréncia.

9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause
danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por
ocorréncia.

10 | N&o apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes
no prazo definido pela FISCALIZACAO, por dia de atraso.

11 | Nao substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

12 | Nao fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e
nao impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por
empregado e por ocorréncia.

13 | Nao cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

14 | N3o refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

15 | Nao manter durante a execucao do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04)
acompanhando a obra, por dia.

Nao cumprir quaisquer dos itens do Edital, mesmo que nao

16 . . S
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente
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notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Nao manter limpo e organizado o canteiro de obras; por

17 A
ocorrencia.

Nao proceder a limpeza final da obra, movendo entulhos e sobras

18 de material; por dia.

Executar concreto ou argamassa sobre o pavimento asfaltico; por

19 n .
ocorréncia e por dia.

N3o providenciar todas as instalagdes provisorias necessarias na
obra, tais como: tapumes, cimbramento, conservacao de
caminhos e acesso ao barracao provisério para a guarda de
materiais e equipamentos, barracao para alojamento dos
operarios, eventuais dormitdrios e refeitorios; por ocorréncia e
por dia.

20

Execugao dos servicos de escavacao de vala, assentamento de
21 | tubulacdo, escoramento descontinuo de valas e compactacao em 6
desacordo com as especificacdes e projeto basico; por ocorréncia.

9. HIPOTESES DE INEXECUGAO.:

9.1. Sdo hipdteses de inexecugao:

a) Nao se aplica

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.:

10.1. Prazo de pagamento:

( ) O prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo
do objeto.

( X ) O prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias da data da medicdo mensal
da execucao da obra/projeto.

10.2. Havera Instrumento de Medicao de Resultado?
( )Sim
( x ) Nao

10.3. Havera Remuneragao Variavel?
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( ) Sim

( X ) Nao

10.4. Justificativa para a utilizacdao ou nao da Remuneragao Variavel?
Nao se aplica

10.5. Havera pagamento em conta especifica da Empresa?

(x)Sim

( ) Nao

11. DA CONTRATAGAO DIRETA

E uma contratacao direta?
( ) Sim
( X ) Nao

12.D0 JULGAMENTO

12.1. Critério de julgamento

CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPCAO

( ) Concorréncia Publico

( ) Técnica e preco

( ) Maior retorno econémico

( ) Melhor técnica ou conteudo artistico

( x ) Nao se aplica, por se tratar de menor preco, maior desconto, maior lance
12.2. A contratacao sera global, por lotes de itens, ou por itens
( ) Global

( X ) Lotes de itens

( ) Poritens

12.3. Se for por lotes de itens, indicar a composicao dos lotes
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ltem| Qtd |Unid | Discriminacéo

LOTE 1

Prestacao de servigos de instalagdes, manutencoes, reparos, € analises da
rede elétrica nos diversos prédios municipais localizados na cidade de

1 |2.000| Hrs |Figueira-PR. Utilizando-se de veiculos proprio, incluindo todos as
ferramentas de uso pessoal técnico, equipamentos de protecao individual e
todos 0s materiais necessario ao perfeito desempenho dos trabalhos.

12.4. Se o critério for Técnica e Preco, qual sera o fator de ponderacao?
Nao se aplica

12.5. Se o critério for Técnica e Preco ou Melhor Técnica ou contetdo
artistico, apresentar os critérios de pontuacao técnica.

Nao se aplica

12.6. Havera antecipacao da habilitacdao?
( ) Sim, rito com habilitacao antecipada

( X ) Nao, rito procedimental comum

12.7. Se a ordem for o rito com habilitacao antecipada, qual a
justificativa:

Nao se aplica

12.8. Beneficios para Micro e Pequenas Empresas - MPE
ESCOLHER UMA OPGCAO

( ) Sem beneficio para MPE

( ) Licitagao exclusiva para MPE
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( X ) Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia
( ) Beneficios diferentes por item (Anexo I)
12.9. Justificativa para o afastamento de MPE:

Considerando a particularidade do servigo, ndo ha itens a serem destacados
para subcontratacdo de ME/EPP local,

12.10. Tabela com dados dos itens e beneficio de MPE:

Nao se aplica

12.11. Exigéncias especificas para a fase de proposta:

( ) Existem exigéncias especificas

( X ) Nao se aplica o item

12.12. Exigéncia de documento junto com a proposta:

Nao se aplica

12.13. Sera exigida garantia de proposta?

( ) Sim

( x ) Nao

12.14. Qual o valor da garantia da proposta?

Nao se aplica

12.15. Qual a justificativa para exigéncia de garantia da proposta?
Nao se aplica

12.16. Ha necessidade de amostra para o julgamento das propostas?
( ) Sim

( X ) Nao

Se necessario, marque um X:

( ) amostra fisica

( ) Folder ou prospecto
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12.17. Quais as regras para avaliacao das amostras?
Nao se aplica

12.18. Qual o local e prazo de entrega das amostras?
Nao se aplica

12.19. Qual o prazo para avaliacao das amostras?
Nao se aplica

12.20. Qual o servidor(es) responsavel(eis) para analise de amostra?
Nao se aplica

12.21. Ha marcas pré-aprovadas?

( ) Sim

( x ) Nao

Se sim, indicar o documento SEI com a correspondéncia dos itens e das
marcas.

13. Exigéncias especificas para a fase de habilitacao

( ) Existem exigéncias especificas

( x ) Nao se aplica o item

13.1. Exigéncia de documento junto com a habilitacdo:

Nao se aplica

13.2. Qualificagdo econémico-financeira:

( x) Indices contabeis

( ) Patrimonio liquido minimo ou ( ) Capital social minimo
13.3. Indices contébeis a ser atendido no Gltimo balanco:
Poderd ser mantido o que ja vem sendo solicitado nos editais anteriores.
13.4. Percentual minimo do capital social ou patriménio liquido:

10%
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13.5. Inscricao no conselho de classe - (entidade profissional)
(x)Sim
( ) Nao

Qual a entidade profissional:

( x ) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

( ) CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

( x ) Outros

13.6. Sera exigido atestado de capacidade técnica operacional?
(x)Sim

( ) Nao

13.6.1. Requisito minimo do atestado operacional:

Compativel com o objeto licitado.

13.6.2. Sera admitida a utilizacdao por atestado do subcontratado?
( )Sim

( x ) Nao

13.6.3. Limite de atestado de subcontratado?

Nao se aplica

13.6.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser
substituidos por outras provas habeis?

( ) Sim

( X ) Nao

13.6.5. Quais sao os documentos habeis?
Nao se aplica

13.6.6. Exigéncia de atestado de capacidade técnico-profissional
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(x)Sim
( ) Nao

13.6,7. Requisito minimo do atestado de capacidade técnico-
profissional:

Nao se aplica

Os atestados de capacidade técnico-profissional, exigidos, precisam estar
registrados na entidade profissional competente?

( ) Sim
( x ) Nao

13.6.7. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou
CAU:

Técnicos em eletrotécnica, eletricistas.

13.6.7. Ha outro requisito previsto em lei especial?
( ) Sim

( X ) Nao

13.6.7. Qual o requisito previsto em lei especial?

Nao se aplica

14. DA EXECUCAO

14.1. E uma obra ou servico de engenharia?
(X)Sim

( ) Nao

14.2. Regime de execugao do contrato:

( ) empreitada por preco unitario: contratacdo da execucdao da obra ou do
servigo por preco certo de unidades determinadas;

( ) empreitada por preco global: contratagao da execucao da obra ou do servigo
por preco certo e total;
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( ) empreitada integral: contratacao de empreendimento em sua integralidade,
compreendida a totalidade das etapas de obras, servicos e instalagoes
necessarias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao
contratante em condicdes de entrada em operagao, com caracteristicas
adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos
técnicos e legais para sua utilizacdo com seguranca estrutural e operacional;

(x) contratacao por tarefa: regime de contratacao de mao de obra para
pequenos trabalhos por preco certo, com ou sem fornecimento de materiais;

( ) contratacao integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de
engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os
projetos basico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer
bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacao e
as demais operacgdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

( ) contratacao semi-integrada: regime de contratacao de obras e servigos de
engenharia em que o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver o
projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou
prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdao e as demais
operagoes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

( ) fornecimento e prestagao de servigo associado: regime de contratagao em
que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua
operacao, manutencao ou ambas, por tempo determinado;

14.3. Indicar os anexos do Anteprojeto?
Nao se aplica.

14.4. Inserir os anexos do Projeto Basico?
Anexo - Planilha Orcamentaria de referéncia
14.5. A visita técnica é obrigatoria?

( ) Sim

( X)) Nao

14.6. Se sim, indicar quem acompanhara a empresa, e-mail e telefone
para agendamento.

Nao se aplica
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12.5. Se necessario, indicar a lista de equipamentos

15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

15.1. Previsdao orcamentaria para a contratacao
MARQUE COM UM X

( X ) Existe previsdo orcamentaria

( ) Ndo ha previsao orgamentaria

( ) Previsdo orcamentaria insuficiente

15.2. Rubrica orcamentaria para a contratacao

| Organograma | Mascara | Descricdo da Despesa

03.002 03.002.04.122.0002.2002.3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAGAO

04.001 04.001.26.782.0007.2004.3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS
RODOVIARIOS

05.001 05.001.10.301.0004.2005.3.3.90.39.00 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

06.001 06.001.12.361.0005.2010.3.3.90.39.00 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

13.001 13.001.15.451.0018.2025.3.3.90.39.00 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

14.001 14.001.15.452.0002.2026.3.3.90.39.00 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS
PUBLICOS

16. SECRETARIA RESPONSAVEL PELA APROVACAO

Secretaria Municipal de Obras.

Figueira — Parana, 02 de Setembro de 2024.

José Carlos Contiero
Prefeito Municipal
Titular da area Requisitante

Antbnio Carlos de Lima
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Secretario Municipal de Servigos Publicos
Agente Fiscal

Leticia Messias Godoi
Secretario Municipal de Obras
Competente da area Requisitante
Autora dos Anexos Técnicos
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