

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA

W

V

Q

Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.503.682/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2014
NOME EMPRESARIAL LUCIANO CORREA DOS SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV RAPOSO TAVARES	NÚMERO 1282-B	COMPLEMENTO *****
CEP 86.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO INACIO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALFASANTOINACIO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 9825-3234
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/02/2021 às 15:44:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.503.682/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2014
NOME EMPRESARIAL LUCIANO CORREA DOS SANTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV RAPOSO TAVARES	NÚMERO 1282-B	COMPLEMENTO *****
CEP 86.650-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO INACIO
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALFASANTOINACIO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (44) 9825-3234
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/02/2021** às **15:44:12** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO
ESTADO DO PARANÁ
RUA MARCELINO ALVES DE ALCÂNTARA, Nº 133 - CEP: 86650-000 - CENTRO
CNPJ 76.970.375/0001-46
SECRETARIA DE FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 20841/2021

Esta Prefeitura Municipal, concede licença ao estabelecimento abaixo identificado, para Localização e Funcionamento, nos termos da Legislação em vigor.

Cadastro Mobiliário

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	DATA DE ABERTURA
20841	19.503.682/0001-83	24/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA
LUCIANO CORREA DOS SANTOS		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVN RAPOSO TAVARES	1290	
BAIRRO	CIDADE	UF
CENTRO	Santo Inácio	PR
		CEP
		86650-000

CNAE(s)

4120400	Construção de Edifícios	Primária	24/08/2015
2330301	Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda	Secundária	24/08/2015
2330302	Fabricação de Artefatos de Cimento para Uso Na Construção	Secundária	24/08/2015
2539001	Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda	Secundária	24/08/2015
2599301	Serviços de Confecção de Armações Metálicas para a Construção	Secundária	24/08/2015
4211101	Construção de Rodovias e Ferrovias	Secundária	24/08/2015
4292801	Montagem de Estruturas Metálicas	Secundária	24/08/2015
4299501	Construção de Instalações Esportivas e Recreativas	Secundária	24/08/2015
4313400	Obras de Terraplenagem	Secundária	24/08/2015
4321500	Instalação e Manutenção Elétrica	Secundária	24/08/2015
4322301	Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás	Secundária	05/11/2020
4322302	Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração	Secundária	05/11/2020
4399103	Obras de Alvenaria	Secundária	24/08/2015
4679604	Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente	Secundária	05/11/2020
4729602	Comércio Varejista de Mercadorias em Lojas de Conveniência	Secundária	05/11/2020
4742300	Comércio Varejista de Material Elétrico	Secundária	24/08/2015
4743100	Comércio Varejista de Vidros	Secundária	24/08/2015
4744001	Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas	Secundária	24/08/2015
4744002	Comércio Varejista de Madeira e Artefatos	Secundária	24/08/2015
4744003	Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos	Secundária	24/08/2015
4744004	Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas	Secundária	24/08/2015
4744005	Comércio Varejista de Materiais de Construção não Especificados Anteriormente	Secundária	24/08/2015
4930201	Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal	Secundária	24/08/2015
4930202	Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional	Secundária	24/08/2015
5612100	Serviços Ambulantes de Alimentação	Secundária	05/11/2020
6810201	Compra e Venda de Imóveis Próprios	Secundária	05/11/2020
7111100	Serviços de Arquitetura	Secundária	24/08/2015
7112000	Serviços de Engenharia	Secundária	24/08/2015
7732201	Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes	Secundária	24/08/2015
8130300	Atividades Paisagísticas	Secundária	24/08/2015

Horário de Funcionamento

Código	Descrição
1	SÁBADO DAS 08:00 ÀS 12:00
42	SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 18:00

Observações

Data: 22/03/2021

Vencimento: 31/12/2021





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCIANO CORREA DOS SANTOS
CNPJ: 19.503.682/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:10:18 do dia 18/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2021.

Código de controle da certidão: **F52D.D067.FB81.FE13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023509570-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.503.682/0001-83**

Nome: **LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Município de Santo Inácio

ESTADO DO PARANÁ

RUA MARCELINO ALVES ALCÂNTARA, 133, CENTRO, CEP 86650-000

CNPJ 75.788.349/0001-39 - FONE: (44) 3352-1222

SECRETARIA DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos N° 68/2021

Certificamos, conforme requerido por LUCIANO CORREA DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 276.637.438-81, para fins DE LICITAÇÃO, que, NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data relacionados ao documento consultado: CPF/CNPJ nº 19.503.682/0001-83, O(A) QUAL NÃO ENCONTRA-SE INSCRITO NOS REFERIDOS CADASTROS DE DEVEDORES MUNICIPAIS.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão

Certidão emitida em **05/04/2021**.

Nº de Autenticidade: **E091.6CE1.AB0A.AB90.F928.4B3E.A592.40C3**.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada nas Centrais de Atendimento ao Cidadão ou Portal do Cidadão.

Observações: GERADO PELO PORTAL CONTRIBUINTE

Esta certidão é válida até 05/05/2021

cp

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.503.682/0001-83

Razão Social: LUCIANO CORREA DOS SANTOS 27663743881

Endereço: AV RAPOSO TAVARES 1290 / CENTRO / SANTO INACIO / PR / 86650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/04/2021 a 01/05/2021

Certificação Número: 2021040201522943180572

Informação obtida em 05/04/2021 16:33:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCIANO CORREA DOS SANTOS
CNPJ: 19.503.682/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:10:18 do dia 18/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2021.

Código de controle da certidão: **F52D.D067.FB81.FE13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANO CORREA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.503.682/0001-83

Certidão nº: 6405900/2021

Expedição: 19/02/2021, às 07:46:52

Validade: 17/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCIANO CORREA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.503.682/0001-83**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SUPER K ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO CIVIL E
INCORPORAÇÃO - EIRELI-EPP
CNPJ: 26.865.750/0001-10
RUA MASSARU UCHIDA, 771
CENTRO - SANTO INÁCIO; PR
FONE: (44) 3352-1377

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

cp

✓

MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

202/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RAMON KELVIN PARRON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAMON KELVIN PARRON**
Registro: **PR-144348/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1714048209

Número da ART: **1720210171697** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/01/2021 Baixada em: 12/01/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CAFEARA** CNPJ: **75.845.545/0001-06**

Rua: **AV. BRASIL** Nº: **188**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CAFEARA** UF: **PR** CEP: **86640-000**

Contrato: **29/2020** celebrado em **03/01/2020** Vinculado a ART: **172021013880**

Valor do contrato: **R\$ 482.906,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SILVIO PICININI** Nº: **234**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAFEARA**

UF: **PR**

CEP: **86640-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,789708 x -51,7128**

Data de início: **03/01/2020** Conclusão efetiva: **06/07/2020**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE CAFEARA**

CNPJ: **75.845.545/0001-06**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de edificação em materiais mistos, 1402,89 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

- 1) Falta o endereço da obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.
- 2) Não foi informado o título profissional do executor dos serviços.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 202/2021

23/02/2021 12:36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 15789/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAFEARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o responsável técnico **RAMON KELVIN PARRON, CREA-PR N. 144348/D** com registro nacional: **1714048209** e a empresa **LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o N. **19503682000183**, sob o número de registro no CREA-PR 62796, estabelecida na AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290 CENTRO, na cidade de Santo Inácio, Estado do Paraná.

Prestou o serviço à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA**, inscrita no CNPJ sob o N. **75.845.545/0001-06**, de **REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICÍPIO DE CAFEARA, NO QUAL ESTA EM ANEXO A PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

Referente ao contrato 29/2020, no valor de R\$482.906,15

DATA DE INICIO: **03/01/2020**

DATA DE CONCLUSÃO: **06/07/2020**

ART: **1720210171697**

Registramos ainda, que a prestações dos serviços acima referido apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CAFERA-PR, 12 de JANEIRO 2021

Eng. Vinicius Karakida Augusto
CREA-PR 157984/D
REGISTRO NACIONAL: 1716010381

Vinicius Karakida Augusto
Engenheiro Civil
CREA-PR 157984/D

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div> <div><div><div></div></div></div>			
---	--	--	--

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato
	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00	100,00%	0,0001	0,01%	21,50	43,00	43,00
	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	5,00	100,00%	0,0001	0,01%	8,96	44,80	44,80
	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	4,00	100,00%	0,0002	0,02%	21,53	86,12	86,12
	942	BANCADAS								
	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	M2	2,04	100,00%	0,0017	0,17%	399,86	815,71	815,71
	948	APARELHOS SANITÁRIOS								
	74234/I	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%	0,0026	0,26%	537,85	1.275,70	1.275,70
	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	4,00	100,00%	0,0029	0,20%	245,04	980,16	980,16
	9410	REGISTROS E VALVULAS								
	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	4,00	100,00%	0,0005	0,05%	62,74	250,96	250,96
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS								
		BANCO EM ALVENARIA, TRAMPO EM CONCRETO, C/ ENCOSTO H=80CM (PINTADO)	M	12,44	100,00%	0,0077	0,77%	299,91	3.730,88	3.730,88
8	10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								
	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM - REGULARIZAÇÃO	M2	150,48	100,00%	0,0003	0,03%	0,90	135,43	135,43
	1019	CERÂMICAS								
	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	150,40	100,00%	0,0192	1,62%	51,89	7.808,41	7.808,41
	103	REVESTIMENTO DE PISOS								
	1034	PISO CIMENTADO								
	95879	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 1,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	M2	100,82	100,00%	0,0035	0,35%	16,57	1.670,59	1.670,59
	1036	PISO CERÂMICO								
	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	M2	100,82	100,00%	0,0070	0,70%	33,35	3.362,35	3.362,35
	10312	PISO EM CONCRETO								
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	11,00	100,00%	0,0148	1,48%	649,53	7.149,23	7.149,23
	10313	SOLEIRAS E RODAPÉS								
	96689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	4,80	100,00%	0,0008	0,08%	79,24	380,35	380,35
	104	PINTURAS								
	1048	PINTURA EM MADEIRA								
	73739/I	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	57,12	100,00%	0,0024	0,24%	20,28	1.157,25	1.157,25
	1049	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS								
	74145/I	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO)	M2	146,00	100,00%	0,0063	0,63%	20,99	3.064,54	3.064,54
	10411	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA								
	95489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF_06/2014	M2	2.521,95	100,00%	0,0706	7,06%	13,52	34.095,76	34.095,76
		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								
		PISO MODULAR EM PLACAS, ESPORTIVO EM POLIPROPILENO, ESPESSURA 1,2 MM, INSTALADO SOBRE MANTA DE BORRACHA AMORTECEDORA DE 3 MM	M2	732,15	100,00%	0,3816	38,18%	251,88	184.413,94	184.413,94
		PINTURA DE LOGOMARCA NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA	UN	1,00	100,00%	0,0031	0,31%	1.481,64	1.481,64	1.481,64
9	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)								
		TERMO ADITIVO FÍSICO-FINANCEIRO	UN	1,00	100,00%	0,0842	8,42%	40.637,99	40.637,99	40.637,99
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	850,00	100,00%	0,0051	0,51%	2,89	2.450,50	2.450,50
					% EXECUTADO		100,00%	SOMAS	482.906,15	482.906,15
								Valor Total do Contrato:		R\$482.906,15
OBSERVAÇÕES										

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Vinicius Karakida Augusto
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPEARA ENG.
 CIVIL VINICIUS KARAKIDA AUGUSTO CREA-PR
 157984/D - RNP: 1716010381 ART.
 1720196181929 - FISCALIZAÇÃO

Vinicius Karakida Augusto
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 157984/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1834/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WESLEY FERREIRA DE CAMARGO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WESLEY FERREIRA DE CAMARGO**
Registro: **PR-143920/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1714002560**

Número da ART: **1720210815519** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **18/03/2021** Baixada em: **19/03/2021** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **THAINA FRANZON DOMINGUES - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ** CNPJ: **76.970.359/0001-53**

Rua: **AVENIDA GOVERNADOR LUPION Nº: 605**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ITAGUAJÉ** UF: **PR** CEP: **86670-000**

Contrato: **58-2018** celebrado em **28/11/2018**

Valor do contrato: **R\$ 129.580,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GOVERNADOR LUPION Nº: 605**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ITAGUAJÉ**

UF: **PR**

CEP: **86670-000**

Coordenadas Geográficas: **-22,618906 x -51,967309**

Data de início: **28/11/2018** Conclusão efetiva: **27/11/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ**

CNPJ: **76.970.359/0001-53**

Atividade Técnica: **1- Execução** Condução de equipe de manutenção, Condução de equipe de reparo, Direção de obra, Execução de manutenção, Execução de obra, Execução de reforma, Execução de reparo de edificação em materiais mistos, 9600 H/HORA

Observações:
FORAM REALIZADOS VÁRIOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ CONFORME MEDIÇÕES EM ANEXOS AS NFE.

Observações da certidão:

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

- 1) Falta o endereço da obra. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.
- 2) as planilhas anexas não estão devidamente rubricadas pelo emitente. O Crea-PR certifica os dados da ART.
- 3) Não consta o Registro Nacional Profissional (RNP) do signatário, porém foi possível identificar que o profissional está devidamente registrado no Sistema Confea/Crea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1834/2021
13/04/2021 11:10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Públicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 1 de 19



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

1834/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 2 de 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Estado do Paraná

Avenida Governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

CNPJ nº. 76.970.359/0001-53

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o responsável técnico **WESLEY FERREIRA DE CAMARGO, CREA-PR N. 143.920/D** com registro nacional: **1714002560** e a empresa **THAINA FRANZON DOMINGUES- ME**, inscrita no CNPJ sob o N. **27.888.707/0001-32**, sob o número de registro no CREA-PR 63653, estabelecida na Rua Antônio Alves de Carvalho nº 310, Jardim Licce I, na cidade de Santo Inácio, Estado do Paraná.

Prestou o serviço à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ**, inscrita no CNPJ sob o N. **76.970.359/0001-53**, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO E DE PINTOR, PARA USO EM OBRAS E REPAROS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ - PR, NO QUAL ESTA EM ANEXO AS PLANILHAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

Referente ao contrato 58/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N-41/2018, no valor de R\$ 129.580,80

DATA DE INICIO: 28/11/2018

DATA DE CONCLUSÃO: 27/11/2019

ART: 1720210815519

Itaguajé, 02 de Março 2021.


Haroldo Ohno
Engenheiro Civil
CREA - PR 25904 - D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CARNEIRAS - CEMITÉRIO

FUES	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	m³ / hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cn:	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,11	1,65	8,43	15	126,50
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,93	1,65	13,09	12	157,07
Total								283,58
DROP	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMicos FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cn:	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	3,66	3,15	15	47,21
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	3,66	1,57	12	18,89
Total								66,10
REVE	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cn:	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	2,75	2,11	15	31,64
COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	2,75	0,39	12	4,65
Total								36,29
REVE	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	m³ / hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cn:	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,57	0,14	0,49	15	7,37
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,41	0,14	1,16	12	13,87
Total								21,24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 4 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURETA PRAÇA CENTRAL

FUES		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	87509							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	1,8	4,21	15	63,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	1,8	2,11	12	25,27
Total								88,45
DROP		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	87879							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	3,6	0,25	15	3,78
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	3,6	0,03	12	0,30
Total								4,08
REVE		GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	m²/hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	73932/1							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	19,20	28,80	15	432,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	19,20	30,72	12	368,64
Total								800,64
REVE		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	96530							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	0,32	0,50	15	7,54
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	0,32	0,18	12	2,15
Total								9,69
REVE		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	m³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	92873							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	0,07	0,40	15	5,96
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	0,07	0,40	12	4,77
Total								10,74
REVE		LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	73948/16							
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	2,40	0,60	12	7,20
Total								7,20
REVE		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	87529							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	5,3	2,49	15	37,37
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	5,3	0,90	12	10,81
Total								48,18
AÇO		ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA AÇO CA-50 DE 8mm	KG	kg/hr	Quantid kg	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	92777							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1278	4,20	0,54	15	8,05
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0209	4,20	0,09	12	1,05
Total								9,10
CONC		CONCRETO FCK=20MPA. PREPARO BETONEIRA	M3	M³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
	94964							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000	0,00	0,00	15	0,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1300	0,06	0,25	12	2,97

Total								2,97
REVE	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20 CM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	m/hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	1,00	0,62	15	9,30
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	1,00	0,81	12	9,72
Total								19,02
REVE	98689	SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM ESPESSURA 2,0 CM AF_06/2018	M	m/hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	6,00	3,30	15	49,50
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	6,00	1,62	12	19,44
Total								68,94
TOTAL GERAL:								1.069,01
RESUMO HORAS						TOTAL HR - GERAL	Valor Hr Cnt	Valor Total
PEDREIRO						41,00	15	615,00
AUXILIAR						38,00	12	456,00
						1		R\$ 1.071,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 6 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURETA PRAÇA CENTRAL

FUES		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	m2/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
87509								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	39,6	92,66	15	1389,96
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,17	39,6	46,33	12	555,98
Total								1.945,94
DROP		CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
87879								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	132	9,24	15	138,60
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	132	0,92	12	11,09
Total								149,69
REVE		ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20 CM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	m/hr	Quantid M	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
98228								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	66,00	40,92	15	613,80
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	66,00	53,46	12	641,52
Total								1255,32
REVE		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
96530								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	58,08	91,19	15	1367,78
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	58,08	32,52	12	390,30
Total								1758,08
REVE		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	m³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
92873								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	7,39	41,98	15	629,63
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	7,39	41,98	12	503,70
Total								1133,33
REVE		LIMEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
73948/16								
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	9,24	2,31	12	27,72
Total								27,72
REVE		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
87529								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	132	62,04	15	930,60
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	132	22,44	12	269,28
Total								1199,88
AÇO		ARMADURA DE PILAR E VIGA AÇO CA-50 DE 8mm	KG	kg/hr	Quantid kg	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
92777								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1278	456,81	58,38	15	875,70
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0209	456,81	9,55	12	114,57
Total								990,27
CONC		CONCRETO FCK=20MPa, PREPARO BETONEIRA	M3	M3/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Valor Total
94964								
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000	0,00	0,00	15	0,00
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1300	4,93	20,36	12	244,33
Total								244,33
TOTAL GERAL:								8.704,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO RODOVIA

FUES	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51	86,4	130,46	15	1956,96
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	86,4	64,80	12	777,60
Total								2.734,56
DROP	87879	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	172,8	12,10	15	181,44
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	172,8	1,21	12	14,52
Total								195,96
REVE	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	m/hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	40,00	24,80	15	372,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	40,00	32,40	12	388,80
Total								760,80
REVE	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	m²/hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	7,20	11,30	15	169,56
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	7,20	4,03	12	48,38
Total								217,94
REVE	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	m³/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	1,04	5,91	15	88,61
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,68	1,04	5,91	12	70,89
Total								159,49
REVE	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	7,20	1,80	12	21,60
Total								21,60
TOTAL GERAL:								4.090,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PRAÇA CONJUNTO

FUES	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	m2/ hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	24,5	14,46	15	216,83
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,5	7,35	12	88,20
Total								305,03
DROP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	m2/ hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	49	3,43	15	51,45
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	49	0,34	12	4,12
Total								55,57
REVE	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	m2/ hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	49	23,03	15	345,45
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	49	8,33	12	99,96
Total								445,41
REVE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X PROFUNDIDADE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	m2/ hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	90,00	35,46	15	531,90
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	90,00	35,46	12	425,52
Total								957,42
REVE	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	m3/ hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	5,00	21,20	15	318,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	5,00	21,20	12	254,40
Total								572,40
REVE	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	m3/ hr	Quantid M	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62	30,00	18,60	15	279,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,81	30,00	24,30	12	291,60
Total								570,60
REVE	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM ARMADO. AF_07/2016	M2	m2/ hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	47,50	15,68	15	235,13
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	47,50	26,60	12	319,20
Total								554,33

REVE			M2	m ² / hr	Quantid M	TOTAL HR	Val or Hr Cnt	Val or Total
	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017						
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	5,20	8,16	15	122,46
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	5,20	2,91	12	34,94
Total								157,40
REVE			M3	m ³ / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val or Hr Cnt	Val or Total
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015						
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,69	1,04	3,84	15	57,56
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	1,04	5,76	12	69,14
Total								126,70
REVE			M2	m ² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val or Hr Cnt	Val or Total
	73948/16	LIMPZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)						
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	147,50	36,88	12	442,50
Total								442,50
TOTAL GERAL:								4.187,35

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 10 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPAROS - CRECHE

FUES	87491	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	98,9	85,05	15	1275,81
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	98,9	42,53	12	510,32
Total								1.786,13
DROP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	197,8	13,85	15	207,69
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	197,8	1,38	12	16,62
Total								224,31
REVE	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	197,8	92,97	15	1394,49
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	197,8	33,63	12	403,51
Total								1798,00
REVE	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	110,00	75,90	15	1138,50
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	110,00	38,50	12	462,00
Total								1600,50
REVE	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	m³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	7,30	30,95	15	464,28
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	7,30	30,95	12	371,42
Total								835,70
REVE	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	7,80	0,76	15	11,35
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	7,80	0,39	12	4,68
Total								16,03
REVE	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,61	78,00	125,58	15	1883,70
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	78,00	42,12	12	505,44
Total								2389,14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.



REVE			M	m²/hr	Quantid M	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS), AF_05/2017							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	35,60	12,46	15	186,90
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	35,60	4,27	12	51,26
Total								238,16
REVE			M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
87249	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	79,44	65,14	15	977,11
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	79,44	24,63	12	295,52
Total								1272,63
REVE			M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	8,70	3,13	15	46,98
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	8,70	6,26	12	75,17
Total								122,15
REVE			M3	m³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	0,60	0,14	15	2,07
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,32	0,60	1,39	12	16,70
Total								18,77
REVE			M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
92408	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015							
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,42	0,72	2,46	15	36,94
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	0,72	0,45	12	5,44
Total								42,38
TOTAL GERAL:								10.343,91

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 12 de 19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPAROS - CRECHE 02

FUES	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICO FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	25,6	15,10	15	226,56
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	25,6	7,68	12	92,16
Total								318,72
DROP	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	51,12	3,58	15	53,68
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	51,12	0,36	12	4,29
Total								57,97
REVE	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	51,12	24,03	15	360,40
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	51,12	8,69	12	104,28
Total								464,68
REVE	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,69	79,92	55,14	15	827,17
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	79,92	27,97	12	335,66
Total								1162,84
REVE	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	7,80	0,76	15	11,35
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	7,80	0,39	12	4,68
Total								16,03
REVE	96117	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO FORRO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,61	54,80	88,23	15	1323,42
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	54,80	29,59	12	355,10
Total								1678,52
REVE	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO). AF_05/2017	M	m / hr	Quantid M	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	35,60	12,46	15	186,90
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	35,60	4,27	12	51,26
Total								238,16
REVE	72201	FORRO EM P.V.C. EXCLUSIVA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	m² / hr	Quantid M2	TOTAL HR	Va. or Hr Cnt	Va. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	11,20	3,36	15	50,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 13 de 19

CREA-PR
Conselho Superior de Engenharia e Arquitetura do Paraná

COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	11,20	3,36	12	40,32
Total								90,72
REVE	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	7,12	2,85	15	42,72
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	7,12	2,14	12	25,63
Total								68,35
REVE	97645	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	358,22	19,34	15	290,16
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	358,22	5,02	12	60,18
Total								350,34
REVE	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	358,22	46,57	15	698,53
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	358,22	17,91	12	214,93
Total								913,46
REVE	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	230,00	80,50	15	1207,50
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	230,00	57,50	12	690,00
Total								1897,50
TOTAL GERAL:								7.257,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 104071/2021.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPAROS - CRECHE 11/09/2019

MURETAS PIAS (BERÇÁRIO E FIA)

FUES	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	245	144,55	15	2168,25
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	245	73,50	12	882,00
Total								3.050,25
REVE	87529	MASSA ÚMECA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	490	230,30	15	3454,50
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	490	83,30	12	999,60
Total								4454,10
COB	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL.	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	48,00	2,37	15	35,57
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	48,00	4,66	12	55,93
Total								91,50
COB	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	70,00	8,96	15	134,40
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	70,00	11,62	12	139,44
Total								273,84
REVE	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA C/ ARGAMASSA CIMENTO COLA ÁREA<6M2	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82	60,00	49,20	15	738,00
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	60,00	18,60	12	223,20
Total								961,20
P. NT	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88310	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	18,00	27,00	15	405,00
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	18,00	28,80	12	345,60
Total								750,60
P. NT	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	m³/hr	Quantid M3	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88310	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	15,00	63,60	15	954,00
COMPOS: CAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,24	15,00	63,60	12	763,20
Total								1717,20
P. NT	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FURADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_F	M2	m²/hr	Quantid M2	TOTAL HR	Valor Hr Cnt	Valor Total
COMPOS: CAO	88310	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	80,00	45,60	15	684,00
Total								684,00
TOTAL GERAL:								11.708,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 15 de 19



MEDIÇÃO 3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPAROS - CRECHE 11/09/2019

MURETAS PIAS (BERÇÁRIO E FIA)

FUES	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	m3/ hr	Quantid M3	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	3,96	1,43	12	17,11
Total								17,11
HI D	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO	M	m/ hr	Quantid M	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	119,00	43,91	15	658,67
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	119,00	43,91	12	526,93
Total								1185,60
HI D	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M	M	m/ hr	Quantid M	TOTAL HR	Val. or Hr Cnt	Val. or Total
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	119,00	45,22	15	678,30
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	119,00	45,22	12	542,64
Total								1220,94
TOTAL GERAL:								2.423,64

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 104071/2021.

CAT nº 1834/2021 de 13/04/2021, página 16 de 19



SERVIÇOS EXTRAS EM GERAL NO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	PINTURAS EM GERAL - PAREDE, FACHADA, TETO, TELHADO E CALÇADA	MTS	3000		
2	PINTURA COM GRAFIATO	MTS	50		
3	PINTURA COM TEXTURA	MTS	50		
4	PINTURA COM VERNIZ	MTS	200		
5	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	MTS	500		
6	REPINTURA EM GERAL - PAREDE, FACHADA E TETO	MTS	2000		
7	AMACIAMENTO DE PAREDES	MTS	800		
8	SELAGEM DE PAREDES	MTS	1500		
9	PINTURA DE OBSTÁCULOS	Unid	200		
10	PINTURA DE MEIO FIO	MTS	2500		
11	PINTURAS GERAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS GRADES, JANELAS, PORTAS, ETC.	HORAS	250		
12	SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA E REPINTURA NÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS	HORAS	400		
13	REBOQUE DE PAREDES	m2	500		
14	REVESTIMENTO SEM CONTRA PISO	m2	100		
15	REVESTIMENTO COM CONTRA PISO	m2	100		
16	FORRAÇÃO	m2	100		
17	TELHADO	m2	50		
18	TRINCAS DE PAREDES	m2	60		
19	CONSTRUÇÃO DE MUROS	m2	200		
20	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	m2	300		
21	COLOCAÇÃO DE GRADES	m2	50		
22	COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E VENEZIANAS	Unid	20		
23	COLOCAÇÃO DE PIA	Unid	10		

24	COLOCAÇÃO DE JOGO DE BANHEIRO	Unid	05		
25	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA	Unid	10		
26	TUBULAÇÃO DE FIOS	MTS	100		
27	SUBSTITUIÇÃO DE TELHA ETERNIT	Unid	100		
28	INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA	Unid	20		
29	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS EM ALVENARIA RUSTICA LARG. 1,10 COP. 2,20 ALT. 0,80.	Unid	20		
30	REALIZAÇÃO DE CONTRA PISO	m2	200		
31	REALIZAÇÃO DE CHAPISCO EM PAREDES E MUROS	m2	300		
32	REALIZAÇÃO DE CHAPISCO EM LAJE	m2	50		
33	REBOQUE EM LAJE	m2	50		
34	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	m2	100		
35	RETIRADA DE PAREDE	m2	100		
36	RETIRADA DE REBOQUE	m2	100		
37	COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA FIO ELETRICO	und	50		
38	RETIRADA DE PORTA	und	30		
39	RETIRADA DE JANELA	und	15		
40	RETIRADA DE CONTRA PISO	m2	250		
41	COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PAREDES	m2	150		
42	RETIRAR OU COLOCAR SOLO	M3	100		
43	SUBSTITUIÇÃO DE TELHA CERAMICA	und	200		
44	SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS	HORAS	500		
45	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTO BAIXO	M3	150		
46	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTO EMBUTIDO	M3	100		
47	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ENCANAMENTO SANITÁRIO	MTS	70		
48	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA	Unid	20		

CP

49	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRA	Unid	20		
50	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE HIDRA	Unid	50		
51	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO	Unid	40		
52	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE RALO SANFONADO	Unid	10		
53	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ENGATE	Unid	20		
54	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	Unid	05		
55	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE BOIA	Unid	20		
56	INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO	Unid	20		
57	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIMPLES	Unid	20		
58	MANUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO ACOPLADO	Unid	20		
59	SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS	HORAS	200		

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Luciano Corrêa dos Santos - Me; pessoa jurídica de direito privado, empresa prestadora de serviços de construtora, devidamente inscrita no CNPJ/MF 19.503.682/0001-83, estabelecida na Avenida Raposa Tavares, 1290, município de Santo Inácio, Estado do Paraná, nesta ato representada por seu proprietário Sr. Luciano Corrêa dos Santos, brasileiro, maior, divorciado, portador da cédula de identidade RG 13644564-2 e inscrito no CPF/MF 27663743881.

CONTRATADO: Ramon Kelvin Parron, brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade RG 10.139.324-9 e inscrito no CPF/MF 078.178.449-25, engenheiro inscrito no CREA sob o n. 144348/D-PR.

CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do Contratado como Engenheiro Civil, sendo o Responsável Técnico das atividades desenvolvidas pela Contratante de acordo com as atribuições legais deste profissional.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Forma da Prestação do Serviço e Remuneração: O Contratado prestará o serviço sem vínculo empregatício com a Contratante em período de 02 (duas) horas diárias pertinentes a atividade de Engenheiro Civil percebendo uma remuneração de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao piso salarial de 02 (dois) salários mínimos vigentes no Brasil.


CLAUSULA TERCEIRA: Da Responsabilidade do Contratado: A execução dos serviços será feita pelo Contratado, que terá a liberdade de executar seus trabalhos de acordo com a sua qualificação não necessitando predeterminar horários ou funções perante a Contratante.


CLAUSULA QUARTA: Da Rescisão: A rescisão ocorrerá de forma plena quando qualquer uma das partes deixar de cumprir qualquer clausula deste Contrato, ou por vontade de qualquer das partes desde que informe por escrito a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUINTA: Da Vigência: O presente Contrato tem prazo de 02 (dois) anos de duração com início na data abaixo assinada.

CLAUSULA SEXTA: Do Foro: As partes elegem o foro da Comarca de Colorado, Estado do Paraná, com exceção de qualquer outro, para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato, bem como dirimir na forma da legislação quaisquer controvérsias deste oriundas.
E por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Santo Inácio, 01 de Abril de 2021.


Ramon Kelvin Parron
Contratado


Luciano Corrêa dos Santos
Contratante





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Luciano Corrêa dos Santos - Me; pessoa jurídica de direito privado, empresa prestadora de serviços de construtora, devidamente inscrita no CNPJ/MF 19.503.682/0001-83, estabelecida na Avenida Raposa Tavares, 1290, município de Santo Inácio, Estado do Paraná, nesta ato representada por seu proprietário Sr. Luciano Corrêa dos Santos, brasileiro, maior, divorciado, portador da cédula de identidade RG 13644564-2 e inscrito no CPF/MF 27663743881.

CONTRATADO: Wesley Ferreira de Camargo, brasileiro, maior, solteiro, portador da cédula de identidade RG 10.733.814-4 e inscrito no CPF/MF 082.667.689-86, engenheiro inscrito no CREA sob o n. 143920/D-PR.

CLAUSULA PRIMEIRA: Do Objeto: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do Contratado como Engenheiro Civil, sendo o Responsável Técnico das atividades desenvolvidas pela Contratante de acordo com as atribuições legais deste profissional.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Forma da Prestação do Serviço e Remuneração: O Contratado prestará o serviço sem vínculo empregatício com a Contratante em período de 02 (duas) horas diárias pertinentes a atividade de Engenheiro Civil percebendo uma remuneração de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referente ao piso salarial de 02 (dois) salários mínimos vigentes no Brasil.

CLAUSULA TERCEIRA: Da Responsabilidade do Contratado: A execução dos serviços será feita pelo Contratado, que terá a liberdade de executar seus trabalhos de acordo com a sua qualificação não necessitando predeterminar horários ou funções perante a Contratante.


CLAUSULA QUARTA: Da Rescisão: A rescisão ocorrerá de forma plena quando qualquer uma das partes deixar de cumprir qualquer cláusula deste Contrato, ou por vontade de qualquer das partes desde que informe por escrito a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUINTA: Da Vigência: O presente Contrato tem prazo de 02 (dois) anos de duração com início na data abaixo assinada.

CLAUSULA SEXTA: Do Foro: As partes elegem o foro da Comarca de Colorado, Estado do Paraná, com exceção de qualquer outro, para o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato, bem como dirimir na forma da legislação quaisquer controvérsias deste oriundas. E por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma.

Santo Inácio, 29 de Março de 2021.


Wesley Ferreira de Camargo
Contratado




Luciano Corrêa dos Santos
Contratante

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Ref.: Edital de **TOMADA DE PEÇOS** nº 03/2021 – P.M INAJÁ

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra e gerência dos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA	Assinatura do responsável técnico
01	Ramon Kelvin Parron	Engenheiro Civil	144348/D	
02	Wesley Ferreira de Camargo	Engenheiro Civil	143920/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais, contrato de prestação de serviços.

Santo Inácio em 20 de Abril de 2021.


LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

NPJ N.º 76.970.318/0001-67

RUA MARTINS, 80 - TELEFAX: (44) 3440-1221

CEP: 87670-000

ANEXO I

TERMO DE VISTORIA

INAJÁ, 15 de Abril de 2021.

A Prefeitura Municipal de Inajá – PR, **ATESTA**, para os devidos fins, nos termos do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021**, que a Empresa **LUCIANO CORREA DOS SANTOS – ME** Visitou o local da obra e serviço, a ser executada no Município de Inajá, no dia **15/04/2021**. Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, o Sr. **LUCIANO CORREA DOS SANTOS**, tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados.

MATHEUS JOSÉ DOS A. PORFÍRIO
Engenheiro Civil
CREA - PR 167231

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ – PR
CNPJ: 76.970.318/0001-67

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA


Tomada de preço nº 03/2021

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços na cobertura do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira, no município de Inajá/PR, localizado no lote 29-29B, da quadra 29, na rua Cerro Azul, esquina com a rua Vereador Miguel Vacca, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e Materiais, Cronograma Físico - Financeiro e outros documentos que instruíram e ilustraram o presente, acostada neste processo e especificado no formulário padronizado de proposta.


Nome da Empresa: LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ nº: 19.503.682/0001-83
Endereço: Avenida Raposo Tavares, 1290
Fone: (44) 9 9825-3234
Email: pjcorreasantos@hotmail.com

Os representantes técnicos da empresa : LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ nº 19.503.682/0001-83, os senhores Ramon Kelvin Parron e Wesley Ferreira de Camargo, **DECLARA** que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.


LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS

RG: 13.644.564-2



Ramon K. Parron

Engenheiro Civil

CREA PR - 144348/D



Wesley Ferreira de Camargo

Engenheiro Civil

CREA PR - 143920/D

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 46271/2021

Validade: 30/07/2021

Razão Social: LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME

CNPJ: 19503682000183

Num. Registro: 62796

Registrada desde : 22/02/2017

Capital Social: R\$ 25.000,00

Endereço: AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290 CENTRO

Município/Estado: SANTO INACIO-PR

CEP: 86650000

Objetivo Social:

Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, fios, cabos, lâmpadas, tomadas, torneiras, canos, tubos e conexões e prestação de serviços de construção de edifícios residenciais e não residenciais, obras em alvenaria e instalações e manutenção elétrica.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - WESLEY FERREIRA DE CAMARGO

Carteira: PR-143920/D Data de Expedição: 05/02/2015

Desde: 05/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - RAMON KELVIN PARRON

Carteira: PR-144348/D Data de Expedição: 20/02/2015

Desde: 22/02/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 09/02/2019

Desde: 18/03/2019 Carga Horária: 4: H/D Até: 16/03/2021

Desde: 13/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 118157/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 13/04/2021 13:19:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **17087/2021**

Validade: 09/08/2021

Nome Civil: RAMON KELVIN PARRON

Carteira - CREA-PR Nº :PR-144348/D

Registro Nacional : 1714048209

Registrado(a) desde : 20/02/2015

Filiação : WILSON PARRON DE LIMA

RUTE JESUS DE OLIVEIRA PARRON

Data de Nascimento : 15/12/1992

Carteira de Identidade : 10.139.342-9

Naturalidade : COLORADO/PR

CPF : 07817844925

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

Data da Colação de Grau : 05/02/2015

Situação : Regular

Diplomação : 05/02/2015

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 48161/2021.

10/02/2021

CREA

Emitida via Internet em 10/02/2021 12:54:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **46009/2021**

Validade: 13/05/2021

Nome Civil: WESLEY FERREIRA DE CAMARGO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-143920/D

Registro Nacional : 1714002560

Registrado(a) desde : 05/02/2015

Filiação : RENATO CAMARGO DOS SANTOS

CLEIDE APARECIDA FERREIRA

Data de Nascimento : 29/01/1992

Carteira de Identidade : 10.733.814-4

Naturalidade : SANTO INACIO/PR

CPF : 08266768986

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FAC ENG CONSELHEIRO ALGACYR MUNHOZ MAEDER

Data da Colação de Grau : 17/01/2015

Diplomação : 19/02/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Possui débitos de anuidade.

Possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 117553/2021.

Emitida via Internet em 13/04/2021 09:03:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

**CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;**

Ref.: Edital de **TOMADA DE PEÇOS** nº 03/2021

O signatário da presente, o senhor LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS CPF: 276.637.438-81 e RG: 13.644.564-2, representante legal da empresa LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ nº 19.503.682/0001-83, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em qualquer serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83



SUPER K ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO CIVIL E
INCORPORAÇÃO - EIRELI-EPP
CNPJ: 26.865.750/0001-10
RUA MASSARU UCHIDA, 771
CENTRO - SANTO INÁCIO; PR
FONE: (44) 3352-1377

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

up

20
h8

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL E ANEXOS

COMARCA DE COLORADO - PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL E ANEXOS
AV. PARIGOT DE SOUZA, N.º 041 - CENTRO
COLORADO/PR - 86690000

TITULAR
BEL. SIDNEI PINTO DE OLIVEIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos desta serventia, referentes ao registro de ações contendo pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL, deles verifiquei NÃO CONSTAR registros em andamento contra:


LUCIANO CORREA DOS SANTOS - EPP

CNPJ 19.503.682/0001-83, no período compreendido desde 23/09/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.



COLORADO/PR_05 de Marco de 2021, 12:30:13

BEL. SIDNEI PINTO DE OLIVEIRA



Confere com Original

Ass.: _____

Renato Do Valle
Divisão de Lotação e Compras
Prefeitura Municipal de Inojé - PR



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa >>> Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCIANO CORREA DOS SANTOS			Protocolo: PRC2105695664
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41802148925	CNPJ 19.503.682/0001-83	Arquivamento do Ato de Inscrição 10/01/2014	Início de Atividade 10/01/2014
Endereço Completo Avenida RAPOSO TAVARES, Nº 1282-B, CENTRO-Santo Inácio/PR- CEP86650-000			
Objeto PRESTACAO DE SERVICOS NA EXPLORACAO DE ATIVIDADES TECNICO, ELABORACAO DE PROJETOS E INSPECAO TECNICA E ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICO E ELETRICO, INSTALACAO ELETRICA, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ARQUITETURA PAISAGISTICA, PLANTIOS, TRATAMENTO E MANUTENCAO EM JARDINS E GRAMADOS EM CONSTRUÇOES, CONSTRUCAO DE EDIFICIO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL, INSTALACAO, ESPORTIVA, RECREATIVAS DE ALVENARIA, TERRAPLENAGEM, CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA CONSTRUCAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, INSTALACOES E MANUTENCAO, ELETTRICA, SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO, REFRIGERACAO, HIDRAULICO, SISTEMA DE AQUECIMENTO, COLETOR SOLAR, GAS E OLEO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, EDIFICIOS RESIDENCIAIS E NAO RESIDENCIAIS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, FABRICACAO DE ESTRUTURAS, DE PRE MOLDADOS E CONCRETO ARMADO, ESTACAS, POSTES, DORMENTES, VIGAS, ARTEFATOS DE CIMENTO, TIJOLOS, LAJES, BLOQUETES, MEIOS-FIOS, CANOS, MANILHAS E TUBOS, SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO EM VEICULOS E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, FORRO, GESSO, PISOS, CAL, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, MATERIAL ELETRICO, VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRO DOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES DE TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINAS, BOMBAS HIDRAULICAS, PAINEL SOLARES FOTOVOLTAICOS SOLARES, DE AQUECEDOR ELETRICO, AR CONDICIONADO PARA USO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL, VENDAS DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS PARA SUA INSTALACAO E MERCADORIAS E LOJA DE CONVENIENCIA.			
Capital R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 04/11/2020	Número 20206598572	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: LUCIANO CORREA DOS SANTOS Identidade: 136445642 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 276.637.438-81 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/02/2021, às 14:58:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QFACGWIN.



PRC2105695664




LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Tomada de Preços Nº 03/2021
Município de Inajá-PR.

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 03/2021, que a licitante empresa LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS CNPJ nº 19.503.682/0001-83, não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos exigidos, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83


LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADORES MENORES

Tomada de Preços Nº 03/2021
Município de Inajá-PR.

Através da presente, declaro (amos) expressamente que a empresa LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS CNPJ nº 19.503.682/0001-83, não está impedida de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal, e não possui, em seu quadro de pessoal empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Declaramos ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito ao Município de Inajá, Estado do Paraná.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83


LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ - PR.
Presidente C.P.L
Tomada de Preços Nº 03/2021.

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.503.682/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Correa dos Santos, portador da CI/RG nº. 13.644.564-2 SSP/PR e do CPF nº. 276.637.439-81, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços sob nº 03/2021, que não mantém em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que possua vínculo com o Município de Inajá Pr.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83


LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO CNAE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ - PR.
Presidente C.P.L
Tomada de Preços Nº 03/2021.

Eu, Luciano Correa dos Santos, CPF 276.637.439-81, representante legal da empresa LUCIANO CORREA DOS SANTOS – ME , inscrita no CNPJ 19.503.682/0001-83, estabelecida à Avenida Raposo Tavares sob o nº. 1290, declaro que a empresa acima citada tem atividade principal/receita o CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios e secundários como: 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; entre outros.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83







LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA


Art. 30, III, Lei 8.666/93

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços na cobertura do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira, no município de Inajá/PR, localizado no lote 29-29B, da quadra 29, na rua Cerro Azul, esquina com a rua Vereador Miguel Vacca, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e Materiais, Cronograma Físico - Financeiro e outros documentos que instruíram e ilustraram o presente, acostada neste processo e especificado no formulário padronizado de proposta.

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o processo licitatório de modalidade **Tomada de preços N° 03/2021**, desta Prefeitura Municipal, que a proponente LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME inscrita no CNPJ/MF 19.503.682/0001-83, declara que a mesma tem pleno conhecimento do local da obra relativa ao objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

SANTO INÁCIO, em 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – P.M INAJÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO


Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços na cobertura do Centro Esportivo José Júlio Gomes de Oliveira, no município de Inajá/PR, localizado no lote 29-29B, da quadra 29, na rua Cerro Azul, esquina com a rua Vereador Miguel Vacca, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e Materiais, Cronograma Físico - Financeiro e outros documentos que instruíram e ilustraram o presente, acostada neste processo e especificado no formulário padronizado de proposta.

O signatário da presente, Sr. Luciano Corrêa dos Santos, representante legalmente constituído da proponente LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME, declara que a mesma recebeu do licitante toda a documentação relativa ao objeto da Tomada de Preços supramencionada.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

SANTO INÁCIO, em 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS

RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 19503682/0001-83
AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1290
SANTO INÁCIO -PR

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA


PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PEÇOS Nº 03/2021

LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ nº 19.503.682/0001-83, localizada à Avenida Raposo Tavares, n.º 1290, na cidade de Santo Inácio, Estado do Paraná, DECLARA sob as penas da Lei, que se trata de (MICRO EMPRESA), de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, com ao Processo Licitatório em epígrafe, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Santo Inácio, 20 de Abril de 2021.



LUCIANO CORREA DOS SANTOS - ME

LUCIANO CORREA DOS SANTOS

CPF: 276.637.438-81

RG: 13.644.564-2

LUCIANO CORREA
DOS SANTOS - ME
CNPJ 19.503.682/0001-83