
 
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

968.943,50R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 29.068,31R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 7.751,55R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 9.398,75R$         0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 5.989,46R$         0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 62.902,94R$       6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 142.945,50R$     11,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 3,00%

258.056,50R$     

1.227.000,00R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

26,63% OK Com CPRB 24,06% 25,90% 28,87%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PLANILHA BDI - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BELA VISTA

BDI (%)

JULIANE MENOM DE BARROS

ENG. CIVIL (CREAPR 88879/D)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS


