



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

OBRA: COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO 702,58 M
PRÓPRIO: ATERRO SANITARIOENDEREÇO: ESTRADA RURAL
MUNICÍPIO: SANTA MARIANA - PRORGÃO:
COORDENADAS:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/20117) E SINAPI/PR (JANEIRO/2017 VERSÃO 1.0)

LEVANTAMENTO Nº:

ART Nº:

DATA: 23/02/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BEATRIZ AYUMI SAKAMOTO

REG. CREA: SP 5068946590/D

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$) COM BDI 25%
	1	ALAMBRADO					
COMP.	1.1	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	702,58	R\$ 96,76	R\$ 67.981,64	R\$ 84.977,05
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI							R\$ 67.981,64
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI 25%							R\$ 84.977,05

BEATRIZ AYUMI SAKAMOTO
ENG. CIVIL CREA SP 5068946590/D
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO