RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO

Em resposta ao questionamento enviado através de e-mail licitacao@santamariana.pr.gov.br datado em 24/03/2023 11:05, cópia em anexo, decorrente ao edital do Tomada de preços Nº 2/2023 objetos que segue: Contratação de empresa para conclusão da obra de construção da praça / meu campinho do bairro Paulo Bassi (prioridade nº 39, SAM 40 – conclusão do SAM 35): Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: academia da terceira idade, playground e paisagismo.

Onde consta como questionamentos:

Questionamento: Verificamos que na planilha estimativa de preços não foi previsto execução de barraco provisório de obra ou container, ambos com banheiro. Em uma rápida e informal vistoria no local percebemos a ausência de banheiro e local para armazenamento de materiais e ferramentas.
Como será realizada a disponibilização de local para armazenamento e banheiro para essa obra?

Em resposta temos conforme ofício ENG.30/2023: Conforme página 5 do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, revisão 02 de 02/02/2023, as instalações provisórias da obra, como por exemplo "banheiro e local para armazenamento de materiais e ferramentas", ficarão a cargo exclusivo da Contratada.

"Em relação à instalação da obra fica estabelecido que, ficarão a cargo exclusivo da Contratada, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios, tais como: barraco de obra, andaimes, cerca, instalações de energia, de água e esgoto, etc."

Santa Mariana 24 março de 2023

HELISSON MATAMA
Presidente
Portaria 020/2023

Ofício ENG.30/2023

Resposta ao Of. 180/2023 – SA/DL:

Conforme página 5 do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, revisão 02 de 02/02/2023, as instalações provisórias da obra, como por exemplo "banheiro e local para armazenamento de materiais e ferramentas", ficarão a cargo exclusivo da Contratada.

> ***"Em relação à instalação da obra fica estabelecido que, ficarão a cargo exclusivo da Contratada, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios, tais como: barraco de obra, andaimes, cerca, instalações de energia, de água e esgoto, etc."***

Sendo o que se apresentava no momento, renovo protestos de estima e consideração.

Santa Mariana, 24 de março de 2023.

Atenciosamente,

Guilherme P. Dundi

Guilherme Perego Dundi
Eng. Civil CREA-PR 168.639/D
Nº de Ordem 2.376

Esclarecimentos TP 02/2023 - Meu Campinho Paulo Bassi

De <renata@nseng.com.br>
Para <licitacao@santamariana.pr.gov.br>
Data 24/03/2023 11:05

Prezados,
Gostaria de solicitar um esclarecimento referente à licitação TP 02/2023 Praça / Meu Campinho – Bairro Paulo Bassi.
Verificamos que na planilha estimativa de preços não foi previsto execução de barraco provisório de obra ou container, ambos com banheiro. Em uma rápida e informal vistoria no local percebemos a ausência de banheiro e local para armazenamento de materiais e ferramentas.
Como será realizada a disponibilização de local para armazenamento e banheiro para essa obra?

Atenciosamente.

Renata Sayuri de Oliveira
Engª Civil
43 . 3344 4099
43 . 99639 2501
Londrina . Paraná . Brasil
www.nseng.com.br

Antes de imprimir pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Santa Mariana, 24 de março de 2022.

Of. 180/2023 – SA/DL

Prezado Senhor,

Venho por meio deste em caráter de urgência solicitar a emissão de parecer sobre a questionamento, recebida através de e-mail licitacao@santamariana.pr.gov.br datado em 24/03/2023 11:05, cópia em anexo, decorrente ao edital do Tomada de preços Nº 2/2023 objetos que segue: **Contratação de empresa para conclusão da obra de construção da praça / meu campinho do bairro Paulo Bassi (prioridade nº 39, SAM 40 – conclusão do SAM 35): Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: academia da terceira idade, playground e paisagismo.**

ONDE CONSTA:

Questionamento 01: Verificamos que na planilha estimativa de preços não foi previsto execução de barraco provisório de obra ou container, ambos com banheiro. Em uma rápida e informal vistoria no local percebemos a ausência de banheiro e local para armazenamento de materiais e ferramentas.

Como será realizada a disponibilização de local para armazenamento e banheiro para essa obra?

Helisson Matama
Presidente 020/2023

Senhor
Guilherme Perego Dundi