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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE JULGAMENTO  

TOMADA DE PREÇOS Nº. 1/2023 

 

 

Aos vinte e quatro dias de abril de 2023,  às 09:00H, em sessão pública, sob presidência da Srta. Vanessa Machado de Souza 

e seus membros o Sr. Alderi Mehret Junior, Sra. Graziela Luchs Penteado e Sr. Thiago Bobato de Campos, reuniu-se a 

Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 5.089/2023 em conjunto com o Departamento de Engenharia 

do Município em auxilio a Secretaria Solicitante, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas 

proponentes interessadas na execução do objeto da   TOMADA DE PREÇOS Nº.1/2023 em epigrafe, sendo ele a REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE IMBITUVA/PR. Dada inicio à sessão, foram recebidos os envelopes contendo os 

documentos de habilitação e propostas das proponentes: 

 

JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI SEM REPRESENTANTE 

 

Em seguida foram abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação, os quais foram analisados minuciosamente e 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitação, não havendo nenhum questionamento referente à documentação, foi então 

constatado que a empresa atendeu as exigências habilitatórias do edital. Em seguida, tendo em vista a participação de apenas 

uma empresa, não houve necessidade de abertura de prazo recursal, foi então aberto o envelope da proposta, que apresentou o 

seguinte resultado:  

 

JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI 

Lote Item Produto/Produto Quantidade Preço total 

1 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE IMBITUVA/PR   GLOBAL 1.154.132,88 

 

Total por Lote 

 

1.154.132,88 

 

Após analise da proposta, foi constatado pela Comissão, que a proponente atendeu as exigências do Edital, sendo declarada 

CLASSIFICADA. Passando para analise do preço proposto, foi declarado vencedor do certame a empresa JORGE 

ANTOSZCZYSZEN EIRELI. 

 

JORGE ANTOSZCZYSZEN EIRELI 

Lote Item Produto/Serviço Unidade Preço total 

1 1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE IMBITUVA/PR   GB 1.154.132,88 

 

TOTAL 

 

1.154.132,88 

 

 

Deixada livre a palavra não havendo manifestação contrária, a presidente então informou a abertura do prazo recursal de 05 

(cinco) dias úteis, até a data de 05/05/2023, para que as participantes eventualmente interessadas, possam interpor recurso dos 

atos praticados pela CPL, sendo que após encerrado o prazo, julgados os recursos, o processo será remetido na integralidade à 
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analise jurídica para emissão de parecer quanto a legalidade ou não do certame, e posteriormente para autoridade superior, para 

que seja homologado. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Vanessa 

Machado de Souza, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos Membros da Comissão 

Permanente  de Licitação e  pelos representantes do Departamento de Engenharia Municipal. 

 

 

 

Imbituva/PR, 24 de abril de 2023 

 

 

 

 

Vanessa Machado de Souza     Alderi Mehret Junior 

Presidente da Comissão Permanente    Membro da Comissão Permanente 

 

 

 

 

Graziela Luchs Penteado     Thiago Bobato de Campos   

Membro da Comissão Permanente    Membro da Comissão Permanente 

 

 

 

Edenilson Jose Moleta     Juliane Menom de Barros 

Engenheiro Civil CREA-PR 256481/D    Engenheira Civil CREA-PR 88879/D 

 


