



Projetos e Execuções

Imbituva - Paraná, 20 de Janeiro de 2023.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

CARTA PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL

TOMADA DE PREÇOS N°.10/2022

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA PR – FINISA - CAIXA – CONTRATO N°. 0609514-11

Nome da Empresa: R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

CNPJ nº: 30.745.979/0001-98

Endereço: Av. Noé Rebescos, nº 1.600, sala 02 – CEP 84504-778 – Bairro Lagoa – Irati – Paraná

Fone: (42) 99800-4740

E-mail: RMP-PROJETOS@OUTLOOK.COM

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S. a nossa proposta de preços relativa à execução dos serviços, contendo, o preço global, neles incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, materiais, transporte, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida, excluindo a Prefeitura Municipal de Imbituva de qualquer solidariedade.

O preço proposto para execução do objeto é de:

Valor Total = R\$ 2.431.758,09 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais, e nove centavos).

Declaramos ainda:

1. O objeto será executado de acordo com o disposto no objeto e da forma de execução do Edital.
2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data firmada na Proposta de Preços no referido certame.
3. Que, se vencedora deste processo, esta empresa disporá de pessoal técnico qualificado, dos materiais e dos equipamentos necessários e em número suficiente para a execução do objeto.
4. Que esta empresa tem pleno conhecimento do objeto da licitação, das condições e locais para o cumprimento das obrigações, e que concorda plenamente com os mesmos.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Carina Aziliero Duda
R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

R.M.P. - Projetos e Execuções -
CNPJ: 30.745.979/0001-98

R.M.P. Projetos e Execuções LTDA.

Av. Noé Rebescos, nº 1.600, sala 02 - CEP 84.504-778 - Irati - PR CNPJ 30.745.979/0001-98

Fone: (42)99800-4740 - rmp-projetos@outlook.com

Tomada de preços 10/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 30.745.979/0001-98 Fornecedor: RMP PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA

E-mail: RMP-PROJETOS@OUTLOOK.COM

Endereço: AVENIDA NOÉ REBESCO 1600 SALA 02 - LAGOA - IRATI/PR - CEP 84504-778

Telefone: (42)998004740 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 90954436-63

Contador: Alex Correa

Telefone contador:

Representante: CARINA AZILIERO DUDA

CPF: 067.177.699-12

RG: 0.637.834-7

Telefone representante: (42) 9937-8194

Endereço representante: RUA INÁCIO MARTINS 45 - ALTO DA GLÓRIA - IRATI/PR - CEP 84500-117

E-mail representante: RMP-PROJETOS@OUTLOOK.COM

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 3031 - SICOOB IRATI - IRATI/PR

Conta: 71587-5

Data de abertura: 07/04/2021

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA	1,00	GB	2.507.668,02		2.431.758,09	2.431.758,09
PREÇO TOTAL DO LOTE:							2.431.758,09
TOTAL DA PROPOSTA:							2.431.758,09

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 150 dias

Carina Aziliero Duda

RMP PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
CNPJ: 30.745.979/0001-98

R.M.P. - Projetos e Execuções -
CNPJ: 30.745.979/0001-98

**R.M.P.**

Projetos e Execuções

R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

Avenida Noé Rebescos, nº 1600, Sala 02, Bairro Lagoa - Irati-PR

Fone: (42) 3422-8080 E-mail: rmp-projetos@outlook.com

CNPJ 30.745.979/0001-98

TP 10/2022 - PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST NO MUNICÍPIO DE
EXTENSÃO TOTAL: 3433,32 M - ÁREA TOTAL: 20.599,92 M²**PLANILHA DE SERVIÇOS**

RESP. T.É.C.: ANDERSON C. MOLINARI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	BDI DO ITEM	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST								R\$ 2.431.758,09
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						18.717,86
1.1	4813	Placa de obra (para construção civil) e m. chapa galvanizada, adesivo de 2,00 x 1,25 m	m²	3,00	350,00	26,14%	1.050,00	
1.2	810300	Meio fio de concreto (tipo 3) com extrusora	m	6866,64	23,99	26,14%	164.743,25	
1.3	972100	Local - caminhão basculante = 0,85x1 - 1,03x2 + 2,14	t	233,47	40,05	26,14%	9.350,47	
1.4	401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m²	22659,91	0,29	26,14%	6.574,14	
2		REVESTIMENTO						2.224.290,23
2.1	551320	Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (manual) para remendo profundo	m³	232,00	165,67	26,14%	38.435,97	
2.2	561130	Pintura de ligação excl. fornec. Emulsão	m²	580,00	0,37	26,14%	212,17	
2.3	561130	Pintura de ligação excl. fornec. Emulsão	m²	20599,92	0,37	26,14%	7.535,57	
2.4	89420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	10,30	5.702,27	26,14%	58.733,38	
2.5	974000	Transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	47,47	79,75	26,14%	3.735,73	
2.6	570500	Reper. c/ C.B.U.Q. (massa fina) excl. fornec. CAP (até 10.000 t)	t	1588,49	215,00	26,14%	341.525,35	
2.7	589000	Fornecimento de CAP 50/70	t	79,42	7.930,85	26,14%	629.858,11	
2.8	974000	Transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	1310,03	79,75	26,14%	104.474,89	
2.9	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1569,74	200,00	26,14%	313.948,00	
2.10	589000	Fornecimento de CAP 50/70	t	78,49	7.930,85	26,14%	622.492,42	
2.11	974000	Transporte Material asfáltico a quente 0,80x + 39,23	t	1295,03	79,75	26,14%	103.278,64	
3		SINALIZAÇÃO						25.750,00
3.1	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m²	1030,00	25,00	26,14%	25.750,00	
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 2.431.758,09
(Dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais, e nove centavos)								

R.M.P. Projetos e Execuções

R.M.P. - Projetos e Execuções
CNPJ: 30.745.979/0001-98

 Anderson C. Molinari
 Eng.º Civil - CREA PR-168.930/D

Anderson C. Molinari
ENG.º CIVIL
CREA PR-168930/D

20/01/2023



R.M.P.

Projetos e Execuções

R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

Avenida Noé Rebescos, nº 1600, Sala 02, Bairro Lagoa - Irati-PR

Fone: (42) 3422-8080 E-mail: rmp-projetos@outlook.com

CNPJ 30.745.979/0001-98

R.M.F.P.				TP 10/2022 - PREFEITURA DE IMBITUVA - PR							
Projetos e Execuções				RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA PR							
				EXTENSÃO TOTAL: 3433,32 M - ÁREA TOTAL: 20.599,92 M²							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				RESP. TÉC.: ANDERSON C. MOLINARI							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS					TOTAL			
			30	60	90	120	150				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 181.717,86	R\$ 54.515,36	R\$ 54.515,36	R\$ 54.515,36	R\$ 18.171,79	R\$ -	R\$ 181.717,86		
		%	7,47%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
02	REVESTIMENTO	R\$	R\$ 2.224.290,23	R\$ 444.858,05	R\$ 444.858,05	R\$ 444.858,05	R\$ 556.072,56	R\$ 333.643,53	R\$ 2.224.290,23		
		%	91,47%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	15,00%			
03	SINALIZAÇÃO	R\$	R\$ 25.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.575,00	R\$ 23.175,00	R\$ 25.750,00		
		%	1,06%				10,00%	90,00%			
TOTAL			R\$ 2.431.758,09								
PERÍODO				499.373,40	499.373,40	499.373,40	576.819,34	556.818,53	R\$ 2.431.758,09		
				20,54%	20,54%	20,54%	23,72%	14,67%	% 100,00%		
ACUMULADO				499.373,40	998.746,81	1.498.120,21	2.074.939,55	2.431.758,09	R\$		
				20,54%	41,07%	61,61%	85,33%	100,00%	%		

Carina K. Jorde R.M.P. Projetos e Execuções
CNPJ: 30.745.979/0001-98

R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

Anderson C. Molinari
Anderson C. Molinari

ENG.º CIVIL

CREA PR-168930/D

Anderson C. Molinari

Eng.º Civil - CREA PR-168.930/D

20/01/2023



R.M.P.

Projetos e Execuções

R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

Avenida Noé Rebescos, nº 1600, Sala 02, Bairro Lagoa - Irati-PR

Fone: (42) 3422-8080 E-mail: rmp-projetos@outlook.com

CNPJ 30.745.979/0001-98

TP 10/2022 - PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

RECAPE ASFÁLTICO RODOVIA MUNICIPAL ADÃO HORST NO MUNICÍPIO DE
IMBITUVA PR

EXTENSÃO TOTAL: 3433,32 M - ÁREA TOTAL: 20.599,92 M²

BDI ESTIMATIVO DER-PR COM DESONERAÇÃO

IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	4,50
	TOTAL =	10,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	3,45
RISCOS	0,50	0,85
SEGUROS E GARANTIAS	0,32	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	0,85
LUCRO	6,64	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	26,14	20,93

$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$

BDI (OBRA) 26,14%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 20,93%

R.M.P. - Projetos e Execuções
CNPJ: 30.745.979/0001-98

R.M.P. Projetos e Execuções Ltda

Anderson C. Molinari
Eng.º Civil - CREA PR-168.930/D

Anderson C. Molinari
ENG.º CIVIL
CREA PR-168930/D

20/01/2023