

GRANDES ITENS				
Município:	SÃO JORGE DO IVAI	SAM	36	
Projeto :	CENTRO DE EVENTOS - 3ª ETAPA ARENA	LOTE nº	01	
			(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		21.646,10	2,06%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		28.058,26	2,67%
3	FUNDACOES		11.824,11	1,12%
4	ESTRUTURAS		360.214,15	34,22%
5	ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS		39.707,53	3,77%
6	COBERTURA		296.355,06	28,15%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		77.262,92	7,34%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		19.813,75	1,88%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		29.739,61	2,83%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		166.257,85	15,79%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)		1.820,66	0,17%
			1.052.700,00	100,00%
Experiência :		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (40%)