
SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 01 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: CANTEIRO DE OBRAS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-01 CANTEIRO DE OBRAS
01 CANTEIRO DE OBRAS
0101 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

%13,42m2 9,00Escritório010101 3.014,372.019,69334,93 994,68
%17,73m2 20,00Barracão fechado para materiais010104 3.983,202.509,40199,16 1.473,80
%42,36m2 40,00Barracão aberto010105 9.518,007.328,80237,95 2.189,20
%3,17m2 2,00Sanitário isolado010106 711,76409,78355,88 301,98
%1,32m2 1,00Chuveiro isolado010107 295,88175,79295,88 120,09
%22,01udxmês 12,00Sanitário químico010108 4.944,244.944,24412,02 0,00

%20,58Total do Bloco 22.467,455.079,7517.387,70

0102 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
%100,00ud 1,00Entrada provisória de energia trifásica 70A010201 362,5954,39362,59 308,20

%0,33Total do Bloco 362,59308,2054,39

0103 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
%100,00ud 1,00Entrada provisória de água010301 107,690,00107,69 107,69

%0,10Total do Bloco 107,69107,690,00

0105 PLACA DE OBRA
%100,00m2 12,00Em chapa preta010501 3.512,28526,80292,69 2.985,48

%3,22Total do Bloco 3.512,282.985,48526,80

0106 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 01 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: CANTEIRO DE OBRAS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%100,00ud 1,00Administração Local da Obra (ALO)010601 82.701,9782.701,9782.701,97 0,00

%75,77Total do Bloco 82.701,970,0082.701,97

Total do Módulo %100,00109.151,988.481,12100.670,86

TOTAL DA UNIDADE %5,80109.151,988.481,12100.670,86
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 02 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - DESMONTE DE ROCHA Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-02 REDE COLETORA - DESMONTE DE ROCHA
04 MOVIMENTO DE SOLOS
0403 DESMONTE DE ROCHA BRANDA, EM VALAS

%100,00m3 500,00Sem uso de explosivo040302 82.750,0082.750,00165,50 0,00

%54,22Total do Bloco 82.750,000,0082.750,00

0404 DESMONTE DE ROCHA DURA, EM VALAS
%100,00m3 100,00Sem uso de explosivo040402 25.858,0025.858,00258,58 0,00

%16,94Total do Bloco 25.858,000,0025.858,00

0405 RETIRADA DE ROCHA DESMONTADA, EM VALAS
%57,43m3 300,00Manual prof. 0 m < h <= 1 m040501 16.038,0016.038,0053,46 0,00
%21,06m3 100,00Manual prof. 1 m < h <= 2 m040502 5.880,005.880,0058,80 0,00
%21,51m3 200,00Mecânica prof. 0 m < h <= 2 m040505 6.006,006.006,0030,03 0,00

%18,30Total do Bloco 27.924,000,0027.924,00

0416 JAZIDA
%100,00m3 1.200,00Escavação de material em jazidas041601 5.592,000,004,66 5.592,00

%3,66Total do Bloco 5.592,005.592,000,00

0418 CARGA E DESCARGA DE SOLOS
%58,55m3 1.200,00Qualquer tipo de solo exceto rocha041801 1.992,001.992,001,66 0,00
%41,45m3 500,00Rocha041802 1.410,001.410,002,82 0,00
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 02 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - DESMONTE DE ROCHA Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%2,23Total do Bloco 3.402,000,003.402,00

0419 TRANSPORTE DE SOLOS
%83,33m3xkm 6.500,00Qualquer tipo de solo, exceto rocha, em rodovia ou rua041901 5.915,005.915,000,91 0,00
%16,67m3xkm 1.300,00Rocha em rodovia ou rua041903 1.183,001.183,000,91 0,00

%4,65Total do Bloco 7.098,000,007.098,00

Total do Módulo %98,79152.624,005.592,00147.032,00

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 350,00Moto bomba060101 1.865,501.865,505,33 0,00

%100,00Total do Bloco 1.865,500,001.865,50

Total do Módulo %1,211.865,500,001.865,50

TOTAL DA UNIDADE %8,21154.489,505.592,00148.897,50
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 05 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-05 REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 1.430,53Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 2.360,371.716,641,65 643,73

%56,31Total do Bloco 2.360,37643,731.716,64

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 1.430,53Cadastro linear de esgoto - CAD020702 1.831,081.831,081,28 0,00

%43,69Total do Bloco 1.831,080,001.831,08

Total do Módulo %5,404.191,45643,733.547,72

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 10,00Pesquisa030101 572,30572,3057,23 0,00

%11,96Total do Bloco 572,300,00572,30

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 1.430,53Tapume móvel descontínuo030503 2.489,12944,151,74 1.544,97

%52,00Total do Bloco 2.489,121.544,97944,15

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 05 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%2,70Total do Bloco 129,0874,7654,32

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO
%100,00m3 65,00Com caminhão carroceria030901 1.596,401.596,4024,56 0,00

%33,35Total do Bloco 1.596,400,001.596,40

Total do Módulo %6,174.786,901.619,733.167,17

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 126,62Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 5.515,575.515,5743,56 0,00

%35,69Total do Bloco 5.515,570,005.515,57

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 377,35Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 5.252,715.252,7113,92 0,00

%33,99Total do Bloco 5.252,710,005.252,71

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%57,33m3 146,10Manual041301 1.122,051.122,057,68 0,00
%42,67m3 340,90Mecânico041302 835,20835,202,45 0,00

%12,67Total do Bloco 1.957,250,001.957,25

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 05 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%71,63m3 146,10Manual041401 1.953,361.953,3613,37 0,00
%28,37m3 340,90Mecânica041402 773,84773,842,27 0,00

%17,65Total do Bloco 2.727,200,002.727,20

Total do Módulo %19,9115.452,730,0015.452,73

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 1.430,53DN 150090202 6.952,386.337,254,86 615,13

%38,67Total do Bloco 6.952,38615,136.337,25

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 50,00Areia092702 6.035,50845,00120,71 5.190,50
%45,26m3 50,00Brita092705 4.989,501.147,5099,79 3.842,00

%61,33Total do Bloco 11.025,009.032,501.992,50

Total do Módulo %23,1717.977,389.647,638.329,75

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%2,64m2 33,90Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100101 232,55232,556,86 0,00
%2,74m2 56,50Ladrilho hidráulico ou cerâmico100102 241,26241,264,27 0,00
%2,86m2 33,90Paralelepípedo100103 252,56252,567,45 0,00
%29,00m2 598,92Piso de concreto desempenado100114 2.557,392.557,394,27 0,00
%2,74m2 56,50Asfalto100116 241,26241,264,27 0,00
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 05 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%60,02m 2.861,06Corte de pavimento com disco100123 5.292,962.603,561,85 2.689,40

%28,77Total do Bloco 8.817,982.689,406.128,58

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
%100,00m2 56,50Revestimento com ladrilho hidráulico100217 4.613,231.575,7981,65 3.037,44

%15,05Total do Bloco 4.613,233.037,441.575,79

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

%100,00m2 33,90Paralelepípedo100304 1.042,09786,8230,74 255,27

%3,40Total do Bloco 1.042,09255,27786,82

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

%100,00m2 33,90Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100401 1.048,19627,4930,92 420,70

%3,42Total do Bloco 1.048,19420,70627,49

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%90,22m3 29,95Piso de concreto desempenado100501 13.653,616.665,07455,88 6.988,54
%9,78m3 1,70Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)100505 1.480,09386,90870,64 1.093,19

%49,37Total do Bloco 15.133,708.081,737.051,97
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 05 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

Total do Módulo %39,5030.655,1914.484,5416.170,65

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1609 PASSADIÇO PROVISÓRIO

%100,00m2 20,00Madeira para pedestres160903 1.332,201.012,4066,61 319,80

%29,37Total do Bloco 1.332,20319,801.012,40

1620 LIMPEZA DE OBRA
%35,71m 1.430,53Obra linear - raspagem e varrição162001 1.144,421.144,420,80 0,00
%12,05m 1.430,53Obra linear - lavagem162002 386,24386,240,27 0,00
%52,23m 1.430,53Lavagem de rede de esgoto162004 1.673,721.344,701,17 329,02

%70,63Total do Bloco 3.204,38329,022.875,36

Total do Módulo %5,854.536,58648,823.887,76

TOTAL DA UNIDADE %4,1277.600,2327.044,4550.555,78
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 06 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-06 REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 9.546,23Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 15.751,2811.455,481,65 4.295,80

%56,31Total do Bloco 15.751,284.295,8011.455,48

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 9.546,23Cadastro linear de esgoto - CAD020702 12.219,1812.219,181,28 0,00

%43,69Total do Bloco 12.219,180,0012.219,18

Total do Módulo %4,7427.970,464.295,8023.674,66

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 50,00Pesquisa030101 2.861,502.861,5057,23 0,00

%10,05Total do Bloco 2.861,500,002.861,50

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 9.546,23Tapume móvel descontínuo030503 16.610,446.300,511,74 10.309,93

%58,35Total do Bloco 16.610,4410.309,936.300,51

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 10,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 645,40271,6064,54 373,80
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 06 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%2,27Total do Bloco 645,40373,80271,60

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO
%100,00m3 340,00Com caminhão carroceria030901 8.350,408.350,4024,56 0,00

%29,33Total do Bloco 8.350,400,008.350,40

Total do Módulo %4,8328.467,7410.683,7317.784,01

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 1.594,44Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 69.453,8069.453,8043,56 0,00

%33,62Total do Bloco 69.453,800,0069.453,80

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 5.556,04Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 77.340,0877.340,0813,92 0,00

%37,44Total do Bloco 77.340,080,0077.340,08

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%47,36m3 1.594,44Manual041301 12.245,3012.245,307,68 0,00
%52,64m3 5.556,04Mecânico041302 13.612,3013.612,302,45 0,00

%12,52Total do Bloco 25.857,600,0025.857,60

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 06 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%62,83m3 1.594,44Manual041401 21.317,6621.317,6613,37 0,00
%37,17m3 5.556,04Mecânica041402 12.612,2112.612,212,27 0,00

%16,42Total do Bloco 33.929,870,0033.929,87

Total do Módulo %35,04206.581,350,00206.581,35

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 2.228,98Pontalete050101 24.518,7821.821,7111,00 2.697,07

%100,00Total do Bloco 24.518,782.697,0721.821,71

Total do Módulo %4,1624.518,782.697,0721.821,71

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 9.546,23DN 150090202 46.394,6842.289,804,86 4.104,88

%63,68Total do Bloco 46.394,684.104,8842.289,80

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 120,00Areia092702 14.485,202.028,00120,71 12.457,20
%45,26m3 120,00Brita092705 11.974,802.754,0099,79 9.220,80

%36,32Total do Bloco 26.460,0021.678,004.782,00

Total do Módulo %12,3672.854,6825.782,8847.071,80
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 06 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%2,64m2 226,23Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100101 1.551,941.551,946,86 0,00
%2,74m2 377,05Ladrilho hidráulico ou cerâmico100102 1.610,001.610,004,27 0,00
%2,86m2 226,23Paralelepípedo100103 1.685,411.685,417,45 0,00
%29,00m2 3.996,74Piso de concreto desempenado100114 17.066,0817.066,084,27 0,00
%2,74m2 377,05Asfalto100116 1.610,001.610,004,27 0,00
%60,02m 19.092,46Corte de pavimento com disco100123 35.321,0517.374,141,85 17.946,91

%28,77Total do Bloco 58.844,4817.946,9140.897,57

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
%100,00m2 377,05Revestimento com ladrilho hidráulico100217 30.786,1310.515,9281,65 20.270,21

%15,05Total do Bloco 30.786,1320.270,2110.515,92

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

%100,00m2 226,23Paralelepípedo100304 6.954,315.250,8030,74 1.703,51

%3,40Total do Bloco 6.954,311.703,515.250,80

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

%100,00m2 226,23Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100401 6.995,034.187,5230,92 2.807,51

%3,42Total do Bloco 6.995,032.807,514.187,52

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 06 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,25M A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%90,25m3 199,84Piso de concreto desempenado100501 91.103,0644.472,39455,88 46.630,67
%9,75m3 11,31Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)100505 9.846,942.574,04870,64 7.272,90

%49,36Total do Bloco 100.950,0053.903,5747.046,43

Total do Módulo %34,69204.529,9596.631,71107.898,24

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1609 PASSADIÇO PROVISÓRIO

%100,00m2 50,00Madeira para pedestres160903 3.330,502.531,0066,61 799,50

%13,48Total do Bloco 3.330,50799,502.531,00

1620 LIMPEZA DE OBRA
%35,71m 9.546,23Obra linear - raspagem e varrição162001 7.636,987.636,980,80 0,00
%12,05m 9.546,23Obra linear - lavagem162002 2.577,482.577,480,27 0,00
%52,23m 9.546,23Lavagem de rede de esgoto162004 11.169,098.973,461,17 2.195,63

%86,52Total do Bloco 21.383,552.195,6319.187,92

Total do Módulo %4,1924.714,052.995,1321.718,92

TOTAL DA UNIDADE %31,33589.637,01143.086,32446.550,69

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 5 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 07 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-07 REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 567,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 935,55680,401,65 255,15

%56,31Total do Bloco 935,55255,15680,40

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 567,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 725,76725,761,28 0,00

%43,69Total do Bloco 725,760,00725,76

Total do Módulo %3,151.661,31255,151.406,16

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 10,00Pesquisa030101 572,30572,3057,23 0,00

%26,26Total do Bloco 572,300,00572,30

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 567,00Tapume móvel descontínuo030503 986,58374,221,74 612,36

%45,27Total do Bloco 986,58612,36374,22

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 07 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%5,92Total do Bloco 129,0874,7654,32

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO
%100,00m3 20,00Com caminhão carroceria030901 491,20491,2024,56 0,00

%22,54Total do Bloco 491,200,00491,20

Total do Módulo %4,132.179,16687,121.492,04

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 142,06Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 6.188,136.188,1343,56 0,00

%35,79Total do Bloco 6.188,130,006.188,13

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 435,07Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 6.056,176.056,1713,92 0,00

%35,03Total do Bloco 6.056,170,006.056,17

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%50,58m3 142,06Manual041301 1.091,021.091,027,68 0,00
%49,42m3 435,07Mecânico041302 1.065,921.065,922,45 0,00

%12,48Total do Bloco 2.156,940,002.156,94

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 07 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%65,79m3 142,06Manual041401 1.899,341.899,3413,37 0,00
%34,21m3 435,07Mecânica041402 987,61987,612,27 0,00

%16,70Total do Bloco 2.886,950,002.886,95

Total do Módulo %32,7817.288,190,0017.288,19

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 279,63Pontalete050101 3.075,932.737,5811,00 338,35

%100,00Total do Bloco 3.075,93338,352.737,58

Total do Módulo %5,833.075,93338,352.737,58

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 567,00DN 150090202 2.755,622.511,814,86 243,81

%20,00Total do Bloco 2.755,62243,812.511,81

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 50,00Areia092702 6.035,50845,00120,71 5.190,50
%45,26m3 50,00Brita092705 4.989,501.147,5099,79 3.842,00

%80,00Total do Bloco 11.025,009.032,501.992,50

Total do Módulo %26,1313.780,629.276,314.504,31

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 07 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%2,64m2 13,44Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100101 92,2092,206,86 0,00
%2,74m2 22,40Ladrilho hidráulico ou cerâmico100102 95,6595,654,27 0,00
%2,86m2 13,44Paralelepípedo100103 100,13100,137,45 0,00
%29,00m2 237,39Piso de concreto desempenado100114 1.013,661.013,664,27 0,00
%2,74m2 22,40Asfalto100116 95,6595,654,27 0,00
%60,02m 1.134,00Corte de pavimento com disco100123 2.097,901.031,941,85 1.065,96

%28,77Total do Bloco 3.495,191.065,962.429,23

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
%100,00m2 22,40Revestimento com ladrilho hidráulico100217 1.828,96624,7481,65 1.204,22

%15,06Total do Bloco 1.828,961.204,22624,74

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

%100,00m2 13,44Paralelepípedo100304 413,15311,9430,74 101,21

%3,40Total do Bloco 413,15101,21311,94

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

%100,00m2 13,44Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100401 415,56248,7730,92 166,79

%3,42Total do Bloco 415,56166,79248,77

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 07 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 1,61M A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%90,27m3 11,87Piso de concreto desempenado100501 5.411,302.641,55455,88 2.769,75
%9,73m3 0,67Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)100505 583,33152,49870,64 430,84

%49,35Total do Bloco 5.994,633.200,592.794,04

Total do Módulo %23,0312.147,495.738,776.408,72

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1609 PASSADIÇO PROVISÓRIO

%100,00m2 20,00Madeira para pedestres160903 1.332,201.012,4066,61 319,80

%51,19Total do Bloco 1.332,20319,801.012,40

1620 LIMPEZA DE OBRA
%35,71m 567,00Obra linear - raspagem e varrição162001 453,60453,600,80 0,00
%12,05m 567,00Obra linear - lavagem162002 153,09153,090,27 0,00
%52,23m 567,00Lavagem de rede de esgoto162004 663,39532,981,17 130,41

%48,81Total do Bloco 1.270,08130,411.139,67

Total do Módulo %4,932.602,28450,212.152,07

TOTAL DA UNIDADE %2,8052.734,9816.745,9135.989,07

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 5 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 08 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-08 REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 615,30Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 1.015,24738,361,65 276,88

%56,31Total do Bloco 1.015,24276,88738,36

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 615,30Cadastro linear de esgoto - CAD020702 787,58787,581,28 0,00

%43,69Total do Bloco 787,580,00787,58

Total do Módulo %2,591.802,82276,881.525,94

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 60,00Pesquisa030101 3.433,803.433,8057,23 0,00

%66,69Total do Bloco 3.433,800,003.433,80

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 615,30Tapume móvel descontínuo030503 1.070,62406,101,74 664,52

%20,79Total do Bloco 1.070,62664,52406,10

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 08 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%2,51Total do Bloco 129,0874,7654,32

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO
%100,00m3 21,00Com caminhão carroceria030901 515,76515,7624,56 0,00

%10,02Total do Bloco 515,760,00515,76

Total do Módulo %7,415.149,26739,284.409,98

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 129,21Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 5.628,395.628,3943,56 0,00

%24,13Total do Bloco 5.628,390,005.628,39

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%90,88m3 732,21Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 10.192,3610.192,3613,92 0,00
%9,12m3 64,29Profundidade 0 m < h <= 4 m040202 1.022,851.022,8515,91 0,00

%48,09Total do Bloco 11.215,210,0011.215,21

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%33,71m3 129,21Manual041301 992,33992,337,68 0,00
%66,29m3 796,50Mecânico041302 1.951,431.951,432,45 0,00

%12,62Total do Bloco 2.943,760,002.943,76

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 08 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
%48,86m3 129,21Manual041401 1.727,541.727,5413,37 0,00
%51,14m3 796,50Mecânica041402 1.808,061.808,062,27 0,00

%15,16Total do Bloco 3.535,600,003.535,60

Total do Módulo %33,5523.322,960,0023.322,96

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 391,84Pontalete050101 4.310,243.836,1111,00 474,13

%100,00Total do Bloco 4.310,24474,133.836,11

Total do Módulo %6,204.310,24474,133.836,11

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 615,30DN 150090202 2.990,362.725,784,86 264,58

%18,66Total do Bloco 2.990,36264,582.725,78

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 59,12Areia092702 7.136,38999,13120,71 6.137,25
%45,26m3 59,12Brita092705 5.899,581.356,8099,79 4.542,78

%81,34Total do Bloco 13.035,9610.680,032.355,93

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 08 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

Total do Módulo %23,0516.026,3210.944,615.081,71

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%2,64m2 14,58Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100101 100,02100,026,86 0,00
%2,74m2 24,30Ladrilho hidráulico ou cerâmico100102 103,76103,764,27 0,00
%2,86m2 14,58Paralelepípedo100103 108,62108,627,45 0,00
%29,00m2 257,61Piso de concreto desempenado100114 1.099,991.099,994,27 0,00
%2,74m2 24,30Asfalto100116 103,76103,764,27 0,00
%60,03m 1.230,60Corte de pavimento com disco100123 2.276,611.119,851,85 1.156,76

%28,77Total do Bloco 3.792,761.156,762.636,00

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
%100,00m2 24,30Revestimento com ladrilho hidráulico100217 1.984,09677,7381,65 1.306,36

%15,05Total do Bloco 1.984,091.306,36677,73

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

%100,00m2 14,58Paralelepípedo100304 448,19338,4030,74 109,79

%3,40Total do Bloco 448,19109,79338,40

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

%100,00m2 14,58Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100401 450,81269,8830,92 180,93

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 08 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. 2,01M A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%3,42Total do Bloco 450,81180,93269,88

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%90,23m3 12,88Piso de concreto desempenado100501 5.871,732.866,32455,88 3.005,41
%9,77m3 0,73Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)100505 635,57166,14870,64 469,43

%49,36Total do Bloco 6.507,303.474,843.032,46

Total do Módulo %18,9613.183,156.228,686.954,47

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1609 PASSADIÇO PROVISÓRIO

%100,00m2 65,20Madeira para pedestres160903 4.342,973.300,4266,61 1.042,55

%75,91Total do Bloco 4.342,971.042,553.300,42

1620 LIMPEZA DE OBRA
%35,71m 615,30Obra linear - raspagem e varrição162001 492,24492,240,80 0,00
%12,05m 615,30Obra linear - lavagem162002 166,13166,130,27 0,00
%52,23m 615,30Lavagem de rede de esgoto162004 719,90578,381,17 141,52

%24,09Total do Bloco 1.378,27141,521.236,75

Total do Módulo %8,235.721,241.184,074.537,17

TOTAL DA UNIDADE %3,6969.515,9919.847,6549.668,34

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 5 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 09 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-09 REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 500,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 825,00600,001,65 225,00

%56,31Total do Bloco 825,00225,00600,00

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 500,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 640,00640,001,28 0,00

%43,69Total do Bloco 640,000,00640,00

Total do Módulo %2,351.465,00225,001.240,00

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 2,00Pesquisa030101 114,46114,4657,23 0,00

%10,27Total do Bloco 114,460,00114,46

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 500,00Tapume móvel descontínuo030503 870,00330,001,74 540,00

%78,06Total do Bloco 870,00540,00330,00

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 09 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%11,58Total do Bloco 129,0874,7654,32

0309 TRANSPORTE DE ENTULHO
%100,00m3 0,04Com caminhão carroceria030901 0,980,9824,56 0,00

%0,09Total do Bloco 0,980,000,98

Total do Módulo %1,791.114,52614,76499,76

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 280,00Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 12.196,8012.196,8043,56 0,00

%46,66Total do Bloco 12.196,800,0012.196,80

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%52,00m3 520,00Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 7.238,407.238,4013,92 0,00
%48,00m3 420,00Profundidade 0 m < h <= 4 m040202 6.682,206.682,2015,91 0,00

%53,26Total do Bloco 13.920,600,0013.920,60

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%51,11m3 0,60Manual041301 4,614,617,68 0,00
%48,89m3 1,80Mecânico041302 4,414,412,45 0,00

%0,03Total do Bloco 9,020,009,02

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 09 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
%66,23m3 0,60Manual041401 8,028,0213,37 0,00
%33,77m3 1,80Mecânica041402 4,094,092,27 0,00

%0,05Total do Bloco 12,110,0012,11

Total do Módulo %42,0026.138,530,0026.138,53

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 451,85Pontalete050101 4.970,354.423,6111,00 546,74

%100,00Total do Bloco 4.970,35546,744.423,61

Total do Módulo %7,994.970,35546,744.423,61

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 500,00DN 150090202 2.430,002.215,004,86 215,00

%18,30Total do Bloco 2.430,00215,002.215,00

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 49,21Areia092702 5.940,14831,65120,71 5.108,49
%45,26m3 49,21Brita092705 4.910,671.129,3799,79 3.781,30

%81,70Total do Bloco 10.850,818.889,791.961,02

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 09 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

Total do Módulo %21,3413.280,819.104,794.176,02

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%2,64m2 11,85Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100101 81,2981,296,86 0,00
%2,74m2 19,75Ladrilho hidráulico ou cerâmico100102 84,3384,334,27 0,00
%2,86m2 11,85Paralelepípedo100103 88,2888,287,45 0,00
%29,00m2 209,34Piso de concreto desempenado100114 893,88893,884,27 0,00
%2,74m2 19,75Asfalto100116 84,3384,334,27 0,00
%60,02m 1.000,00Corte de pavimento com disco100123 1.850,00910,001,85 940,00

%28,49Total do Bloco 3.082,11940,002.142,11

1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
%100,00m2 19,75Revestimento com ladrilho hidráulico100217 1.612,59550,8381,65 1.061,76

%14,91Total do Bloco 1.612,591.061,76550,83

1003 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO TOTAL DO MATERIAL

%100,00m2 11,85Paralelepípedo100304 364,27275,0430,74 89,23

%3,37Total do Bloco 364,2789,23275,04

1004 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS COM 
REAPROVEITAMENTO PARCIAL DO MATERIAL

%100,00m2 11,85Lajota pré-moldada de concreto - 45 x 45 x 5 cm100401 366,40219,3430,92 147,06

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 09 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%3,39Total do Bloco 366,40147,06219,34

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%90,47m3 10,70Piso de concreto desempenado100501 4.877,922.381,18455,88 2.496,74
%9,53m3 0,59Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)100505 513,68134,28870,64 379,40

%49,84Total do Bloco 5.391,602.876,142.515,46

Total do Módulo %17,3810.816,975.114,195.702,78

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1609 PASSADIÇO PROVISÓRIO

%100,00m2 50,00Madeira para pedestres160903 3.330,502.531,0066,61 799,50

%74,83Total do Bloco 3.330,50799,502.531,00

1620 LIMPEZA DE OBRA
%35,71m 500,00Obra linear - raspagem e varrição162001 400,00400,000,80 0,00
%12,05m 500,00Obra linear - lavagem162002 135,00135,000,27 0,00
%52,23m 500,00Lavagem de rede de esgoto162004 585,00470,001,17 115,00

%25,17Total do Bloco 1.120,00115,001.005,00

Total do Módulo %7,154.450,50914,503.536,00

TOTAL DA UNIDADE %3,3162.236,6816.519,9845.716,70

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 5 de 5UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 10 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: REDE COLETORA - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-10 REDE COLETORA - MATERIAIS
25 MATERIAL DE PVC - ESGOTO
2511 TUBO PVC

%100,00m 12.659,06Tubo PVC JE coletor de esgoto corrugado NBR 7362-3 DN 150251113 256.472,550,0020,26 256.472,55

%100,00Total do Bloco 256.472,55256.472,550,00

Total do Módulo %100,00256.472,55256.472,550,00

TOTAL DA UNIDADE %13,63256.472,55256.472,550,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 11 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: POÇO DE VISITA - SERVIÇOS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-11 POÇO DE VISITA - SERVIÇOS
09 ASSENTAMENTOS
0914 TUBO DE QUEDA (TQ)

%100,00ud 50,00PVC JE  DN 150091402 4.082,001.892,0081,64 2.190,00

%2,15Total do Bloco 4.082,002.190,001.892,00

0917 POÇO DE VISITA TIPO C - DN 800
%59,05ud 110,00Com profundidade até 1,00 m091701 44.119,909.265,30401,09 34.854,60
%40,95m 110,00Acréscimo para prof. superior a 1,00 m091702 30.592,104.095,30278,11 26.496,80

%39,29Total do Bloco 74.712,0061.351,4013.360,60

0920 POÇO DE VISITA TIPO F - DN 600
%43,21ud 120,00Com profundidade até 1,00 m092001 48.129,6010.587,60401,08 37.542,00
%56,79ud 120,00Com profundidade de 1,01 a 1,50 m092002 63.253,2010.935,60527,11 52.317,60

%58,57Total do Bloco 111.382,8089.859,6021.523,20

Total do Módulo %100,00190.176,80153.401,0036.775,80

TOTAL DA UNIDADE %10,10190.176,80153.401,0036.775,80

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 12 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: POÇO DE VISITA - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-12 POÇO DE VISITA - MATERIAIS
22 MATERIAL DE FERRO DÚCTIL - ESGOTO
2233 TAMPÃO FD

%45,83ud 130,00Tampão Classe   50 FD p/ poço de visita padrão Sanepar 223301 42.359,200,00325,84 42.359,20
%54,17ud 130,00Tampão Classe 125 FD p/ poço de visita padrão Sanepar 223302 50.061,700,00385,09 50.061,70

%100,00Total do Bloco 92.420,9092.420,900,00

Total do Módulo %100,0092.420,9092.420,900,00

TOTAL DA UNIDADE %4,9192.420,9092.420,900,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 13 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: TERMINAL DE LIMPEZA - SERVIÇOS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-13 TERMINAL DE LIMPEZA - SERVIÇOS
09 ASSENTAMENTOS
0913 TERMINAL DE LIMPEZA (TL)

%100,00ud 150,00PVC JE  DN 150091302 4.216,502.322,0028,11 1.894,50

%100,00Total do Bloco 4.216,501.894,502.322,00

Total do Módulo %100,004.216,501.894,502.322,00

TOTAL DA UNIDADE %0,224.216,501.894,502.322,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 14 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: TERMINAL DE LIMPEZA - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-14 TERMINAL DE LIMPEZA - MATERIAIS
20 MATERIAL DE CONCRETO
2001 TAMPA / COPO DE CONCRETO

%100,00ud 150,00Tampa/copo de concreto DN 150200102 3.178,500,0021,19 3.178,50

%100,00Total do Bloco 3.178,503.178,500,00

Total do Módulo %23,093.178,503.178,500,00

25 MATERIAL DE PVC - ESGOTO
2503 CURVA PVC

%100,00ud 150,00Curva PVC 90º JE/JEI PB  coletor de esgoto DN 150250331 7.546,500,0050,31 7.546,50

%71,29Total do Bloco 7.546,507.546,500,00

2511 TUBO PVC
%100,00m 150,00Tubo PVC JE coletor de esgoto corrugado NBR 7362-3 DN 150251113 3.039,000,0020,26 3.039,00

%28,71Total do Bloco 3.039,003.039,000,00

Total do Módulo %76,9110.585,5010.585,500,00

TOTAL DA UNIDADE %0,7313.764,0013.764,000,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 15 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-15 LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS
03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0309 TRANSPORTE DE ENTULHO

%100,00m3 79,30Com caminhão carroceria030901 1.947,611.947,6124,56 0,00

%100,00Total do Bloco 1.947,610,001.947,61

Total do Módulo %2,121.947,610,001.947,61

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 420,60Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 18.321,3418.321,3443,56 0,00

%69,97Total do Bloco 18.321,340,0018.321,34

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 105,15Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 1.463,691.463,6913,92 0,00

%5,59Total do Bloco 1.463,690,001.463,69

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%100,00m3 525,75Manual041301 4.037,764.037,767,68 0,00

%15,42Total do Bloco 4.037,760,004.037,76

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
%59,55m3 105,15Manual041401 1.405,861.405,8613,37 0,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 3UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 15 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%40,45m3 420,60Mecânica041402 954,76954,762,27 0,00

%9,02Total do Bloco 2.360,620,002.360,62

Total do Módulo %28,5626.183,410,0026.183,41

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 621,00Pontalete050101 6.831,006.079,5911,00 751,41

%100,00Total do Bloco 6.831,00751,416.079,59

Total do Módulo %7,456.831,00751,416.079,59

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 701,00DN 100090201 2.972,242.733,904,24 238,34

%14,22Total do Bloco 2.972,24238,342.733,90

0912 TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL

%100,00ud 701,00PVC JE DN 100 x 100091201 17.931,5810.851,4825,58 7.080,10

%85,78Total do Bloco 17.931,587.080,1010.851,48

Total do Módulo %22,8020.903,827.318,4413.585,38

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 3UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 15 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

10 PAVIMENTAÇÃO
1001 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS

%66,39m2 1.200,00Piso de concreto desempenado100114 5.124,005.124,004,27 0,00
%33,61m 1.402,00Corte de pavimento com disco100123 2.593,701.275,821,85 1.317,88

%22,01Total do Bloco 7.717,701.317,886.399,82

1005 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

%100,00m3 60,00Piso de concreto desempenado100501 27.352,8013.352,40455,88 14.000,40

%77,99Total do Bloco 27.352,8014.000,4013.352,40

Total do Módulo %38,2535.070,5015.318,2819.752,22

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%74,77m 701,00Obra linear - raspagem e varrição162001 560,80560,800,80 0,00
%25,23m 701,00Obra linear - lavagem162002 189,27189,270,27 0,00

%100,00Total do Bloco 750,070,00750,07

Total do Módulo %0,82750,070,00750,07

TOTAL DA UNIDADE %4,8791.686,4123.388,1368.298,28

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 3UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 16 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-16 LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS
20 MATERIAL DE CONCRETO
2001 TAMPA / COPO DE CONCRETO

%100,00ud 701,00Tampa/copo de concreto DN 100200101 9.905,130,0014,13 9.905,13

%100,00Total do Bloco 9.905,139.905,130,00

Total do Módulo %16,989.905,139.905,130,00

25 MATERIAL DE PVC - ESGOTO
2503 CURVA PVC

%100,00ud 701,00Curva curta PVC 90º JE/JEI BB  coletor de esgoto DN 100250339 10.367,790,0014,79 10.367,79

%21,40Total do Bloco 10.367,7910.367,790,00

2508 SELIM PVC
%100,00ud 701,00Selim Elástico PVC JE/JEI 90º coletor de esgoto DN 150 100250803 16.753,900,0023,90 16.753,90

%34,58Total do Bloco 16.753,9016.753,900,00

2510 TIL PVC
%100,00ud 701,00Til de Ligação predial PVC JE/JEI BBB DN 100251001 12.898,400,0018,40 12.898,40

%26,62Total do Bloco 12.898,4012.898,400,00

2511 TUBO PVC
%100,00m 701,00Tubo PVC JEI coletor de esgoto parede maciça NBR 7362-2 DN 100251101 8.426,020,0012,02 8.426,02

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 2UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 16 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%17,39Total do Bloco 8.426,028.426,020,00

Total do Módulo %83,0248.446,1148.446,110,00

TOTAL DA UNIDADE %3,1058.351,2458.351,240,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 2UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 17 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-17 INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ATÉ 1,24M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 100,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 165,00120,001,65 45,00

%56,31Total do Bloco 165,0045,00120,00

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 100,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 128,00128,001,28 0,00

%43,69Total do Bloco 128,000,00128,00

Total do Módulo %7,68293,0045,00248,00

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 1,00Pesquisa030101 57,2357,2357,23 0,00

%18,91Total do Bloco 57,230,0057,23

0304 PREPARO DO TERRENO
%100,00m2 5,00Roçada fina030401 6,856,851,37 0,00

%2,26Total do Bloco 6,850,006,85

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 100,00Tapume móvel descontínuo030503 174,0066,001,74 108,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 17 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%57,50Total do Bloco 174,00108,0066,00

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 1,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 64,5427,1664,54 37,38

%21,33Total do Bloco 64,5437,3827,16

Total do Módulo %7,93302,62145,38157,24

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 7,28Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 317,12317,1243,56 0,00

%22,61Total do Bloco 317,120,00317,12

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 50,00Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 696,00696,0013,92 0,00

%49,63Total do Bloco 696,000,00696,00

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%31,34m3 7,28Manual041301 55,9155,917,68 0,00
%68,66m3 50,00Mecânico041302 122,50122,502,45 0,00

%12,72Total do Bloco 178,410,00178,41

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 17 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%46,17m3 7,28Manual041401 97,3397,3313,37 0,00
%53,83m3 50,00Mecânica041402 113,50113,502,27 0,00

%15,03Total do Bloco 210,830,00210,83

Total do Módulo %36,751.402,360,001.402,36

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 1,00Moto bomba060101 5,335,335,33 0,00

%100,00Total do Bloco 5,330,005,33

Total do Módulo %0,145,330,005,33

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 100,00DN 150090202 486,00443,004,86 43,00

%30,59Total do Bloco 486,0043,00443,00

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 5,00Areia092702 603,5584,50120,71 519,05
%45,26m3 5,00Brita092705 498,95114,7599,79 384,20

%69,41Total do Bloco 1.102,50903,25199,25

Total do Módulo %41,631.588,50946,25642,25

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 17 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ATÉ 1,24M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%35,71m 100,00Obra linear - raspagem e varrição162001 80,0080,000,80 0,00
%12,05m 100,00Obra linear - lavagem162002 27,0027,000,27 0,00
%52,23m 100,00Lavagem de rede de esgoto162004 117,0094,001,17 23,00

%100,00Total do Bloco 224,0023,00201,00

Total do Módulo %5,87224,0023,00201,00

TOTAL DA UNIDADE %0,203.815,811.159,632.656,18

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 18 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,25 A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-18 INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,25 A 1,60M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 645,76Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 1.065,50774,911,65 290,59

%56,31Total do Bloco 1.065,50290,59774,91

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 645,76Cadastro linear de esgoto - CAD020702 826,57826,571,28 0,00

%43,69Total do Bloco 826,570,00826,57

Total do Módulo %7,161.892,07290,591.601,48

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 6,00Pesquisa030101 343,38343,3857,23 0,00

%21,15Total do Bloco 343,380,00343,38

0304 PREPARO DO TERRENO
%100,00m2 20,00Roçada fina030401 27,4027,401,37 0,00

%1,69Total do Bloco 27,400,0027,40

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 645,76Tapume móvel descontínuo030503 1.123,62426,201,74 697,42

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 18 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,25 A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%69,21Total do Bloco 1.123,62697,42426,20

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76

%7,95Total do Bloco 129,0874,7654,32

Total do Módulo %6,141.623,48772,18851,30

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 117,96Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 5.138,345.138,3443,56 0,00

%34,08Total do Bloco 5.138,340,005.138,34

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 400,00Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 5.568,005.568,0013,92 0,00

%36,93Total do Bloco 5.568,000,005.568,00

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%48,04m3 117,96Manual041301 905,93905,937,68 0,00
%51,96m3 400,00Mecânico041302 980,00980,002,45 0,00

%12,51Total do Bloco 1.885,930,001.885,93

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 18 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,25 A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%63,46m3 117,96Manual041401 1.577,131.577,1313,37 0,00
%36,54m3 400,00Mecânica041402 908,00908,002,27 0,00

%16,48Total do Bloco 2.485,130,002.485,13

Total do Módulo %57,0415.077,400,0015.077,40

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 193,20Pontalete050101 2.125,201.891,4311,00 233,77

%100,00Total do Bloco 2.125,20233,771.891,43

Total do Módulo %8,042.125,20233,771.891,43

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 5,00Moto bomba060101 26,6526,655,33 0,00

%100,00Total do Bloco 26,650,0026,65

Total do Módulo %0,1026,650,0026,65

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 645,76DN 150090202 3.138,392.860,724,86 277,67

%74,00Total do Bloco 3.138,39277,672.860,72

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 18 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,25 A 1,60M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 5,00Areia092702 603,5584,50120,71 519,05
%45,26m3 5,00Brita092705 498,95114,7599,79 384,20

%26,00Total do Bloco 1.102,50903,25199,25

Total do Módulo %16,044.240,891.180,923.059,97

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%35,71m 645,76Obra linear - raspagem e varrição162001 516,61516,610,80 0,00
%12,05m 645,76Obra linear - lavagem162002 174,36174,360,27 0,00
%52,23m 645,76Lavagem de rede de esgoto162004 755,54607,011,17 148,53

%100,00Total do Bloco 1.446,51148,531.297,98

Total do Módulo %5,471.446,51148,531.297,98

TOTAL DA UNIDADE %1,4026.432,202.625,9923.806,21

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 19 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,61 A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-19 INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,61 A 2,00M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 180,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 297,00216,001,65 81,00

%56,31Total do Bloco 297,0081,00216,00

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 180,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 230,40230,401,28 0,00

%43,69Total do Bloco 230,400,00230,40

Total do Módulo %5,67527,4081,00446,40

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 1,80Pesquisa030101 103,01103,0157,23 0,00

%18,66Total do Bloco 103,010,00103,01

0304 PREPARO DO TERRENO
%100,00m2 5,00Roçada fina030401 6,856,851,37 0,00

%1,24Total do Bloco 6,850,006,85

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%100,00m 180,00Tapume móvel descontínuo030503 313,20118,801,74 194,40

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 19 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,61 A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%56,72Total do Bloco 313,20194,40118,80

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 2,00Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 129,0854,3264,54 74,76

%23,38Total do Bloco 129,0874,7654,32

Total do Módulo %5,93552,14269,16282,98

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%100,00m3 31,55Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 1.374,321.374,3243,56 0,00

%28,43Total do Bloco 1.374,320,001.374,32

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%100,00m3 150,00Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 2.088,002.088,0013,92 0,00

%43,19Total do Bloco 2.088,000,002.088,00

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%39,73m3 31,55Manual041301 242,30242,307,68 0,00
%60,27m3 150,00Mecânico041302 367,50367,502,45 0,00

%12,61Total do Bloco 609,800,00609,80

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 19 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,61 A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%55,33m3 31,55Manual041401 421,82421,8213,37 0,00
%44,67m3 150,00Mecânica041402 340,50340,502,27 0,00

%15,77Total do Bloco 762,320,00762,32

Total do Módulo %51,944.834,440,004.834,44

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 89,66Pontalete050101 986,26877,7711,00 108,49

%100,00Total do Bloco 986,26108,49877,77

Total do Módulo %10,60986,26108,49877,77

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 5,00Moto bomba060101 26,6526,655,33 0,00

%100,00Total do Bloco 26,650,0026,65

Total do Módulo %0,2926,650,0026,65

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

%100,00m 180,00DN 150090202 874,80797,404,86 77,40

%44,24Total do Bloco 874,8077,40797,40

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 19 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 1,61 A 2,00M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 5,00Areia092702 603,5584,50120,71 519,05
%45,26m3 5,00Brita092705 498,95114,7599,79 384,20

%55,76Total do Bloco 1.102,50903,25199,25

Total do Módulo %21,241.977,30980,65996,65

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%35,71m 180,00Obra linear - raspagem e varrição162001 144,00144,000,80 0,00
%12,05m 180,00Obra linear - lavagem162002 48,6048,600,27 0,00
%52,23m 180,00Lavagem de rede de esgoto162004 210,60169,201,17 41,40

%100,00Total do Bloco 403,2041,40361,80

Total do Módulo %4,33403,2041,40361,80

TOTAL DA UNIDADE %0,499.307,391.480,707.826,69

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 20 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 2,01 A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-20 INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 2,01 A 2,50M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 1,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 1,651,201,65 0,45

%56,31Total do Bloco 1,650,451,20

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 1,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 1,281,281,28 0,00

%43,69Total do Bloco 1,280,001,28

Total do Módulo %0,252,930,452,48

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 0,01Pesquisa030101 0,570,5757,23 0,00

%18,33Total do Bloco 0,570,000,57

0304 PREPARO DO TERRENO
%100,00m2 0,05Roçada fina030401 0,060,061,37 0,00

%1,93Total do Bloco 0,060,000,06

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%4,92m 0,50Fita plástica030501 0,090,050,17 0,04

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 20 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 2,01 A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%95,08m 1,00Tapume móvel descontínuo030503 1,740,661,74 1,08

%58,84Total do Bloco 1,831,120,71

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 0,01Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 0,650,2764,54 0,38

%20,90Total do Bloco 0,650,380,27

Total do Módulo %0,273,111,501,61

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%61,97m3 0,30Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 13,0713,0743,56 0,00
%38,03m3 0,30Em terra compacta, prof. 1 m < h <= 2 m040110 8,028,0226,73 0,00

%39,46Total do Bloco 21,090,0021,09

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%41,71m3 0,45Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 6,266,2613,92 0,00
%58,29m3 0,55Profundidade 0 m < h <= 4 m040202 8,758,7515,91 0,00

%28,08Total do Bloco 15,010,0015,01

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%65,30m3 0,60Manual041301 4,614,617,68 0,00
%34,70m3 1,00Mecânico041302 2,452,452,45 0,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 20 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 2,01 A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%13,21Total do Bloco 7,060,007,06

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
%77,94m3 0,60Manual041401 8,028,0213,37 0,00
%22,06m3 1,00Mecânica041402 2,272,272,27 0,00

%19,25Total do Bloco 10,290,0010,29

Total do Módulo %4,5553,450,0053,45

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 0,40Pontalete050101 4,403,9211,00 0,48

%100,00Total do Bloco 4,400,483,92

Total do Módulo %0,374,400,483,92

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 0,00Moto bomba060101 0,020,025,33 0,00

%100,00Total do Bloco 0,020,000,02

Total do Módulo %0,000,020,000,02

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 20 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. 2,01 A 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%100,00m 1,00DN 150090202 4,864,434,86 0,43

%0,44Total do Bloco 4,860,434,43

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 5,00Areia092702 603,5584,50120,71 519,05
%45,26m3 5,00Brita092705 498,95114,7599,79 384,20

%99,56Total do Bloco 1.102,50903,25199,25

Total do Módulo %94,361.107,36903,68203,68

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%35,71m 1,00Obra linear - raspagem e varrição162001 0,800,800,80 0,00
%12,05m 1,00Obra linear - lavagem162002 0,270,270,27 0,00
%52,23m 1,00Lavagem de rede de esgoto162004 1,170,941,17 0,23

%100,00Total do Bloco 2,240,232,01

Total do Módulo %0,192,240,232,01

TOTAL DA UNIDADE %0,061.173,51906,34267,17

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 21 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-21 INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ACIMA DE 2,50M
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS

%100,00m 1,00Locação e nivelamento para assentamento de tubulação de esgoto 
(Ordem de serviço para execução - OSE)

020137 1,651,201,65 0,45

%56,31Total do Bloco 1,650,451,20

0207 CADASTRO DE OBRAS
%100,00m 1,00Cadastro linear de esgoto - CAD020702 1,281,281,28 0,00

%43,69Total do Bloco 1,280,001,28

Total do Módulo %1,472,930,452,48

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
0301 PESQUISA E REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

%100,00m3 0,01Pesquisa030101 0,570,5757,23 0,00

%18,33Total do Bloco 0,570,000,57

0304 PREPARO DO TERRENO
%100,00m2 0,05Roçada fina030401 0,060,061,37 0,00

%1,93Total do Bloco 0,060,000,06

0305 SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA
%4,92m 0,50Fita plástica030501 0,090,050,17 0,04

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 21 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%95,08m 1,00Tapume móvel descontínuo030503 1,740,661,74 1,08

%58,84Total do Bloco 1,831,120,71

0306 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
%100,00ud 0,01Placa de advertência 1,00 x 1,00 m030601 0,650,2764,54 0,38

%20,90Total do Bloco 0,650,380,27

Total do Módulo %1,563,111,501,61

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0401 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

%61,97m3 0,30Em terra compacta, prof. 0 m < h <= 1 m040109 13,0713,0743,56 0,00
%38,03m3 0,30Em terra compacta, prof. 1 m < h <= 2 m040110 8,028,0226,73 0,00

%30,10Total do Bloco 21,090,0021,09

0402 ESCAVACAO MECÂNICA DE VALAS EM QUALQUER TIPO DE 
SOLO, EXCETO ROCHA

%20,01m3 0,40Profundidade 0 m < h <= 2 m 040201 5,575,5713,92 0,00
%79,99m3 1,40Profundidade 0 m < h <= 4 m040202 22,2722,2715,91 0,00

%39,74Total do Bloco 27,840,0027,84

0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
%51,11m3 0,60Manual041301 4,614,617,68 0,00
%48,89m3 1,80Mecânico041302 4,414,412,45 0,00

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 2 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 21 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%12,87Total do Bloco 9,020,009,02

0414 COMPACTAÇÃO EM VALAS
%66,23m3 0,60Manual041401 8,028,0213,37 0,00
%33,77m3 1,80Mecânica041402 4,094,092,27 0,00

%17,29Total do Bloco 12,110,0012,11

Total do Módulo %35,2170,060,0070,06

05 ESCORAMENTO
0501 ESCORAMENTO DE MADEIRA

%100,00m2 0,50Pontalete050101 5,504,9011,00 0,60

%100,00Total do Bloco 5,500,604,90

Total do Módulo %2,765,500,604,90

06 ESGOTAMENTO
0601 ESGOTAMENTO COM BOMBAS

%100,00h 0,00Moto bomba060101 0,020,025,33 0,00

%100,00Total do Bloco 0,020,000,02

Total do Módulo %0,010,020,000,02

09 ASSENTAMENTOS
0902 TUBULAÇÃO DE PVC JE / JEI PARA ESGOTO

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 3 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 21 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR DN 150 - PROF. ACIMA DE 2,50M Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

%100,00m 1,00DN 150090202 4,864,434,86 0,43

%4,22Total do Bloco 4,860,434,43

0927 EMBASAMENTO
%54,74m3 0,50Areia092702 60,368,45120,71 51,91
%45,26m3 0,50Brita092705 49,9011,4899,79 38,42

%95,78Total do Bloco 110,2690,3319,93

Total do Módulo %57,86115,1290,7624,36

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA

%35,71m 1,00Obra linear - raspagem e varrição162001 0,800,800,80 0,00
%12,05m 1,00Obra linear - lavagem162002 0,270,270,27 0,00
%52,23m 1,00Lavagem de rede de esgoto162004 1,170,941,17 0,23

%100,00Total do Bloco 2,240,232,01

Total do Módulo %1,132,240,232,01

TOTAL DA UNIDADE %0,01198,9893,54105,44

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 4 de 4UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO



SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

07/11/14Mun./Loc.: Data:SANTA MARIANA

Relatório Obra: Nº Área:AMPLIAÇÃO SES SANTA MARIANA 2ª ETAPA

Por Área Resp.: Nº USAQ:USPO-ND 340/2014

Serviço Nº U.C.: 27 / 20 Recurso: FUNASA

Ud. Const.: INTERCEPTOR - MATERIAIS Referência: UsMOS4Edv00Jun14OGU-Sinapi

Descrição %Mão-de-ObraQtde. MateriaisUd Total (R$)Unitário

BDI Aplicado

Serviços:

Serv Terc:

Mat/Equip:

27,58

17,72

17,72

UC-27 INTERCEPTOR - MATERIAIS
25 MATERIAL DE PVC - ESGOTO
2511 TUBO PVC

%100,00m 925,76Tubo PVC JE coletor de esgoto corrugado NBR 7362-3 DN 150251113 18.755,900,0020,26 18.755,90

%100,00Total do Bloco 18.755,9018.755,900,00

Total do Módulo %100,0018.755,9018.755,900,00

TOTAL DA UNIDADE %1,0018.755,9018.755,900,00

TOTAL GERAL 100,00%1.882.138,561.020.106,71 862.031,85

UniMax SES SANTA MARIANA R2.p62 Pag.: 1 de 1UNIDADE DE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO


