

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA:

PRÓPRIO: **reforma e ampliação biblioteca municipal**
ENDEREÇO: **AVENIDA 3 DE DEZEMBRO**
ORGÃO: **PMI**

TIPO DE OBRA:
MUNICÍPIO: **IVAÍ**
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **LUIZ Roberto Penteado**
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:
CREA / CAU: **8948/D**
ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ **85.618,24**

BDI (%)= **0,00%** R\$ 0,00

Valor total da obra com BDI : R\$ **85.618,24**

Prazo de execução : **90** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **60,37%**

MÃO-DE-OBRA = **39,63%**

Referencial utilizado: **SINAPI DEZEMBRO DE 2016 COM DESONERAÇÃO**

Data-base: **Vigência: SEIL/PRED 01 DE FEVEREIRO DE 2017**

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 002/2017

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura