

orçacivil SEIL.PRED.xls

GRANDES ITENS			
Município:	SÃO JORGE DO IVAI	SAM	
Projeto :	CENTRO DE EVENTOS - 4ª ETAPA ARENA	LOTE nº	
			( R\$ ) - PM TOTAIS
			Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		21.646,10
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		34.982,08
3	FUNDAÇÕES		15.087,73
4	ESTRUTURAS		445.205,70
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		58.154,33
6	COBERTURA		148.177,53
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		86.354,90
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		25.874,63
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		54.240,41
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		160.728,92
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		2.247,67
			1.052.700,00
			100,00%
Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (40%)