Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
FABIANO KUCHNIR 09035330900
Nome do Empresário
FABIANO KUCHNIR
Nome Fantasia
Capital Social
15.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
124793084	SESP	PR	090.353.309-00

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	19/08/2018

Número de Registro

CNPJ
31.273.085/0001-05

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
84071-130	RUA MARCILIO DIAS	2004
Bairro	**Município**	**UF**
NOVA RUSSIA	PONTA GROSSA	PR

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
19/08/2018	Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Internet

Ocupação Principal
Pintor(a) de parede independente
Atividade Principal (CNAE)
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comerciante independente de flores, plantas e frutas artificiais	47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Jardineiro(a) independente	81.30-3/00 - Atividades paisagísticas
Comerciante independente de material elétrico	47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Pedreiro independente	43.99-1/03 - Obras de alvenaria
Comerciante independente de vidros	47.43-1/00 - Comércio varejista de vidros
Carpinteiro(a) instalador(a) independente	43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Comerciante independente de plantas, flores naturais, vasos e adubos	47.89-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
Comerciante independente de	47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas

bebidas	
Pastilheiro(a) independente	43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Comerciante independente de artigos de iluminação	47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
Comerciante independente de materiais de construção em geral	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**.

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME71759165	31273085000105	28/07/2021

1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
FABIANO KUCHNIR 09035330900
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41806874825

FABIANO KUCHNIR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000. Empresário individual sob o nome empresarial de **FABIANO KUCHNIR 09035330900,** com sede na Rua Marcilio Dias nº 2004 Bairro Nova Russia, Ponta Grossa/PR CEP 84.071-130, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41806874825, e no CNPJ/MF sob o número 31.273.085/0001-05, fazendo o uso do que permite o 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESARIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**. Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada Unipessoal sob a razão social de **F. KUCHNIR LTDA,** conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera- se o endereço da empresa para: Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
FABIANO KUCHNIR 09035330900
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41806874825

F. KUCHNIR LTDA

CNPJ 31.273.085/0001-05

CONTRATO SOCIAL

FABIANO KUCHNIR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, único sócio da sociedade limitada **F. KUCHNIR LTDA**, CNPJ n° 31.273.085/0001-05, com sede na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000 Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL - Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **F. KUCHNIR LTDA.**

DA SEDE - Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000.

DO OBJETO SOCIAL - Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas. 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
FABIANO KUCHNIR 09035330900
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41806874825

bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede Matriz será exercida as atividades: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO - Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19/08/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL - Cláusula Quinta - O capital é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil quotas), no valor nominal de 1,00 (um

real) cada uma, formado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R$
FABIANO KUCHNIR	15.000	100	R$ 15.000,00
TOTAL	15.000	100	R$ 15.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO - Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FABIANO KUCHNIR**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL - Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR - Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL
FABIANO KUCHNIR 09035330900
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41806874825

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO ENQUADRAMENTO (ME) Cláusula Nona - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO FORO - Cláusula Décima - As partes elegem o foro de Prudentópolis para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Prudentópolis/PR, 02 de janeiro de 2023.

Fabiano Kuchnir

FABIANO KUCHNIR

CPF: 090.353.309-00

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAEL CRISTIANO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 074348, registrado em 29/05/2017, inscrito no CPF n° 05162123978, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05162123978	074348	RAFAEL CRISTIANO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2023 10:59 SOB N° 41211359550.
PROTOCOLO: 230877923 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302300761. CNPJ DA SEDE: 31273085000105.
NIRE: 41211359550. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.
F KUCHNIR LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
F KUCHNIR LTDA
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41211359550

FABIANO KUCHNIR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, único sócio da sociedade limitada **F. KUCHNIR LTDA**, CNPJ n° 31.273.085/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41211359550, com sede na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, resolve alterar, por este instrumento mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o capital social que era de R$15.000,00 (quinze mil reais), representado por 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, passa a ser representado por R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), representado por 73.000 (setenta e três mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R$
FABIANO KUCHNIR	73.000	100	R$ 73.000,00
TOTAL	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: altera-se o objeto social da empresa e do estabelecimento (matriz) passando a ser a partir do arquivamento desse ato para SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE

Fabiano Kuchnir

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
F KUCHNIR LTDA
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41211359550

PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Parágrafo único: as atividades econômicas serão: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições resultantes deste contrato.

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
F KUCHNIR LTDA
CNPJ 31.273.085/0001-05
NIRE 41211359550

CLÁUSULA QUARTA: as partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Prudentópolis, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto nesse instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento em única via.

Prudentópolis/PR, 03 de agosto de 2023.

Fabiano Kuchnir

FABIANO KUCHNIR
CPF: 090.353.309-00

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAEL CRISTIANO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 074348, registrado em 29/05/2017, inscrito no CPF n° 05162123978, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05162123978	074348	RAFAEL CRISTIANO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2023 18:16 SOB N° 20235520632.
PROTOCOLO: 235520632 DE 07/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311660210. CNPJ DA SEDE: 31273085000105.
NIRE: 41211359550. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.
F KUCHNIR LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.273.085/0001-05 MATRIZ		19/08/2018

NOME EMPRESARIAL
F KUCHNIR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IRMA RAFAELA	723	CASA FUNDOS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.400-000	CENTRO	PRUDENTOPOLIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FABIANOPINTURAS@GMAIL.COM	(42) 9909-6235

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/08/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/01/2024** às **09:19:29** (data e hora de Brasília).

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90988783-67	31.273.085/0001-05	02/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **F KUCHNIR LTDA**

Título do Estabelecimento **FABIANO PINTURAS**

Endereço do Estabelecimento **RUA IRMA RAFAELA, 723, CSA FUNDOS - CENTRO - CEP 84400-000**
FONE: (29) 9909-6235

Município de Instalação **PRUDENTOPOLIS - PR, DESDE 02/2023**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRORROGACAO DIA 03 DO MES+5, DESDE 11/2023**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	090.353.309-00	FABIANO KUCHNIR	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 25/02/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90988783-67

Emitido Eletronicamente via Internet
26/01/2024 9:18:44

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2611/2023

Razão Social: F KUCHNIR LTDA

CNPJ: 31.273.085/0001-05

Inscrição Municipal: 7907648

Atividade Principal: 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros (Não exerce no endereço), 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Não exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço), 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Não exerce no endereço)

Forma de atuação:

Endereço: RUA IRMA RAFAELA, 723, CASA FUNDOS, CENTRO

Município: Prudentópolis **CEP:** 84400000

Local e data: Prudentópolis, segunda, 14 de agosto de 2023

Vencimento:

JOÃO CARLOS BINI
Secretaria Municipal de Finanças

Observação(ões)

1 - Será exigida renovação da licença quando do seu vencimento e sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Código de Autenticidade: **23Q36SXH9A**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ - PROTOCOLO PRP2377225910

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA– PR

TOMADA DE PREÇO 009/2023

ANEXO 02

DECLARAÇÃO

A

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

Assunto: Declaração de concordância e atendimento de exigências habilitatórias para participação da Tomada de Preços nº 009/2023.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa F KUCHNIR LTDA, inscrita no CNPJ /ou (CPF) sob o nº 31.273.085/0001-05 DECLARA:

□ Que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da constituição federal;

□ Que Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;

□ Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93,

□ Que concorda e satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência à Lei nº 8666/93.

□ Que Que não há impedimento de participação, respeitado Art. 97.º da Lei 8666/93.

"Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. § 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. § 2o O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração. § 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza

F KUCHNIR LTDA

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários."

Prudentópolis – PR, 26 de Janeiro de 2024.

FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000187, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-26 15:00:36
Foxit Reader Versão: 9.4.1

FABIANO KUCHNIR

CNPJ nº 31.273.085/0001-05

RG nº. 12.479.308-4 SESP/PR

CPF nº 090.353.309-00

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F KUCHNIR LTDA **NIRE :** 41211359550 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2318537235
NIRE (Sede) 41211359550	**CNPJ** 31.273.085/0001-05	**Data de Ato Constitutivo** 19/08/2018	**Início de Atividade** 19/08/2018
Endereço Completo Rua IRMA RAFAELA, Nº 723, CASA FUNDOS, CENTRO - Prudentópolis/PR - CEP 84400-000			
Objeto Social SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.			
Capital Social R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) **Capital Integralizado** R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FABIANO KUCHNIR	090.353.309-00	R$ 73.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FABIANO KUCHNIR	090.353.309-00	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 07/08/2023	**Número** 20235520632	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2023, às 09:31:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QSGS9B1T**.

PRC2318537235

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F KUCHNIR LTDA
CNPJ: 31.273.085/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:03:44 do dia 23/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2024.
Código de controle da certidão: **8D3C.4633.12D3.9553**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031929431-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **31.273.085/0001-05**
Nome: **F KUCHNIR LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **20/02/2024**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA DESCRITA ABAIXO.

NEGATIVA N.: 10602/2023	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH5UFFH2ZZX2H9Q9P**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO PROTOCOLO:

RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
7907648	31.273.085/0001-05		2611

ENDEREÇO

RUA IRMA RAFAELA, 723 - CASA FUNDOS - CENTRO CEP: 84400000 Prudentópolis - PR

CNAE / ATIVIDADES

Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de alvenaria, Atividades paisagísticas, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros,

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Prudentópolis, 22 de Novembro de 2023

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.273.085/0001-05
Razão Social: F KUCHNIR LTDA
Endereço: R IRMA RAFAELA 723 CASA FUNDOS / CENTRO / PRUDENTOPOLIS / PR / 84400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/01/2024 a 11/02/2024

Certificação Número: 2024011302202865741316

Informação obtida em 26/01/2024 09:16:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F KUCHNIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.273.085/0001-05
Certidão nº: 43014812/2023
Expedição: 23/08/2023, às 15:06:29
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F KUCHNIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.273.085/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 122908/2023 — Validade: 12/03/2024

Razão social:
F. KUCHNIR LTDA

CNPJ:
31.273.085/0001-05

Num. Registro:
80082

Capital Social:
R$ 73.000,00

Endereço:
RUA IRMÃ RAFAELA, 723, CENTRO

CEP:
84400-000

Cidade:
PRUDENTOPOLIS-PR

Objetivo Social:
Serviços de pintura de edifícios em geral; Comercio varejista de material elétrico; Comercio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Atividades paisagísticas; Comercio varejista de bebidas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Instalação e manutenção elétrica; Comercio varejista de artigos de iluminação; Obras de alvenaria; Comercio varejista de vidros; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Construção de edifícios; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 31.273.085/0001-05

NOME CIVIL: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

Carteira: PR-195210/D - Data de expedição: 11/05/2021

Desde 14/03/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 265542/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 11/09/2023 15:53:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **127233/2023** Validade: 18/03/2024

Nome Civil: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-195210/D
Registro Nacional : 1720127239
Registrado(a) desde : 11/05/2021

Filiação : LUIS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA
JANETE MARIA BOEIRA DA SILVA
Data de Nascimento : 22/08/1997
Documento de Identidade : 13.579.991-2 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 10282022961
Naturalidade : INACIO MARTINS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
CENTRO UNIVERSITARIO CAMPO REAL
Data da Colação de Grau : 05/03/2021 Diplomação : 17/03/2021
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
75718 - ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
CNPJ: 42381803000183
Desde: 08/07/2021 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA

80082 - F. KUCHNIR LTDA
CNPJ: 31273085000105
Desde: 14/03/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 274618/2023.

Emitida via Internet em 20/09/2023 14:03:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Que fazem entre si de um lado **F KUCHNIR LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede em Prudentópolis/PR, Rua Irmã Rafael, 723, fundos, Centro, CEP 84400-000, CNPJ/MF nº 31.273.085/0001-05, por seu representante legal **FABIANO KUCHNIR**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em Prudentópolis-PR, CPF sob nº 090.353.309-00, RG sob nº 12479308-4/SESP-PR, doravante dominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro, **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA,** brasileiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Inácio Martins-PR, CPF sob Nº 102.820.229-61, RG sob nº 13.579.991-2 SESP/PR, CREA-PR: 195.210/D, ora denominado simplesmente CONTRATADO, ter justo e contratado seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico ( ) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por um período de 01 (um) ano, a partir do dia 07/09/2023;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 (uma hora) diária de segunda a sábado, totalizando 06 (seis horas) semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - O honorário profissional do contratado será de 01 salário mínimo mensal, correspondentes a R$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Prudentópolis – PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Prudentópolis, 04 de Setembro de 2023.

FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-04 10:21:24
Foxit Reader Versão: 9.4.1

FABIANO KUCHNIR
CPF nº 090.353.309-00
RG nº 12.479.308-4 SESP/PR

gov.br Documento assinado digitalmente
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 05/09/2023 16:29:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
CPF nº 102.820.229-61
CREA-PR: 195.210/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220003839

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ADAM LUIZ DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA** RNP: **1720127239**
Registro: **PR-195210/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223416839** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 12/08/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**

Contratante: **CAVASSIN MADEIRAS EIRELI** CNPJ: **22.010.114/0001-55**

Rua: RUA JANGO VICENTIN Nº: 197

Complemento: Bairro: VILA NOVA

Cidade: INACIO MARTINS UF: PR CEP: 85155-000

Contrato: celebrado em 29/11/2021 Vinculado a ART: 1720221127082

Valor do contrato: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JANGO VICENTIN Nº: 197

Bairro: VILA NOVA

Cidade: INACIO MARTINS UF: PR CEP: 85155-000

Coordenadas Geográficas: -25,585505 x -51,08601

Data de início: 29/11/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2022

Finalidade:

Proprietário: CAVASSIN MADEIRAS EIRELI CNPJ: 22.010.114/0001-55

Atividade Técnica: **1- Execução** Direção de obra, Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 421,68 M2; **2-** Projeto de estrutura de concreto armado , 421,68 M2; **3-** Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 421,68 M2; **4-** Projeto de sistema de água potável , 421,68 M2; **5-** Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 421,68 M2

Observações da certidão:
O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003839/2022
23/08/2022 15:36

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 1 de 15

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 246081/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Cavassin Madeiras Eirelli, inscrita no CNPJ 22.010.114/0001-55, com sede em INÁCIO MARTINS, na Rua Jango Vicentin n.º 197, neste ato representada pelo Sra. Karin Cristini Cavassin Pinto, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa ADAM LUIZ DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 42.381.803/0001-83, sob a responsabilidade técnica do ADAM LUIZ DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, NÚMERO DO REGISTRO NO CREA 195.210/D E RNP 1720127239, realizou:

Direção de obra, Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria	421,68m²
Projeto de estrutura de concreto armado	421,68m²
Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	421,68m²
Projeto de sistema de água potável	421,68m²
Projeto de instalações de sistema de esgoto sanitário	421,68m²

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Jango Vicentin, 197, Vila Nova – Inácio Martins/PR
2. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: Anexo 01
3. Período de realização dos serviços: Anexo 02

Inácio Martins/PR – 12 de agosto de 2022

KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO: 08209903969

Assinado digitalmente por KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO: 08209903969
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29864719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.23 11:32:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Assinatura do representante do Contratante
KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO, SÓCIA/PROPRIETÁRIA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 3 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
1	PROJETOS									22.770,72	3,52%
1.1.	PROJETOS COMPLETOS	UND	54,00	Índice		421,68	UND=421,68			22.770,72	3,52%
1.1.1	ARQUITETÔNICO	UND	25,00	1,00		421,68	UND=421,68			10.542,00	1,63%
1.1.2	ESTRUTURAL	UND	15,00	1,00		421,68	UND=421,68			6.325,20	0,98%
1.1.3	ELÉTRICO	UND	7,00	1,00		421,68	UND=421,68			2.951,76	0,46%
1.1.4	HISROSSANITÁRIO	UND	7,00	1,00		421,68	UND=421,68			2.951,76	0,46%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									8.327,59	1,29%
2.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2,87			421,00	I x I=421	399,54	807,76	1.207,30	0,19%
2.1.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,07	1,00	30,23	H=30,2278			586,12	0,09%
2.1.2	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	0,07	1,00	30,23	H=30,2278			621,18	0,10%
2.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	375,36	Índice		2,88	I x I=2,88	474,69	88,35	1.081,03	0,17%
2.2.1	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,51	1,00		2,88	M=2,88			12,99	0,00%
2.2.2	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,49	4,00		11,52	M=11,52			74,76	0,01%
2.2.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	280,00	1,00		2,88	L1 x L2=2,88			806,40	0,12%
2.2.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	19,90	0,11		0,32	KG=0,3168			6,30	0,00%
2.2.5	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,68	1,00		2,88	H=2,88			68,20	0,01%
2.2.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,61	2,00		5,76	H=5,76			101,43	0,02%
2.2.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	379,85	0,01		0,03	L1 x L2 x H=0,0288			10,94	0,00%
2.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,39			100,00	M=100	3.864,65	2.174,62	6.039,26	0,93%
2.3.1	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,70	0,74	1,00	74,45	M=74,45			647,72	0,10%
2.3.2	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	31,29	0,41	1,00	41,25	M=41,25			1.290,71	0,20%
2.3.3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	23,91	0,11	1,00	11,10	KG=11,1			265,40	0,04%
2.3.4	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63	0,03	1,00	2,56	L=2,56			63,05	0,01%
2.3.5	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,21	0,55	1,00	55,00	M=55			561,55	0,09%
2.3.6	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,57	0,36	1,00	35,63	H=35,63			731,13	0,11%
2.3.7	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,71	1,00	71,25	H=71,25			1.847,51	0,29%
2.3.8	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	21,61	0,00	1,00	0,39	CHP=0,39			8,43	0,00%
2.3.9	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,02	1,00	1,68	CHI=1,68			34,39	0,01%
2.3.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	495,38	0,00	1,00	0,46	L1 x L2 x H=0,46			227,87	0,04%
2.3.11	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	2,41	1,50	1,00	150,00	UN=150			361,50	0,06%
3	MOVIMENTO DE TERRA									4.524,49	0,70%
3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	90,35			2,30	I x I x h=2,304	66,61	141,55	208,17	0,03%
3.1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	1,19	1,00	2,74	H=2,739456			71,77	0,01%
3.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	3,05	1,00	7,03	H=7,034112			136,39	0,02%
3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	287,76			15,00	L1 x L2 x H=15	1.337,35	2.978,98	4.316,33	0,67%
3.2.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	5,11	1,00	76,68	H=76,68			2.009,02	0,31%
3.2.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	7,93	1,00	119,00	H=118,995			2.307,31	0,36%
4	FUNDAÇÃO									76.387,83	11,80%
4.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	140,46			15,76	L1 x L2=15,76	1.593,51	620,14	2.213,65	0,34%
4.1.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,33	0,02	1,00	0,27	L=0,26792			2,23	0,00%
4.1.2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,04	1,21	1,00	18,99	M=18,9908			171,68	0,03%
4.1.3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,16	1,78	1,00	28,05	M=28,0528			88,65	0,01%
4.1.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	26,78	0,02	1,00	0,35	KG=0,34672			9,29	0,00%
4.1.5	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	33,00	2,04	1,00	32,17	M=32,16616			1.061,48	0,16%
4.1.6	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	29,50	0,04	1,00	0,69	KG=0,69344			20,46	0,00%
4.1.7	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,62	1,00	9,76	H=9,75544			200,18	0,03%
4.1.8	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	1,56	1,00	24,63	H=24,63288			638,73	0,10%
4.1.9	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	21,61	0,04	1,00	0,55	CHP=0,5516			11,92	0,00%
4.1.10	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,03	1,00	0,44	CHI=0,44128			9,03	0,00%
4.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,33			950,23	KG=950,2252848	11.531,09	1.137,81	12.668,90	1,96%
4.2.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,20	1,00	187,67	UN=187,669493748			41,29	0,01%
4.2.2	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	23,76	KG=23,755632 12			617,65	0,10%
4.2.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,02	1,00	15,20	H=15,2036045568			294,19	0,05%
4.2.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,05	1,00	47,04	H=47,0361515976			1.225,29	0,19%
4.2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	11,04	1,00	1,00	950,23	KG=950,2252848			10.490,49	1,62%
4.3.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	584,02			2,30	L1 x L2 x H=2,304	1.313,68	31,89	1.345,58	0,21%
4.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	480,25	1,15	1,00	2,65	L1 x L2 x H=2,6496			1.298,97	0,20%
4.3.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,36	1,00	0,84	H=0,836352			21,91	0,00%
4.3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,54	1,00	1,25	H=1,253376			24,30	0,00%
4.3.4	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,36	0,09	1,00	0,20	CHP=0,202752			0,28	0,00%
4.3.5	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	0,09	1,00	0,21	CHI=0,214272			0,12	0,00%
4.4.	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	132,08			305,00	M=305	37.595,19	2.688,66	40.283,85	6,22%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 4 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
4.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	529,81	0,11	1,00	34,56	L1 x L2 x H=34,5565			18.308,38	2,83%
4.4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,75	1,00	76,52	H=76,5245			1.483,81	0,23%
4.4.3	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	683,32	0,07	1,00	7,38	CHP=7,381			5.043,58	0,78%
4.4.4	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	270,62	0,06	1,00	18,12	CHI=18,117			4.902,82	0,76%
4.4.5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,34	0,08	1,00	25,50	H=25,498			544,13	0,08%
4.4.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,39	0,02	1,00	4,79	H=4,7885			499,87	0,08%
4.4.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021	KG	11,87	2,24	1,00	684,05	KG=684,054			8.119,72	1,25%
4.4.8	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	16,83	0,22	1,00	66,64	KG=66,6425			1.121,59	0,17%
4.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,94	0,03	1,00	8,85	M3XKM=8,845			26,00	0,00%
4.4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,94	0,10	1,00	29,46	L1 x L2 x H=29,463			233,94	0,04%
4.5.	**ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017**	**KG**	**16,62**			**1.018,05**	**KG=1018,05**	**14.574,89**	**2.347,15**	**16.922,04**	2,61%
4.5.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,47	1,00	473,90	UN=473,902275			104,26	0,02%
4.5.2	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	25,45	KG=25,45125			661,73	0,10%
4.5.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,03	1,00	29,52	H=29,52345			571,28	0,09%
4.5.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,09	1,00	90,61	H=90,60645			2.360,30	0,36%
4.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	1.018,05	KG=1018,05			13.224,47	2,04%
4.6.	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	**13,75**			**215,60**	**KG=215,6**	**2.619,08**	**344,73**	**2.963,82**	0,46%
4.6.1	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	10,78	1,07	1,00	230,69	KG=230,692			2.486,86	0,38%
4.6.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	2,33	H=2,32848			45,06	0,01%
4.6.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,08	1,00	16,58	H=16,57964			431,80	0,07%
5	**SUPERESTRUTURA**									126.973,37	19,61%
5.1.	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**KG**	**15,30**			**1117,82**	**KG=1117,8189**	**15.585,63**	**1.521,37**	**17.107,01**	2,64%
5.1.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,54	1,00	606,98	UN=606,9756627			133,53	0,02%
5.1.2	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	27,95	KG=27,9454725			726,58	0,11%
5.1.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	9,61	H=9,61324254			186,02	0,03%
5.1.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,05	1,00	59,13	H=59,13261981			1.540,40	0,24%
5.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	1117,82	KG=1117,8189			14.520,47	2,24%
5.2.	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015**	**KG**	**14,22**			**191,14**	**KG=191,136586666667**	**2.346,48**	**371,21**	**2.717,69**	0,42%
5.2.1	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	10,78	1,07	1,00	204,52	KG=204,516147733333			2.204,68	0,34%
5.2.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	2,50	H=2,50388928533333			48,45	0,01%
5.2.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,09	1,00	17,83	H=17,833043536			464,55	0,07%
5.3.	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**M2**	**180,51**			**245,53**	**L1 x L2=245,525**	**36.798,04**	**7.522,79**	**44.320,84**	6,84%
5.3.1	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	62,26	1,34	1,00	328,02	L1 x L2=328,0214			20.422,61	3,15%
5.3.2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,04	2,31	1,00	566,67	M=566,6717			5.122,71	0,79%
5.3.3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,16	9,24	1,00	2267,91	M=2267,914425			7.166,61	1,11%
5.3.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	23,91	0,21	1,00	51,07	KG=51,0692			1.221,06	0,19%
5.3.5	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,25	1,00	61,38	H=61,38125			1.259,54	0,19%
5.3.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	1,18	1,00	289,72	H=289,7195			7.512,43	1,16%
5.3.7	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	21,61	0,06	1,00	15,47	CHP=15,468075			334,27	0,05%
5.3.8	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,26	1,00	62,61	CHI=62,608875			1.281,60	0,20%
5.4.	**CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022**	**M3**	**568,11**			**12,81**	**L1 x L2 x H=12,81**	**6.888,18**	**389,27**	**7.277,45**	1,12%
5.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	475,62	1,10	1,00	14,13	L1 x L2 x H=14,12943			6.720,24	1,04%
5.4.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,20	1,00	2,55	H=2,54919			66,10	0,01%
5.4.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,80	1,00	10,18	H=10,18395			266,82	0,04%
5.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,89	1,00	11,45	H=11,45214			222,06	0,03%
5.4.5	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,36	0,08	1,00	1,01	CHP=1,01199			1,38	0,00%
5.4.6	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	0,12	1,00	1,54	CHI=1,5372			0,86	0,00%
5.5.	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015**	**KG**	**15,30**			**13,57**	**KG=13,574**	**189,26**	**18,47**	**207,74**	0,03%
5.5.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,54	1,00	7,37	UN=7,370682			1,62	0,00%
5.5.2	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	0,34	KG=0,33935			8,82	0,00%
5.5.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	0,12	H=0,1167364			2,26	0,00%
5.5.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,05	1,00	0,72	H=0,7180646			18,71	0,00%
5.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	13,57	KG=13,574			176,33	0,03%
5.6.	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015**	**KG**	**2,21**			**4,31**	**KG=4,312**	**8,43**	**1,11**	**9,54**	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 5 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
5.6.1	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	11,39	0	1,00	0,00	KG=0			0,00	0,00%
5.6.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	0,05	H=0,0465696			0,90	0,00%
5.6.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,08	1,00	0,33	H=0,3315928			8,64	0,00%
5.7.	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**M2**	**132,32**			**204,88**	**L1 x L2=204,875**	**22.111,85**	**4.997,17**	**27.109,01**	4,19%
5.7.1	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	62,26	1,15	1,00	234,79	L1 x L2=234,78675			14.617,82	2,26%
5.7.2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,04	0,17	1,00	34,01	M=34,00925			307,44	0,05%
5.7.3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,16	6,95	1,00	1424,29	M=1424,291			4.500,76	0,69%
5.7.4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	23,91	0,16	1,00	32,58	KG=32,575125			778,87	0,12%
5.7.5	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,20	1,00	41,38	H=41,38475			849,22	0,13%
5.7.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,91	1,00	186,64	H=186,641125			4.839,60	0,75%
5.7.7	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	21,61	0,05	1,00	10,24	CHP=10,24375			221,37	0,03%
5.7.8	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,24	1,00	48,56	CHI=48,555375			993,93	0,15%
5.8.	**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022**	**M3**	**582,23**			**15,30**	**L1 x L2 x H=15,3**	**8.293,91**	**614,15**	**8.908,07**	1,38%
5.8.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	475,62	1,10	1,00	16,88	L1 x L2 x H=16,8759			8.026,52	1,24%
5.8.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,19	1,00	2,85	H=2,8458			73,79	0,01%
5.8.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	1,12	1,00	17,12	H=17,1207			448,56	0,07%
5.8.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	1,19	1,00	18,24	H=18,2376			353,63	0,05%
5.8.5	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,36	0,19	1,00	2,97	CHP=2,9682			4,04	0,00%
5.8.6	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	0,18	1,00	2,74	CHI=2,7387			1,53	0,00%
5.9.	**ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020**	**M3**	**3.736,95**			**1,30**	**l x l x h=1,30415247169658**	**3.655,34**	**1.218,20**	**4.873,55**	0,75%
5.9.1	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	24,71	13,20	1,00	17,21	KG=17,2148126263949			425,38	0,07%
5.9.2	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,35	16,50	1,00	21,52	KG=21,5185157829936			351,83	0,05%
5.9.3	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	13,01	36,30	1,00	47,34	KG=47,340734722586			615,90	0,10%
5.9.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	272,66	7,72	1,00	10,07	L1 x L2=10,06805 7081497 6			2.745,16	0,42%
5.9.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	563,80	1,00	1,00	1,30	L1 x L2 x H=1,3041524 7169658			735,28	0,11%
5.10.	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020**	**M2**	**194,30**			**74,33**	**l x l=74,3325**	**12.520,01**	**1.922,48**	**14.442,49**	2,23%
5.10.1	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	58,68	1,00	1,00	74,33	L1 x L2=74,3325			4.361,83	0,67%
5.10.2	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,61	1,87	1,00	139,00	M=139,001775			3.142,83	0,49%
5.10.3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	29,50	0,04	1,00	2,97	KG=2,9733			87,71	0,01%
5.10.4	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,50	1,00	37,24	H=37,2405825			965,65	0,15%
5.10.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,35	1,00	26,31	H=26,313705			510,22	0,08%
5.10.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	15,92	0,97	1,00	72,10	M=72,102525			1.147,87	0,18%
5.10.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,99	1,21	1,00	90,02	KG=90,0166575			1.889,45	0,29%
5.10.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	582,20	0,05	1,00	4,01	L1 x L2 x H=4,013955			2.336,92	0,36%
6	**PAREDES E VEDAÇÃO**									93.342,39	14,41%
6.1.	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021**	**M2**	**90,57**			**610,11**	**L1 x L2=610,105**	**29.316,20**	**25.942,73**	**55.258,93**	8,53%
6.1.1	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	UN	0,87	28,31	1,00	17272,07	UN=17272,07255			15.026,70	2,32%
6.1.2	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	3,46	0,42	1,00	256,24	M=256,2441			886,60	0,14%
6.1.3	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	42,28	0,01	1,00	3,05	CENTO=3,050525			128,98	0,02%
6.1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	712,92	0,01	1,00	5,55	L1 x L2 x H=5,5519555			3.958,10	0,61%
6.1.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	1,61	1,00	982,27	H=982,26905			25.735,45	3,97%
6.1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,81	1,00	491,13	H=491,134525			9.523,10	1,47%
6.2.	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016**	**M**	**116,59**			**11,40**	**M=11,4**	**1.109,60**	**219,47**	**1.329,07**	0,21%
6.2.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,33	0,01	1,00	0,08	L=0,0798			0,66	0,00%
6.2.2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,04	0,22	1,00	2,51	M=2,508			22,67	0,00%
6.2.3	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	6,00	1,00	68,40	UN=68,4			15,05	0,00%
6.2.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,36	1,00	4,10	H=4,104			107,52	0,02%
6.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,18	1,00	2,05	H=2,052			39,79	0,01%
6.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	193,19	0,40	1,00	4,56	L1 x L2=4,56			880,95	0,14%
6.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,05	0,79	1,00	9,01	KG=9,006			126,53	0,02%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 172022000383 9 de 23/08/2022, página 6 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
6.2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	496,68	0,02	1,00	0,27	L1 x L2 x H=0,2736			135,89	0,02%
6.3.	**CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016**	**M**	**66,03**			**11,40**	**M=11,4**	**654,23**	**98,55**	**752,79**	0,12%
6.3.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,33	0,01	1,00	0,08	L=0,0798			0,66	0,00%
6.3.2	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	6,00	1,00	68,40	UN=68,4			15,05	0,00%
6.3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	574,88	0,00	1,00	0,02	L1 x L2 x H=0,02166			12,45	0,00%
6.3.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,07	1,00	0,78	H=0,7752			20,31	0,00%
6.3.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,09	1,00	1,07	H=1,0716			20,78	0,00%
6.3.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	193,19	0,21	1,00	2,43	L1 x L2=2,4282			469,10	0,07%
6.3.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,06	0,49	1,00	5,59	KG=5,586			78,54	0,01%
6.3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	496,68	0,02	1,00	0,27	L1 x L2 x H=0,2736			135,89	0,02%
6.4.	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014**	**M2**	**4,17**			**1118,63**	**L1 x L2=1118,626**	**2.740,77**	**1.919,70**	**4.660,47**	0,72%
6.4.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	522,98	0,00	1,00	4,70	L1 x L2 x H=4,6982292			2.457,08	0,38%
6.4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,07	1,00	78,30	H=78,30382			2.051,56	0,32%
6.4.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,01	1,00	7,83	H=7,830382			151,83	0,02%
6.5.	**EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014**	**M2**	**28,02**			**1118,63**	**L1 x L2=1118,626**	**17.565,42**	**13.775,70**	**31.341,13**	4,84%
6.5.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	597,53	0,02	1,00	23,83	L1 x L2 x H=23,8267338			14.237,19	2,20%
6.5.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,46	1,00	514,57	H=514,56796			13.481,68	2,08%
6.5.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,17	1,00	186,81	H=186,810542			3.622,26	0,56%
7	**GESSO**									27.392,18	4,23%
7.1.	**FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P**	**M2**	**66,97**			**409,00**	**l x l=409**	**22.412,16**	**4.980,02**	**27.392,18**	4,23%
7.1.1	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	17,99	1,07	1,00	436,20	L1 x L2=436,1985			7.847,21	1,21%
7.1.2	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	6,48	2,40	1,00	981,60	M=981,6			6.360,77	0,98%
7.1.3	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,44	2,21	1,00	904,79	UN=904,7898			2.207,69	0,34%
7.1.4	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,49	1,44	1,00	589,12	M=589,1236			1.466,92	0,23%
7.1.5	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	3,12	0,52	1,00	212,76	KG=212,7618			663,82	0,10%
7.1.6	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	0,11	7,97	1,00	3.261,37	UN=3261,366			358,75	0,06%
7.1.7	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	29,41	0,02	1,00	9,04	CENTO=9,0389			265,83	0,04%
7.1.8	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	30,20	0,07	1,00	29,08	KG=29,0799			878,21	0,14%
7.1.9	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,93	0,46	1,00	186,75	H=186,7494			3.721,82	0,57%
7.1.10	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,46	1,00	186,75	H=186,7494			3.621,07	0,56%
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**									11.182,75	1,73%
8.1.	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018**	**M2**	**44,35**			**80,00**	**l x l=80**	**1.888,80**	**1.659,32**	**3.548,13**	0,55%
8.1.1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	8,67	0,39	1,00	30,96	L=30,96			268,42	0,04%
8.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	594,73	0,03	1,00	2,00	L1 x L2 x H=2			1.188,46	0,18%
8.1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,87	1,00	69,36	H=69,36			1.817,23	0,28%
8.1.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,18	1,00	14,08	H=14,08			273,01	0,04%
8.2.	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018**	**M2**	**95,43**			**80,00**	**l x l=80**	**5.961,17**	**1.673,45**	**7.634,62**	1,18%
8.2.1	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	16,00	0,62	1,00	49,20	L=49,2			787,20	0,12%
8.2.2	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	48,59	1,13	1,00	90,00	L1 x L2=90			4.373,10	0,68%
8.2.3	GAS DE COZINHA - GLP	KG	8,29	0,26	1,00	20,80	KG=20,8			172,43	0,03%
8.2.4	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,50	0,19	1,00	15,36	H=15,36			314,88	0,05%
8.2.5	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,95	1,00	75,84	H=75,84			1.987,01	0,31%
9	**COBERTURA**									74.357,79	11,48%
9.1.	**TERÇA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA DE CIMENTO-AMIANTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOPLÁSTICA, INCLUSO**	**M2**	**26,80**			**334,68**	**L1 x L2=334,6819**	**7.863,59**	**1.107,03**	**8.970,61**	1,39%
9.1.1	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	33,84	0,63	1,00	212,19	M=212,190270899871			7.180,52	1,11%
9.1.2	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	24,08	0,03	1,00	10,04	KG=10,0405490962084			241,78	0,04%
9.1.3	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,07	1,00	21,75	H=21,7545230417849			446,40	0,07%
9.1.4	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,12	1,00	39,49	H=39,4928264450864			1.024,05	0,16%
9.1.5	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,00	1,00	1,54	CHP=1,53955086141862			33,38	0,01%
9.1.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,01	1,00	2,14	CHI=2,14198380719113			44,49	0,01%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 172022000839 de 23/08/2022, página 7 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
9.2.	**TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**M2**	**51,11**			**334,68**	**L1 x L2=334,6849 69873613**	**15.694,94**	**1.410,33**	**17.105,27**	2,64%
9.2.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,34	1,27	1,00	425,05	CJ=425,04991 1739489			144,52	0,02%
9.2.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	5,14	1,27	1,00	425,05	UN=425,0499 11739489			2.184,76	0,34%
9.2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	29,83	1,28	1,00	426,72	L1 x L2=426,7233 36588857			12.729,16	1,97%
9.2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,15	1,00	50,20	H=50,202745 481042			973,43	0,15%
9.2.5	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,12	1,00	38,49	H=38,488771 5354655			989,16	0,15%
9.2.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	1,67	CHP=1,67342 484936807			36,28	0,01%
9.2.7	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,01	1,00	2,31	CHI=2,30932 629212793			47,96	0,01%
9.3.	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018**	**M2**	**95,43**			**334,68**	**L1 x L2=334,68**	**24.938,55**	**7.000,88**	**31.939,43**	4,93%
9.3.1	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	L	16,00	0,62	1,00	205,83	L=205,8282			3.293,25	0,51%
9.3.2	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	48,59	1,13	1,00	376,52	L1 x L2=376,515			18.294,86	2,82%
9.3.3	GAS DE COZINHA - GLP	KG	8,29	0,26	1,00	87,02	KG=87,0168			721,37	0,11%
9.3.4	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,50	0,19	1,00	64,26	H=64,25856			1.317,30	0,20%
9.3.5	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,95	1,00	317,28	H=317,27664			8.312,65	1,28%
9.4.	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M**	**64,49**			**142,00**	**M=142**	**8.425,88**	**731,82**	**9.157,70**	1,41%
9.4.1	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	41,58	0,20	1,00	28,12	310ML=28,116			1.169,06	0,18%
9.4.2	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	23,50	0,01	1,00	0,85	KG=0,852			20,02	0,00%
9.4.3	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	77,14	0,00	1,00	0,17	KG=0,1704			13,14	0,00%
9.4.4	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	175,19	0,05	1,00	6,39	KG=6,39			1.119,46	0,17%
9.4.5	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	38,65	1,05	1,00	149,10	M=149,1			5.762,72	0,89%
9.4.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,21	1,00	29,39	H=29,394			569,95	0,09%
9.4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,11	1,00	15,90	H=15,904			408,73	0,06%
9.4.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	1,87	CHP=1,8744			40,64	0,01%
9.4.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,02	1,00	2,60	CHI=2,5986			53,97	0,01%
9.5.	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M**	**107,73**			**34,85**	**M=34,85**	**3.393,61**	**360,66**	**3.754,27**	0,58%
9.5.1	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	41,58	0,08	1,00	2,82	310ML=2,82285			117,37	0,02%
9.5.2	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	23,50	0,01	1,00	0,45	KG=0,45305			10,65	0,00%
9.5.3	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	77,14	0,00	1,00	0,08	KG=0,08364			6,45	0,00%
9.5.4	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	175,19	0,09	1,00	3,14	KG=3,1365			549,48	0,08%
9.5.5	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	69,64	1,05	1,00	36,59	M=36,5925			2.548,30	0,39%
9.5.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,37	1,00	12,93	H=12,92935			250,70	0,04%
9.5.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,28	1,00	9,65	H=9,65345			248,09	0,04%
9.5.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	0,46	CHP=0,46002			9,97	0,00%
9.5.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,02	1,00	0,64	CHI=0,637755			13,25	0,00%
9.6.	**CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019**	**M**	**98,42**			**34,85**	**M=34,85**	**3.377,66**	**52,35**	**3.430,00**	0,53%
9.6.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,34	4,20	1,00	146,37	CJ=146,37			49,77	0,01%
9.6.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	5,14	4,20	1,00	146,37	UN=146,37			752,34	0,12%
9.6.3	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	71,13	1,03	1,00	35,86	UN=35,86065			2.550,77	0,39%
9.6.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,06	1,00	1,92	H=1,91675			37,17	0,01%
9.6.5	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,04	1,00	1,43	H=1,42885			36,72	0,01%
9.6.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,00	1,00	0,06	CHP=0,06273			1,36	0,00%
9.6.7	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,00	1,00	0,09	CHI=0,09061			1,88	0,00%
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									25.724,93	3,97%
10.1.	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**	**UN**	**86,05**			**1,00**	**UN=1**	**74,66**	**11,39**	**86,05**	0,01%
10.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	67,67	1,00	1,00	1,00	UN=1			67,67	0,01%
10.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	704,22	0,00	1,00	0,00	L1 x L2 x H=0,0044			3,10	0,00%
10.1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,33	1,00	0,33	H=0,3259			6,66	0,00%
10.1.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,33	1,00	0,33	H=0,3259			8,63	0,00%
10.2.	**DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**	**UN**	**68,38**			**6,00**	**UN=6**	**384,12**	**26,19**	**410,31**	0,06%
10.2.1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,10	2,00	1,00	12,00	UN=12			13,20	0,00%
10.2.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	59,97	1,00	1,00	6,00	UN=6			359,82	0,06%
10.2.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,13	1,00	0,80	H=0,795			16,24	0,00%
10.2.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,13	1,00	0,80	H=0,795			21,04	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
10.3.	**PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016**	**UN**	**151,86**			**35**	**UN=35**	**2.744,48**	**2.570,62**	**5.315,10**	0,82%
10.3.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	77,00	M=77			492,80	0,08%
10.3.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	35,00	UN=35			144,90	0,02%
10.3.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	77,00	M=77			1.005,62	0,16%
10.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	70,00	M=70			436,10	0,07%
10.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	77,00	M=77			666,05	0,10%
10.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,92	8,40	1,00	294,00	M=294			858,48	0,13%
10.3.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	13,13	UN=13,125			169,05	0,03%
10.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	35,00	UN=35			546,35	0,08%
10.3.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,45	1,00	1,00	35,00	UN=35			995,75	0,15%
10.4.	**PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016**	**UN**	**186,14**			**50**	**UN=50**	**5.215,48**	**4.091,42**	**9.306,90**	1,44%
10.4.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	110,00	M=110			704,00	0,11%
10.4.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	50,00	UN=50			207,00	0,03%
10.4.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	110,00	M=110			1.436,60	0,22%
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	100,00	M=100			623,00	0,10%
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	110,00	M=110			951,50	0,15%
10.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,26	12,60	1,00	630,00	M=630			2.683,80	0,41%
10.4.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	18,75	UN=18,75			241,50	0,04%
10.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	50,00	UN=50			780,50	0,12%
10.4.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,58	1,00	1,00	50,00	UN=50			1.679,00	0,26%
10.5.	**PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016**	**UN**	**188,96**			**25**	**UN=25**	**2.678,57**	**2.045,38**	**4.723,95**	0,73%
10.5.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	55,00	M=55			352,00	0,05%
10.5.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	25,00	UN=25			103,50	0,02%
10.5.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	55,00	M=55			718,30	0,11%
10.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	50,00	M=50			311,50	0,05%
10.5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	55,00	M=55			475,75	0,07%
10.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,26	12,60	1,00	315,00	M=315			1.341,90	0,21%
10.5.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	9,38	UN=9,375			120,75	0,02%
10.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	25,00	UN=25			390,25	0,06%
10.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,40	1,00	1,00	25,00	UN=25			910,00	0,14%
10.6.	**LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020**	**UN**	**18,13**			**20,00**	**UN=20**	**279,39**	**83,22**	**362,61**	0,06%
10.6.1	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	2,88	1,00	1,00	20,00	UN=20			57,60	0,01%
10.6.2	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	9,46	1,00	1,00	20,00	UN=20			189,20	0,03%
10.6.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,07	1,00	1,38	H=1,38			28,19	0,00%
10.6.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,17	1,00	3,31	H=3,31			87,62	0,01%
10.7.	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**M**	**4,27**			**400,00**	**M=400**	**1.315,68**	**393,89**	**1.709,58**	0,26%
10.7.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2,38	1,19	1,00	476,00	M=476			1.132,88	0,17%
10.7.2	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,86	0,01	1,00	3,60	UN=3,6			13,90	0,00%
10.7.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,03	1,00	12,00	H=12			245,16	0,04%
10.7.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,03	1,00	12,00	H=12			317,64	0,05%
10.8.	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	**M**	**10,72**			**350,00**	**M=350**	**3.153,16**	**598,92**	**3.752,08**	0,58%
10.8.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,93	1,19	1,00	416,50	M=416,5			2.886,35	0,45%
10.8.2	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,86	0,01	1,00	3,15	UN=3,15			12,16	0,00%
10.8.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,05	1,00	18,20	H=18,2			371,83	0,06%
10.8.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,05	1,00	18,20	H=18,2			481,75	0,07%
10.9.	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020**	**UN**	**58,35**			**1**	**UN=1**	**53,24**	**5,12**	**58,35**	0,01%
10.9.1	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	48,51	1,00	1,00	1,00	UN=1			48,51	0,01%
10.9.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,14	1,00	0,14	H=0,1384			3,63	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 172022003839 de 23/08/2022, página 9 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
10.9.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,11	1,00	0,11	H=0,1088			2,11	0,00%
10.9.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	291,33	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,0141			4,11	0,00%
11	**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**									1.832,99	0,28%
11.1.	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**	M	10,46			100,00	M=100	683,50	362,57	1.046,08	0,16%
11.1.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	4,25	1,02	1,00	101,70	M=101,7			432,23	0,07%
11.1.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,07	1,00	6,50	H=6,5			132,80	0,02%
11.1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,07	1,00	6,50	H=6,5			172,06	0,03%
11.1.4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	3,09	1,00	1,00	100,00	M=100			309,00	0,05%
11.2.	**CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019**	M	3,58			150,00	M=150	227,63	309,14	536,77	0,08%
11.2.1	CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	0,67	1,05	1,00	157,50	M=157,5			105,53	0,02%
11.2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,06	1,00	9,20	H=9,195			187,85	0,03%
11.2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,06	1,00	9,20	H=9,195			243,39	0,04%
11.3.	**CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_11/2019**	UN				0,00	UN=0	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	32,39	1,00	1,00	0,00	UN=0			0,00	0,00%
11.3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,35	1,00	0,00	H=0			0,00	0,00%
11.3.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,35	1,00	0,00	H=0			0,00	0,00%
11.4.	**QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019**	UN	250,15			1,00	UN=1	216,29	33,86	250,15	0,04%
11.4.1	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	195,03	1,00	1,00	1,00	UN=1			195,03	0,03%
11.4.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	704,22	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,014			9,86	0,00%
11.4.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,97	1,00	0,97	H=0,965			19,71	0,00%
11.4.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,97	1,00	0,97	H=0,965			25,54	0,00%
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									1.731,29	0,27%
12.1.	**PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**	UN	141,77			5	UN=5	298,69	410,14	708,83	0,11%
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,09	2,14	1,00	10,70	M=10,7			236,36	0,04%
12.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,97	1,18	1,00	5,90	UN=5,9			52,92	0,01%
12.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,21	1,00	1,00	5,00	UN=5			86,05	0,01%
12.1.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,57	0,89	1,00	4,45	UN=4,45			55,94	0,01%
12.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,88	2,14	1,00	10,70	M=10,7			137,82	0,02%
12.1.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,14	1,00	10,70	M=10,7			139,74	0,02%
12.2.	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016**	UN	598,18			1	UN=1	412,81	185,37	598,18	0,09%
12.2.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	14,38	0,15	1,00	0,15	UN=0,1512			2,17	0,00%
12.2.2	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	28,52	4,00	1,00	4,00	UN=4			114,08	0,02%
12.2.3	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	19,88	2,00	1,00	2,00	UN=2			39,76	0,01%
12.2.4	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	76,82	1,00	1,00	1,00	UN=1			76,82	0,01%
12.2.5	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	UN	38,62	1,00	1,00	1,00	UN=1			38,62	0,01%
12.2.6	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	38,93	0,04	1,00	0,04	L=0,036			1,40	0,00%
12.2.7	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	60,15	1,14	1,00	1,14	M=1,143			68,75	0,01%
12.2.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	5,62	1,00	5,62	H=5,6168			112,90	0,02%
12.2.9	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	5,62	1,00	5,62	H=5,6168			143,68	0,02%
12.3.	**KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014**	UN	54,64			1,00	UN=1	44,44	10,20	54,64	0,01%
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,88	1,00	1,00	1,00	UN=1			40,88	0,01%
12.3.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,88	2,00	1,00	2,00	UN=2			13,76	0,00%
12.4.	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	UN	92,43			1	UN=1	85,14	7,29	92,43	0,01%
12.4.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	14,38	0,01	1,00	0,01	UN=0,0106			0,15	0,00%
12.4.2	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	82,17	1,00	1,00	1,00	UN=1			82,17	0,01%
12.4.3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,22	1,00	0,22	H=0,2212			4,45	0,00%
12.4.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,22	1,00	0,22	H=0,2212			5,66	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 10 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
12.5.	**CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**UN**	**277,21**			**1,00**	**UN=1**	**273,76**	**3,44**	**277,21**	0,04%
12.5.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	272,40	1,00	1,00	1,00	UN=1			272,40	0,04%
12.5.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,11	1,00	0,11	H=0,1052			2,11	0,00%
12.5.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,11	1,00	0,11	H=0,1052			2,69	0,00%
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**									5.846,70	0,90%
13.1.	**CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020**	**UN**	**437,14**			**1**	**UN=1**	**427,79**	**9,35**	**437,14**	0,07%
13.1.1	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	421,27	1,00	1,00	1,00	UN=1			421,27	0,07%
13.1.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,28	1,00	0,28	H=0,284			7,44	0,00%
13.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,22	1,00	0,22	H=0,2231			4,33	0,00%
13.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	291,33	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,0141			4,11	0,00%
13.2.	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**43,60**			**1**	**UN=1**	**35,35**	**8,24**	**43,60**	0,01%
13.2.1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,01	1,00	0,01	UN=0,0148			1,02	0,00%
13.2.2	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	UN=1			2,00	0,00%
13.2.3	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	26,67	1,00	1,00	1,00	UN=1			26,67	0,00%
13.2.4	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,02	1,00	0,02	UN=0,02			0,57	0,00%
13.2.5	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,02	1,00	0,02	UN=0,0225			1,76	0,00%
13.2.6	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,06	1,00	0,06	UN=0,064			0,15	0,00%
13.2.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	0,25	H=0,25			5,03	0,00%
13.2.8	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	0,25	H=0,25			6,40	0,00%
13.3.	**RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**17,54**			**4**	**UN=4**	**60,99**	**9,18**	**70,18**	0,01%
13.3.1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,00	1,00	0,02	UN=0,0196			1,36	0,00%
13.3.2	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	13,38	1,00	1,00	4,00	UN=4			53,52	0,01%
13.3.3	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,01	1,00	0,03	UN=0,03			2,35	0,00%
13.3.4	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,02	1,00	0,07	UN=0,068			0,16	0,00%
13.3.5	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,07	1,00	0,28	H=0,28			5,63	0,00%
13.3.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,07	1,00	0,28	H=0,28			7,16	0,00%
13.4.	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**M**	**61,84**			**50**	**M=50**	**1.869,75**	**1.222,45**	**3.092,20**	0,48%
13.4.1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,04	1,00	1,82	UN=1,815			125,54	0,02%
13.4.2	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	19,34	1,05	1,00	52,50	M=52,5			1.015,35	0,16%
13.4.3	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,06	1,00	2,97	UN=2,965			232,37	0,04%
13.4.4	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,25	1,00	12,35	UN=12,35			28,78	0,00%
13.4.5	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,74	1,00	37,00	H=37			743,70	0,11%
13.4.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,74	1,00	37,00	H=37			946,46	0,15%
13.5.	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**45,39**			**10**	**UN=10**	**371,54**	**82,40**	**453,93**	0,07%
13.5.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	10,00	UN=10			35,50	0,01%
13.5.2	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,11	1,00	1,00	10,00	UN=10			291,10	0,04%
13.5.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,46	UN=0,46			13,13	0,00%
13.5.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	2,50	H=2,5			50,25	0,01%
13.5.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	2,50	H=2,5			63,95	0,01%
13.6.	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**27,20**			**15**	**UN=15**	**284,36**	**123,69**	**408,05**	0,06%
13.6.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	15,00	UN=15			53,25	0,01%
13.6.2	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,92	1,00	1,00	15,00	UN=15			163,80	0,03%
13.6.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,69	UN=0,69			19,70	0,00%
13.6.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	3,75	H=3,75			75,38	0,01%
13.6.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	3,75	H=3,75			95,93	0,01%
13.7.	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**53,41**			**10**	**UN=10**	**425,22**	**108,89**	**534,11**	0,08%
13.7.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	2,00	1,00	20,00	UN=20			71,00	0,01%
13.7.2	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	28,61	1,00	1,00	10,00	UN=10			286,10	0,04%
13.7.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,09	1,00	0,92	UN=0,92			26,27	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 11 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
13.7.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,33	1,00	3,30	H=3,3			66,33	0,01%
13.7.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,33	1,00	3,30	H=3,3			84,41	0,01%
13.8.	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**45,92**			**10**	**UN=10**	**350,29**	**108,92**	**459,21**	0,07%
13.8.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	2,00	1,00	20,00	UN=20			71,00	0,01%
13.8.2	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,12	1,00	1,00	10,00	UN=10			211,20	0,03%
13.8.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,09	1,00	0,92	UN=0,92			26,27	0,00%
13.8.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,33	1,00	3,30	H=3,3			66,33	0,01%
13.8.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,33	1,00	3,30	H=3,3			84,41	0,01%
13.9.	**LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014**	**UN**	**34,98**			**10**	**UN=10**	**293,76**	**56,03**	**349,79**	0,05%
13.9.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	10,00	UN=10			35,50	0,01%
13.9.2	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,35	1,00	1,00	10,00	UN=10			223,50	0,03%
13.9.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,46	UN=0,46			13,13	0,00%
13.9.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,17	1,00	1,70	H=1,7			34,17	0,01%
13.9.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,17	1,00	1,70	H=1,7			43,49	0,01%
14	**INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS**									6.396,84	0,99%
14.1.	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**439,29**			**5**	**UN=5**	**2.093,94**	**102,52**	**2.196,46**	0,34%
14.1.1	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	24,21	2,00	1,00	10,00	UN=10			242,10	0,04%
14.1.2	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	12,84	1,00	1,00	5,00	UN=5			64,20	0,01%
14.1.3	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	343,61	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.718,05	0,27%
14.1.4	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	68,02	0,09	1,00	0,44	KG=0,4405			29,96	0,00%
14.1.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,78	1,00	3,90	H=3,8955			99,65	0,02%
14.1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,44	1,00	2,19	H=2,192			42,50	0,01%
14.2.	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**375,66**			**5**	**UN=5**	**1.713,10**	**165,20**	**1.878,30**	0,29%
14.2.1	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,08	1,00	1,00	5,00	UN=5			35,40	0,01%
14.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,29	1,00	1,00	5,00	UN=5			56,45	0,01%
14.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,74	1,00	1,00	5,00	UN=5			43,70	0,01%
14.2.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,48	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.452,40	0,22%
14.2.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,07	1,00	1,00	5,00	UN=5			290,35	0,04%
14.3.	**BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**304,45**			**5**	**UN=5**	**1.402,87**	**119,39**	**1.522,26**	0,24%
14.3.1	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	202,89	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.014,25	0,16%
14.3.2	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	33,97	0,07	1,00	0,35	KG=0,346			11,75	0,00%
14.3.3	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,10	4,00	1,00	20,00	UN=20			22,00	0,00%
14.3.4	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	68,02	0,09	1,00	0,47	KG=0,468			31,83	0,00%
14.3.5	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	27,52	2,00	1,00	10,00	UN=10			275,20	0,04%
14.3.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,83	1,00	4,13	H=4,127			105,57	0,02%
14.3.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,64	1,00	3,18	H=3,1795			61,65	0,01%
14.4.	**TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**100,84**			**6**	**UN=6**	**581,89**	**23,17**	**605,06**	0,09%
14.4.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,02	1,00	0,13	UN=0,126			0,49	0,00%
14.4.2	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	95,48	1,00	1,00	6,00	UN=6			572,88	0,09%
14.4.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,17	1,00	1,00	H=1,0002			25,59	0,00%
14.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,05	1,00	0,32	H=0,315			6,11	0,00%
14.5.	**SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**19,74**			**5**	**UN=5**	**83,02**	**15,68**	**98,70**	0,02%
14.5.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,04	1,00	0,21	UN=0,21			0,82	0,00%
14.5.2	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	15,28	1,00	1,00	5,00	UN=5			76,40	0,01%
14.5.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,14	1,00	0,68	H=0,678			17,34	0,00%
14.5.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,04	1,00	0,21	H=0,2135			4,14	0,00%
14.6.	**VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**19,21**			**5**	**UN=5**	**81,79**	**14,26**	**96,05**	0,01%
14.6.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,05	1,00	0,24	UN=0,24			0,94	0,00%
14.6.2	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	UN	15,12	1,00	1,00	5,00	UN=5			75,60	0,01%
14.6.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,12	1,00	0,62	H=0,616			15,76	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 12 de 15

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
14.6.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,04	1,00	0,19	H=0,194			3,76	0,00%
15	REVESTIMENTOS									43.589,06	6,73%
15.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	62,09			507,708	L1 x L2=507,708125	21.545,02	9.979,44	31.524,46	4,87%
15.1.1	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	27,90	1,10	1,00	558,48	L1 x L2=558,4789375			15.581,56	2,41%
15.1.2	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,55	6,14	1,00	3117,33	KG=3117,3278875			1.714,53	0,26%
15.1.3	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3,22	0,19	1,00	96,46	KG=96,464543 75			310,62	0,05%
15.1.4	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,82	1,00	416,32	H=416,3206625			10.865,97	1,68%
15.1.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,31	1,00	157,39	H=157,38951875			3.051,78	0,47%
15.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	69,59			63,11	l x l=63,1125	2.923,01	1.468,77	4.391,78	0,68%
15.2.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	30,12	1,09	1,00	68,79	L1 x L2=68,792625			2.072,03	0,32%
15.2.2	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,55	6,14	1,00	387,51	KG=387,51075			213,13	0,03%
15.2.3	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3,22	0,22	1,00	13,88	KG=13,88475			44,71	0,01%
15.2.4	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,91	1,00	57,43	H=57,432375			1.498,88	0,23%
15.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,46	1,00	29,03	H=29,03175			562,83	0,09%
15.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	89,36			17,20	M=17,2	1.297,38	239,61	1.537,00	0,24%
15.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	67,61	1,00	1,00	17,20	M=17,2			1.162,89	0,18%
15.3.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,69	1,29	1,00	22,19	KG=22,188			37,50	0,01%
15.3.3	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,55	1,00	9,41	H=9,4084			245,56	0,04%
15.3.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,27	1,00	4,70	H=4,6956			91,05	0,01%
15.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	15,83			387,61	L1 x L2=387,6095	3.609,08	2.526,74	6.135,82	0,95%
15.4.1	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,71	8,65	1,00	3.740,43	KG=3740,431675			2.655,71	0,41%
15.4.2	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,30	1,00	116,28	H=116,28285			3.029,17	0,47%
15.4.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,06	1,00	23,26	H=23,25657			450,94	0,07%
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS									25.917,32	4,00%
16.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	33,18			409,542	L1 x L2=409,5415	10.020,65	3.568,21	13.588,86	2,10%
16.1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,27	1,00	111,31	H=111,3133797			2.916,41	0,45%
16.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,07	1,00	30,35	H=30,34702515			588,43	0,09%
16.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	435,80	0,06	1,00	23,14	L1 x L2 x H=23,13909475			10.084,02	1,56%
16.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30,10			409,542	L1 x L2=409,5415	9.240,17	3.088,29	12.328,46	1,90%
16.2.1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,66	0,50	1,00	204,77	KG=204,77075			135,15	0,02%
16.2.2	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	13,77	0,21	1,00	86,00	L=86,003715			1.184,27	0,18%
16.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	619,35	0,03	1,00	12,70	L1 x L2 x H=12,6957865			7.863,14	1,21%
16.2.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,21	1,00	87,64	H=87,641881			2.296,22	0,35%
16.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,11	1,00	43,82	H=43,8209405			849,69	0,13%
17	ESQUADRIAS									19.539,19	3,03%
17.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	896,09			17,00	UN=17	11.898,55	3.334,98	15.233,53	2,35%
17.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	366,57	1,00	1,00	17,00	UN=17			6.231,69	0,96%
17.1.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	341,21	1,00	1,00	17,00	UN=17			5.800,57	0,90%
17.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,61	1,00	1,00	17,00	UN=17			1.693,37	0,26%
17.1.4	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	8,87	10,00	1,00	170,00	M=170			1.507,90	0,23%
17.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	335,82			13,00	l x l=13	4.193,36	172,30	4.365,66	0,67%
17.2.1	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	0,20	9,20	1,00	119,60	UN=119,6			23,92	0,00%
17.2.2	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	357,90	0,83	1,00	10,83	UN=10,8329			3.877,09	0,60%
17.2.3	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	27,47	0,62	1,00	8,10	UN=8,1029			222,59	0,03%
17.2.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,52	1,00	6,75	H=6,747			176,77	0,03%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 13 de 15

CREA-PR

ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R$)	Total de Mão de Obra (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
17.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,26	1,00	3,37	H=3,367			65,29	0,01%
18	PINTURA									71.610,22	11,06%
18.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	3,31			1118,63	L1 x L2=1118,626	2.507,00	1.190,54	3.697,54	0,57%
18.1.1	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	11,20	0,16	1,00	178,98	L=178,98016			2.004,58	0,31%
18.1.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,05	1,00	52,58	H=52,575422			1.432,68	0,22%
18.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,01	1,00	13,42	H=13,423512			260,28	0,04%
18.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,55			387,61	L1 x L2=387,6095	901,57	474,51	1.376,08	0,21%
18.2.1	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	11,20	0,16	1,00	62,02	L=62,01752			694,60	0,11%
18.2.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,05	1,00	19,77	H=19,7680845			538,68	0,08%
18.2.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,02	1,00	7,36	H=7,3645805			142,80	0,02%
18.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	16,50			387,61	l x l=387,6095	4.144,91	2.251,65	6.396,57	0,99%
18.3.1	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63	0,33	1,00	127,91	L=127,911135			3.150,45	0,49%
18.3.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,24	1,00	94,58	H=94,576718			2.577,22	0,40%
18.3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,09	1,00	34,50	H=34,4972455			668,90	0,10%
18.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	29,91			1506,24	L1 x L2=1506,2355	25.786,95	19.260,91	45.047,86	6,96%
18.4.1	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,38	0,10	1,00	150,62	UN=150,62355			207,86	0,03%
18.4.2	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	7,37	1,55	1,00	2337,44	KG=2337,43649832			17.226,91	2,66%
18.4.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,57	1,00	860,06	H=860,0604705			23.436,65	3,62%
18.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,14	1,00	215,39	H=215,3916765			4.176,44	0,64%
18.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	14,84			1.017,04	l x l=1017,042	8.057,34	7.034,83	15.092,17	2,33%
18.5.1	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63	0,20	1,00	203,41	L=203,4084			5.009,85	0,77%
18.5.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,31	1,00	314,27	H=314,265978			8.563,75	1,32%
18.5.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,08	1,00	78,31	H=78,312234			1.518,47	0,23%
19	PAISAGISMO									98,13	0,02%
19.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	19,63			5,00	l x l=5	82,72	15,41	98,13	0,02%
19.1.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	13,80	0,64	1,00	3,19	L1 x L2=3,186			43,97	0,01%
19.1.2	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	137,14	0,04	1,00	0,22	L1 x L2 x H=0,223			30,58	0,00%
19.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,19	1,00	0,96	H=0,9615			18,64	0,00%
19.1.4	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	0,05	1,00	0,24	H=0,2405			4,94	0,00%

			Material	Mão de obra	
	TOTAL GERAL DA OBRA		463.534,47	160.793,61	647.616,79
		Valor do M2 da obra (custo)			R$1.535,80
	BDI%	28,38%			183.773,91
		Valor do M2 (BDI)			R$435,81
	TOTAL GERAL COM BDI				831.390,70
		Valor do M2 da obra (total)			R$1.971,62

KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969

Assinado digitalmente por KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=26047719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.23 11:30:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Representante Contratante

Karin Cristini Cavassin Pinto

Sócia/Proprietária

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANEXO 02

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

PERIODO DAS ETAPAS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PERIODO
0	Projetos	Entregue 29/11/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	29/11/2021 à 01/11/2021
2	MOVIMENTO DE TERRA	01/12/2021 à 09/12/2021
3	FUNDAÇÃO	09/12/2021 á 14/01/2022
4	SUPERESTRUTURA	14/01/2022 à 15/03/2022
5	PAREDES E VEDAÇÃO	22/03/2022 à 03/05/2022
6	GESSO	20/05/2022 à 02/06/2022
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	09/12/2021 à 03/05/2022
8	COBERTURA	03/05/2022 á 20/05/2022
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14/01/2022 à 14/07/2022
10	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	14/01/2022 à 14/07/2022
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	09/12/2022 à 20/05/2022
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	09/12/2022 à 20/05/2022
13	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	14/072022 à 19/07/2022
14	REVESTIMENTOS	04/07/2022 à 19/07/2022
15	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	18/05/2022 à 02/06/2022
16	ESQUADRIAS	13/06/222 à 17/06/2022
17	PINTURA	07/07/2022 á 04/08/2022
18	PAISAGISMO	25/07/2022 à 12/08/2022

KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969

Assinado digitalmente por KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000187, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:08209903969
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.23 11:33:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Representante Contratante

Nome: Karin Cristini Cavassin Pinto

Cargo: Sócia/Proprietária

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA– PR

TOMADA DE PREÇO 009/2023

ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nº	Nome	Especialidade	Data do Registro	Nº do CREA
1	Adam Luiz de Oliveira	Eng. Civil	11/05/2021	CREA-PR nº 195210/D

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Prudentópolis – PR, 26 de Janeiro de 2024.

FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-29 09:31:56
Foxit Reader Versão: 9.4.1

FABIANO KUCHNIR

CNPJ nº 31.273.085/0001-05

RG nº. 12.479.308-4 SESP/PR

CPF nº 090.353.309-00

gov.br Documento assinado digitalmente
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 26/01/2024 15:38:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

CREA-PR nº 195210/D

RG nº 13.579.991-2

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA– PR

TOMADA DE PREÇO 009/2023

ANEXO 04

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA

CNPJ: 31.273.085/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90988783-67

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: R IRMA RAFAELA – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400-000

REPRESENTANTE: FABIANO KUCHNIR

CPF: 090.353.309-00

RG: 12.479.308-4

TELEFONE: (42) 99909 6235

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante

Prudentópolis – PR, 26 de Janeiro de 2024.

FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR 09035330900:31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO KUCHNIR:09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-29 09:30:57
Foxit Reader Versão: 9.4.1

FABIANO KUCHNIR

CNPJ nº 31.273.085/0001-05

RG nº. 12.479.308-4 SESP/PR CPF nº 090.353.309-00

gov.br Documento assinado digitalmente
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 26/01/2024 15:35:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adam Luiz de Oliveira

CREA-PR nº 195210/D

RG nº 13.579.991-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA
*** ESTADO DO PARANÁ***

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO: 09/2024	VALIDADE: 12 MESES

RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA
TEL: (41) 9 9909-6235 / (42) 9 9811-0014
E-MAIL: fabianopinturas@gmail.com / assessoriasupp@gmail.com

CNPJ: 31.273.085/0001-05 SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA DESDE 19/08/2018
DATA DA EMISSAO DA SITUAÇÃO: 19/01/2024

ENDEREÇO: RUA IRMA RAFAELA, 723, CENTRO
CEP: 84.400-000 CIDADE/ESTADO: PRUDENTÓPOLIS/PR

RAMO DE ATIVIDADE: SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA, ESTÁ INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA, ESTANDO APTA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS E PECULIARIDADES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 8.666, DE JUNHO DE 1993.

IMBITUVA EM: 19/01/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ALDERI MEHRET JUNIOR
Data: 19/01/2024 16:13:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALDERI MEHRET JUNIOR
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Obs.: Este Certificado não isenta o Fornecedor da apresentação dos documentos, que serão exigidos nos editais.

F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA– PR

TOMADA DE PREÇO 009/2023

ANEXO 05 - ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos considerando o Balanço Patrimonial de 2023 (Último Exercício Social exigível) Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *PNC*)	216.727,74 + 0,00 3.942,36 + 0,00	54,9741
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	216.727,74 3.942,36	54,9741
SG = (AT) / (PC + PNC)	216.727,74 + 0,00 3.942,36 + 0,00	54,9741

Prudentópolis – PR, 26 de Janeiro de 2024.

FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=29804719000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO KUCHNIR 09035330900: 31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-29 10:33:36
Foxit Reader Versão: 9.4.1

FABIANO KUCHNIR

(Representante Legal)

CNPJ nº 31.273.085/0001-05

CPF nº 090.353.309-00

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL CRISTIANO LOPES
Data: 29/01/2024 10:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL CRISTIANO LOPES

CONTADOR

CRC/PR 074.348/O-0

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F KUCHNIR LTDA, município Prudentópolis, CNPJ nº 31.273.085/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41211359550.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2018
Ato constitutivo: 41806874825

Prudentópolis, 01/01/2023

RAFAEL CRISTIANO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 074.348/O-0

F KUCHNIR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.273.085/0001-05

173 - F KUCHNIR LTDA
Contabilidade

Balanço Patrimonial

Folha: 2
Data: 30/06/2023
Hora: 15:19:52

CNPJ: 31.273.085/0001-05
NIRE nº 41211359550 de 30/12/1899
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 30/06/2023**

ATIVO		**216.727,74**
ATIVO CIRCULANTE		**216.727,74**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		215.560,53
CAIXA GERAL		215.560,53
Caixa		215.560,53
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.167,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.167,21
Inss a recuperar		1.167,21
TOTAL DO ATIVO	216.727,74	
PASSIVO		**216.727,74**
CIRCULANTE		**3.942,36**
VALORES A PAGAR		758,16
VALORES A PAGAR		758,16
Banco Itau SA conta devedora		758,16
OBRIGACOES SOCIAIS		167,20
OBRIGACOES SOCIAIS DIVERSAS		167,20
Inss empregados/diretores a recolher		145,20
Inss autonomos a recolher		22,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.017,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DIVERSAS		3.017,00
Simples Nacional a recolher		3.017,00
PATRIMONIO LIQUIDO		**212.785,38**
CAPITAL SOCIAL		15.000,00
CAPITAL SOCIAL		15.000,00
Capital social		15.000,00
LUCROS E PREJUIZOS		197.785,38
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		197.785,38
Lucros/Prejuizos acumulados		197.785,38
TOTAL DO PASSIVO	216.727,74	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 216.727,74 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Fabiano Kuchnir
Socio Administrador
CNPJ 31.273.085/0001-05

Rafael Cristiano Lopes
Contador
CRC PR-074348/O-0

173 - F KUCHNIR LTDA
Contabilidade

DRE

Folha: 3
Data: 30/06/2023
Hora: 15:26:11

CNPJ: 31.273.085/0001-05
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2023 a 06/2023**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**231.070,30**
Vendas de mercadorias	56.250,00
Prestacao de servicos	174.820,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**10.572,63**
(-) Simples Nacional	8.276,52
(-) Issqn	2.296,11
RECEITA LÍQUIDA	**220.497,67**
CUSTOS	**14.519,20**
Compra de mercadorias a vista	14.519,20
LUCRO BRUTO	**205.978,47**
DESPESAS OPERACIONAIS	**7.346,05**
DESPESAS OPERACIONAIS	**7.346,05**
Honorarios Profissionais	1.000,00
Pro-Labore	6.267,00
Impostos e taxas diversas	79,05
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**198.632,42**
DESPESAS FINANCEIRAS	**847,04**
Multas/juros s/atraso obrigacoes	228,90
Juros pagos e ou incorridos	98,21
Comissoes e despesas bancarias	519,93
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**197.785,38**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**197.785,38**

Fabiano Kuchnir
Socio Administrador
CNPJ 31.273.085/0001-05

Rafael Cristiano Lopes
Contador
CRC PR-074348/O-0

F KUCHNIR LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Folha: 4
Data: 30/06/2023
Hora: 15:27:34

CNPJ: 31.273.085/0001-05
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 06/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	197.785,38
Destinação do lucro	0,00
Saldo final de lucros acumulados	197.785,38
Dividendos por ação do capital social	0,00

Fabiano Kuchnir
Socio Administrador
CNPJ 31.273.085/0001-05

Rafael Cristiano Lopes
Contador
CRC PR-074348/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa F Kuchnir Ltda é uma empresa Limitada de capital fechado, constituída em 19 de agosto de 2018, com sede a Rua Irma Rafaela nº 723, fundos, Centro, Prudentópolis (PR), inscrita no CNPJ sob número 31.273.085/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 41806874825, tributada pelo Simples Nacional, Anexo I e III, com apuração mensal, com o ramo de atividade "serviços de pintura de edifícios em geral; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de plantas e flores naturais; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; atividades paisagísticas; comércio varejista de bebidas; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de artigos de iluminação; obras de alvenaria; comércio varejista de vidros; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; construção de edifícios; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas".

II – Declaro que a empresa está enquadrada como Microentidade e as principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 (Res. do CFC 2021/NBCTG1002), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

III – A empresa exerceu sua função como Microempreendedor Individual – MEI até 31 de dezembro de 2022, portanto não estava obrigada a apresentar as demonstrações contábeis anteriores a estas.

IV – Não foram geradas as demonstrações contábeis de forma comparativa, pois não haviam demonstrações anteriores ao início destas.

V - O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

Prudentópolis (PR), 30 de junho de 2023.

Fabiano Kuchnir	Rafael Cristiano Lopes
Sócio Administrador	Contador
CNPJ: 31.273.085/0001-05	CRC.: PR-074.348/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 30/06/2023, da empresa F KUCHNIR LTDA.

Prudentópolis, 30/06/2023

RAFAEL CRISTIANO LOPES
CONTADOR
CRC/PR 074.348/O-0

F KUCHNIR LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.273.085/0001-05

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F KUCHNIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05162123978	RAFAEL CRISTIANO LOPES
31273085000105	FABIANO KUCHNIR 09035330900

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12311602929 em 07/08/2023, protocolo 235537055. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F KUCHNIR LTDA
Número de Registro:	41211359550
CNPJ:	31273085000105
Munícipio:	Prudentópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 30/06/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05162123978	RAFAEL CRISTIANO LOPES	PR074.348/O-0
31273085000105	F KUCHNIR LTDA	

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2023 09:06 SOB Nº 20235537055.
PROTOCOLO: 235537055 DE 04/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311602929. NIRE: 41211359550.
F KUCHNIR LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/08/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E PRUDENTOPOLIS
Telefone/WhatsApp: 42-3446-1662 / 42-99845-1927

OFICIO DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
PRACA CORONEL JOSE DURSKI, 144 - CENTRO
PRUDENTOPOLIS/PR - 84400000

T I T U L A R
MARISTELA VERA LUCIA NARDI
J U R A M E N T A D O
ELAINE C. LETVIN BELO - EMP. JURAMENTADA

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição referente AÇÃO DE FALÊNCIA e CONCORDATA, sob minha guarda neste Cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

F KUCHINIR LTDA

CNPJ 31.273.085/0001-05, no período compreendido entre 01/01/1999 e 16/11/2023.

PRUDENTOPOLIS/PR, 17 de Novembro de 2023

Certificação

MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904 Assinado de forma digital por MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904
Dados: 2023.11.17 13:43:38 -03'00'

Qualquer emenda ou rasura inutilizara a presente certidão.
Certidão número 055554.