

1029531-59/2016 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

					CRUZO 1A	RUA FLORIANO PEIXOTO entre Rua Enesto Novaes de Souza e Rua Mato Grosso	CRUZO 2A	CRUZO 3A	RUA FLORIANO PEIXOTO entre Rua Paraná e Rua Bahia	CRUZO 4A
	REF. SINAPI	UNID.	R\$ UNIT + BDI							
1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1 Placa de Obra em chapa de aço 2,0x1,25m	74209/001	m²	R\$ 373,95							
2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
2.1 Limpeza de Superfície Com Jato de Alta Pressão e Água	73806/001	m²	R\$ 1,91	30,81	1137,36	206,11	207,84	1090,32	0,00	
2.2 Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	72965	m²	R\$ 1,67	30,81	1137,36	206,11	207,84	1090,32	0,00	
2.3 Recapeamento Asfáltico com CBUQ e=2,5cm	72965	ton	R\$ 259,67	1,93	71,08	12,88	12,99	68,15	0,00	
2.4 Transporte de CBUQ DMT=xxKm	93177	ton/km	R\$ 0,39	169,46	6255,48	1133,61	1143,12	5996,76	0,00	
2.5 Transporte de CAP DMT=xxKm	93176	ton/km	R\$ 0,46	57,65	2128,28	385,68	388,92	2040,26	0,00	
3. URBANIZAÇÃO DO PASSEIO										
3.1 Demolição de Calçadas em Concreto e=7cm	73616	m²	R\$ 19,05	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	2,04
3.2 Calçada em Concreto Usinado e=7cm	94991	m²	R\$ 32,32	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	12,03
3.3 Rampas Para PNE em Concreto Usinado Tipo A-1	comp. 1	ud	R\$ 107,82	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4. SINALIZAÇÃO										
4.1 Faixas de Sinalização Horizontal Tinta Acr. Retroreflexiva	72947	m²	R\$ 22,91	20,68	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
4.2 Placa de Sinalização R-2 (Preferencial)	comp. 2	ud	R\$ 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Placa de Sinalização R-1	comp. 3	ud	R\$ 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS :

ARAUCARIA ->CASCAVEL : 499KM

CASCAVEL-> UBIRATA - 88KM

[illegible]

CRUZO 12A	CRUZO 13A	RUA JOAQUIM FERREIRA LÚCIO entre Av Clodoaldo de Oliveira e Av João Pipino	CRUZO 14A	CRUZO 15A	RUA SANTOS DUMONT entre Av João Pipino e Rua José Gomes Paulino Filho	CRUZO 16A	RUA JOSÉ GOMES PAULINO FILHO entre Av João Pipino e Rua Santos Dumont	CRUZO 17A	CRUZO 18A	RUA PEDRO DE OLIVEIRA entre avenida clodoaldo de oliveira e Rua Duque de Caxias	QUANT TOTAL	\$ TOTAL
											2,50	R\$ 934,88
38,67	44,26	759,52	279,14	128,04	327,07	130,20	300,84	283,32	50,50	789,63	10851,89	R\$ 20.727,11
38,67	44,26	759,52	279,14	128,04	327,07	130,20	300,84	283,32	50,50	789,63	10851,89	R\$ 18.122,66
2,41	2,77	47,47	17,45	8,00	20,44	8,14	18,80	17,71	3,16	49,35	678,24	R\$ 176.118,91
212,69	243,43	4177,36	1535,27	704,22	1798,89	716,10	1654,62	1558,26	278,08	4342,80	59685,61	R\$ 23.277,39
72,36	82,82	1421,25	522,34	239,59	612,03	243,64	562,95	530,16	94,61	1477,54	20306,65	R\$ 9.341,06
2,04	2,04	0,00	8,16	4,08	0,00	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	65,28	R\$ 1.243,58
17,01	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	4,08	0,00	364,33	R\$ 11.775,51
2,00	2,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	0,00	8,00	2,00	0,00	58,00	R\$ 6.253,56
22,36	20,60	0,00	41,23	32,06	0,00	36,69	0,00	71,78	0,00	22,44	600,32	R\$ 13.753,33
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 909,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 303,25
											\$ TOTAL	R\$ 282.760,99