



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057499-07	Nº SICONV 864947	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIANA-PR	BDI 1 27,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA									463.466,52	
1.			CINE TEATRO FÊNIX					-	463.466,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	13.832,95	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	3,00	356,47	BDI 1	455,50	1.366,50	RA
1.1.2.	SINAPI	92235	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	178,91	54,53	BDI 1	69,68	12.466,45	RA
1.2.			PARTE DOS PISOS					-	74.780,92	
1.2.1.	SINAPI	87632	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	1.124,84	34,40	BDI 1	43,96	49.447,97	RA
1.2.2.	SINAPI	40780	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	1.124,84	10,39	BDI 1	13,28	14.937,88	RA
1.2.3.	SINAPI	87256	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	38,00	55,81	BDI 1	71,31	2.709,78	RA
1.2.4.	0	COMP01	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	22,54	205,17	BDI 1	262,17	5.909,31	RA
1.2.5.	SINAPI	98685	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	31,40	44,26	BDI 1	56,56	1.775,98	RA
1.3.			PARTE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INICIAIS					-	69.919,50	
1.3.1.	SINAPI	96563	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	100,00	37,86	BDI 1	48,38	4.838,00	RA
1.3.2.	Cotação	COT01	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	45,00	45,50	BDI 1	58,14	2.616,30	RA
1.3.3.	Cotação	COT02	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	400,00	61,20	BDI 1	78,20	31.280,00	RA
1.3.4.	Cotação	COT03	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	80,00	100,00	BDI 1	127,78	10.222,40	RA
1.3.5.	Cotação	COT04	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	50,00	112,25	BDI 1	143,43	7.171,50	RA
1.3.6.	SINAPI	73798/1	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	157,50	25,17	BDI 1	32,16	5.065,20	RA
1.3.7.	SINAPI	73798/3	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	174,00	39,25	BDI 1	50,15	8.726,10	RA
1.4.			PARTE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FINAIS					-	119.853,89	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057499-07	Nº SICONV 864947	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIANA-PR	BDI 1 27,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA									463.466,52	
1.4.1.	SINAPI	91927	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	19.216,20	3,17	BDI 1	4,05	77.825,61	RA
1.4.2.	SINAPI	91931	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	422,60	5,93	BDI 1	7,58	3.203,31	RA
1.4.3.	SINAPI	91933	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	145,00	9,25	BDI 1	11,82	1.713,90	RA
1.4.4.	SINAPI	91935	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	355,00	14,05	BDI 1	17,95	6.372,25	RA
1.4.5.	SINAPI	92988	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	13,20	27,60	BDI 1	35,27	465,56	RA
-	SINAPI		Comunicação	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.4.6.	Cotação	COT02	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	212,94	61,20	BDI 1	78,20	16.651,91	RA
1.4.7.	Cotação	COT03	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	106,60	100,00	BDI 1	127,78	13.621,35	RA
1.5.			PARTE DOS REVESTIMENTO E DIVISÓRIAS					-	51.139,33	
1.5.1.	SINAPI	87265	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	89,07	38,49	BDI 1	49,18	4.380,46	RA
1.5.2.	Cotação	COT05	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	233,28	130,00	BDI 1	166,11	38.750,14	RA
1.5.3.	SINAPI-I	25976	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	17,84	351,32	BDI 1	448,92	8.008,73	RA
1.6.			PARTE DAS ESQUADRIAS					-	38.795,02	
1.6.1.	SINAPI	90844	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls)	-	9,00	815,18	BDI 1	1.041,64	9.374,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057499-07	Nº SICONV 864947	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 09-2019.xls')	DATA BASE 09-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIANA-PR	BDI 1 27,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO CINE TEATRO FÊNIX - 4 ETAPA									463.466,52	
1.6.2.	SINAPI	90843	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	22,00	784,12	BDI 1	1.001,95	22.042,90	RA
1.6.3.	SINAPI	98689	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	25,70	64,79	BDI 1	82,79	2.127,70	RA
1.6.4.	SINAPI	84089	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	44,10	93,16	BDI 1	119,04	5.249,66	RA
1.7.			ESTRUTURA METÁLICA - ESCADAS					-	95.144,91	
1.7.1.	SINAPI	99839	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	48,43	325,41	BDI 1	415,81	20.137,68	RA
1.7.2.	SINAPI	99855	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	18,54	66,63	BDI 1	85,14	1.578,50	RA
1.7.3.	SINAPI	73970/001	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	4.660,00	12,06	BDI 1	15,41	71.810,60	RA
1.7.4.	SINAPI	74145/001	(abra o arquivo 'Referência 09-2019.xls')	-	72,27	17,52	BDI 1	22,39	1.618,13	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA MARIANA-PR  
Local

terça-feira, 28 de janeiro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUSTAVO DE PAULA SPAGOLLA  
CREA/CAU: 152.634/D PR  
ART/RRT: 1720196010652