

TOMADA DE PREÇO 10/2023

INDICE:

- 1-CONTRATO SOCIAL
- 2-CARTÃO CNPJ
- 3-COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO ICMS
- 4-ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
- 5-DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS ANEXO II
- 6-CERTIDÃO SIMPLIFICADA
- 7-CND FEDERAL
- 8-CND ESTADUAL
- 9-CND MUNICIPAL
- 10-FGTS
- 11-CNDT TRABALHISTA
- 12-CREA PESSOA JURÍDICA
- 13-CREA PESSOA FÍSICA
- 14-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- 15-CAT
- 16-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANEXO III
- 17-DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA ANEXO IV
- 18-CRC
- 19-CAPACIDADE FINANCEIRA ANEXO V
- 20-BALANÇO PATRIMONIAL
- 21-CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA

IMBITUVA, 31 DE JANEIRO DE 2024.

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**WALTER BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 06 de dezembro de 1983, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 8.944.459-4-PR e do CPF/MF: 041.338.499-30, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000 e **FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 10.703.788-8-PR e do CPF/MF: 067.254.559-48, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social, constituir uma sociedade limitada, mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Nome empresarial.**

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adotará o nome empresarial de **“IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.”**, e será regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis às sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Sede social.**

A sociedade terá sua sede social à Rua dos Topázios, N.º 275, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, Brasil, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Objetivo social.**

A sociedade terá como objetivo social a atividade de **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS E MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS.**

**CLÁUSULA QUARTA – Duração.**

A sociedade iniciará suas atividades na data de Registro deste contrato na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – Capital social.**

O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente integralizadas no presente ato pelos sócios nas seguintes proporções:

**A)- WALTER BONFIM CAMARGO**, integraliza sua parte no Capital Social no valor de R\$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais) correspondentes a 39.600 (Trinta e nove mil e seiscentas) quotas, em moeda corrente do país;

**B)- FABIO BONFIM CAMARGO**, integraliza sua parte no Capital Social no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) correspondentes a 400 (Quatrocentas) quotas, em moeda corrente do país;

113  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade.**

A administração da sociedade caberá ao sócio **WALTER BONFIM CAMARGO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA – Responsabilidade dos sócios.**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA – A transferência de quotas.**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA – Pró-labore.**

O sócio administrador, terá uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA – Exercício social.**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Único** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento ou interdição de sócio.**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Foro.**

Fica eleito o foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



2/3  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de desimpedimento**

O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam, rubricam e assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias processadas eletronicamente de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambei – Pr., 03 de Março de 2008.

**WALTER BONFIM CAMARGO**

**FABIO BONFIM CAMARGO**

Visto Advogado:

**Dr. MARCOS CESAR DAS CHAGAS LIMA**  
OAB-PR n.º 9.834 – CPF n.º 213.786.229-87

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE PONTA GROSSA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/03/2008  
SOB NÚMERO: 41206142751  
Protocolo: 08/089089-0, DE 06/03/2008

IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA  
2781412

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL



PREFEITURA DE IMBITUBA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 30/01/2008

VANESSA MACHADO DE SOUZA  
Técnica em Licitação

313

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**WALTER BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 06 de dezembro de 1983, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 8.944.459-4-PR e do CPF/MF: 041.338.499-30, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000 e **FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 10.703.788-8-PR e do CPF/MF: 067.254.559-48, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000; sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de "**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**", tendo sua sede e foro à Rua dos Topázios, N.º 275, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, com Contrato Social arquivado na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41206142751 em 10 de março de 2008, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o n.º 09.425.904/0001-33, resolvem por este instrumento particular Alterar e Consolidar o citado instrumento conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade que tinha como objetivo social o **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS E MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS**, passa a ter como objetivo social o **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS E SERVIÇOS DE REVENDA DE CONSÓRCIOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Diante da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – *Nome empresarial.*

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adota o nome empresarial de "**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**", e é regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis às sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – *Sede social.*

A sociedade tem sua sede social à Rua dos Topázios, N.º 275, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – *Objetivo social.*

A sociedade tem como objetivo social o **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS E SERVIÇOS DE REVENDA DE CONSÓRCIOS**.

VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação



**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA QUARTA – Duração.**

A sociedade iniciou suas atividades em 10 de março de 2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – Capital social.**

O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente integralizadas, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
1) WALTER BONFIM CAMARGO	39.600	39.600,00
2) FABIO BONFIM CAMARGO	400	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade.**

A administração da sociedade cabe ao sócio **WALTER BONFIM CAMARGO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA – Responsabilidade dos sócios.**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA – A transferência de quotas.**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA – Pró-labore.**

O sócio administrador, tem uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA – Exercício social.**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo Único** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento ou interdição de sócio.**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Foro.**

Fica eleito o foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de desimpedimento.**

O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam, rubricam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias processadas eletronicamente de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambeí - Pr., 09 de abril de 2008.

WALTER BONFIM CAMARGO

FABIO BONFIM CAMARGO

213  
PREFEITURA DE IMBITUVA - PR  
CONFERE COM O ORIGINAL  
DATA: 30 / 04 / 24  
VANESSA MACHADO DE SOUZA  
Técnica em Licitação



**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**WALTER BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1983, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 8.944.459-4-PR e do CPF/MF: 041.338.499-30, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000 e **FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 26 de dezembro de 1988, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 10.703.788-8-PR e do CPF/MF: 067.254.559-48, residente e domiciliado à Rua dos Topázios, n.º 235, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000; sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial de "**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**", tendo sua sede e foro à Rua dos Topázios, N.º 275, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, com Contrato Social arquivado na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41206142751 em 10 de março de 2008, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o n.º 09.425.904/0001-33, resolvem por este instrumento particular Alterar e Consolidar o citado instrumento conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade passa a ter como objetivo social: **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS; SERVIÇOS DE REVENDA DE CONSÓRCIOS; COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, ARTIGOS DO VETUÁRIO, CALÇADOS, BOLSAS, BIJUTERIAS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sede da sociedade que era situada à Rua dos Topázios, N.º 275, Centro Cívico, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, passa a ser à Avenida das Flores, n.º 720, no Jardim Novo Horizonte, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Diante da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Primeira Alteração Contratual com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – *Nome empresarial.*

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adota o nome empresarial de "**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.**", e é regida por este contrato social, pelos artigos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 aplicáveis às sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável, pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – *Sede social.*

A sociedade tem sua sede social à Avenida das Flores, n.º 720, no Jardim Novo Horizonte, na Cidade de Carambeí, no Estado do Paraná, CEP: 84.145-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

113

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**CLÁUSULA TERCEIRA – Objetivo social.**

A sociedade tem como objetivo social o **COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS NOVAS E USADAS; SERVIÇOS DE REVENDA DE CONSÓRCIOS; COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, ARTIGOS DO VETUÁRIO, CALÇADOS, BOLSAS, BIJUTERIAS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.**

**CLÁUSULA QUARTA – Duração.**

A sociedade iniciou suas atividades em 10 de março de 2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – Capital social.**

O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 (Quarenta mil) quotas, de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, inteiramente integralizadas, fica assim distribuído entre os sócios:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
1) <b>WALTER BONFIM CAMARGO</b>	39.600	39.600,00
2) <b>FABIO BONFIM CAMARGO</b>	400	400,00
<b>TOTAL</b> →	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade.**

A administração da sociedade cabe ao sócio **WALTER BONFIM CAMARGO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA – Responsabilidade dos sócios.**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA – A transferência de quotas.**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA – Pró-labore.**

O sócio administrador, tem uma retirada mensal, a título de "pró-labore", fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**VANESSA MACHADO**  
Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS  
AUTOMOTORES LTDA.**

CNPJ n.º 09.425.904/0001-33

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**CLÁUSULA DÉCIMA – Exercício social.**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento ou interdição de sócio.**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Foro.**

Fica eleito o foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de desimpedimento.**

O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam, rubricam e assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias processadas eletronicamente de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambeí - Pr., 01 de outubro de 2009.

3/3

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA: 30 / 01 / 24

VANESSA MACHADO DE SOUZA  
Técnica em Licitação

  
WALTER BONFIM CAMARGO

  
FABIO BONFIM CAMARGO



**IRMÃOS CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS  
AUTOMOTORES LTDA - ME  
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
C.N.P.J. N.º. 09.425.904/0001-33**

**JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ  
Fls. 001**

**WALTER BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, natural de Ponta Grossa Pr. nascido em 06/12/1983, empresário residente e domiciliado na cidade de Carambei, Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios n. 235 - Centro, portador da C.I.R.G. 8.044.459-4, Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF 041.338.499-30, **FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, natural de Ponta Grossa Pr. nascido em 26/12/1988, empresário, residente e domiciliado na cidade de Carambei, Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios n. 285 - Centro, CEP: 84.145-000, portador da C.I.R.G. 10.703.788-8 Expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 067.254.559-48, únicos sócios da sociedade **IRMÃOS CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME**, com sede e foro em Carambei - Paraná, sito a Av. das Flores n. 720 - Jardim Novo Horizonte - CEP: 84.145-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206142751 em 10/03/2008 e sua última alteração sob n. 20097077631 em 13/11/2009, CNPJ n. 09.425.904/0001-33, resolvem alterar os dados do citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o nome empresarial, passa a ser **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Sede e foro ficam transferidos para a Rua dos Topázios n. 285 - Centro, CEP: 84.145-000, Carambei - Estado do Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade que tinha por objetivo o ramo de: Comercio de Veiculos Automotores Novos e Usados, Motocicletas Novas e Usadas, Serviços de Revenda de Consórcios, Comercio de Confeções, Artigos do Vestuário, Calçados, Bolsas, Bijuterias e Artigos de Cama Mesa e Banho, passa para o ramo de: Serviços de Construção Civil, Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica, Serviços de Instalação e Manutenção Hidráulica, Serviços de Pinturas em Imóveis Residenciais, Comerciais e Industriais, Serviços de Terraplenagem, Serviços de Carpintaria, Serviços de Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes, Serviços de Concretagem, Serviços de Montagem Industriais de Painéis Eletromecânicos, Reparação e Manutenção de Comandos Elétricos, Eletrônicos, Eletromecânicos, Refrigeração, Serviços de Soldas, Comercio Varejista de Materiais de Construção, Comercio Varejista de Materiais Elétricos.

**CLÁUSULA QUARTA:** A responsabilidade técnica ficara a cargo de um profissional devidamente habilitado pelo CREA/PR em contrato particular.

**CLÁUSULA QUINTA:** Retira-se da sociedade o sócio **WALTER BONFIM CAMARGO**, que era detentor 39.600 (Trinta e Nove Mil e Seiscentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, transfere 23.600 (Vinte e Trez Mil e Seiscentas) quotas, por venda e recebimento em moeda corrente do pais no ato da assinatura

**SERVIÇO DISTRIITAL DE CARAMBEI**

Fone: (42) 3231-1490

A presente fotocópia é reprodução, fiel desta face do documento, constante deste Cartório, neste data.

CARAMBEI 16 OUT 2012 PARANÁ

Em Teste..... verdade.

( ) Eliza Los Dicks - Agente Delegada  
(x) Lucimara Pa. Ineco - Escrevente Autorizada

*J A*  
Serviço Distrital de Carambei  
Certificando que o Selo de Autenticidade  
foi afixado na última folha do documento  
entregue à parte.

*Viz*  
**VANESSA MACHADO**  
Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS  
AUTOMOTORES LTDA - ME  
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
C.N.P.J. N.º. 09.425.904/0001-33**

9.

do presente instrumento para o sócio remanescente **FABIO BONFIM CAMARGO**, acima qualificado, dando a plena e geral quitação das quotas vendidas e 16.000 (Dezesseis Mil) quotas as transfere por venda e recebimento em moeda corrente do país no ato da assinatura do presente instrumento para o sócio ingressante **ALEX SANDRO CAMARGO**, brasileiro, solteiro, do comércio, nascido em 05/11/1986, residente e domiciliado na cidade de Carambei Paraná, sito a Rua dos Topázios n. 235 – Centro, CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 9.403.273-3, Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF 054.409.619-33, dando a plena e geral quitação das quotas vendidas.

**CLÁUSULA SEXTA:** Declara o sócio ingressante que não esta incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que a impeça de exercer esta atividade.

**CLAUSULA SETIMA:** O Capital social é de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000 (Quarenta Mil) quotas de R\$ 1,00(um real) cada uma, assim distribuido entre os socios:

N.	NOMES	QUOTAS	%	VALORES
1	FABIO BONFIM CAMARGO	24.000	60	24.000,00
2	ALEX SANDRO CAMARGO	16.000	40	16.000,00
TOTAL.....		40.000	100	40.000,00

Integralizados em moeda corrente do país no presente ato.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **FABIO BONFIM CAMARGO**, com os poderes e atribuições de representar e lhe autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio (art. 1065 1.013, 1.015 e 1.064 do CC/2002)

**CLÁUSULA NONA:** O administrador declara sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, (art. 1.011, Parágrafo 1º CC/2002).

E, pôr se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato assinando-o em 03 (trez) exemplares de igual teor e forma, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambei, 25 de Setembro de 2012.

  
 \_\_\_\_\_  
**WALTER BONFIM CAMARGO**  
  
 \_\_\_\_\_  
**FABIO BONFIM CAMARGO**  
  
 \_\_\_\_\_  
**ALEX SANDRO CAMARGO**



**SERVIÇO DISTRITAL DE CARAMBEI**  
Fone: (42) 3201-1490


A presente fotocópia é verdadeira, fiel desta face ao documento original, este Cartório, nesta data.

CARAMBEI 16 OUT, 2012 PARANÁ

Em Teste ..... da verdade.

( ) Elize Los Dias - Agente Delegada  
(x) Luciana Pacheco - Escrevente Autorizada

*Serviço Distrital de Carambei*  
Certificando que o Selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue e parte.

  
**VANESSA MACHADO**  
 Técnica em Licitação

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33**  
**NIRE: 41206142751**

**FL. 01**

**FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ponta Grossa – PR, nascido em 26/12/1988, residente e domiciliada na cidade de Carambeí no Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 285, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 10.703.788-8, Expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 067.254.559-48, **ALEX SANDRO CAMARGO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1986, natural de Castro - Paraná, residente e domiciliada nesta cidade de Carambeí, Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 235, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 9.403.273-3, Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, e CPF 054.409.619-33, únicos sócios da sociedade **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e foro em Carambeí - Paraná, sito a Rua das Onix – Nº 162 – sala 4 – Vila Nova Holanda – CEP: 84.145-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206142751 em 10/03/2008 e sua última alteração sob n.º 20126711313 em 11/10/2012 e inscrita no C.N.P.J n.º 09.425.904/0001-33, resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Capital social é de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000 (Quarenta Mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo um aumento de R\$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil Reais), Integralizados em moeda corrente do país no presente ato, assim distribuído entre os sócios:

N.º	NOMES	QUOTAS	%	VALORES
1	FABIO BONFIM CAMARGO	250.000	50	250.000,00
2	ALEX SANDRO CAMARGO	250.000	50	250.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Sua sede e foro fica transferido para Rua das Onix, 162 – sala 4 – Vila Nova Holanda - Carambeí - Paraná - CEP: 84.145-000.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 13:38 SOB Nº 20191470597.  
PROTOCOLO: 191470597 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901148435. NIRE: 41206142751.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 14/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

9

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33**  
**NIRE: 41206142751**

FL. 02

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Altera-se o ramo empresarial para: serviços de construção civil, serviços de instalação e manutenção elétrica, serviços de instalação e manutenção hidráulica, serviços de pinturas em imóveis residenciais, comerciais e industriais, serviços de terraplenagem, serviços de carpintaria, serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços de concretagem, serviços de montagem industriais de painéis eletromecânicos, reparação e manutenção de comandos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, refrigeração, serviços de soldas, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais elétricos, comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de serralheria, fabricação e montagem de estruturas metálicas, serviços de paisagismo, aluguel de máquinas com operador, serviços de construção de rodovias e ferrovias, coletas de resíduos não perigosos, obras de urbanização, serviço de preparação de terreno, transporte escolar, transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte de cargas municipal, intermunicipal, estadual e internacional, compra e venda de imóveis próprios, serviço de engenharia civil técnico, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, serviço de vigilância e segurança privada, limpeza de prédios, atividade de limpeza de obras, serviços combinados de apoio a edifícios, fabricação de pré moldados e artefatos de concreto, fabricação de casa pré moldadas, serviço de pintura para sinalização viária e aeroportos, construção de barragem e represas para geração de energia, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto exceto obras de irrigação, construção de instalação esportivas e recreativas, montagem e instalação de sistemas de equipamento de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de cartografia, topografia e geodesia, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, demolição de edifícios, perfurações e sondagens, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de alvenaria, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

**CLÁUSULA QUARTA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com os termos do presente instrumento.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 13:38 SOB Nº 20191470597.  
PROTOCOLO: 191470597 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901148435. NIRE: 41206142751.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 14/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

9.

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33**  
**NIRE: 41206142751**

**FL. 03**

E, pôr se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato assinando-o em em 01 (uma) única via, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambei, 28 de Fevereiro de 2019.



**FABIO BONFIM CAMARGO**



**ALEX SANDRO CAMARGO**



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 13:38 SOB Nº 20191470597.  
PROTOCOLO: 191470597 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901148435. NIRE: 41206142751.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 14/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

*[Handwritten signature]*

Q

SELO fGDvc.9PB1q.H7ULh-2Sw45.iNVS  
Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
RECONHEÇO verdadeira a(s) firma(s) de\*\*\*\*\*  
010108 FABIO BONFIM CAMARGO.....

Carambei, 12 de março de 2019  
Em Teste Handwritten da verdade.  
1º SERVIÇO NOTARIAL DE CARAMBEI - PR  
BEL. ELZA LOS DIAS - Notária  
LUCIMARA PACHECO - Esc. Autorizada.  
00057204(001-000168126)\*\*\*\*\*



SELO fGDvc.9PJ1q.NOGKo-r6Mm.pwVS  
Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
RECONHEÇO verdadeira a(s) firma(s) de\*\*\*\*\*  
012669 ALEX SANDRO CAMARGO.....

Carambei, 12 de março de 2019  
Em Teste Handwritten da verdade.  
1º SERVIÇO NOTARIAL DE CARAMBEI - PR  
BEL. ELZA LOS DIAS - Notária  
LUCIMARA PACHECO - Esc. Autorizada.  
00059765(001-000168127)\*\*\*\*\*



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2019 13:38 SOB Nº 20191470597.  
PROTOCOLO: 191470597 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901148435. NIRE: 41206142751.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 14/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

E

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33  
NIRE: 41206142751

FL. 01

**FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ponta Grossa – PR, nascido em 26/12/1988, residente e domiciliada na cidade de Carambeí no Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 285, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 10.703.788-8, Expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 067.254.559-48, **ALEX SANDRO CAMARGO**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1986, natural de Castro - Paraná, residente e domiciliada nesta cidade de Carambeí, Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 235, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 9.403.273-3, Expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, e CPF 054.409.619-33, únicos sócios da sociedade **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e foro em Carambeí - Paraná, sito a Rua das Onix – Nº 162 – sala 4 – Vila Nova Holanda – CEP: 84.145-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206142751 em 10/03/2008 e sua última alteração sob n.º 20191470597 em 14/03/2019 e inscrita no C.N.P.J n.º 09.425.904/0001-33, resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o ramo empresarial para: serviços de construção civil, serviços de instalação e manutenção elétrica, serviços de instalação e manutenção hidráulica, serviços de pinturas em imóveis residenciais, comerciais e industriais, serviços de terraplenagem, serviços de carpintaria, serviços de aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços de concretagem, serviços de montagem industriais de painéis eletromecânicos, reparação e manutenção de comandos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, refrigeração, serviços de soldas, comercio varejista de materiais de construção, comercio varejista de materiais elétricos, comercio varejista de materiais de construção em geral, serviços de serralheria, fabricação e montagem de estruturas metálicas, serviços de paisagismo, aluguel de maquinas com operador, serviços de construção de rodovias e ferrovias, coletas de resíduos não perigosos, obras de urbanização, serviço de preparação de terreno, transporte escolar, transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte de cargas municipal, intermunicipal, estadual e internacional, compra e venda de imóveis próprios, , aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza de prédios, atividade de limpeza de obras, serviços combinados de apoio a edifícios, fabricação de pré moldados e artefatos de concreto, fabricação de casa pé moldadas, serviço de pintura para sinalização viária e aeroportos, construção de barragem e represas para geração de energia, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto exceto obras de irrigação, construção de

IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
 QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33  
 NIRE: 41206142751

FL. 02

instalação esportivas e recreativas, montagem e instalação de sistemas de equipamento de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos, demolição de edifícios, perfurações e sondagens, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de alvenaria, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Retira da sociedade o sócio **ALEX SANDRO CAMARGO**, que era detentor de 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada e as transfere pôr venda e recebimento em moeda corrente do país no ato da assinatura do presente instrumento para o sócio remanescente **FÁBIO BONFIM CAMARGO**, acima qualificado, dando a plena e geral quitação das quotas vendidas.


**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas, de R\$ 1,00 (um real) cada uma, Integralizados em moeda corrente do país no presente ato, assim distribuído entre o sócio:

N.º	NOMES	QUOTAS	%	VALORES
1	FABIO BONFIM CAMARGO	500.000	100	500.000,00
	TOTAL	500.000	100	500.000,00

**CLÁUSULA QUARTA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com os termos do presente instrumento.

E, pôr se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato assinando-o em em 01 (uma) única via, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambei, 11 de Novembro de 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 FABIO BONFIM CAMARGO

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEX SANDRO CAMARGO

**CAMARGO**  
**CONSTRUTORA**  
 Irmãos Camargo Construção Civil Ltda. ME  
 CNPJ: 09.425.904/0001-33  
 Alex Sandro Camargo  
 Sócio Administrador





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO DA SILVA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 022699, expedida em 31/12/1982, inscrito no CPF nº 37513150982, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
37513150982	022699	CLAUDIO DA SILVA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2020 13:36 SOB Nº 20206592361.  
PROTOCOLO: 206592361 DE 28/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005674867. CNPJ DA SEDE: 09425904000133.  
NIRE: 41206142751. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2020.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33  
NIRE: 41206142751

FL. 01

**FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ponta Grossa – PR, nascido em 26/12/1988, residente e domiciliada na cidade de Carambeí no Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 285, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 10.703.788-8, Expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 067.254.559-48, único sócio da sociedade **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e foro em Carambeí - Paraná, sito a Rua das Onix – Nº 162 – sala 4 – Vila Nova Holanda – CEP: 84.145-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206142751 em 10/03/2008 e sua última alteração sob n.º 206592361 em 28/10/2020 e inscrita no C.N.P.J n.º 09.425.904/0001-33, resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o ramo empresarial para: Serviços de construção civil, serviços de instalação e manutenção elétrica, serviços de instalação e manutenção hidráulica, serviços de pinturas em imóveis residenciais, comerciais e industriais, serviços de terraplenagem, serviços de carpintaria, serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços de concretagem, serviços de montagem industriais de painéis eletromecânicos, reparação e manutenção de comandos elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, refrigeração, serviços de soldas, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais elétricos, comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de serralheria, fabricação e montagem de estruturas metálicas, serviços de paisagismo, aluguel de máquinas com operador, serviços de construção de rodovias e ferrovias, coletas de resíduos não perigosos, obras de urbanização, serviço de preparação de terreno, transporte escolar, transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte de cargas municipal, intermunicipal, estadual e internacional, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza de prédios, atividade de limpeza de obras, serviços combinados de apoio a edifícios, fabricação de pré moldados e artefatos de concreto, fabricação de casa pré moldadas, serviço de pintura para sinalização viária e aeroportos, construção de barragem e represas para geração de energia, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto exceto obras de irrigação, construção de instalação esportivas e recreativas, montagem e instalação de sistemas de equipamento de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos, demolição de edifícios, perfurações e sondagens, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de alvenaria, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33  
NIRE: 41206142751

FL. 02

**CLÁUSULA QUARTA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com os termos do presente instrumento.

E, pôr se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato assinando-o em em 01 (uma) única via, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambei, 18 de Janeiro de 2021.

---

FABIO BONFIM CAMARGO



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO DA SILVA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 022699, expedida em 31/12/1982, inscrito no CPF n° 37513150982, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
37513150982	022699	CLAUDIO DA SILVA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 15:22 SOB N° 20210254068.  
PROTOCOLO: 210254068 DE 21/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100389005. CNPJ DA SEDE: 09425904000133.  
NIRE: 41206142751. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33**  
**NIRE: 41206142751**

FL. 01

**FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ponta Grossa – PR, nascido em 26/12/1988, residente e domiciliada na cidade de Carambeí no Estado do Paraná, sito a Rua dos Topázios nº 285, Centro – CEP: 84.145-000, portador da CI.RG. 10.703.788-8, Expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF 067.254.559-48, único sócio da sociedade **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede e foro em Carambeí - Paraná, sito a Rua das Onix – Nº 162 – sala 4 – Vila Nova Holanda – CEP: 84.145-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41206142751 em 10/03/2008 e sua última alteração sob nº 20210254068 em 21/01/2021 e inscrita no C.N.P.J n.º 09.425.904/0001-33, resolvem alterar o citado instrumento conforme cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Sede e foro ficam transferidos para a Rua dos Lírios, nº300 – Centro Cívico, Estado do Paraná CEP: 84.145-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Altera-se o ramo empresarial para: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA, SERVIÇOS DE PINTURAS EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE CARPINTARIA, SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAIS DE PAINÉIS ELETROMÉCANICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS, ELETROMECHANICOS, REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇOS DE PAISAGISMO, ALUGUEL DE MÁQUINAS COM OPERADOR, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COLETAS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE DE CARGAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE PRÉDIOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE OBRAS, SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO, FABRICAÇÃO DE CASA PRÉ MOLDADAS, SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.

  
**VANESSA MACHADO**  
Técnica em Licitação



IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
C.N.P.J. Nº: 09.425.904/0001-33  
NIRE: 41206142751


FL. 02


**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com os termos do presente instrumento.

E, pôr se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente contrato em 01 (uma) única via, obrigando-se fielmente pôr si e pôr seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Carambeí, 28 outubro de 2022.



  
\_\_\_\_\_  
FABIO BONFIM CAMARGO

  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO DA SILVA MACHADO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 022699, registrado em 31/12/1982, inscrito no CPF nº 37513150982, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
37513150982	022699	CLAUDIO DA SILVA MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 09:44 SOB Nº 20227461525.  
PROTOCOLO: 227461525 DE 07/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214620758. CNPJ DA SEDE: 09425904000133.  
NIRE: 41206142751. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/10/2022.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>09.425.904/0001-33</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>10/03/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda (Dispensada *)</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DOS LÍRIOS</b>	NÚMERO <b>300</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>84.145-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CARAMBEI</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>*****@ESCOMASSESSORIA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(42) 3231-2083</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/03/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Q

Q



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
09.425.904/0001-33  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
10/03/2008

NOME EMPRESARIAL

IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada \*)  
49.24-8-00 - Transporte escolar  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
68.21-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada \*)  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R DOS LIRIOS

NÚMERO  
300

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
84.145-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
CARAMBEI

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CAROL@ESCOMASSESSORIA.COM.BR

TELEFONE  
(42) 3231-2083

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
10/03/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

9

9

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2024 às 10:16:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Cadastro atualizado até a data da consulta 		Data/Hora Host CELEPAR 22/01/2024 - 15:41:00
CNPJ:	09.425.904/0001-33	Inscrição Estadual:	90434216-51	
Nome Empresarial:	IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA			

**ENDEREÇO**

Logradouro:	RUA DOS LIRIOS			
Número:	300	Complemento:		
Bairro:	CENTRO			
Município:	CARAMBEI	UF:	PR	
CEP:	84.145-000	Telefone:	(42)3231-2083	
E-mail:	CAROL@ESCOMASSESSORIA.COM.BR			

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atividade Econômica Principal:	4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330304 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2539001 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Início das Atividades:	03/2008
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 03/2008
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 03/2008
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)  
[Acessar cadastro de outros Estados](#)



MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE VALIDADE  
04/08/2024

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 340/2023

O MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17256	CFP / CNPJ 09.425.904/0001-33	ÁREA UTILIZADA 244,00	DATA INÍCIO ATIVIDADE 07/03/2014
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMAOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME  
IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL 0

LOGRADOURO Rua das Ônix	NÚMERO 162	COMPLEMENTO sala 4
----------------------------	---------------	-----------------------

CEP 84.145-000	BAIRRO Centro	MUNICÍPIO Carambeí	ESTADO PR
-------------------	------------------	-----------------------	--------------

ATIVIDADE(S)

0041.2/04.00	Construção de edifícios
0047.4/23.00	Comércio varejista de material elétrico
0043.1/34.00	Obras de terraplenagem
0043.2/15.00	Instalação e manutenção elétrica
0023.3/03.01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
0023.3/03.04	Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
0025.1/28.00	Fabricação de esquadrias de metal
0025.3/90.01	Serviços de usinagem, tornearia e solda
0033.2/10.00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais
0038.1/14.00	Coleta de resíduos não-perigosos
0042.1/11.01	Construção de rodovias e ferrovias
0042.1/11.02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
0042.1/38.00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
0042.2/19.01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
0042.2/27.01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Seg/Sex 7 às 18 - Sáb 7 às 12

OBSERVAÇÃO  
3448/2023

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO,  
MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER  
OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA  
O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL,  
SEM DOBRAS OU RASURAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

## ANEXO II

Imbituva – Paraná 31 de janeiro de 2024.

Ao

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imbituva

Assunto: Declaração de concordância e atendimento de exigências habilitatórias para participação da Tomada de Preços nº 10/2023.

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Irmãos Camargo Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 09.425.904/0001-33 DECLARA:

- **Que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz, na forma do artigo 7.º inciso XXXIII, da constituição federal;**
- **Que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;**
- **Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93,**
- **Que concorda e satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência a Lei nº 8.666/93.**
- **Que não há impedimentos de participação, respeitando Art. 97.º da Lei 8.666/93.**

**“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:**

**I-O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;**

**II- Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;**

**III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.**

**§ 1º É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II desde artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.**

**§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de**

projeto executivo como encargo do contrato ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.”

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000  
133

Assinado de forma digital por  
IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000133  
Dados: 2024.01.29 16:14:07  
-03'00'

---

Representante Legal  
Fabio Bonfim Camargo  
RG° 10.703.788-8  
Irmãos Camargo Construção Civil Ltda  
09.425.904/0001-33

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</b>		Protocolo: PRC2419206846			
NIRE : 41206142751 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206142751	CNPJ 09.425.904/0001-33	Data de Ato Constitutivo 10/03/2008	Início de Atividade 10/03/2008		
<b>Endereço Completo</b> Rua DOS LIRIOS, Nº 300, CENTRO - Carambei/PR - CEP 84145-000					
<b>Objeto Social</b> SSERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, SERVICOS DE PINTURAS EM IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE CARPINTARIA, SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE CONCRETAGEM, SERVICOS DE MONTAGEM INDUSTRIAIS DE PAINES ELETROMECANICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMANDOS ELETRICOS, ELETRONICOS, ELETROMECANICOS, REFRIGERACAO, SERVICOS DE SOLDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICOS DE SERRALHERIA, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, SERVICOS DE PAISAGISMO, ALUGUEL DE MAQUINAS COM OPERADOR, SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, COLETAS DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZACAO, SERVICIO DE PREPARACAO DE TERRENO, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL, TRANSPORTE DE CARGAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE PREDIOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE OBRAS, SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS, FABRICACAO DE PRE MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO, FABRICACAO DE CASA PRE MOLDADAS, SERVICIO DE PINTURA PARA SINALIZACAO VIARIA E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE BARRAGEM E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PERFURACOES E SONDAGENS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ALVENARIA, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL.					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
FABIO BONFIM CAMARGO	067.254.559-48	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
FABIO BONFIM CAMARGO	067.254.559-48	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>		<b>ATIVA</b>	
10/11/2022	20227461525	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		<b>Status</b>	
				<b>SEM STATUS</b>	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2024, às 15:13:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GSG0QKGR**.



PRC2419206846

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA**  
**CNPJ: 09.425.904/0001-33**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:16 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **3003.D1F5.B289.4F96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032229127-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.425.904/0001-33**  
Nome: **IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até **14/03/2024** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Município de Carambeí  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

**NEGATIVA**  
Nº 4290/2023

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.  
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 14/02/2024, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Carambeí, 16 de novembro de 2023

REQUERENTE

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
WGT211201-100-RAGOCRZRHKREQP-9

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: IRMAOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA  
17256

CNPJ/CPF  
09.425.904/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90434216-51

ALVARÁ  
344/2023

**ENDEREÇO**

Rua das Ônix, 162, sala 4 - Centro - CEP: 84.145-000 - Carambeí - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
Fabricação de casas pré-moldadas de concreto  
Fabricação de esquadrias de metal  
Serviços de usinagem, tornearia e solda  
Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
Coleta de resíduos não-perigosos  
Construção de edifícios  
Construção de rodovias e ferrovias  
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
Obras de montagem industrial  
Construção de instalações esportivas e recreativas  
Demolição de edifícios e outras estruturas  
Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
Perfurações e sondagens  
Obras de terraplenagem  
Instalação e manutenção elétrica  
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
Impermeabilização em obras de engenharia civil  
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
Serviços de pintura de edifícios em geral  
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
Obras de alvenaria  
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

## CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de material elétrico  
Comércio varejista de materiais de construção em geral  
Transporte escolar  
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
Compra e venda de imóveis próprios  
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
Limpeza em prédios e em domicílios  
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
Atividades paisagísticas

Validar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.425.904/0001-33  
**Razão Social:** IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME  
**Endereço:** AV DAS FLORES 720 / JD NOVO HORIZONTE / CARAMBEI / PR / 84145-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/01/2024 a 12/02/2024

**Certificação Número:** 2024011401113624609603

Informação obtida em 19/01/2024 15:57:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO **NEGATIVA** DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.425.904/0001-33

Certidão nº: 54551199/2023

Expedição: 06/10/2023, às 10:04:00

Validade: **03/04/2024** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.425.904/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 136456/2023

Validade: 11/04/2024

**Razão social:**  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

**CNPJ:**  
09.425.904/0001-33

**Num. Registro:**  
65771

**Capital Social:**  
R\$ 500.000,00

**Endereço:**  
RUA DOS LIRIOS, 300, CENTRO

**CEP:**  
84145-000

**Cidade:**  
CARAMBEI-PR

**Objetivo Social:**

Serviços de construção civil. Serviços de instalação e manutenção elétrica, serviços de instalação e manutenção hidráulicas, serviços de pinturas em imóveis residenciais, comerciais e industriais, serviços de terraplanagem, serviços de carpintaria, serviços de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviço de concretagem, serviços de montagem industriais de painéis eletromecânicos, reparação e manutenção de comandos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, refrigeração, serviços de soldas, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais elétricos. Comércio varejista de materiais de construção em geral, serviços de serralheira, fabricação e montagem de estruturas metálicas, serviços de paisagismo, aluguel de máquinas com operador, serviços de construção de rodovias e ferrovias, coletas de resíduos não perigosos, obras de urbanização, serviços preparação de terreno, transporte escolar, transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento municipal, transporte de cargas municipal, intermunicipal, estadual e internacional, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, limpeza de prédios, atividade de limpeza de obras, serviços combinados de apoio a edifícios, fabricação de pré-moldados e artefatos de concreto, fabricação de casa pré-moldadas, serviços de pintura para sinalização viária e aeroportos, construção de barragem e represas para geração de energia, construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto exceto obras de irrigação, construção de instalação esportivas e recreativas, montagem e instalações de sistema de equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos, demolição de edifícios, perfurações e sondagens, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de alvenaria, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

**Restrição de atividade:**

Restrito às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 09.425.904/0001-33**

**NOME CIVIL: CARLOS ROGERIO VRIESMAN**

Carteira: PR-25707/D - Data de expedição: 30/12/1993

Desde 14/03/2018 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**Para fins de: Licitações**



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 294831/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/10/2023 08:16:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **134253/2023**

Validade: 31/03/2024

Nome Civil: CARLOS ROGERIO VRIESMAN

Carteira - CREA-PR Nº :PR-25707/D

Registro Nacional : 1709392126

Registrado(a) desde : 30/12/1993

Filiação : CARLOS GERALDO VRIESMAN

IZABEL LOS VRIESMAN

Data de Nascimento : 02/06/1970

Documento de Identidade : 4.562.403-0 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 63984466900

Naturalidade : CASTRO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 19/12/1992

Diplomação : 19/12/1992

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

65771 - IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 09425904000133

Desde: 14/03/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70038 - CW PHOINIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 33572329000186

Desde: 20/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 290273/2023.

Emitida via Internet em 06/10/2023 10:18:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:

**CONTRATANTE:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL ME., com sede na Rua dos Lírios nº 300, Centro Cívico, CEP 84.145-000, no município de Carambeí, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 09.425.904.0001-33, inscrição estadual nº 90434216-51, neste ato representada pelo seu representante legal **FABIO BONFIM CAMARGO**, brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade 10.703.788-8/Pr. e CPF sob nº 067.254.559-48, residente e domiciliado na Rua dos Topázios nº 245, Centro, CEP 84.145-000, no município de Carambeí, Estado do Paraná.

**CONTRATADO:** CARLOS ROGERIO VRIESMAN, brasileiro, casado, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, carteira de identidade nº 4.562.403-0/Pr. e CPF nº 639.844.669-00, residente e domiciliado na Rua Canafistula nº 26 – Jardim Eldorado, CEP 84.145-000, Município de Carambeí, Estado do Paraná.

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Profissional Autônomo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termos de pagamento descritas no presente.

### DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: É Objeto do presente contrato, a prestação de serviços técnicos por parte do **CONTRATADO**, na condição de responsável técnico pelas atividades da **CONTRATANTE**.

### DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 1ª: Fica responsável o **CONTRATADO** por todos os serviços que lhe forem apontados, durante a carga horária contratada, qual seja, de 02 horas diárias.

Cláusula 2ª: O **CONTRATADO** deverá seguir as normas estabelecidas pela **CONTRATANTE**, como horário de funcionamento da mesma, quanto a utilização de equipamentos, etc.

### DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 1ª: A **CONTRATANTE** se responsabiliza pelo bom funcionamento de equipamento de apoio ao serviço, bem como pela estrutura física de todo o ambiente de trabalho, qual seja, a sede da própria empresa.

Parágrafo Único: A **CONTRATANTE** colocará à disposição do **CONTRATADO** sua estrutura física, técnica e pessoal, para que este realize os serviços contratados neste instrumento.

### DO PAGAMENTO

Cláusula 1ª: Pela prestação dos serviços neste instrumento, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia mensal de R\$ 7.920,00 (Sete mil, novecentos e vinte reais), todo dia 10 (Dez) de cada mês.

Parágrafo Único: O não pagamento da quantia acertada na data estabelecida neste instrumento provocará a imediata interrupção dos serviços.

PREFEITURA DE IMBITUBA - PR
CONFERE COM O ORIGINAL
DATA: 30 / 01 / 24
VANESSA MACHADO DE SOUZA Técnica em Licitação

9.

**DA RESCISÃO DO CONTRATO**

Cláusula 1ª: Este Contrato será rescindido por desrespeito a qualquer das cláusulas neste pactuadas, ou por vontade das partes.

Cláusula 2ª: Caso haja interesse na rescisão do Contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias.

**DO PRAZO**

Cláusula 1ª: O presente instrumento possui prazo de 36 (trinta e seis) meses a partir desta data.

**CONDICÕES GERAIS**

O CONTRATADO cumprirá horário de trabalho de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 as 10:00.

É livre ao CONTRATADO prestar serviços a outras pessoas, fora do âmbito deste Contrato.

**DO FORO**

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná.

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma.

Carambei, 04 de outubro de 2023.


**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL ME.**  
**FABIO BONFIM CAMARGO**  
Contratante



**CARLOS ROGERIO VRIESMAN**  
Contratado

Serviço Distrital de Carambei  
Rua Ouro Branco, 405 - Carambei - Comarca de Castro/PR - (42) 3231-1490 - notarialesia@gmail.com

SFTN1.QGffb.4D4FT-o5cJ4.F239q



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN e FABIO BONFIM CAMARGO** do que dou fé. Em test<sup>2</sup> da verdade.

**PREFEITURA DE IMBITUBA - PR**  
CONFERE COM O ORIGINAL  
DATA: 30/01/24  
  
**VANESSA MACHADO DE SOUZA**  
Técnica em Licitação

Carambei, 09 de outubro de 2023  
00062015(001-00024650)

  
LUCIMARA PACHECO - Escrevente Substituta





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230005188

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: 1709392126

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225231186** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/09/2022 Baixada em: 13/09/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ** CNPJ: 01.613.765/0001-60

Rua: AVENIDA DO OURO Nº: 1355

Complemento: LOTEAMENTO JARDIM EUROPA Bairro: NOVA CARAMBEÍ

Cidade: CARAMBEI UF: PR CEP: 84145-000

Contrato: 170/2022 celebrado em 16/09/2022

Valor do contrato: R\$ 140.327,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CINCO Nº: SN

Complemento: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANAÃ Bairro: AFCB

Cidade: CARAMBEI

UF: PR

CEP: 84145-000

Coordenadas Geográficas: -24,948896 x -50,13595

Data de início: 26/09/2022 Conclusão efetiva: 19/03/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

CNPJ: 01.613.765/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de muro , 1 OBRAS; **2- Execução** Execução de reforma de muro , 1 OBRAS; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação , 1 OBRAS

**Observações:**

Execução de construção e reforma do muro e execução de estacionamento em piso intertravado

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005188/2023

28/09/2023 16:34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 269259/2023.

CAT nº 1720230005188 de 28/09/2023, página 1 de 7





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230005188

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 268258/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 268258/2023.

CAT nº 1720230005188 de 28/09/2023, página 2 de 7



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





**ATESTADO TÉCNICO**

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Carambeí, com sede na Av. do Ouro, 1355, loteamento Jd. Europa, Bairro Nova Carambeí - CEP 84.145-000 - Carambeí/PR, inscrita no CNPJ nº 01.613.765/0001-60, neste ato representada pela Eng<sup>a</sup>. Civil Flávia Lima Schroeder, CREA-PR 121.306/D, atesta para os devidos fins, que a empresa IRMAOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 09.425.904/0001-33, com sede a Rua das Ônix, nº 162 - Centro, Carambeí/PR, prestou os serviços relativo ao Edital Tomada de Preços nº 06/2022, Contrato nº 170/2022, sendo executados dentro dos prazos e em condições satisfatórias, nada havendo em que a desabone até a presente data.

**OBJETO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO E EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANAÃ**

**LOCAL DA OBRA: RUA 5, S/N, AFCB - CARAMBEI/PR, CEP: 84145-000 – CMEI CANAÃ**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ROGERIO VRIESMAN**  
Engenheiro Civil – CREA PR: 25.707/D  
ART Nº 1720225231186

**DATA DE INÍCIO DA OBRA: 26/09/2022**  
**DATA DE TÉRMINO DA OBRA: 19/03/2023**  
**CONTRATO: nº 170/2022**  
**VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 140.327,94**  
**VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 132.561,70**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtdes
1	MURO		



1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	5,91
1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	42,18
1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	42,18
1.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	2,00
1.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	26,42
1.6	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021	KG	28,23
1.7	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 09/2021	KG	6,69
1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	2,64
1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	21,15
1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	86,99
1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	19,78
1.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,59
1.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	31,69
1.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	177,40
1.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	47,48
1.16	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	3,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268258/2023.

CAT nº 1720230005188 de 28/09/2023, página 4 de 7





1.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,65
1.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	160,91
1.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,74
1.20	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,38
1.21	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	15,57
1.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,51
1.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,22
1.24	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09
1.25	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,46
1.26	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	-,0
1.27	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	4,56
1.28	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	32,55
1.29	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	205,79
1.30	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	205,79
1.31	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	205,79
1.32	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	221,94
1.33	(COMP. 01) PINTURA LISTRADA EM MURO COM	M	83,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268258/2023.

CAT nº 1720230005188 de 28/09/2023, página 5 de 7





	DEMARCAÇÃO COM FITA		
1.34	(COMP. 02) GRAMPEAMENTO DO MURO TRINCADO	M2	1,00
<b>2</b>	<b>GRADES E PORTÕES</b>		
2.1	GRADIL FIXO EM TUBO ACO GALVANIZADO, DN 20 MM ( 3/4"), H=2,40m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,96
2.2	PORTAO DE ABRIR / GIRO, 1,20X2,40m, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	1,00
2.3	PORTAO DE CORRER, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UD	1,00
2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	43,97
<b>3</b>	<b>CALÇAMENTO</b>		
3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	2,23
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	403,45
3.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	377,56
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	-0
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	-0
3.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	M3	2,50
3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	5,83
3.8	(7156) TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	8,00
3.9	(834908 DER-PR - Sem desoneração) Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm	M2	14,50
3.10	(102513) PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	4,61
3.11	(102500) PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	34,60



<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>		
4.1	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF 12/2020	UN	1,00
4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	-,0
4.3	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	13,30
4.4	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	46,63
4.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	10,00
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, CORTES E FIXAÇÕES.	M	5,00
4.7	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	11,31
4.8	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	0,15
<b>5</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>		
5.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	131,00
5.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	131,00
5.3	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, MOREIA BRANCA.	UN	63,00
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	10,00
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	300,00
5.6	(4813) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA.	M2	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 288258/2023.

CAT nº 1720230005188 de 28/09/2023, página 7 de 7



Carambeí, 11 de setembro de 2023.

**Flávia Lima Schroeder**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA PR 121306/D  
Prefeitura Municipal de Carambeí



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003028

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN**

RNP: 1709392126

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223358758** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/06/2022 Baixada em: 16/06/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ** CNPJ: 01.613.765/0001-60

Rua: AVENIDA DO OURO Nº: 1355

Complemento: LOTEAMENTO JARDIM EUROPA Bairro: NOVA CARAMBEÍ

Cidade: CARAMBEÍ UF: PR CEP: 84145-000

Contrato: 119/2022 celebrado em 15/06/2022

Valor do contrato: R\$ 95.163,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRAÇA CÍVICA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CARAMBEÍ

UF: PR

CEP: 84145-000

Coordenadas Geográficas: -24,949869 x -50,11486

Data de início: 26/06/2022 Conclusão efetiva: 10/08/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

CNPJ: 01.613.765/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 33,64 M2

**Observações:**

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA CÍVICA (TP 02/2022; CT 119/2022)

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003028/2023**

**22/06/2023 16:57**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 179545/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 179545/2023.

CAT nº 1720230003028 de 22/06/2023, página 1 de 6



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pelo presente, que o Município de Carambeí, através da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, com sede a Rua Águas Marinhas n.º 450, Centro, Carambeí/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.765/0001-60, neste ato representada pela funcionária pública com cargo efetivo de Engenheira Civil, Adriane Patrícia Curtes, CREA n.º PR-29.071/D, que a empresa **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, com sede na Rua dos Lírios n.º 300, bairro Centro, na cidade de Carambeí no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n.º 09.425.904/0001-33, prestou os serviços abaixo relacionados:

#### Dados do Contrato:

Objeto: Execução de construção de quiosque na Praça Cívica, com área de 33,64m<sup>2</sup>  
CT n.º 119/2022 – TP n.º 02/2022  
Valor: R\$ 95.163,38 (noventa e cinco mil cento e sessenta e três reais, e, trinta e oito centavos)  
Empresa: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ n.º 09.425.904/0001-33  
REGISTRO NO CREA n.º 65771

#### Dados da Obra:

Local: Praça Cívica, Centro  
Área: 33,64m<sup>2</sup>  
Responsável Técnico pela execução: Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman  
CREA-PR n.º 25.707D  
ART n.º 1720223358758  
Período: 26/06/2022 à 10/08/2022

#### Serviços contratados:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00
1.1.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,08
1.1.3	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,09
1.1.4	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	29,91
1.1.5	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	28,00
1.1.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,90
1.1.7	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	7,80
1.2		<b>ESTRUTURA</b>		
1.2.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00
1.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA M3 COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	6,26



1.2.3	COMP. 03	COMP. 03 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK = 25 MPA - EXCLUSO LAJE	M3	4,95
1.2.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	17,08
1.2.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,45
1.2.6	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	33,64
1.2.7	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,88
1.2.8	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	2,69
1.2.9	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,25
1.2.10	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	4,16
1.3		<b>ALVENARIA/REVESTIMENTOS</b>		
1.3.1	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	46,88
1.3.2	COMP.01	ALVENARIA PARA REVESTIMENTO DE FACHADA COM TIJOLO MACIÇO 5X5X20 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	64,68
1.3.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,84
1.3.4	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,84
1.3.5	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,50
1.3.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	66,00
1.3.7	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	66,00
1.3.8	COMP.07	ALÇAPÃO EM MADEIRA COMPLETO COM DOBRADIÇAS E FECHO TIPO AVIÃO 0,60X0,80 M	UN	1,00
1.4		<b>HIDRÁULICA</b>		
1.4.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,10
1.4.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.4.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
1.4.4	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.5	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.4.6	COMP.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DE CANTO, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, COM AREJADOR, AÇIONAMENTO ALAVANCA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.7	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00



1.4.8	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.9	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.4.10	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.4.11	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00
1.4.12	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,70
1.4.13	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,35
1.4.14	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,70
1.4.15	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.4.16	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
1.4.17	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.4.18	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.4.19	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.4.20	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
1.4.21	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.4.22	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.4.23	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00
1.4.24	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
1.5		<b>ELÉTRICA</b>		
1.5.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
1.5.2	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
1.5.3	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00
1.5.4	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00





1.5.5	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00
1.5.6	COMP.02	03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 01 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	1,00
1.5.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.9	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.5.10	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.5.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	18,05
1.5.12	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,66
1.5.13	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.14	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
1.5.15	5082	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1,00
1.5.16	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
1.5.17	857	CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO	M	2,00
<b>1.6</b>		<b>ACABAMENTOS</b>		
1.6.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	7,80
1.6.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	8,14
1.6.3	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	51,96
1.6.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	14,04
1.6.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	15,15
1.6.6	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	42,30
1.6.7	COMP.08	APLICAÇÃO MANUAL DE HIDRO-REPELENTE INCOLOR, À BASE DE SILANO/SILOXANO, EM FACHADAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO E TIJOLOS APARENTES - 2 DEMÃOS	M2	64,68
<b>1.7</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.7.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25
1.7.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,76

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 179545/2023.

CAT nº 1720230003028 de 22/06/2023, página 5 de 6





1.7.3	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,99
1.7.4	COMP. 05	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (COM INSTALACAO)	M2	15,90
<b>1.8</b>		<b>COBERTURA</b>		
1.8.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,84
1.8.2	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,84
1.8.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,40
1.8.4	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	51,84

Todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que o contrato foi concluído dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.** em relação ao escopo do contrato.

E, por ser verdade firmo a presente.

Carambei, 15 de junho de 2023.

**ADRIANE PATRICIA  
CURTES:01603189980**

**Adriane Patrícia Curtes**  
Eng.ª Civil - CREA/PR n.º 29.071/D  
Funcionária Pública

Assinado digitalmente por ADRIANE PATRICIA CURTES:  
01603189980  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=50284231000158, OU=Presencial, OU=Cartão PF AS,  
CN=ADRIANE PATRICIA CURTES:01603189980  
Serial: 50 em o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-06-16 10:10:00  
Cont. Raster Versão: 0.2.1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 179545/2023.

CAT nº 1720230003028 de 22/06/2023, página 6 de 6



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230003466

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: 1709392126  
Registro: **PR-25707/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222094293** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 15/06/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASTRO** CNPJ: 77.001.311/0001-08

Rua: PC PEDRO KALED Nº: 22

Complemento: PRÉDIO PÚBLICO Bairro: CENTRO

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-540

Contrato: 015/2022 celebrado em 23/02/2022

Valor do contrato: R\$ 48.755,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSORA MARIA HELVINA C. DE MELLO Nº: 1305

Bairro: INVERNADA DO MATADOURO

Cidade: CASTRO

UF: PR

CEP: 84174-450

Coordenadas Geográficas: -24,801527 x -49,989029

Data de início: 29/03/2022 Conclusão efetiva: 28/10/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASTRO

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 1 OBRAS

**Observações:**

SERVIÇOS DE MELHORIAS E PINTURAS NO CRAS CONSULESA VAN DEN BERG.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003466/2023

13/07/2023 18:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 177792/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177792/2023.

CAT nº 1720230003466 de 13/07/2023, página 1 de 5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

		NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA (vide item AD 15.10.0200), PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (vide item CO 05.15.0100).				
1.4	CO 05.15.0050 (I)	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR	H	10,00	10,82	108,24
1.5	AD 15.10.0200 (I)	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHÃO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O MÍNIMO DE 315m2xKm, PARA CÁLCULO DESTE TRANSPORTE).	M². Km	400,00	0,13	52,48
1.6	CO 05.05.0400 (A)	PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JÁ CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.	M²	15,00	13,60	203,93
2		<b>PINTURA</b>				<b>45.726,96</b>
2.1		PAREDES EXTERNAS - COM BARRADO				
2.1.1	MOS-PR/ 1204001	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA.	M²	367,54	3,25	1.193,48
2.1.2	ED-50473 SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.	M²	367,54	8,41	3.089,17
2.1.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	367,54	2,04	750,44
2.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	367,54	11,30	4.153,05
2.2		PAREDES INTERNAS - COM BARRADO				
2.2.1	MOS-PR/ 1204001	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA.	M²	973,74	3,25	3.161,93
2.2.2	ED-50473 SETOP	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA.	M²	973,74	8,41	8.184,28
2.2.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	973,74	2,04	1.988,18
2.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	973,74	11,30	11.002,87
2.3		PINTURA MURO				
2.3.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	131,25	11,30	1.483,07
2.4		ESQUADRIAS EM MADEIRA				



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

2.4.1	MOS-PR/1204001	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA.	M <sup>2</sup>	135,51	3,25	440,03
2.4.2	MOS-PR/1200416	FUNDO COM SELADOR PLÁSTICO (MADEIRA)	M <sup>2</sup>	135,51	14,33	1.942,35
2.4.3	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 3 DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	135,51	16,85	2.283,48
2.5		ESQUADRIAS METÁLICAS				
2.5.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M <sup>2</sup>	243,21	7,10	1.727,08
2.5.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M <sup>2</sup>	243,21	16,65	4.048,47
2.6		FITA PINTURA				
2.6.1	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	200,00	0,97	193,52
2.7		PINTURA LETRAS CRAS CONSULESA VAN DEN BERG				
2.7.1	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M <sup>2</sup>	2,59	33,03	85,55
3		<b>LIMPEZA DE OBRA</b>				<b>1.071,90</b>
3.1	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M <sup>3</sup>	8,00	5,29	42,31
3.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M <sup>3</sup> XKM	150,00	1,63	244,77
3.3	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO - INTERNO	M <sup>2</sup>	523,00	1,50	784,81
4		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>248,42</b>
4.1	MOS 1602205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	5,00	49,68	248,42
<b>TOTAL:</b>						<b>48.755,40</b>

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que o contrato foi concluído dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA não restando pendências, em relação ao escopo do contrato.

Por ser expressão da verdade firmamos presente.

Castro, 14 de junho de 2023.

Nome: Denise Van Arragon Resende  
Cargo/Função: Engenheira Civil  
CREA: 69548/D - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 177792/2023.

CAT nº 1720230003466 de 13/07/2023, página 5 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230002341

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: **1709392126**

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720220646507** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/02/2022 Baixada em: 17/05/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CASTRO** CNPJ: **77.001.311/0001-08**

Rua: PC PEDRO KALÉD Nº: 22

Complemento: PRÉDIO PÚBLICO Bairro: CENTRO

Cidade: CASTRO UF: PR CEP: 84165-540

Contrato: 284/2021 celebrado em 17/12/2021

Valor do contrato: R\$ 510.349,57 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE SANTA QUITÉRIABairro: SANTA QUITÉRIA

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,700898 x -49,641612

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE BUTIAZAL Bairro: BUTIAZAL

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,82089 x -49,736034

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE GUABIROBA Bairro: GUABIROBA

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,595587 x -49,892705

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE SERRA DO APON Bairro: SERRA DO APON

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,669671 x -49,583889

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DA BARRINHA Bairro: BARRINHA

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,886095 x -49,572796

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE IMBUIAL Bairro: IMBUIAL

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,770686 x -49,587323

Endereço da obra/serviço: SOCAVÃO Nº: SN

Complemento: UNIDADE DE APOIO DA LOCALIDADE DE INVERNADA Bairro: INVERNADA

Cidade: SOCAVAO (CASTRO) UF: PR CEP: 84190-000

Coordenadas Geográficas: -24,895251 x -49,612849

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 1 de 31



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230002341

Atividade concluída

Data de início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 19/12/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: MUNICÍPIO DE CASTRO

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Atividade Técnica: 1- **Execução** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 7 OBRAS

**Observações:**

REFORMA DAS UNIDADES DE APOIO DE BUTIAZAL, BARRINHA, GUABIROBA, IMBUIAL, INVERNADA, SERRA DO APOE SANTA QUITÉRIA

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002341/2023**

**22/05/2023 09:51**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 148950/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 2 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**, CNPJ: 09.425.904/0001-33, localizada na Rua dos Lírios, nº 300 – Bairro Centro – Carambei/PR, executou para o **MUNICÍPIO DE CASTRO**, CNPJ 77.001.311/0001-08, com sede à Praça Pedro Kaled, 22 – Centro – CEP 84165-540 – Castro – Paraná, os serviços abaixo relacionados:

Objeto: **REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA QUITÉRIA, BUTIAZAL, GUABIROBA, SERRA DO APON, INVERNADA, IMBUIAL I E BARRINHA - MUNICÍPIO DE CASTRO – PR**  
TOMADA DE PREÇO: 044/2021 CONTRATO: 284/2021

### REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SANTA QUITÉRIA

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde de SANTA QUITÉRIA

**Valor total do Contrato:** R\$ 89.488,21 (Oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Santa Quitéria– Socavão– Castro - PR

**Área total:** 73,50 m<sup>2</sup>

**Período de execução:** 03/01/2022 até 19/12/2022

**ART Nº:** 1720220646507

**Responsável Técnico:** Eng.º Civil Carlos Rogerio Vriesman– CREA PR – 25707/D/PR

**Empresa Executora:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra:** 65771

### SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				843,09
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	421,55	843,09
2		DEMOLIÇÃO				4.493,67
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	5,00	10,85	54,24
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	8,00	1,14	9,09
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	7,00	8,19	57,33
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2	97,60	2,98	291,08
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	97,60	27,19	2.653,64
2.6	MOS 030803	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA OU LAMBRI SEM REAPROVEITAMENTO	M2	85,60	6,79	581,51
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	16,00	0,58	9,34
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M	227,10	0,58	132,59
2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M	55,00	0,43	23,87
2.1	SETOP-MG ED-8024	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	9,24	16,25	150,18
2.1	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00	140,64	140,64
2.1	MOS 030704	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,30	300,12	390,16
3		COBERTURA				14.166,05
3.1		ESTRUTURA				

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 3 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

3.1	MOS	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	92,95	88,66	8.240,94
1	110204					
3.1	10223	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	92,95	10,26	954,12
2						
3.2		TELHAMENTO				
3.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	92,95	45,08	4.189,77
.1						
3.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,75	56,82	781,22
2						
4		FORRO				8.966,75
4.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	85,60	56,42	5.000,54
4.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	156,30	11,50	1.796,78
4.3	COMPOSIÇÃO 09	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	41,10	52,78	2.169,43
5		ESQUADRIAS				7.435,11
5.1	SCO/ES 05.05.0106 (I)	PORTA DE FERRO, EM BARRA DE (1 1/4"X5/16"), CANTONEIRA (1 1/2"X1/8"), 3 DOBRADIÇAS (4"X3"), REFERÊNCIA 1244 G E (3"X2 1/2"), PAGE OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,04	1.048,99	5.286,92
5.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	716,06	2.148,19
6		ALVENARIA				724,34
6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	4,73	153,14	724,34
7		REVESTIMENTO DE PAREDE				3.641,82
7.1		PAREDES INTERNAS				
7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	3,53	3,46	12,23
.1						
7.1	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	M2	15,60	22,23	346,73
2						
7.1	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	24,14	55,35	1.336,11
3						
7.2		PAREDES EXTERNAS				
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	3,89	3,46	13,47
1						
7.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	3,89	32,96	128,20
2						
7.2	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	11,50	156,98	1.805,08
3						
8		PISO				7.246,33
8.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
8.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	51,35	32,78	1.683,40
1						
8.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	51,35	45,39	2.330,64
2						
8.1	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	68,90	6,09	419,68
3						
8.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
8.2	101824	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF_08/2020	M3	0,36	121,50	43,74
1						
8.2	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,50	2.125,67	1.062,83
2						
8.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	M2	11,13	45,39	505,20
3						

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 4 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

		ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPA COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)				
8.2	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	9,60	6,09	58,47
8.2	99814	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	34,84	32,78	1.142,16
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.197,77
9.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES				
9.1	10876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	1,00	79,07	79,07
9.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00	11,01	22,01
9.1	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	1,00	68,60	68,60
9.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINARIAS E APARELHOS				
9.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	8,00	140,73	1.125,81
9.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016 - (Tomada e Iluminação de emergência)	UN	9,00	173,43	1.560,87
9.2	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	97,00	5,40	523,49
9.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00	6,66	632,62
9.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	15,09	543,37
9.2	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	86,91	608,36
9.2	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	38,76	38,76
9.2	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	210,38	210,38
9.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00	19,33	57,99
9.2	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	6,00	12,21	73,28
9.3	MOS 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00	1.653,17	1.653,17
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				9.853,11
10		ÁGUA FRIA				
10.1						
10.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20,00	41,38	827,50
10.1	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 250 LITROS	UN	1,00	831,40	831,40
10.1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	4,00	81,44	325,76
10.2		ESGOTO				
10.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15,00	56,03	840,52
10.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,00	84,19	841,94
10.2	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	20,00	68,78	1.375,54
10.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	28,72	28,72
10.2	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,50M. AF. 12/2020	UN	3,00	228,03	684,09
10.2	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 05/2018	UN	1,00	385,49	385,49

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 5 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

10.3		LOUÇAS E METAIS				
10.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020AF_01/2020	UN	3,00	677,25	2.031,74
10.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424.32 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	384,53	384,53
10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1,00	40,83	40,83
10.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	45,66	136,98
10.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	43,95	131,84
10.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	59,36	59,36
10.3.7	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	631,71	631,71
10.3.8	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	204,04	204,04
10.3.9	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	91,11	91,11
11.1		PINTURA PAREDES INTERNAS				10.325,59
11.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	155,00	11,02	1.708,46
11.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	155,00	2,54	393,79
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS PAREDE EXTERNA	M2	155,00	14,06	2.179,30
11.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	110,00	2,54	279,46
11.2.2	MOS 120503	GRAFIATO	M2	110,00	39,77	4.375,08
11.3		ESQUADRIAS				
11.3.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	15,12	4,01	60,60
11.3.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,12	14,10	213,18
11.3.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	27,32	8,81	240,56
11.3.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	27,32	20,89	570,79
11.3.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	27,32	11,14	304,36
12.1	DEINFRA-SC 40055	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	220,74	220,74
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	28,93	57,87
13.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES ENTULHO				9.164,33
13.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	36,00	62,76	2.259,25
13.2		LIMPEZA DE OBRA			0,00	
13.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	62,48	1,85	115,85
13.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	32,05	0,76	24,26
13.3	MOS 143401	TABLADO DE MADEIRA (CAIXA D'ÁGUA)	M2	4,00	62,35	249,42
13.4	10492	VIDRO LISO INCOLOR - 4MM	M2	2,00	168,70	337,39
13.5		RAMPA				
13.5.1	SC0-RJ/ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0708, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O	M3	0,53	1.214,82	643,85

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 6 de 31

  
**CREA-PR**  
Conselho de Classe Profissional



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

		ITEM 4.16.8 da (NBR-10839) E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO				
13.6	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF_08/2020 (BRITA E=5CM - ENTORNO DA UNIDADE)	M3	2,50	121,50	303,75
13.7	AGETOP-GO 271852	LETRA CX. INOX ESCOVADO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NUMERO LETRAS (3)) - U, B, S, D, L, E, C	M	1,50	518,32	777,48
13.8	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres: SANTA QUIÉRIA	UN	13,00	104,72	1.361,31
13.9	SEINFRA - CE 1873	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,60	49,14	176,90
13.10	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	10,00	24,18	241,83
13.11	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF_08/2020	M3	2,25	121,50	273,37
13.12	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,1M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FICAFÓ COM CHUMPADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	3,50	685,62	2.399,66
14		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				5.151,63
14.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00	61,33	5.151,63
TOTAL						89.488,21

## REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO BUTIAZAL

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde de BUTIAZAL

**Valor total do Contrato:** R\$ 94.040,16 (Noventa e quatro mil e quarenta reais e dezesseis centavos)

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Butiazal– Castrolanda– Castro - PR

**Área total:** 74,43 m<sup>2</sup>

**Período de execução:** 03/01/2022 até 19/12/2022

**ART Nº:** 1720220646507

**Responsável Técnico:** Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman– CREA 25707/D/PR

**Empresa Executora:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra:** 65771

## SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CUSTO R\$ UNIT.	RS TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				843,09
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	421,55	843,09
2		DEMOLIÇÃO				3.866,51
2.1	97863	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00	10,85	43,40
2.2	97865	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00	1,14	6,82
2.3	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	10,92	8,19	89,43
2.4	97847	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	102,29	2,98	305,07
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	102,29	27,19	2.781,16
2.6	MOS 030803	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA OU LAMBRI, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	49,71	6,79	337,69
2.7	97860	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	10,00	0,58	5,84
2.8	97861	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	227,10	0,58	132,59
2.9	97882	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	55,00	0,43	23,87
2.10	MOS 401705	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00	140,64	140,64
3		COBERTURA				15.278,07
3.1		ESTRUTURA				

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 7 de 31



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

3.1.1	MOS 110204	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	102,29	88,86	9.069,02
3.1.2	10223	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	102,29	10,26	1.050,00
3.2		TELHAMENTO				
3.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	102,29	45,08	4.610,78
3.2.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,65	56,82	548,27
4		FORRO				10.014,09
4.1	96111	FORRO EM RÊGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	102,30	58,42	5.976,12
4.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	164,15	11,50	1.887,02
4.3	COMPOSIÇÃO 09	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2 5X30 0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	40,75	52,78	2.150,95
5		ESQUADRIAS				8.132,95
5.1	SCO/ES 05.05.0106 (I)	PORTA DE FERRO, EM BARRA DE (1 1/4"x5/16"), CANTONEIRA (1 1/2"x1/8"), 3 DOBRADIÇAS (4"x3"), REFERÊNCIA 1244 G E (3"x2 1/2"), PAGE OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (porta de entrada e portão externo)	M2	4,34	1.048,99	4.552,62
5.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	716,06	3.580,32
6		REVESTIMENTO DE PAREDE				4.741,41
6.1		PAREDES INTERNAS				
6.1.1	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	41,05	55,35	2.272,05
6.2		PAREDES EXTERNAS				
6.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,00	3,46	3,46
6.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	1,00	32,96	32,96
6.2.3	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS (detalhe da fachada e revestimento dos bancos externos)	M2	15,50	156,96	2.432,94
7		PISO				10.679,35
7.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
7.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	46,90	32,78	1.537,52
7.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	46,90	45,39	2.128,85
7.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	65,20	6,09	397,14
7.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				
7.2.1	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF_08/2020	M3	1,75	121,50	212,62
7.2.2	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	2,45	2.125,67	5.207,89
7.2.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPA COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	25,18	45,39	1.142,95
7.2.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	8,60	6,09	52,38
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.430,75
8.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES				
8.1.1	10876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	79,07	79,07
8.1.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00	11,01	22,01

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84 172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 8 de 31

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

8.1.3	93686	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	1,00	68,60	68,60
8.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS				
8.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	7,00	140,73	985,08
8.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016 - (Tomada e iluminação de emergência)	UN	8,00	173,43	1.387,44
8.2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	75,00	5,40	404,76
8.2.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65,00	6,66	432,85
8.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	15,09	543,37
8.2.6	97596	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	86,91	347,63
8.2.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	38,76	116,27
8.2.8	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	210,38	210,38
8.2.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00	19,33	57,99
8.2.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	10,00	12,21	122,14
8.3	MOS 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00	1.653,17	1.653,17
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				12.292,34
9.1		ÁGUA FRIA				
9.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	35,00	41,38	1.448,13
9.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00	831,40	831,40
9.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	5,00	81,44	407,20
9.2		ESGOTO				
9.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	24,00	56,03	1.344,83
9.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015.	M	20,00	64,19	1.683,88
9.2.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	15,00	68,78	1.031,66
9.2.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	28,72	57,44
9.2.5	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,50M. AF. 12/2020	UN	3,00	228,03	684,09
9.3		LOUÇAS E METAIS				
9.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 AF. 01/2020	UN	5,00	677,25	3.386,23
9.3.2	88888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424,32 E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	384,53	769,07
9.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	40,83	81,66
9.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	45,66	228,30
9.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00	43,95	219,74
9.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00	59,36	118,71
10		PINTURA				7.605,07
10.1		PAREDES INTERNAS				

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 9 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

10.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	139,60	11,02	1.538,72
10.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	139,60	2,54	354,66
10.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	139,60	14,06	1.962,77
10.2		PAREDE EXTERNA				
10.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	49,00	2,54	124,49
10.2.2	MOS 120503	GRAFIATO	M2	49,00	39,77	1.948,90
10.3		ESQUADRIAS				
10.3.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	37,42	4,01	149,98
10.3.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF 01/2021 (portas e tabeira)	M2	37,42	14,10	527,60
10.3.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	23,04	8,81	202,87
10.3.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	24,82	20,89	518,56
10.3.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	24,82	11,14	276,51
11		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				249,67
11.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	220,74	220,74
11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	28,93	28,93
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				8.755,22
12.1		ENTULHO				
12.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	36,00	62,76	2.259,25
12.2		LIMPEZA DE OBRA			0,00	
12.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	72,08	1,85	133,65
12.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	56,47	0,76	42,77
12.3	MOS 143401	TABLADO DE MADEIRA (CAIXA D'ÁGUA)	M2	4,00	62,35	249,42
12.4	10492	VIDRO LISO INCOLOR - 4MM	M2	2,00	168,70	337,39
12.5	AGETOP-GO 271952	LETRA CX INOX ESCOVADO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NUMERO LETRAS (3)) - U. B. S. D. L. E. C	M	1,50	518,32	777,48
12.6	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres: BUTIAZAL	UN	8,00	104,72	837,73
12.7	SEINFRA - CE 1873	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,20	49,14	353,80
12.8	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF 05/2018	UN	10,00	24,18	241,83
12.9	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF 08/2020	M3	1,50	121,50	182,25
12.1.0	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,1M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FICAFO COM CHUMPADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	2,70	685,62	1.851,17
12.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	2,40	123,22	295,72
12.1.2	PJ 24.05.0053	BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE 2 APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECCÃO DE (10x30)CM	M	6,35	187,84	1.192,77
13		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				5.151,63
13.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00	61,33	5.151,63
TOTAL						94.040,16

### REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO GUABIROBA

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde de GUABIROBA

**Valor total do Contrato:** R\$ 89.337,27 (Oitenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos)

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Guabiroba – Castro - PR

**Área total:** 67,50 m<sup>2</sup>

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 10 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

Período de execução: 03/01/2022 até 19/12/2022

ART Nº: 1720220646507

Responsável Técnico: Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman – CREA 25707/D/PR

Empresa Executora: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra: 65771

## SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO		
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	7,00
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	7,00
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	9,45
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	82,59
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	82,59
2.6	MOS 030803	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA OU LAMBRI, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	16,12
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	11,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	110,00
2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M	15,00
2.10	MOS 030704	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES(CALÇADA EXTERNA E PISO INTERNO PARA REGULARIZAÇÃO)	M3	2,00
2.11	MOS 030702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,04
2.12	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00
2.13	SEINFRA C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	M2	23,76
2.14	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	0,48
2.15	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,72
3		COBERTURA		
3.1		ESTRUTURA		
3.1.1	MOS 110202	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS 7,00 m < VÃO <= 10,00 m	M2	86,00
3.1.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	86,00
3.2		TELHAMENTO		
3.2.1	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M2	86,00
3.2.2	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	14,84
3.2.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	7,92
4		INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA		
4.1		FUNDAÇÃO (ESTACAS E BLOCOS)		
4.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ASCAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020	M	12,00
4.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	0,11
4.1.3	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,49
4.2		VIGA BALDRAME E VIGA SUPERIOR		

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 11 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

4.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	M3	0,35
4.2.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	6,60
4.2.3	SCO-RJ/ ET 04.80.0200	CONCRETO ARMADO EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,81
4.2.4	MOS-PR/ 120101	LASTRO DE BRITA	M2	2,16
4.3		PILARES		
4.3.1	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,78
5		ESQUADRIAS		
5.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00
5.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00
5.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	7,00
5.4	SCO/ES 05.05.0106 (/)	PORTA DE FERRO EM BARRA DE (1 1/4"x5/16"), CANTONEIRA (1 1/2"x1/8"), 3 DOBRADIÇAS (4"x3"), REFERÊNCIA 1244G e (3"x2 1/2"), PAGE OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,15
5.5	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	0,72
6		ALVENARIA		
6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	4,86
7		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1		PAREDES INTERNAS		
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	2,72
7.1.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	29,95
7.1.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros, cozinha e lavatórios)	M2	27,23
7.2		PAREDES EXTERNAS		
7.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	17,85
7.2.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	17,85
7.2.3	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	17,85
8		FORRO		
8.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	27,70
8.2	COMPOSIÇÃO 9	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	39,04

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 12 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

8.3	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF	M	48,10
9		PISO		
9.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
9.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	1,45
9.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	48,48
9.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	57,35
9.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
9.2.1	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF 08/2020	M3	1,08
9.2.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - e = 7 cm (CALÇADA E PISO EXTERNO)	M3	1,51
9.2.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 (ÁREA EXTERNA E RAMPA COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	19,96
9.2.4	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	21,52
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
10.1.1	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00
10.1.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	3,00
10.1.3	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00
10.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
10.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	8,00
10.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016 - (Tomada e Iluminação de emergência)	UN	11,00
10.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,00
10.2.4	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
10.2.5	97588	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.2.6	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.2.7	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
10.2.8	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	3,00
10.2.9	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	3,00
10.3	MOS-PR/ 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1		ÁGUA FRIA		
11.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	55,00
11.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00
11.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	6,00
11.2		ESGOTO		
11.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	15,00
11.2.2	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE	M	35,00

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 13 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

		DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PREDIOS		
11.2.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
11.2.4	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,50M AF_12/2020	UN	2,00
11.3		LOUÇAS E METAIS		
11.3.1	88941	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020AF_01/2020	UN	5,00
11.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424.32 E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00
11.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2,00
11.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00
11.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	5,00
11.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
11.3.7	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_05/2018	UN	1,00
11.4		BANCADA E PIA DE COZINHA		
11.4.1	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
11.4.2	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_12/2014	M2	0,54
11.4.3	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0708; 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,13
11.4.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA, AF_12/2014 (ODONTOLOGIA E COZINHA)	UN	2,00
11.4.5	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, (ODONTOLOGIA, PONTO DE ESGOTO)AF_10/2015	M	20,00
11.4.6	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	10,00
11.4.7	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	10,00
11.5	88872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E UN CR 717.83 INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
12		PINTURA		
12.1		PAREDES		
12.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	246,76
12.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	246,76
12.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	147,83
12.1.4	MOS-PR/ 120503	GRAFIATO (EXTERNO)	M2	98,93
12.1.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	48,48
12.1.6	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m2	48,48



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

12.1.7	88484	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	48,48
12.2		ESQUADRIAS		
12.2.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	30,62
12.2.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	30,62
12.2.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	M2	13,68
12.2.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	13,68
12.2.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF 01/2020	M2	13,68
13		FACHADA		
13.1	AGETOP-GO 271852	LETRA CX INOX ESCOVADO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NUMERO LETRAS (3)) - U, B, S, D, L, E, C	M	1,50
13.2	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INIXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - (GUABIROBA))	UN	9,00
14		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
14.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1		RAMPA		
15.1.1	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,08
15.2		ENTULHO		
15.2.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	22,00
15.3		LIMPEZA DE OBRA		
15.3.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	88,44
15.3.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	45,08
15.3.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO(CALÇADAS)	M2	13,80
15.3.4	MOS 030401	ROÇADA FINA	M2	95,00
15.4	PJ 24.05.0053	BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE 2 APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECCÃO DE (10x30)CM	M	1,80
15.5	10492	VIDRO LISO INCOLOR - 4MM	M2	2,72
13.10	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF 05/2018	UN	6,00
16		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
16.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00

## REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DA SERRA DO APON

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde da SERRA DO APON

**Valor total do Contrato:** R\$ 60.855,20 (Sessenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Serra do Apon– Socavão– Castro - PR

**Área total:** 50,66 m<sup>2</sup>

**Período de execução:** 03/01/2022 até 19/12/2022

**ART Nº:** 1720220646507

**Responsável Técnico:** Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman – CREA 25707/D/PR

**Empresa Executora:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra:** 65771

## SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84 172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 149950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 15 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO		
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	4,00
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UN	7,00
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	6,09
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	56,12
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELhado, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	56,12
2.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	UN	8,00
2.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	160,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M	15,00
2.9	MOS 030702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	3,59
2.10	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00
2.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	59,09
2.12	MOS 030704	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PISO E BASE DOS MASTROS)	M3	2,86
3		COBERTURA		
3.1		ESTRUTURA		
3.1.1	MOS-PR/ 110204	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	56,12
3.1.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF. 01/2021	M2	56,12
3.2		TELHAMENTO		
3.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF. 07/2019	M2	56,12
3.2.2	94223	CUMEIIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF. 07/2019	M	6,00
3.2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	37,04
4		MURETA		
4.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	3,08
4.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	M2	6,91
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM, AF. 06/2014	M2	6,91
4.4	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	6,91
4.5	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020	M	4,00
4.6	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706; 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,25
4.7	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF. 08/2020	M3	0,03
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	1,74
4.9	AGETOP-GO 271852	LETRA CX. INOX ESCOVADO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NÚMERO LETRAS (3)) - U. B. S. D. L. E. C	M	1,50
4.10	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres: SERRA DO APON	UN	11,00
5		ESQUADRIAS		
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	2,00
5.2	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00
5.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00
6		ALVENARIA		

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 16 de 31

  
CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	2,94
7		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1		PAREDES INTERNAS		
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	5,81
7.1.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	13,55
7.1.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	11,93
7.2		PAREDES EXTERNAS		
7.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,47
7.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM AF_08/2014	M2	1,47
8		PISO		
8.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
8.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	34,90
8.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	34,90
8.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	49,60
8.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.2.1	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF_08/2020	M3	0,34
8.2.2	SCO-RJ/ ET 04.80.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05 20 0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05 25 0706 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15 10 0100 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4 16 8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,47
8.2.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPAS COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	15,86
8.2.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	9,98
8.2.5	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	5,00
8.2.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	16,85
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
9.1.1	10876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
9.1.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00
9.1.3	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
9.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
9.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	7,00
9.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016 - (Tomada e iluminação de emergência)	UN	5,00
9.2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	75,00
9.2.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00
9.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
9.2.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.8	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 149950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 17 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

0

9.2.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3,00
9.2.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	3,00
9.3	MOS-PR/400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1		ÁGUA FRIA		
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	20,00
10.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00
10.1.3	69987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
10.2		ESGOTO		
10.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	8,00
10.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	2,00
10.2.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	15,00
10.2.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.5	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,50M, AF_12/2020	UN	2,00
10.3		LOUÇAS E METAIS		
10.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020AF_01/2020	UN	3,00
10.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424.32 E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
10.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
10.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	3,00
10.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
11		PINTURA		
11.1		PAREDES INTERNAS		
11.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	126,48
11.2		PAREDE EXTERNA	M2	
11.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	82,06
11.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MA DEMÃO AF_09/2016	M2	82,06
11.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes externas e mourões)	M2	125,62
11.3		LAJE		
11.3.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	50,89
11.3.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	m2	50,89
11.3.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	50,89
11.4		ESQUADRIAS		
11.4.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,27
11.4.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	18,27
11.4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M2	21,64
11.4.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	21,64
11.4.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	21,64
12		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
12.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1		ENTULHO		
13.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	36,00

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84 172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 18 de 31



Handwritten signature

Handwritten signature



13.2		LIMPEZA DE OBRA		
13.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	50,76
13.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	18,84
13.2.3		ROÇADA FINA	M2	52,40
13.3	MOS 030401	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00
13.4	98509	ALÇAPÃO - 60X60CM, CAIXILHO CHAPA 18	UM	1,00
13.5	SUDECAP 135501	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,20
13.6	SEINFRA-CE 1873	VIDRO LISO INCOLOR - 4MM	M2	2,00
14	10492	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
14.1	MOS 182205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00

### REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DA INVERNADA

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde da INVERNADA

**Valor total do Contrato:** R\$ 57.943,18 (Cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos)

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Invernada– Socavão– Castro - PR

**Área total:** 46,24 m<sup>2</sup>

**Período de execução:** 03/01/2022 até 19/12/2022

**ART N°:** 1720220646507

**Responsável Técnico:** Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman – CREA 25707/D/PR

**Empresa Executora:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra:** 65771

### SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO		
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,09
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,89
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,89
2.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
2.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	175,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	60,00
2.9	MOS 030702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	5,06
2.10	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00
2.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	59,50
2.12	MOS 030704	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES (PISO DOS MASTROS)	M3	0,20
3		COBERTURA		
3.1		ESTRUTURA		
3.1.1	MOS 110204	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	54,89
3.1.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	54,89
3.2		TELHAMENTO		
3.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	54,89



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

0

3.2.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,00
3.2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	36,24
4		MURETA		
4.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	3,08
4.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,91
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	6,91
4.4	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	6,91
4.5	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,00
4.6	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706; 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,25
4.7	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,03
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_08/2018	M2	1,74
4.9	AGETOP-GO 271852	LETRA CX INOX ESCOVIDADO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NÚMERO LETRAS (3)) - U. B. S. D. L. E. C	M	1,50
4.10	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres. INVERNADA	UN	9,00
5		ESQUADRIAS		
5.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5.2	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6		ALVENARIA		
6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2,94
7		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1		PAREDES INTERNAS		
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	5,88
7.1.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_05/2014	M2	16,80
7.1.3	87284	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	16,80
7.2		PAREDES EXTERNAS		
7.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,47
7.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA	M2	1,47

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84 172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 20 de 31



Handwritten signature

Handwritten signature



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

		MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO). ESPESSURA DE 25MM. AF. 06/2014.		
8		PISO		
8.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
8.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	34,22
8.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	34,22
8.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	49,80
8.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.2.1	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPAS COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	17,05
8.2.2	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	10,88
8.2.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	19,60
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
9.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
9.1.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00
9.1.3	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
9.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
9.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	6,00
9.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016 - (Tomada e iluminação de emergência)	UN	6,00
9.2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	75,00
9.2.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
9.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
9.2.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.8	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00
9.2.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00
9.2.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	3,00
9.3	MOS 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1		ÁGUA FRIA		
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	25,00
10.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00
10.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
10.2		ESGOTO		
10.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,00
10.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	5,00



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

10.2.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	20,00
10.2.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.5	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.60X0.60X0.50M. AF 12/2020	UN	2,00
10.3		LOUÇAS E METAIS		
10.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020AF 01/2020	UN	3,00
10.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424,32 E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
10.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
10.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
11		PINTURA		
11.1		PAREDES INTERNAS		
11.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,50
11.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,50
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	126,50
11.2		PAREDE EXTERNA	M2	
11.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	82,55
11.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MA DEMÃO. AF 09/2016	M2	82,55
11.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes externas e mourões)	M2	92,05
11.3		LAJE		
11.3.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	50,00
11.3.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m2	50,00
11.3.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	50,00
11.4		ESQUADRIAS		
11.4.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,27
11.4.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	18,27
11.4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	21,64
11.4.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	21,64
11.4.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	21,64
12		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
12.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1		ENTULHO		
13.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	18,00
13.2		LIMPEZA DE OBRA		
13.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	50,35
13.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	16,80
13.2.3	MOS 030401	ROÇADA FINA	M2	221,23
13.3	SUDECAP 135501	ALÇAPÃO - 60X60CM, CAIXILHO CHAPA 18	UM	1,00
13.4	10492	VIDRO LISO INCOLOR, 4MM	M2	2,00
13.5	SEINFRA -CE 1873	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,20

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 22 de 31





13.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00
14		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
14.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00

### REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO INBUIAL I

Local da obra: Unidade Básica de Saúde do INBUIAL I

Valor total do Contrato: R\$ 59.871,79 (Cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).

Endereço: – Estrada Municipal s/n – Inbuial I – Socavão– Castro - PR

Área total: 47,00 m²

Período de execução: 03/01/2022 até 19/12/2022

ART Nº: 1720220646507

Responsável Técnico: Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman – CREA 25707/D/PR

Empresa Executora: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra: 65771

### SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO		
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	7,00
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	6,09
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	56,12
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	56,12
2.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	10,00
2.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	166,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	15,00
2.9	MOS 030702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	5,06
2.10	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	2,00
2.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	59,09
2.12	MOS 030704	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES (PISO DOS MASTRÓS)	M3	0,20
3		COBERTURA		
3.1		ESTRUTURA		
3.1.1	MOS 110204	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	56,12
3.1.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	56,12
3.2		TELHAMENTO		
3.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	56,12
3.2.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO AF_07/2019	M	6,00
3.2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	37,04
4		MURETA		
4.1	89188	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	3,08
4.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	M2	6,91



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

0

		PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014		
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM, AF 06/2014.	M2	6,91
4.4	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	6,91
4.5	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF 05/2020	M	4,00
4.6	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706; 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	M3	0,25
4.7	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF 08/2020	M3	0,03
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	1,74
4.9	AGETOP-GO 271852	LETRA CX INOX ESCOVIDADO COLOCADA (ALT. LETRAS (0,3 M) X NUMERO LETRAS (3)) - U, B, S, D, L, E, C	M	1,50
4.10	SCO-RJ SC 44 20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres: IMBUIAL I	UN	8,00
5		ESQUADRIAS		
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	2,00
5.2	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	1,00
5.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	1,00
6		ALVENARIA		
6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	M2	2,94
7		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1		PAREDES INTERNAS		
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	6,43
7.1.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M2	15,04
7.1.3	87284	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	11,93
7.2		PAREDES EXTERNAS		
7.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,47
7.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25MM, AF 06/2014.	M2	1,47
8		PISO		
8.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
8.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	34,90

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 24 de 31



Handwritten signature

Handwritten signature



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

Q

8.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	34,90
8.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	49,80
8.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.2.1	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e-=5cm) AF 08/2020	M3	0,34
8.2.2	SCO-RJ/ ET 04.80 0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20 0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25 0706; 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10 0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,47
8.2.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPAS COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	15,86
8.2.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	9,98
8.2.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	25,00
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
9.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
9.1.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00
9.1.3	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
9.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
9.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	7,00
9.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016 - (Tomada e iluminação de emergência)	UN	5,00
9.2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	75,00
9.2.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00
9.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
9.2.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.2.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.2.8	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
9.2.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00
9.2.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	3,00
9.3	MOS 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1		ÁGUA FRIA		
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	20,00
10.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00
10.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,00
	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,00
10.2		ESGOTO		

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 25 de 31



Handwritten signature



# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

0

10.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10,00
10.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	2,00
10.2.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	20,00
10.2.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.5	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0.60X0,60X0,50M AF. 12/2020	UN	2,00
	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	M	3,00
	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	M	3,00
10.3		LOUÇAS E METAIS		
10.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020AF. 01/2020	UN	3,00
10.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424.32 E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
10.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
10.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
10.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
11		PINTURA		
11.1		PAREDES INTERNAS		
11.1.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	126,48
11.2		PAREDE EXTERNA	M2	
11.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	82,06
11.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MA DEMÃO. AF. 09/2016	M2	82,06
11.2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes externas e mourões)	M2	129,68
11.3		LAJE		
11.3.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	M2	50,89
11.3.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	m2	50,89
11.3.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	M2	50,89
11.4		ESQUADRIAS		
11.4.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,27
11.4.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	18,27
11.4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	21,64
11.4.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	21,64
11.4.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	21,64
12		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 26 de 31

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura







# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

12.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1		ENTULHO		
13.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	18,00
13.2		LIMPEZA DE OBRA		
13.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	50,76
13.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	18,84
13.2.3	MOS 030401	ROÇADA FINA	M2	179,74
13.3	SUDECAP 135501	ALÇAPÃO - 60X60CM, CAIXILHO CHAPA 18	UM	1,00
13.4	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	M2	2,00
13.5	SEINFRA -CE 1873	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,20
13.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	10,00
14		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
14.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00

### REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DA BARRINHA

**Local da obra:** Unidade Básica de Saúde da BARRINHA

**Valor total do Contrato:** R\$ 58.813,76 (cinquenta e oito mil oitocentos e treze mil reais e setenta e seis centavos)

**Endereço:** – Estrada Municipal s/n – Barrinha– Socavão– Castro - PR

**Área total:** 46,18 m²

**Período de execução:** 03/01/2022 até 19/12/2022

**ART Nº:** 1720220646507

**Responsável Técnico:** Eng.º Civil Carlos Rogério Vriesman – CREA 25707/D/PR

**Empresa Executora:** IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

**Nº de Registro no CREA / PR da empresa executora da obra:** 65771

### SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMPOSIÇÃO 05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO		
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00
2.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	6,00
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	6,09
2.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	55,32
2.5	MOS 030808	RETIRADA DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	55,32
2.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	8,00
2.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	175,00
2.8	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M	60,00
2.9	MOS 030702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	M3	5,06
2.10	MOS 401706	DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BT	UN	1,00
2.11	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	59,50
2.12	MOS 030704	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES (PISO DOS MASTROS)	M3	0,20
3		COBERTURA		
3.1		ESTRUTURA		
3.1.1	MOS 110204	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, PVC OU FIBRA-DE-VIDRO	M2	55,32
3.1.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	M2	55,32

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 1.48950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 27 de 31

**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

3.2		TELHAMENTO		
3.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	55,32
3.2.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	6,00
3.2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	36,45
4		MURETA		
4.1	89188	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M2	3,08
4.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	6,91
4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO) ESPESSURA DE 25MM AF_06/2014	M2	6,91
4.4	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	M2	6,91
4.5	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	4,00
4.6	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.26.0706, 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,25
4.7	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	M3	0,03
4.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	1,74
4.9	AGETOP-GO 271852	LETRA CX INOX ESCOVIDO COLOCADA (ALT LETRAS (0,3 M) X NÚMERO LETRAS (3)) - U, B, S, D, L, E, C	M	1,50
4.10	SCO-RJ SC 44.20.0050	LETRA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20 CM DE ALTURA(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)- Dizeres: BARRINHA	UN	8,00
5		ESQUADRIAS		
5.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019INSTALAÇÃO.	UN	2,00
5.2	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.3	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6		ALVENARIA		
6.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	2,94
7		REVESTIMENTO DE PAREDE		
7.1		PAREDES INTERNAS		
7.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	5,88
7.1.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,20
7.1.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (banheiros e lavatórios)	M2	16,80
7.2		PAREDES EXTERNAS		

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 28 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

7.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1,47
7.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA. TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO). ESPESSURA DE 25MM. AF. 06/2014	M2	1,47
8		PISO		
8.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
8.1.1	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	M2	34,62
8.1.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	34,62
8.1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	49,80
8.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
8.2.1	101824	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADOS (e=5cm) AF. 08/2020	M3	0,10
8.2.2	SCO-RJ/ ET 04.60.0200	CONCRETO ARMADO, EXECUTADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1M3 DE CONCRETO, PREPARADO SEGUNDO O ITEM ET 05.20.0200, E COLOCAÇÃO SEGUNDO O ITEM ET 05.25.0706. 12M2 DE ÁREA MOLDADA DE FORMAS SEGUNDO O ITEM ET 15.10.0100, 90KG DE AÇO CA-50A, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, TRATAMENTO DE JUNTAS DE CONCRETAGEM CONFORME O ITEM 4.16.8 da (NBR-10839), E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,40
8.2.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2(ÁREA EXTERNA E RAMPA COM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE)	M2	15,73
8.2.4	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (INTERNO E EXTERNO)	M	10,68
8.2.5	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF. 04/2019	M2	26,02
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
9.1.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	1,00
9.1.2	93663	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(TOMADAS E ILUMINAÇÃO)	UN	2,00
9.1.3	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020.	UN	1,00
9.2		PONTOS, CAIXAS, FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS		
9.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	6,00
9.2.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016 - (Tomada e Iluminação de emergência)	UN	8,00
9.2.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	75,00
9.2.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
9.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
9.2.6	97566	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.7	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.2.8	COMPOSIÇÃO 11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
9.2.9	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00
9.2.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	3,00
9.3	MOS 400202	ENTRADA DE ENERGIA EM BT (BIFÁSICA OU TRIFÁSICA) ATÉ 100 A	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1		ÁGUA FRIA		
10.1.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),	M	25,00

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 29 de 31





# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Saúde

		INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015		
10.1.2	MOS 130107	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 250 LITROS	UN	1,00
10.1.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,00
	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	8,00
10.2		ESGOTO		
10.2.1	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	10,00
10.2.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF 10/2015	M	5,00
10.2.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS	M	20,00
10.2.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
10.2.5	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,50M. AF 12/2020	UN	2,00
	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	M	3,00
	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	M	3,00
10.3		LOUÇAS E METAIS		
10.3.1	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020AF 01/2020	UN	3,00
10.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 424,32 E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.3.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.3.4	COMPOSIÇÃO 10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
10.3.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
10.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00
11		PINTURA		
11.1		PAREDES INTERNAS		
11.1.1	86495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.2	86485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	126,48
11.1.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	126,48
11.2		PAREDE EXTERNA	M2	0,00
11.2.1	86485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	82,55
11.2.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, MA DEMÃO. AF 09/2016	M2	82,55
11.2.3	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes externas e mourões)	M2	89,10
11.3		LAJE		
11.3.1	86488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	50,89
11.3.2	86494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m2	50,89
11.3.3	86484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	50,89
11.4		ESQUADRIAS		
11.4.1	MOS 120401	RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	18,27

Rua Francisco de Assis de Andrade, 47 Vila Rio Branco Castro Paraná 84.172-400 tel (042) 2122-5216  
CNPJ 09.267.430/0001-49 site [www.castro.pr.gov.br](http://www.castro.pr.gov.br) e-mail [saude@castro.pr.gov.br](mailto:saude@castro.pr.gov.br)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 148950/2023.

CAT nº 1720230002341 de 22/05/2023, página 30 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura




# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Saúde

11.4.2	102219	PINTURA TINTA ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,27
11.4.3	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M2	21,64
11.4.4	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	21,64
11.4.5	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	21,64
12		PREVENÇÃO DE INCÊNDIO		
12.1	DEINFRA-SC 40055	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PQS (ABC) 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1		ENTULHO		
13.1.1	DEINFRA-SC 42581	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO/CAMINHÃO 10 KM	M3	18,00
13.2		LIMPEZA DE OBRA		
13.2.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	M2	50,35
13.2.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	M2	16,80
13.2.3	MOS 030401	ROÇADA FINA	M2	105,00
13.3	SUDECAP 135501	ALÇAPÃO - 60X80CM, CAIXILHO CHAPA 18	UM	1,00
13.4	10492	VIDRO LISO INCOLOR, 4MM	M2	2,00
13.5	SEINFRA -CE 1873	PELÍCULA DE INSULFILM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,20
13.6	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00
14		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
14.1	MOS 162205	CAMINHONETE HORA PRODUTIVA	H	84,00

Declaramos que todos os serviços acima foram executados de maneira satisfatória quanto à técnica empregada e os materiais utilizados. Declaramos ainda que o contrato foi concluído dentro do prazo estabelecido e que não há nada que desabone a empresa **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** não restando pendências, em relação ao escopo do contrato.

Castro, 27 de janeiro de 2023.



Nome: Laura Sabrina Brum  
Cargo/Função: Engenheira Civil  
RG/CPF: 084.275.789-97  
CREA: 145861/D - PR

Laura Sabrina Brum  
Engenheira Civil  
CREA-PR 145861/D



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: **1709392126**  
Registro: **PR-25707/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185945388** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/12/2018 Baixada em: 22/02/2019 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI** CNPJ: **76.170.257/0001-53**

Rua: **PRAÇA EDMUNDO MERCER** Nº: **34**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TIBAGI** UF: **PR** CEP: **84300-000**

Contrato: **celebrado em 21/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **144,17** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MANOEL DAS DORES** Nº: **S.N.**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TIBAGI**

UF: **PR**

CEP: **84300-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **21/09/2018** Conclusão efetiva: **21/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

**EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 407/2018.**

**ART DE PROJETOS: 20184412998.**

**Informações complementares:**

**O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA ENCERROU EM 23/02/2019.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 057777, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2943/2019**

**30/11/2021 17:23**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 217757/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## TERMO DE CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

### PROPRIETÁRIO:

NOME: MUNICIPIO DE TIBAGI - PR  
CPF/CNPJ: 76.170.257/0001-53  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI  
PRAÇA EDMUNDO MERCER, 34

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Irmãos Camargo Construção Civil Ltda, inscrita no CNPJ 09.425.904/0001-33, concluiu satisfatoriamente e dentro do prazo a execução do objeto do contrato nº 407/2018, tendo como responsável pela execução o Engenheiro Civil Carlos Rogerio Vriesman, CREA PR-25707/D.

Local da Obra: Cemitério Municipal, Av. Manoel das Dores, s/nº, Tibagi-PR,  
Início: 21/09/2018  
Término: 21/02/2019  
ART Nº 20185945388

### Objeto:

Execução de obras para Revitalização da Capela Mortuária com área total de 144,17 m², localizada no Cemitério Municipal, na cidade de Tibagi, conforme Contrato nº 407/2018 e em consonância com os projetos, memoriais, planilha de serviços, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e demais peças e documentos da Tomada De Preços nº 009/2018.

Tibagi, 23 de maio de 2019



*[Handwritten Signature]*  
**JOSEMAR SCHERAIBER**  
Engenheiro Civil  
CREA 21.266-D/PR

*[Handwritten Signature]*  
**RILDO EMANUELLEONARDI**  
Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
**IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**  
FABIO BOMFIM CAMARGO  
RG: 16.703.788-8  
CPF: 067.254.559-48

*l.*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 76.170.257/0001-53 e com sede na Praça Edmundo Mercer, nº 34, Tibagi, Paraná, neste ato representado pelo Engenheiro Civil JOSEMAR SCHERAIBER, Crea/PR 21.266-D, ATESTA para os devidos fins, que a empresa IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ 09.425.904/0001-33, com sede na rua dos Topázios no 285 - Centro, Carambei, Paraná, prestou os serviços abaixo citados sob licitação modalidade Tomada de Preços nº 009/2018.

<b>ART nº</b>	<b>20185945388</b>
<b>Objeto do Contrato:</b>	Execução de obras de revitalização da Capela Mortuária, localizada o Cemitério Municipal, nesta cidade.  Valor final do contrato: R\$ 164.552,13 (cento e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e treze centavos).
<b>Início da obra:</b> 21/09/2018	<b>Término da obra:</b> 21/02/2019

**Equipe Técnica:**

<b>NOME DO PROFISSIONAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>
Eng. Civil Josemar Scheraiber CREA 21.266-D/PR	Engenheiro Responsável Técnico

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

<b>DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00
<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,63

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 – CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53

*l.*

*l.*

**VANESSA MACHADO**  
Técnica em Licitação

*Handwritten mark*

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UNID.	12
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. F_12/2017	M	162,4
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	128,88
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,4
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,5
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126,88
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	126,88
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	9
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	350
<b>PISO</b>		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	133,43
<b>REVESTIMENTO</b>		
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,8
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	17,2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	21,28
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	133,43
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	ML	162,4
REVESTIMENTO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO OU SÃO GABRIEL POLIDO ESP. 2CM, PARA FACHADAS ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA	M2	15,48

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 - CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53

*Handwritten mark*

*Handwritten number: 311*

*Handwritten signature*  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação


*Handwritten mark*

9


TRACO 1:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO		
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/	M2	182,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	365,04
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNA DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	365,04
<b>ESQUADRIAS</b>		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	12,06
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	30
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,96
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	5
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID.	2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UNID.	2

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 - CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53

411

411  
  
**VANESSA MACHADO**  
 Técnica em Licitação

INSTALAÇÃO. F_08/2015		
PORTA DE MADEIRA DE 2 FOLHAS - TIPO MEXICANA EM MADEIRA DE LEI - PADRÃO MEDIO - COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1
PORTA DE FERRO DE CORRER TIPO BARRA CHATA, (PANTOGRAFICA) COM REQUADRO E GUARNICAO INCLUSO FECHADURAS	M2	3,25
<b>FORRO</b>		
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (GESSO ACARTONADO). AF_05/2017_P	UNID.	133,43
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL OU GESSO, COM LARGURA DE 15 CM). AF_M AS 23,74 05/2017_P	M	185,00
<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA EXTERNA COM PRESENÇA DE VÃOS. DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	63,50
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS. DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	283,47
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA. AF_06/2014	M2	297,87
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,43
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DE DEMÃOS. AF_06/2014	M2	628,14
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	133,43
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM PORTAS DE MADEIRA. TRES DEMAOS	M2	19,32
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	9,35
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	63,5
<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	1



BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	3
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	3
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UNID.	3
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	2
<b>GUARDA CORPO E BARRAS DE APOIO</b>		
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	8,5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNID.	2
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UNID.	4
<b>INSTALAÇÕES HIDRALICAS</b>		
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	1
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	2




LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	10
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	10
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	5
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	1
JUNÇÃO DE REDUÇÃO PVC DE ESGOTO 100x50mm	UNID.	1
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	1
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,5
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID.	3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA PARA ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID.	3
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID.	1

9

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1
SUORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1º QUALIDADE	UNID.	6
TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU COBRE COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	0
<b>ESTRUTURAL</b>		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,5 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	ML	35
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,513
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	136,84
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	377,42
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	105,85
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,850
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,850
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	17,85
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	93,4
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	4,22
<b>COBERTURA</b>		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE UN AS 1.184,73 LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UNID	8
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	126,7

1\*

f


9.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	123,17
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	19,75
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	61,75
<b>PREVENÇÃO DE INCENDIO</b>		
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UNID.	4
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID.	3
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNID.	3
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UNID.	2
<b>ELÉTRICA</b>		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85
QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UNID.	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1
LUMINARIA PLAFON 10X120X30W LED DE EMBUTIR LATERAL BRANCA	4	16
INTERRUPTOR COM INTERRUPTOR PARALELO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	11
TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	24
<b>LIMPEZA</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	133,43

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 - CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53

X

*[Handwritten signature]*  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação



ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS (ADITIVO)	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>CANALETA PRÉ MOLDADA PARA ÁGUA PLUVIAL</b>		
1.1	CANALETA PRÉ MOLDADA PARA ÁGUA PLUVIAL - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ML	36
<b>2</b>	<b>CONFEÇÃO DE ABRIGO DE GÁS</b>		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,62
2.2	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,5
2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,24
2.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	3,24
2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,24
2.6	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	0,63
<b>5</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO INTERNO</b>		
4.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,66

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 - CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53



10/11  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

Q

4.8	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,48
4.9	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,36
6	<b>ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO</b>		
4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM. PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO AF_11/2014	ML	15

*Handwritten signature in blue ink*

Josemar Scheraiber  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 21.266-D/PR

PRAÇA EDMUNDO MERCER, Nº 34 - CEP 84300-000 - TIBAGI - PR - (42) 3916-2200  
CNPJ: 76.170.257/0001-53

*Handwritten signature in blue ink*

PREFEITURA DE IMBITUVA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL  
DATA: 30/01/24

VANESSA MACHADO DE SOUZA  
Técnica em Licitação

*Handwritten signature in blue ink*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**4950/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: **1709392126**

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **172019376044** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/08/2019 Baixada em: 21/08/2019 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.** CNPJ: **06.272.575/0011-11**

Rua: **RODOVIA PR 151 - KM 310** Nº: **SN**

Complemento: **Bairro: NÚCLEO COLONIAL CARAMBEI**

Cidade: **CARAMBEI** UF: **PR** CEP: **84145-000**

Contrato: **celebrado em 05/01/2018 Vinculado a ART: 20180065550**

Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR 151 - KM 310** Nº: **SN**

Bairro: **NÚCLEO COLONIAL CARAMBEI**

Cidade: **CARAMBEI**

UF: **PR**

CEP: **84145-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/01/2018** Conclusão efetiva: **15/07/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 918 M2; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 125 M3; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 258 M2; 4- Execução de instalação de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 120 METRO; 5- Execução de serviço técnico de impermeabilização aplicada à construção civil, 736,6 M2; 6- Execução de instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos estação de tratamento de efluentes líquidos industriais, 1 UNID; 7- Execução de instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de efluentes líquidos industriais, 110 METRO; 8- Execução de montagem de estrutura metálica para fins diversos, 156,64 M2**

**Observações:**

**PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPO), 156,64 M².**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 4950/2019**

**30/11/2021 17:23**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 323752/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323752/2019.

CAT nº 4950/2019 de 10/09/2019, página 1 de 6



### Atestado de Capacidade Técnica

A empresa **Elis Brasil – Lavebras Gestão de Têstes S.A.**, inscrita no CNPJ sob o número **06.272.575/0011-11** e inscrição estadual número **9033732020**, situada à Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí - Carambeí - PR, CEP 84145-000, com telefone (42) 3231-5987, tendo como um de seus representantes responsáveis pela contratação de empresas prestadoras de serviços e construtoras, o Sr. **José Diego Guerlinger** atesta para os devidos fins que a Empresa **Irmãos Camargo Construção Civil LTDA**, forneceu serviços para a confecção de obra cuja descrição segue infra, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

1. **Dados da Obra:** Construção de sistema de biofiltros anaeróbicos para tratamento de efluentes. Construção de rede drenante 0,40m x 0,60m x 120m. Tubo de dreno com diâmetro de 100mm, manta bedin e pedra brita ¾.
2. **Objeto do Contrato:** Construção de sistema de biofiltros anaeróbicos para tratamento de efluentes e Construção de rede drenante 0,40m x 0,60m x 120m, nas quais engloba projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, execução de obra de estrutura de concreto armado, execução de instalação de sistema de drenagem para obras civis, execução de serviço técnico de impermeabilização aplicada à construção civil, execução de instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos estação de tratamento de efluentes líquidos industriais, execução de instalação de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de efluentes líquidos industriais e execução de montagem de estruturas metálicas para fins diversos.
3. **Endereço da Obra:** Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí - Carambeí - PR, CEP 84145-000.
4. **Empresa contratada:** Irmãos Camargo Construção Civil LTDA., estabelecida na Rua Ônix, Nº 162, Vila Nova Holanda, na cidade de Carambeí (PR) CEP 84.145-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.425.904/0001-33.
5. **Contratante da Obra:** José Diego Guerlinger
6. **Proprietário da Obra:** Elis Brasil – Lavebras Gestão de Têstes S.A., inscrita no CNPJ sob o número 06.272.575/0011-11 e inscrição estadual número **9033732020**, situada à Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí, CEP 84145-000 - Carambeí – PR.
7. **ART nº:** 172019376044



8. Responsável Técnico: Engenheiro Civil Carlos Rogério Vriesman, Crea-PR 25.70770.

9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria	m <sup>2</sup>	918,00
Execução de estrutura de concreto armado (tanques, e=15 cm)	m <sup>3</sup>	125,00
Execução de estrutura de concreto armado (calçadas, e=10 cm)	m <sup>2</sup>	258,00
Instalação de sistemas de drenagem para obras civis	m	120,00
Serviço técnico de impermeabilização aplicada à construção civil	m <sup>2</sup>	736,6
Instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos estação de tratamento de efluentes líquidos industriais	unid	1,00
Instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de efluentes líquidos industriais	m	110,00
Montagem de estrutura metálica para fins diversos (guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	156,64
Pintura de estrutura metálica para fins diversos (guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	156,64

10. Período de participação nos trabalhos:


Data de Início 05/01/2018

Data de conclusão 15/07/2019

11. Valor da Obra: R\$ 326.176,55 (trezentos e vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

12. Área da Obra: 918 m<sup>2</sup>

Carambei, 16 de Junho de 2019

  
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A.  
José Diego Guerlinger  
Coordenador de Planta  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ DIEGO GUERLINGER  
Contratante



## LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa **Elis Brasil – Lavebras Gestão de Têxtels S.A.**, inscrita no CNPJ sob o número **06.272.575/0011-11** e inscrição estadual número **9033732020**, situada à Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí - Carambeí - PR, CEP 84145-000, com telefone (42) 3231-1587, tendo como um de seus representantes responsáveis pela contratação de empresas prestadoras de serviços e construtoras, o Sr. **José Diego Guerlinger**. O referido Atestado atesta para os devidos fins que a Empresa **Irmãos Camargo Construção Civil LTDA**, forneceu serviços para a confecção de obra cuja descrição segue infra, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

1. **Dados da Obra:** Construção de sistema de biofiltros anaeróbicos para tratamento de efluentes. Construção de rede drenante 0,40m x 0,60m x 120m. Tubo de dreno com diâmetro de 100 mm, manta bidin e pedra brita ¾.
2. **Objeto do Contrato:** Construção de sistema de biofiltros anaeróbicos para tratamento de efluentes e Construção de rede drenante 0,40m x 0,60m x 120m, nas quais engloba projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, execução de obra de estrutura de concreto armado, execução de instalação de sistema de drenagem para obras civis, execução de serviço técnico de impermeabilização aplicada à construção civil, execução de instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos estação de tratamento de efluentes líquidos industriais, execução de instalação de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de efluentes líquidos industriais e execução de montagem de estruturas metálicas para fins diversos.
3. **Endereço da Obra:** Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí - Carambeí - PR, CEP 84145-000.
4. **Empresa contratada:** Irmãos Camargo Construção Civil LTDA., estabelecida na Rua Ônix, N° 162, Vila Nova Holanda, na cidade de Carambeí (PR) CEP 84.145-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.425.904/0001-33.
5. **Contratante da Obra:** José Diego Guerling.
6. **Proprietário da Obra:** Elis Brasil – Lavebras Gestão de Têxtels S.A., inscrita no CNPJ sob o número 06.272.575/0011-11 e inscrição estadual número **9033732020**, situada à Rodovia PR-151, Km 310, SN, Núcleo Colonial Carambeí, CEP 84145-000 - Carambeí – PR.
7. **ART n°:** 172019376044
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil Carlos Rogério Vriesman, Crea-PR 25.707/D.

9. Atividades executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Carlos Rogério Vriesman, Crea-PR 25.707/D.:

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria	m <sup>2</sup>	918,00
Execução de estrutura de concreto armado	m <sup>3</sup>	125,00
Execução de estrutura de concreto armado (calçadas, e=10 cm)	m <sup>2</sup>	258,00
Instalação de sistemas de drenagem para obras civis	m	120,00
Serviço técnico de impermeabilização aplicada à construção civil	m <sup>2</sup>	736,6
Instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos estação de tratamento de efluentes líquidos industriais	unid.	1,00
instalação de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de efluentes líquidos industriais	m	110,00
Montagem de estrutura metálica para fins diversos (guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	156,64
Pintura de estrutura metálica para fins diversos (guarda-corpo)	m <sup>2</sup>	156,64

10. Período de participação nos trabalhos:

Data de início 05/01/2018

Data de conclusão 15/07/2019

11. Valor da Obra: R\$ 326.176,55 (trezentos e vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

12. Área da Obra: 918 m<sup>2</sup>

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs.: Em anexo, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

Carambei, 16 de Julho de 2019.

  
Arno Schirmer  
Engenheiro Civil, CREA-PR 20.368/D  
**Arno Schirmer**  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 20.368/D



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART Múltipla  
1720194004230

1. Responsável Técnico  
**ARNO SCHIRMER**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1705007082

Registro: PR-20368/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **ELIS BRASIL-LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A.**

ROD PR 151, KM 310

SETOR INDUSTRIAL - CARAMBEI/PR 84145-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 23/08/2019

Valor: R\$ 918,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 06.272.575/0011-11

3. Dados da Obra/Serviço

ROD PR 151, KM 310

SETOR INDUSTRIAL - CARAMBEI/PR 84145-000

Data de Início: 24/08/2019

Previsão de término: 25/08/2019

3. Atividade Técnica

Elaboração

[aud] de imóveis

Quantidade

Unidade

918,00

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARAMBEI, 02 de SETEMBRO de 2019  
Local data

7. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)  
Central de atendimento: 0800 041 0067



Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em : 29/08/2019

Valor Pago: R\$ 85,96

Nosso número: 2410101720194004230

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas](http://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 323752/2019.

CAT nº 4950/2019 de 10/09/2019, página 6 de 6



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico**  
**461/2019**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: **1709392126**

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20185964552** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **19/12/2018** Baixada em: **08/01/2019** Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.** CNPJ: **76.108.349/0001-03**

Rua: **RODOVIA PR 340 KM 195 Nº: SN**

Complemento: **MAIS 490 METROS** Bairro: **COLONIA CASTROLANDA**

Cidade: **COLONIA CASTROLANDA (CASTRO)** UF: **PR** CEP: **84196-200**

Contrato: **celebrado em 04/10/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **269,38** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PR 340 KM 195 Nº: SN**

Complemento: **MAIS 490 METROS** Bairro: **COLONIA CASTROLANDA**

Cidade: **COLONIA CASTROLANDA (CASTRO)** UF: **PR** CEP: **84196-200**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **04/10/2018** Conclusão efetiva: **18/12/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Observações:**

**EXECUÇÃO DE OFICINA COM DOIS PAVIMENTOS.**

**PAVIMENTO TÉRREO: 145,98 M².**

**PAVIMENTO SUPERIOR: 123,40 M².**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058728, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 461/2019**

**30/11/2021 17:20**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 37673/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

CNPJ, 76.108.349/0001-03

I E: 20.200.33-110

### Atestado de Capacidade Técnica

A empresa **CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.**, inscrita no **CNPJ** sob o número **76.108.349/0001-03** e inscrição estadual número **20.200.33-110**, situada à Rodovia PR 340 KM 195 mais 490 metros, S/N, Colônia Castrolanda, CEP 84196-200, Castro, Paraná, com telefone (42) 3234 8000, tendo como um de seus representantes responsáveis pela contratação de empresas prestadoras de serviços e construtoras, o Sr. **MAHANI ACIR PIACENTINI DE SOUZA** atesta para os devidos fins que a Empresa **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, forneceu serviços para a confecção de obra cuja descrição segue infra, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

1. **Dados da Obra:** Construção de uma oficina, com salas de administrativo e auditório no segundo piso, na Fábrica de Rações, da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. - PR.
2. **Objeto do Contrato:** 1- Construção de uma oficina em dois pisos, sendo que no primeiro piso funcionará a oficina propriamente dito e no segundo salas de administrativo e um auditório; foram executadas as paredes, laje, estrutura em concreto da construção nova bem como demolições em construção antiga para adequação da nova.
3. **Endereço da Obra:** Rodovia PR 340 km 195 s/n mais 490 metros, Colônia Castrolanda (Castro) PR.
4. **Empresa contratada:** IRMAOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., estabelecida na Rua dos Topázios, 285, Centro, na cidade de Carambei (PR), CEP 84.145-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.425.904/0001-33
5. **Contratante da Obra:** MAHANI ACIR PIACENTINI DE SOUZA.

Rodovia PR 340 KM 195 mais 490 metros, S/N, Colônia Castrolanda, CEP 84196-200,  
Castro, Paraná.

E-mail: mahani@castrolanda.coop.br

Fones: 42 3234 8000 / 42 98824 1247

**GREB-PR**  
O BELO DE AUTENTICIDADE POR  
AFUNDAR O SUCESSO NA POLÍCIA

  
**VANESSA MACHADO**  
Técnica em Licitação



## CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.

CNPJ: 76.108.349/0001-03

I.E: 20.200.33-110

6. **Proprietário da Obra:** Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., sob o CNPJ 76.108.349/0001-03 e inscrição estadual número 20.200.33-110, situada à Rodovia PR 340 KM 195 mais 490 metros, S/N, Colônia Castrolanda, CEP 84196-200, Castro, Paraná.
7. **ART nº:** 20185964552
8. **Responsável Técnico:** Engenheiro Civil Carlos Rogério Vriesman, Crea-PR 25.707/D
9. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:**

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Marcação de obra	m <sup>2</sup>	269,38
Demolições de parede	m <sup>3</sup>	46,49
Demolições de piso	m <sup>3</sup>	6
Limpeza de demolições	m <sup>3</sup>	52,49
Confecção de parede em alvenaria E=20 cm	m <sup>2</sup>	103,90
Confecção de parede em alvenaria E=30 cm	m <sup>2</sup>	25,86
Confecção de forma de pinus	m <sup>2</sup>	112,40
Montagem de armadura metálica	Kg	1304,40
Concretagem de estruturas, blocos e estacas	m <sup>3</sup>	37,90
Perfuração de estaca escavada Ø25 cm	ml	84,00
Corte e remoção de terra com deslocamento para	m <sup>3</sup>	4,91
Montagem de laje treliçada e escoramento	m <sup>2</sup>	110,00
Execução de contra piso sobre laje	M <sup>2</sup>	109

10. **Período de participação nos trabalhos:**

Data de Início 04/10/2018

Data de conclusão 18/12/2018

11. **Valor da obra:** R\$ 116.358,22 (cento e dezesseis mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos)

12. **Área da Obra:** 269,38m<sup>2</sup>

Rodovia PR 340 KM 195 mais 490 metros, S/N, Colônia Castrolanda, CEP 84196-200, Castro, Paraná.

E-mail: mahani@castrolanda.coop.br

Fones: 42 3234 8000 / 42 98824 1247

213  
VANESSA MACHADO  
Técnica em Licitação

GREL-PR  
O BELO DE AUTENTICIDADE FGI  
AFINAL DO MANTO DO PARANÁ



**CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.**

CNPJ: 76.108.349/0001-03

I.E.: 20.200.33-110


Castro - PR, 24 de janeiro de 2019.

Mahani Acir Piacentini de Souza  
CPF: 073.934.039-51  
Supervisor de Manutenção  
Castrolanda Coop. Agroindustrial

---

MAHANI ACIR PIACENTINI DE SOUZA

Contratante



Rodovia PR 340 KM 195 mais 490 metros, S/N, Colônia Castrolanda, CEP 84196-200  
Castro, Paraná

E-mail: mahani@castrolanda.coop.br  
Fones: 42 3234 8000 / 42 98824 1247





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230005187

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: 1709392126

Registro: **PR-25707/D**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225031314** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/09/2022 Baixada em: 13/09/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ** CNPJ: 01.613.765/0001-60

Rua: AVENIDA DO OURO Nº: 1355

Complemento: LOTEAMENTO JARDIM EUROPA Bairro: NOVA CARAMBEÍ

Cidade: CARAMBEÍ UF: PR CEP: 84145-000

Contrato: 158/2022 celebrado em 25/08/2022

Valor do contrato: R\$ 137.039,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PLACIDO DE CASTRO Nº: SN

Bairro: BOQUEIRÃO

Cidade: CARAMBEÍ

UF: PR

CEP: 84145-000

Coordenadas Geográficas: -24,965298 x -50,106209

Data de início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 25/04/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

CNPJ: 01.613.765/0001-60

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de edificação de alvenaria, 144,76 M2

#### Observações:

Execução de obras de reforma em Prédio Público para abrigar futuras instalações da Cozinha Comunitária

#### Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005187/2023

28/09/2023 16:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 268252/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 1 de 11



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

### ATESTADO TÉCNICO

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Carambeí, com sede na Av. do Ouro, 1355, loteamento Jd. Europa, Bairro Nova Carambeí - CEP 84.145-000 - Carambeí/PR, inscrita no CNPJ nº 01.613.765/0001-60, neste ato representada pela Eng<sup>a</sup>. Civil Flávia Lima Schroeder, CREA-PR 121.306/D, atesta para os devidos fins, que a empresa IRMAOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 09.425.904/0001-33, com sede a Rua das Ônix, nº 162 - Centro, Carambeí/PR, prestou os serviços relativo ao Edital Tomada de Preços nº 04/2022, Contrato nº 158/2022, sendo executados dentro dos prazos e em condições satisfatórias, nada havendo em que a desabone até a presente data.

OBJETO: REFORMA EM PRÉDIO PÚBLICO PARA ABRIGAR FUTURAS INSTALAÇÕES DA COZINHA COMUNITÁRIA

LOCAL DA OBRA: RUA PLACIDO DE CASTRO, S/N, BOQUEIRÃO - CARAMBEI/PR, CEP: 84145-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ROGERIO VRIESMAN

Engenheiro Civil – CREA PR: 25.707/D

ART Nº 1720225031314

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 01/09/2022

DATA DE TÉRMINO DA OBRA: 25/04/2023

CONTRATO: nº 158/2022

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 137.039,67

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 125.288,84

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtdes
1	PISO		



1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,30
1.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	19,80
1.3	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE	M2	75,30
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	60,07
1.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,23
1.6	(87301) ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,30
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,86
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,52
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,50
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	8,50
2.5	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	14,11
2.6	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE	M2	73,53
2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	91,33
2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	0,31
2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2.	M2	17,21
2.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,54
2.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,58
2.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,08
2.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,18

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 288252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 3 de 11





2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	24,18
2.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	185,23
<b>3</b>	<b>LAJE</b>		
3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	122,28
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	122,28
3.3	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	12,72
4.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	5,04
4.3	PORTA TELA MOSQUITEIRA 0,80X2,10m, PERFIS DE ALUMÍNIO (25X14 mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDOS EM PVC. DOBRADIÇA COM MOLA DE RETORNO. PUXADORES INTERNOS E EXTERNOS. FECHO MAGNÉTICO. CONEXÕES EM NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
4.4	TELA MOSQUITEIRA FIXA PARA VÃO DE 0,50x0,50m, PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDOS EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
4.5	TELA MOSQUITEIRA FIXA PARA VÃO DE 0,80x0,60m, PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDOS EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,50
4.6	TELA MOSQUITEIRA FIXA PARA VÃO DE 1,00x1,20m, PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDOS EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,50
4.7	TELA MOSQUITEIRA FIXA PARA VÃO DE 1,50x1,20m, PERFIS DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. TELA MOSQUITEIRA EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDOS EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
4.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	12,89
4.9	GRADIL EM FERRO PARA PORTAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. INCLUSO DOIS CADEADOS.	M2	7,62
4.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,15
4.11	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FOSCO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 288252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 4 de 11





4.12	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	12,70
4.13	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,36
4.14	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	-,0
4.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	58,72
4.16	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	13,86
4.17	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
4.18	(COMP. 04) RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSO COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00
<b>5</b>	<b>HIDROSSANITÁRIO</b>		
5.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	-,0
5.2	(94796) TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00
5.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
5.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
5.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
5.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
5.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
5.8	TORNEIRA ELÉTRICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
5.9	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 5 de 11





5.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	3,50
5.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	4,00
5.12	(100849) ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00
5.13	(00012909) CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
5.14	(COMP. 01) ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA INOX COM CUBA, INCLUINDO CORTE DE ALVENARIA, INSTALAÇÕES DE TUBOS E RECONSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO	UN	2,00
5.15	(COMP. 02) REMOÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO E RECONSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDE	UN	1,00
5.16	(COMP. 03) RALO SIFONADO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DN 100MM, INCLUSO CORTE E RECONSTITUIÇÃO DE CONTRAPISO, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA	UN	2,00
5.17	(COMP. 06) TAMPA DE CONCRETO 80x86x6cm	UN	1,00
5.18	(COMP. 07) TAMPA DE CONCRETO 80x44x6cm	UN	1,00
<b>6</b>	<b>ELÉTRICO</b>		
6.1	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	33,00
6.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	200,00
6.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	9,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	391,56
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	273,60
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,73
6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,71
6.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	-,0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 6 de 11



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
6.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00
6.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
6.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
6.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	-,0
6.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	-,0
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
6.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00
6.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
6.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
6.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
6.22	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
6.23	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-,0
6.24	LUMINÁRIA HERMÉTICA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 6500K, 1850 LÚMENS/LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
6.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
6.26	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO.	UN	1,00
6.27	(38095) ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	19,00
6.28	(COMP. 09) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W, COM RELE FOTOELETRICO	UN	2,00
6.29	(38194) LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	8,00
6.30	(39469) DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 7 de 11





	AC)		
6.31	(39457) DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS.	M2	214,94
7.2	TELHA CERÂMICA ESMALTADA	UN	20,00
7.3	REJUNTAMENTO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL.	M	20,45
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	17,95
7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,90
7.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	55,50
7.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	55,50
7.8	FORRO EM MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	55,50
7.9	TABEIRA DE MADEIRA LEI APARELHADA, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	68,34
7.10	MEIA CANA DE MADEIRA 2,5X2,5CM ACABAMENTO PARA FORRO	M	78,68
7.11	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021	M2	67,71
7.12	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	67,71
8	<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>		
8.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO, SECAO *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC E ARAME FARPADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E ESTACA).	M	77,80
8.2	PORTAO DE ABRIR / GIRO DUAS FOLHAS, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,00
8.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M2	16,00
8.4	(COMP. 08) PILAR DE CONCRETO, 0,20X0,20X2,10M, PARA SUSTENTAÇÃO DO PORTÃO	UN	2,00
9	<b>ABRIGO E REDE GLP</b>		
	<b>ABRIGO</b>		



9.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	4,50
9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	0,33
9.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	2,64
9.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,71
9.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	10,86
9.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,20
9.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	13,04
9.8	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 09/2021	KG	16,85
9.9	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	M3	0,30
9.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	4,40
9.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	28,81
9.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	28,81
9.13	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	-,0
9.14	(94990) EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	0,10
9.15	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	1,80
9.16	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,43
9.17	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 9 de 11





9.18	PORTÃO 1,60X2,00M, DUAS FOLHAS, PARA ABRIGO GLP, QUADRO EM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM E TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, COM CADEADO, PINTADO EM FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9.19	FECHAMENTO LATERAL 0,40X0,35M, PARA ABRIGO GLP, QUADRO EM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM E TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, PINTADO EM FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
	<b>REDE</b>		
9.20	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM COSTURA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	16,87
9.21	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	5,00
9.22	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	1,00
9.23	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	1,00
9.24	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00
9.25	CENTRAL DE GÁS 2 P45 + REGULADOR DE 7KG/H + REGISTRO ANGULAR DE 1/2" - VÁLVULA ESFERA ANGULAR MXF 1/2" LATÃO - 01 PEÇA; NIPLE 1/2 NPT X 3/8 NPT BRONZE - 01 PEÇA; REGULADOR GÁS 7KG - 01 PEÇA; NIPLE 1/2 NPT X 1/8 NPT BRONZE - 01 PEÇA; TE RR 1/2 LATAO RC - 01 PEÇA; VALVULA RETENCAO 1/2X7/16 BRONZE - 02 PEÇAS; PIG TAIL P45 - 02 PEÇAS.	UN	1,00
9.26	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,12
9.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3	0,79
9.28	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	0,79
9.29	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021	M2	1,96
	<b>10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO</b>		
10.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ BC (20-B:C), 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ ABC (2-A : 20-B:C), 4 KG, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 10 de 11



**CREA-PR**  
Associação de Profissionais de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo



	AF_02/2020		
10.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00
10.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00
10.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *18 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
<b>11</b>	<b>REMOÇÃO DE ENTULHO</b>		
11.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	18,00
11.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	360,00

Carambeí, 11 de setembro de 2023.

**Flávia Lima Schroeder**  
Eng<sup>a</sup> Civil CREA PR 121306/D  
Prefeitura Municipal de Carambeí

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 268252/2023.

CAT nº 1720230005187 de 28/09/2023, página 11 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230005111

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ROGERIO VRIESMAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ROGERIO VRIESMAN** RNP: **1709392126**  
Registro: **PR-25707/D**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720220728759** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/02/2022 Baixada em: 13/09/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO** CNPJ: **75.193.516/0001-07**

Rua: RUA TENENTE CORONEL CARLOS SOUZA Nº: 312

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOAO DO TRIUNFO UF: PR CEP: 84150-000

Contrato: 026/2022 celebrado em 13/01/2022

Valor do contrato: R\$ 484.302,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VIA RURAL MUNICIPAL, SJT-102 Nº: SN

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO RAFAEL DISTÉFANO Bairro: RIO BAIO

Cidade: SAO JOAO DO TRIUNFO

UF: PR

CEP: 84150-000

Coordenadas Geográficas: -25,655167 x -50,392018

Data de início: 13/01/2022 Conclusão efetiva: 19/03/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

CNPJ: 75.193.516/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 602,89 M2; **2- Execução** Execução de obra de passarelas, 176,33 M2; **3- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 94,23 M2

**Observações:**

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO RAFAEL DISTÉFANO

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005111/2023

26/09/2023 15:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2692/10/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 1 de 31



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720230005111

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 2 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ nº 75.193.516/0001-07, situada na Rua Tenente Coronel Carlos Souza, nº 312, Centro de São João do Triunfo – PR, CEP 84150-000, atesta para fins de comprovação de realização de serviço técnico, o qual a Empresa IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 09.425.904/0001-33, através do Profissional Engenheiro Civil Carlos Rogério Vriesman, CREA PR25707/D, RNP - 1709392126, Responsável Técnico pela execução dos serviços de obras listados abaixo, detém qualificação técnica, prestou os serviços abaixo referidos.

Número da ART: 1720220728759

**Obra:** Execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Prefeito Antonio Rafael Distéfano, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da Tomada de Preços nº 11/2021, fornecida pelo CONTRATANTE.

**Local:** Via Rural Municipal SJT-102, s/nº, Rio Baio, São João do Triunfo - PR.

**Data de Início:** 13/01/2022

**Data de Conclusão:** 19/03/2023

**Descrição dos Serviços Executados:**

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade de	Quantidade
1.	SINAPI		REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL		
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES (REFORMA / AMPLIAÇÃO)		
1.1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8
1.1.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (1º TERMO ADITIVO)	M2	89,28
1.2.	SINAPI		DEMOLIÇÃO		
1.2.1.	SINAPI		DEMOLIÇÃO (REFORMA)		
1.2.1.1.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,65
1.2.1.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,05
1.2.1.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	16,32
1.2.1.4.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,63
1.2.1.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	111,89

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 288210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 3 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1

1.2.1.6.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,54
1.2.1.7.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,83
1.2.1.8.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	810
1.2.1.9.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	36
1.2.1.10.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8
1.2.1.11.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	54
1.2.1.12.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7
1.2.1.13.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5
1.2.1.14.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	633,99
1.2.1.15.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,8
1.2.1.16.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,08
<b>1.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FUNDAÇÃO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.3.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,48
1.3.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,76
1.3.1.3.	SINAPI	95580	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	97,33
1.3.1.4.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	52,53
1.3.1.5.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	87

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 4 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1

1.3.1.6.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	34,8
1.3.1.7.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	103,7
1.3.1.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6
1.3.1.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,4
1.3.1.10.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,39
1.3.1.11.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ▢ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	9,05
1.3.1.12.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	144,81
1.3.1.13.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	5,7
<b>1.4.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ESTRUTURA</b>		
<b>1.4.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.4.1.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	96,42
1.4.1.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	74,8
1.4.1.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,06
1.4.1.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 2682101/2023.


CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 5 de 31



3



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento



1.4.1.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415,65
1.4.1.6.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,98
1.4.1.7.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,1
1.4.1.8.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,7
1.4.1.9.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7
1.4.1.10.	SINAPI	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UND	1
<b>1.5.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FECHAMENTO</b>		
<b>1.5.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FECHAMENTO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.5.1.1.	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,51
1.5.1.2.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	61,18
1.5.1.3.	SINAPI	87499	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	21,48

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 6 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

9

1.5.1.4.	SINAPI	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	11,57
1.5.1.5.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,8
1.5.2.	SINAPI		<b>FECHAMENTO (REFORMA)</b>		
1.5.2.1.	SINAPI	87515	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,93
1.6.	SINAPI		<b>COBERTURA FIBROCIMENTO</b>		
1.6.1.	SINAPI		<b>COBERTURA FIBROCIMENTO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.6.1.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	108,02
1.6.1.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	18,18
1.6.1.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	91,53
1.6.2.	SINAPI		<b>COBERTURA FIBROCIMENTO (REFORMA)</b>		
1.6.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	105,06
1.6.2.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	528,93
1.6.3.	COMP 01		<b>TABEIRA DE MADEIRA 25CM (ESPELHO DO BEIRAL)</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 7 de 31



5



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1

	SINAPI-I	3990	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	49,77
	SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	3,98
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,91
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,47
<b>1.7.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>COBERTURA METÁLICA</b>		
<b>1.7.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>COBERTURA METÁLICA (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.7.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	34
1.7.1.2.	Composição	34	EXECUÇÃO DE PILAR EM TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M	M	112,2
1.7.1.3.	Composição	35	VIGA TRELIÇADA EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	M	46,47
1.7.1.4.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN	14
1.7.1.5.	SINAPI	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8
1.7.1.6.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4
1.7.1.7.	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
1.7.1.8.	SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.


CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 8 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento



1.7.1.9.	SINAPI	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1
1.7.1.10.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	64,41
1.7.1.11.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	56,39
1.7.1.12.	SINAPI	92575	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,21
1.7.1.13.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	177,39
1.7.1.14.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	164,66
1.7.1.15.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	9,21
1.7.1.16.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,39
1.7.1.17.	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,3
1.7.1.18.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 9 de 31



Handwritten signature and the number 7.



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

9

1.7.1.19.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	25
1.7.1.20.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6
1.7.1.21	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
<b>1.8.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>COBERTURA CONCRETO</b>		
<b>1.8.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>COBERTURA CONCRETO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.8.1.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,12
<b>1.9.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>PISO</b>		
<b>1.9.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>PISO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.9.1.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	123,85
1.9.1.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	84,04
1.9.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,1
1.9.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	69,28
<b>1.9.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>PISO (REFORMA)</b>		
1.9.2.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	124,31
1.9.2.2.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	80,65

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 288210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 10 de 31



8



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.9.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,06
<b>1.10.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>1.10.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SOBREPOR)</b>		
1.10.1.1.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1
1.10.1.2.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.1.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
1.10.1.4.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1
1.10.1.5.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.1.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
1.10.1.7.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
1.10.1.8.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.1.9.	SINAPI	95780	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4
1.10.1.10.	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1
1.10.1.11.	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 11 de 31



9



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1.10.1.12.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4
1.10.1.13.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2
1.10.1.14.	Composição	18	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18
1.10.1.15.	Composição	19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DN 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24
1.10.1.16.	SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	48
<b>1.10.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EMBUTIR)</b>		
1.10.2.1.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	49,2
1.10.2.2.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	49,2
1.10.2.3.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36
1.10.2.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26
1.10.2.5.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.2.6.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
1.10.2.7.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
1.10.2.8.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 12 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.10.2.9.	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.2.10.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.10.2.11.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.10.2.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36
1.10.2.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.10.2.14.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
1.10.2.15.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
1.10.2.16.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
1.10.2.17.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85
1.10.2.18.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240
1.10.2.19.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	25
1.10.2.20.	SINAPI-I	1899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	20
1.10.2.21.	SINAPI-I	37426	LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO	UN	3
1.10.2.22.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 13 de 31



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1.10.2.23.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
1.10.2.24.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
1.10.2.25.	Composição	36	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, PARA DUAS LAMPADAS DE LED TUBULARES BIVOLT 18/20W, 1,20 M, BASE G13, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS)	UN	55
<b>1.10.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO)</b>		
1.10.3.1.	Composição	16	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.10.3.2.	Composição	17	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.10.3.3.	Composição	14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	UN	3
1.10.3.4.	Composição	15	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.10.3.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
1.10.3.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.10.3.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
1.10.3.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
1.10.3.9.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.10.3.10.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 14 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.10.3.11.	Composição	13	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 80A, TENSÃO MÁXIMA 415 V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
<b>1.10.4.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CABEAMENTO)</b>		
1.10.4.1.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74
1.10.4.2.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,8
1.10.4.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	237,85
1.10.4.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1174,39
1.10.4.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	945,3
<b>1.10.5.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (I.S. BLOCO PRÉ ESCOLAR)</b>		
1.10.5.1.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
<b>1.11.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
<b>1.11.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)</b>		
1.11.1.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	14
1.11.1.2.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
1.11.1.3.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 15 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.11.1.4.	Composição	20	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
1.11.1.5.	Composição	21	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
1.11.1.6.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4
1.11.1.7.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
1.11.1.8.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
1.11.1.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17
1.11.1.10.	Composição	23	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.11.1.11.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26
1.11.1.12.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
1.11.1.13.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20
1.11.1.14.	SINAPI	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
1.11.1.15.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 16 de 31



14



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.11.1.16.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14
1.11.1.17.	Composição	28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	2
1.11.1.18.	Composição	29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	1
1.11.1.19.	Composição	30	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES.	UN	5
1.11.1.20.	Composição	31	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE CONEXÕES	UN	2
1.11.1.21.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
1.11.1.22.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.11.1.23.	SINAPI	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7
1.11.1.24.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1
1.11.1.25.	SINAPI	89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
1.11.1.26.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11
1.11.1.27.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 17 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

9

1.11.1.28.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
1.11.1.29.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1
1.11.1.30.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9
1.11.1.31.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.11.1.32.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
1.11.1.33.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
1.11.1.34.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.11.1.35.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	83,44
1.11.1.36.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,72
1.11.1.37.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	62,41
1.11.1.38.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,62
<b>1.11.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESGOTO)</b>		
1.11.2.1.	SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	10
1.11.2.2.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 18 de 31



16



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

Handwritten mark resembling a stylized 'Q' or '9'.

1.11.2.3.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4
1.11.2.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
1.11.2.5.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	1
1.11.2.6.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
1.11.2.7.	SINAPI-I	1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1
1.11.2.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
1.11.2.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
1.11.2.10.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
1.11.2.11.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
1.11.2.12.	Composição	22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	15
1.11.2.13.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 19 de 31



Handwritten mark resembling a stylized 'R' or '17'.



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.11.2.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14
1.11.2.15.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
1.11.2.16.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
1.11.2.17.	Composição	24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2
1.11.2.18.	Composição	25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	3
1.11.2.19.	Composição	26	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2
1.11.2.20.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.11.2.21.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
1.11.2.22.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.11.2.23.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 20 de 31



0



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

9

1.11.2.24.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
1.11.2.25.	Composição	27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1
1.11.2.26.	SINAPI-I	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2
1.11.2.27.	SINAPI-I	39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2
1.11.2.28.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
1.11.2.29.	SINAPI	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
1.11.2.30.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
<b>1.11.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (LOUÇAS SANITÁRIAS)</b>		
1.11.3.1.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ▣ PADRÃO MÉDIO ▣ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.11.3.2.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	9
1.11.3.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9
1.11.3.4.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
1.11.3.5.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.11.3.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 21 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.11.3.7.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.11.3.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,4
1.11.3.9.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,11
1.11.3.10.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,3
<b>1.11.4.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (I.S. PROFESSORES BLOCO PRÉ ESCOLAR)</b>		
1.11.4.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1
1.11.4.2.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3
1.11.4.3.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2
1.11.4.4.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2
1.11.4.5.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.11.4.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
1.11.4.7.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 22 de 31



0



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

*(Handwritten mark)*

1.11.4.8.	Composição	37	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA E TUBO DE DESCIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
1.11.4.9.	SINAPI-I	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1
1.11.4.10.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
1.11.4.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	137,05
1.11.4.12.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3
1.11.4.13.	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2
1.11.4.14.	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	2
1.11.4.15.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,49
1.11.4.16.	Composição	22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1
1.11.4.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
1.11.4.18.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
1.11.4.19.	Composição	25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 23 de 31



*(Handwritten mark)*



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

			DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		
<b>1.12.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>INSTALAÇÕES GLP</b>		
<b>1.12.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>TUBULAÇÃO (GLP)</b>		
1.12.1.1.	Composição	33	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	8,5
1.12.1.2.	SINAPI	92326	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ☐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
1.12.1.3.	SINAPI	92332	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ☐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
1.12.1.4.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2
<b>1.13.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>1.13.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>REVESTIMENTO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.13.1.1.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	270,09
1.13.1.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,79
1.13.1.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	42,81
1.13.1.4.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	246,99

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 24 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1.13.1.5.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	85,13
1.13.1.6.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	9,1
<b>1.13.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>REVESTIMENTO (REFORMA)</b>		
1.13.2.1.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	84,58
1.13.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	19,12
1.13.2.3.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	49,9
1.13.2.4.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	7,8
1.13.2.5.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	31,24
<b>1.13.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>REVESTIMENTO (I.S. PROFESSORES BLOCO PRÉ ESCOLAR)</b>		
1.13.3.1.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	2,7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 25 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

*(Handwritten signature)*

1.13.3.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	5,8
1.13.3.3.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	5,8
<b>1.14.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>1.14.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ESQUADRIAS (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.14.1.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,39
1.14.1.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,44
1.14.1.3.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,14
1.14.1.4.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,14
1.14.1.5.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,14
1.14.1.6.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,62
1.14.1.7.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 288210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 26 de 31



*(Handwritten signature)*



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1.14.1.8.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,68
1.14.1.9.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
1.14.1.10.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,6
1.14.1.11.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	2,88
<b>1.14.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ESQUADRIAS (REFORMA)</b>		
1.14.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,66
1.14.2.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,66
1.14.2.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,78
1.14.2.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,78
1.14.2.5.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,78

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 27 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

*[Handwritten signature]*

1.14.2.6.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,87
1.14.2.7.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,87
1.14.2.8.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,21
1.14.2.9.	SINAPI	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.14.2.10.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
1.14.2.11.	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11
1.14.3.	SINAPI		<b>ESQUADRIA (I.S. PROFESSORES BLOCO PRÉ ESCOLAR)</b>		
1.14.3.1.	SINAPI	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.15.	SINAPI		<b>FECHADURA</b>		
1.15.1.	SINAPI		<b>FECHADURA (AMPLIAÇÃO)</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 269210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 28 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*[Handwritten signature]*



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.15.1.1.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.15.1.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
1.15.1.3.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8
1.15.1.4.	SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019	UN	1
<b>1.15.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FECHADURA (REFORMA)</b>		
1.15.2.1.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1.15.2.2.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16
<b>1.15.3.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FECHADURA (I.S. PROFESSORES BLOCO PRÉ ESCOLAR)</b>		
1.15.3.1.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
<b>1.16.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FORRO</b>		
<b>1.16.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FORRO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.16.1.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	118,73
<b>1.16.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>FORRO (REFORMA)</b>		
1.16.2.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	24,91
<b>1.17.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ACABAMENTO</b>		
<b>1.17.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ACABAMENTO (AMPLIAÇÃO)</b>		
1.17.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	86,64
1.17.1.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	86,64

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 29 de 31





Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

0

1.17.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	86,64
1.17.1.4.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	102,83
1.17.1.5.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	102,83
1.17.1.6.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	102,83
1.17.1.7.	SINAPI	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	113,78
<b>1.17.2.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>ACABAMENTO (REFORMA)</b>		
1.17.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1114,15
1.17.2.2.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	464,03
1.17.2.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	288,02
1.17.2.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1155,61
1.17.2.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	576,04
1.17.2.6.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	242,01
1.17.2.7.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	134,03
	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (FUNDO PREPARADOR SOBRE TINTA A ÓLEO)	M2	897,46
<b>1.18.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>1.18.1.</b>	<b>SINAPI</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REFORMA / AMPLIAÇÃO)</b>		
1.18.1.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	133,9
1.18.1.2.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	230,15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2682.10/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 30 de 31



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria Municipal de Planejamento

1.18.1.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6
1.18.1.4.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1

São João do Triunfo, 15 de junho de 2023.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
Arquiteto Rafael Guimarães de Lima  
CAU A 102796-4  
CPF 043.934.979-61

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo  
Engenheiro Civil Anselmo Mroginski de Souza  
CREA PR 94082/D  
CPF 047.181.159-90  
RNP 1705212450  
ART de Desempenho de Cargo e Função Nº 20173507214

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 268210/2023.

CAT nº 1720230005111 de 26/09/2023, página 31 de 31



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 10/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação.

N.º	NOME	ESPECIALIDADE	CREA nº	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	Carlos Rogério Vriesman	Engenheiro Civil	PR-25707/D	30/12/1993	 Documento assinado digitalmente CARLOS ROGERIO VRIESMAN Data: 29/01/2024 17:28:22-0300 Verifique em <a href="https://validar.itb.gov.br">https://validar.itb.gov.br</a>

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Imbituva, 31 de janeiro de 2024.

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000  
133  
Assinado de forma digital por IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA:09425904000133  
Dados: 2024.01.29 16:16:38 -03'00'

Representante Legal  
Fabio Bonfim Camargo  
Irmãos Camargo Construção Civil Ltda  
09.425.904/0001-33

 Documento assinado digitalmente  
CARLOS ROGERIO VRIESMAN  
Data: 29/01/2024 17:26:44-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Responsável técnico  
Carlos Rogério Vriesman  
Engenheiro Civil  
CREA: PR 25707/D

Rua dos Topázios, nº 245 – Centro Cívico, Carambeí – PR  
Irmãos Camargo Construção Civil - CNPJ: 09.425.904/0001-33  
Contato: [irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com](mailto:irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com) - 3231-4353/99116-8215.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

TOMADA DE PREÇOS N°. 10/2023.

**Objeto:** Reforma e Ampliação da Escola Santa Terezinha, Município de Imbituva Estado do Paraná.

**Nome da empresa:** Irmãos Camargo Construção Civil Ltda

**CNPJ n°:** 09.425.904/0001-33

**Endereço:** Rua dos Topázios, 245. Centro Cívico, Carambeí

**Fone:** (42) 3231-4353 (42) 99116-8215

**E-mail:** irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com

O representante técnico da Irmãos Camargo Construção Civil Ltda Sr. Carlos Rogério Vriesman, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Imbituva, 31 de janeiro de 2024.

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000133  
133

Assinado de forma digital  
por IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000133  
Dados: 2024.01.29  
17:08:03 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente  
CARLOS ROGERIO VRIESMAN  
Data: 29/01/2024 17:26:44-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Representante Legal  
Fabio Bonfim Camargo  
Irmãos Camargo Construção Civil Ltda  
09.425.904/0001-33

Responsável técnico  
Carlos Rogério Vriesman  
Engenheiro Civil  
CREA: PR 25707/D

Rua dos Topázios, n° 245 – Centro Cívico, Carambeí – PR  
Irmãos Camargo Construção Civil - CNPJ: 09.425.904/0001-33  
Contato: irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com - 3231-4353/99116-8215.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA  
\*\*\* ESTADO DO PARANÁ \*\*\*

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

NÚMERO: 03/2024

VALIDADE: 12 MESES

RAZÃO SOCIAL: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
TEL: (42) 3231-4353 / (42) 9 9144-4353

E-MAIL: [irmaoscamargoconstruca@hotmail.com](mailto:irmaoscamargoconstruca@hotmail.com) / [irmaoscamargoconstrutora@gmail.com](mailto:irmaoscamargoconstrutora@gmail.com)

CNPJ: 09.425.904/0001-33

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA DESDE 10/03/2008  
DATA DA EMISSÃO DA SITUAÇÃO ATUAL: 09/01/2024


ENDEREÇO: RUA DOS LÍRIOS, Nº 300, CENTRO.  
CEP: 84.145-000

CIDADE/ESTADO: CARAMBEÍ/PR

RAMO DE ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CERTIFICO QUE A EMPRESA ACIMA, ESTÁ INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA PREFEITURA, ESTANDO APTA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, DESDE QUE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS E PECULIARIDADES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 8.666, DE JUNHO DE 1993.

IMBITUVA EM: 09/01/2024

  
ALDERI MEHRET JUNIOR  
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Obs.: Este Certificado não isenta o Fornecedor da apresentação dos documentos que serão exigidos nos editais.

## CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital Tomada de Preços nº 10/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos considerando o Balanço Patrimonial de 2022.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$LG = (3.436.467,86 + 0,00)$ $(52.780,30 + 1.103.795,05)$	<b>2,97</b>
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$LC = 3.436.467,86$ $52.780,30$	<b>65,11</b>
Solvência Geral (SG) $SG = (AT) / (PC + ELP)$	$SG = 5.422.529,85$ $(52.780,30 + 1.103.795,05)$	<b>4,69</b>
Endividamento Geral (EG) $EG = (PC + PNC) / (AT)$	$EG = 52.780,30 + 1.103.795,05$ $5.422.529,85$	<b>0,21</b>
Patrimônio Líquido	<b>4.265.954,50</b>	

AC - Ativo circulante.

RLP - Realizável a longo prazo.

AT - Ativo Total.

PC - Passivo circulante;

ELP - Exigível a longo prazo.

Imbituva, 31 de janeiro de 2024.

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000  
133

Assinado de forma digital  
por IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000133  
Dados: 2024.01.29  
16:51:09 -03'00'

Representante Legal  
Fabio Bonfim Camargo  
CPF: 067.254.559-48  
RG: 10.703.788-8

Contador  
Claudio da Silva Machado  
CRC: 0226990-8/PR

Rua dos Topázios, nº 245 – Centro Cívico, Carambei – PR  
Irmãos Camargo Construção Civil - CNPJ: 09.425.904/0001-33  
Contato: irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com - 3231-4353/99116-8215.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 87

Número: 14 Folha: 1



Contém este livro 86 folhas numeradas do No. 1 ao 86 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua DOS LIRIOS, 300

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: CARAMBEI

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 09.425.904/0001-33

Inscrição Estadual.....: 9043421651

Registro na junta.....: 41206142751 Data registro: 10/03/2008

Inscrição Municipal.....: 17256

CARAMBEI, 01/01/2022

---

ABIO BONFIM CAMARGO  
CÍCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 067.254.559-48  
Representado por Claudio da Silva Machado

---

CLAUDIO DA SILVA MACHADO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 022699/0-8  
CPF: 375.131.509-82



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	0,00	9.346.304,51	3.923.774,66	5.422.529,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.802.746,52	3.366.278,66	3.436.467,86D
3	DISPONÍVEL	0,00	4.359.420,63	2.200.397,87	2.159.022,76D
4	CAIXA	0,00	4.303.248,63	2.197.522,76	2.105.725,87D
5	CAIXA GERAL	0,00	4.303.248,63	2.197.522,76	2.105.725,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.172,00	2.875,11	53.296,89D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	43.716,00	2.875,11	40.840,89D
796	SICREDI	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	143.140,77	125.208,08	17.932,69D
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	8.533,44	8.533,44	0,00
760	CONVENIO FARMACIA	0,00	8.533,44	8.533,44	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	88.684,41	88.684,41	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	77.836,54	77.836,54	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.847,87	10.847,87	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	45.922,92	27.990,23	17.932,69D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	45.922,92	27.990,23	17.932,69D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.107,94	0,00	45.107,94D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	45.107,94	0,00	45.107,94D
762	CONSORCIO N/ CONTEMPLADO	0,00	45.107,94	0,00	45.107,94D
53	ESTOQUE	0,00	1.887.394,40	1.000.394,40	887.000,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.887.394,40	1.000.394,40	887.000,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.887.394,40	1.000.394,40	887.000,00D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	367.682,78	40.278,31	327.404,47D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	367.682,78	40.278,31	327.404,47D
795	JUROS A APROPRIAR	0,00	367.682,78	40.278,31	327.404,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.543.557,99	557.496,00	1.986.061,99D
111	IMOBILIZADO	0,00	2.543.557,99	557.496,00	1.986.061,99D
112	IMÓVEIS	0,00	582.100,00	0,00	582.100,00D
113	TERRENOS	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00D
590	INSTALAÇÕES	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00D
782	BARRACÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	106.355,99	0,00	106.355,99D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	80.285,31	0,00	80.285,31D
588	FERRAMENTAS	0,00	26.070,68	0,00	26.070,68D
120	VEÍCULOS	0,00	1.855.102,00	557.496,00	1.297.606,00D
763	M. BENZ/L 1113 - GVK-4861	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
764	RETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED 4X4 T	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
765	BOB CAT	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
766	M. BENZ 1214 AEQ-2923	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
767	CAMINHÃO MUNCK VOLVO 340 AFO-6177	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
768	CARRETA CINZA ABERTA AWE-8667	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
769	CARRETA CINZA ABERTA PLACA BBG-5563	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
770	CARRETA CINZA FECHADA DE PLACA BAC-0952	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
771	CARRETINHA REBOQUE AZUL PLACA AUC-8220	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
772	CARROCERIA BASCULANTE 3M3	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
774	COBALT 1.8 LT AYE-1513	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
773	VAN SPRINTER 413 CJC-5040	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
775	RENAULT CLIO CAMPUS ATV-7396	0,00	20.045,00	20.045,00	0,00
776	KOMBI 4P BASICO - STANDARD (LOCAÇÃO) AXJ-9116	0,00	36.437,00	0,00	36.437,00D
778	CHEVROLET S-10 CABINE LT DD4 IJU-5912	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
777	FIAT STRADA WORKING AZL-3053	0,00	53.270,00	0,00	53.270,00D
779	SUSUKI GSX-S 750 BCR-9382	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
780	RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT ANO 2021	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
781	FIAT DOBLO ESSENCE AZB-2295	0,00	46.908,00	46.908,00	0,00
790	CAMINHÃO 3030/54 ATEGO PLATAFORMA 8X2 3E DIESEL/ MERCEDES BENZ	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00D
789	REBOQUE CARGA, ABERTA - MARCA/MOD. R/DACLA CG 2E	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00D
149	PASSIVO	0,00	1.746.901,73	7.169.431,58	5.422.529,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.430.773,08	1.483.553,38	52.780,30C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.990,40	19.178,76	1.188,36C
154	FINANCIAMENTOS	0,00	17.990,40	19.178,76	1.188,36C
784	FINANCIAMENTO BV CONTRATO 12025000202335	0,00	1.815,48	1.815,48	0,00
785	FINANCIAMENTO SANTANDER CONTRATO 20029823628	0,00	16.174,92	17.363,28	1.188,36C
164	FORNECEDORES	0,00	630.346,96	631.366,76	1.019,80C
165	FORNECEDORES	0,00	630.346,96	631.366,76	1.019,80C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	PARANA EQUIPAMENTOS S.A MATRIZ	0,00	14.833,32	14.833,32	0,00
788	FARMACIA A PAGAR	0,00	7.513,64	8.533,44	1.019,80C
794	SAVANA COM. DE VEICULOS LTDA	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	160.131,25	168.402,62	8.271,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	160.131,25	168.402,62	8.271,37C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	853,22	1.005,12	151,90C
600	GRRF A RECOLHER	0,00	598,04	598,04	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	154.454,19	160.650,86	6.196,67C
787	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	0,00	4.225,80	6.148,60	1.922,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	615.762,97	657.513,74	41.750,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	545.942,11	579.954,39	34.012,28C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	418.686,07	440.070,48	21.384,41C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	24.000,00	25.780,00	1.780,00C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.293,10	15.293,10	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	58.596,36	58.596,36	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	26.318,22	37.166,09	10.847,87C
759	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	3.048,36	3.048,36	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	69.820,86	77.559,35	7.738,49C
191	INSS A RECOLHER	0,00	35.335,78	38.677,77	3.341,99C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	34.485,08	38.881,58	4.396,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.541,50	7.091,50	550,00C
200	CONTAS A PAGAR	0,00	6.541,50	7.091,50	550,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	6.541,50	7.091,50	550,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	139.637,75	1.243.432,80	1.103.795,05C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	139.637,75	1.243.432,80	1.103.795,05C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	139.637,75	1.243.432,80	1.103.795,05C
786	FINANCIAMENTO BANCO DA CATERPILAR	0,00	85.144,40	371.539,20	286.394,80C
792	FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	54.493,35	871.893,60	817.400,25C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	176.490,90	4.442.445,40	4.265.954,50C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	176.490,90	3.942.445,40	3.765.954,50C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	176.490,90	3.942.445,40	3.765.954,50C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.765.954,50	3.765.954,50C
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	176.490,90	176.490,90	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.598.544,03	1.598.544,03	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.000.394,40	1.000.394,40	0,00
594	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.000.394,40	1.000.394,40	0,00
595	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.000.394,40	1.000.394,40	0,00
596	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.000.394,40	1.000.394,40	0,00
290	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	598.149,63	598.149,63	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	67.766,09	67.766,09	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.766,09	67.766,09	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	37.166,09	37.166,09	0,00
601	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	530.383,54	530.383,54	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	528.917,04	528.917,04	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	440.615,93	440.615,93	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	11.883,71	11.883,71	0,00
335	FÉRIAS	0,00	40.075,89	40.075,89	0,00
337	FGTS	0,00	36.341,51	36.341,51	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.174.872,84	2.174.872,84	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.174.872,84	2.174.872,84	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.948.145,89	1.948.145,89	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.948.145,89	1.948.145,89	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.948.145,89	1.948.145,89	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	185.761,34	185.761,34	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	185.761,34	185.761,34	0,00
427	(-) ISS	0,00	39.651,50	39.651,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	146.109,84	146.109,84	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.278,31	40.278,31	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	40.278,31	40.278,31	0,00
433	JUROS	0,00	40.278,31	40.278,31	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	687,30	687,30	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	687,30	687,30	0,00
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	687,30	687,30	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6.381.563,58	6.381.563,58	0,00
461	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.381.563,58	6.381.563,58	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.381.563,58	6.381.563,58	0,00
463	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.381.563,58	6.381.563,58	0,00
464	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.948.833,19	1.948.833,19	0,00
761	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	4.432.730,39	4.432.730,39	0,00

FABIO BONFIM CAMARGO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 067.254.559-48  
Representado por Claudio da Silva Machado

CLAUDIO DA SILVA MACHADO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 022699/0-8  
CPF: 375.131.509-82

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.422.529,85D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.436.467,86D</b>
DISPONÍVEL	2.159.022,76D
CAIXA	2.105.725,87D
CAIXA GERAL	2.105.725,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.296,89D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.840,89D
SICREDI	12.456,00D
OUTROS CRÉDITOS	17.932,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.932,69D
INSS A COMPENSAR	17.932,69D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.107,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	45.107,94D
CONSORCIO N/ CONTEMPLADO	45.107,94D
ESTOQUE	887.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	887.000,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	887.000,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	327.404,47D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	327.404,47D
JUROS A APROPRIAR	327.404,47D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.986.061,99D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.986.061,99D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>582.100,00D</b>
TERRENOS	404.000,00D
INSTALAÇÕES	28.100,00D
BARRAÇÕES	150.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.355,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.285,31D
FERRAMENTAS	26.070,68D
VEÍCULOS	1.297.606,00D
BOB CAT	54.000,00D
M. BENZ 1214 AEQ-2923	42.000,00D
CAMINHÃO MUNCK VOLVO 340 AFO-6177	155.000,00D
CARRETA CINZA ABERTA PLACA BBG-5563	3.000,00D
CARRETINHA REBOQUE AZUL PLACA AUC-8220	1.500,00D
CARROCERIA BASCULANTE 3M3	23.000,00D
KOMBI 4P BASICO - STANDARD (LOCAÇÃO) AXJ-9116	36.437,00D
FIAT STRADA WORKING AZL-3053	53.270,00D
RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT ANO 2021	315.000,00D
CAMINHÃO 3030/54 ATEGO PLATAFORMA 8X2 3E DIESEL/ MERCEDES BENZ	608.000,00D
REBOQUE CARGA, ABERTA - MARCA/MOD. R/DACLA CG 2E	6.399,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>5.422.529,85C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.780,30C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.188,36C</b>
FINANCIAMENTOS	1.188,36C
FINANCIAMENTO SANTANDER CONTRATO 20029823628	1.188,36C
FORNECEDORES	1.019,80C
FORNECEDORES	1.019,80C
FARMACIA A PAGAR	1.019,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.271,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.271,37C
IRRF A RECOLHER	151,90C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.196,67C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	1.922,80C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.750,77C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.012,28C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.384,41C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00C
13º SALÁRIO A PAGAR	10.847,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.738,49C
INSS A RECOLHER	3.341,99C
FGTS A RECOLHER	4.396,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
CONTAS A PAGAR	550,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	550,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.103.795,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.103.795,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.795,05C
FINANCIAMENTO BANCO DA CATERPILAR	286.394,80C
FINANCIAMENTO BRADESCO	817.400,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.265.954,50C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.765.954,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.765.954,50C
LUCROS ACUMULADOS	3.765.954,50C

ABIO BONFIM CAMARGO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
PF: 067.254.559-48  
representado por Claudio da Silva Machado

CLAUDIO DA SILVA MACHADO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 022699/0-8  
CPF: 375.131.509-82

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.948.145,89	<u>1.948.145,89</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(39.651,50)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(146.109,84)	<u>(185.761,34)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.762.384,55</u>
<b>IMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.000.394,40)	<u>(1.000.394,40)</u>
<b>LCRO BRUTO</b>		<u>761.990,15</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(545.908,24)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
PROLABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(37.166,09)	
COMBUSTÍVEL	(1.466,50)	<u>(62.632,59)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.600,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(388.374,54)	
13º SALÁRIO	(11.883,71)	
FÉRIAS	(40.075,89)	
FGTS	(36.341,51)	<u>(483.275,65)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	(40.278,31)	<u>(40.278,31)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	687,30	<u>687,30</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>176.490,90</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>176.490,90</u>
<b>LCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>176.490,90</u>

ABIO BONFIM CAMARGO  
CÍCIO ADMINISTRADOR  
PF: 067.254.559-48  
representado por Claudio da Silva Machado

CLAUDIO DA SILVA MACHADO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 022699/0-8  
CPF: 375.131.509-82

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
592	1.1.1.02.0005	SANTANDER	5
593	1.1.1.02.0006	BRABESCO	5
796	1.1.1.02.0007	SICREDI	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
760	1.1.3.02.0002	CONVENIO FARMACIA	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
29	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
762	1.1.4.01.0002	CONSORCIO N/ CONTEMPLADO	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
795	1.1.6.01.0003	JUROS A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.0001	CLIENTES LONGO PRAZO	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.0001	FINOR	5
99	1.2.3.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.4.01.0003	INSTALAÇÕES	5
782	1.2.4.01.0004	BARRACÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.4.03.0002	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
763	1.2.4.04.0002	M. BENZ/L 1113 - GVK-4861	5
764	1.2.4.04.0003	RETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED 4X4 T	5
765	1.2.4.04.0004	BOB CAT	5
766	1.2.4.04.0005	M. BENZ 1214 AEQ-2923	5
767	1.2.4.04.0006	CAMINHÃO MUNCK VOLVO 340 AFO-6177	5
768	1.2.4.04.0007	CARRETA CINZA ABERTA AWE-8667	5
769	1.2.4.04.0008	CARRETA CINZA ABERTA PLACA BBG-5563	5
770	1.2.4.04.0009	CARRETA CINZA FECHADA DE PLACA BAC-0952	5
771	1.2.4.04.0010	CARRETINHA REBOQUE AZUL PLACA AUC-8220	5
772	1.2.4.04.0011	CARROCERIA BASCULANTE 3M3	5
774	1.2.4.04.0012	COBALT 1.8 LT AYE-1513	5
773	1.2.4.04.0012	VAN SPRINTER 413 CUC-5040	5
775	1.2.4.04.0013	RENAULT CLIO CAMPUS ATV-7396	5
776	1.2.4.04.0014	KOMBI 4P BASICO - STANDARD (LOCAÇÃO) AXJ-9116	5
778	1.2.4.04.0015	CHEVROLET S-10 CABINE LT DD4 IJU-5912	5
777	1.2.4.04.0015	FIAT STRADA WORKING AZL-3053	5
779	1.2.4.04.0016	SUSUKI GSX-S 750 BCR-9J82	5
780	1.2.4.04.0017	RETROESCAVADEIRA MODELO 416 MARCA CAT ANO 2021	5
781	1.2.4.04.0018	FIAT DOBLO ESSENCE AZB-2295	5
790	1.2.4.04.0019	CAMINHÃO 3030/54 ATEGO PLATAFORMA 8X2 3E DIESEL/ MERCEDES BE	5
789	1.2.4.04.0019	REBOQUE CARGA, ABERTA - MARCA/MOD. R/DACLA CG 2E	5
791	1.2.4.04.0019	RETROESCAVADEIRA 416F2 - 416	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.4.07.0007	(-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.4.07.0008	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
784	2.1.1.03.0002	FINANCIAMENTO BV CONTRATO 12025000202335	5
785	2.1.1.03.0003	FINANCIAMENTO SANTANDER CONTRATO 20029823628	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
783	2.1.3.01.0002	PARANA EQUIPAMENTOS S.A MATRIZ	5
788	2.1.3.01.0003	FARMACIA A PAGAR	5
794	2.1.3.01.0004	SAVANA COM. DE VEICULOS LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
600	2.1.4.01.0009	GRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
787	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
759	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
3	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
2	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
597	2.1.6.03.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
786	2.2.1.01.0008	FINANCIAMENTO BANCO DA CATERPILAR	5
792	2.2.1.01.0009	FINANCIAMENTO BRADESCO	5
793	2.2.1.01.0010	FINANCIAMENTO CATERPILAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
234	2.2.1.03.0002	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
233 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
250	2.3.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
251	2.3.2.01.0002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.0003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.0004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
594 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
595 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
596	3.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
601	3.2.1.01.0013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
758	3.2.2.05.0010	DESPEAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
462 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
463 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
464	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5
761	5.1.1.01.0001	BALANÇO DE ABERTURA	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 86 de 87

Número: 14 Folha: 86



Contém este livro 86 folhas numeradas do No. 1 ao 86 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua DOS LIRIOS, 300

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: CARAMBEI

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 09.425.904/0001-33

Inscrição Estadual.....: 9043421651

Registro na junta.....: 41206142751 Data registro: 10/03/2008

Inscrição Municipal.....: 17256

CARAMBEI, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
MABIO BONFIM CAMARGO  
FÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 067.254.559-48  
Representado por Claudio da Silva Machado

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO DA SILVA MACHADO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 022699/0-8  
CPF: 375.131.509-82





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37513150982	CLAUDIO DA SILVA MACHADO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 16:46 SOB N° 20232128111.  
PROTOCOLO: 232128111 DE 27/03/2023. NIRE: 41206142751.  
IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 29/03/2023  
empresafacil.pr.gov.br

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A IRMÃOS CAMARGO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARAMBEÍ/PR, tendo como objeto social Serviços De Construção Civil, Serviços De Instalação E Manutenção Elétrica, Serviços De Instalação E Manutenção Hidráulica, Serviços De Pinturas Em Imóveis Residenciais, Comerciais E Industriais, Serviços De Terraplenagem, Serviços De Carpintaria, Serviços De Aluguel De Maquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos, Serviços De Concretagem, Serviços De Montagem Industriais De Painéis Eletromecânicos, Reparação E Manutenção De Comandos Elétricos, Eletrônicos, Eletromecânicos, Refrigeração, Serviços De Soldas, Comercio Varejista De Materiais De construção, Comercio Varejista De Materiais elétricos. Comercio Varejista De Materiais De construção Em Geral, Serviços De Serralheria, Fabricação E Montagem De Estruturas Metálicas, Serviços De Paisagismo, Aluguel De Maquinas Com Operador, Serviços De construção De Rodovias E Ferrovias, Coletas De Resíduos Não Perigosos, Obras De Urbanização, Serviço De Preparação De Terreno, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário De Passageiros Sob Regime De Fretamento Municipal, Transporte De Cargas Municipal, Intermunicipal, Estadual E Internacional, Compra E Venda De Imóveis Próprios, Aluguel De Outras Maquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais, Limpeza De Prédios, Atividade De Limpeza De Obras, Serviços Combinados De Apoio A Edifícios, Fabricação De Pre Moldados E Artefatos De Concreto, Fabricação De Casa Pre Moldadas, Serviço De Pintura Para Sinalização Viária E Aeroportos, construção De Barragem E Represas Para Geração De Energia, construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto Exceto Obras De Irrigação, construção De Instalação Esportivas E Recreativas, Montagem E Instalação De Sistemas De Equipamento De Iluminação Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos, Demolição De Edifícios, Perfurações E Sondagens, Impermeabilização Em Obras De Engenharia Civil, Obras De Alvenaria, Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores, com início de atividades em 10/03/2008.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A rubrica contábil Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, é composto por valores oriundos de empréstimo a longo prazo com saldo devedor em 31/12/2022 no valor de R\$ 1.103.795,05. e Financiamento a curto prazo ao BANCO SANTANDER CONTRATO 20029823628 no valor de 1.188,36 segue abaixo os empréstimo e financiamento a longo prazo:

FINANCIAMENTO BANCO CATERPILAR	286.394,80
FINANCIAMENTO BRADESCO	817.400,25

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FABIO BONFIM CAMARGO – R\$ 500.000,00

### 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Carambeí, 31 de Dezembro de 2022

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA,09425904000133

Assinado de forma digital por  
IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO  
CIVIL LTDA,09425904000133  
Dados: 2023.03.31 09:46:44 -03'00'

**FABIO BONFIM CAMARGO**

CLAUDIO DA SILVA  
MACHADO:3751315098

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO DA SILVA  
MACHADO:37513150982  
Dados: 2023.03.31 09:40:38 -03'00'

2

**CLAUDIO DA SILVA MACHADO**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CASTRO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

IRMAOS CAMARGO CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 09.425.904/0001-33

Local da Sede: Carambeí - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CASTRO. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CASTRO, 7 de dezembro de 2023



Jose Floriano Barreto Taques Marques Peixoto  
Oficial Distribuidor

# TERMO DE ENCERRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA

TOMADA DE PREÇOS N° 10/2023

IMBITUVA, 31 DE JANEIRO DE 2024.

IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000  
133

Assinado de forma digital  
por IRMAOS CAMARGO  
CONSTRUCAO CIVIL  
LTDA:09425904000133  
Dados: 2024.01.29  
16:54:10 -03'00'

---

Representante Legal  
Fabio Bonfim Camargo  
Irmãos Camargo Construção Civil Ltda.  
09.425.904/0001-33

Rua dos Topázios, n° 245 – Centro Cívico, Carambeí – PR  
Irmãos Camargo Construção Civil - CNPJ: 09.425.904/0001-33  
Contato: irmaoscamargoconstrucao@hotmail.com - 3231-4353/99116-8215.