QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato 396696-72 / 2012

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - PR

Empreendimento PAV. POLIEDR. - STA LUZIA E LINHA SOSSEGO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	CANTEIRO DE OBRAS			1.000,90	199,50			1.200,40	0,41
2	MOVIMENTO DE TERRA			69.844,64	13.921,74			83.766,38	28,65
3	PAVIMENTAÇÃO			161.473,02	32.185,50			193.658,52	66,25
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			920,52	183,48			1.104,00	0,38
5	PROTEÇÃO VEGETAL			10.510,92	2.095,08			12.606,00	4,31
O REPASSE compõe 83,4% e a CP compõe 16,6% do Investimento.			TOTAIS	243.750,00	48.585,30			292.335,30	100,00

*** Declaro ciência que a Contrapartida obrigatória será no valor de e a CP Adicional no valor de R$ 48.585,30 ***

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Promotor/Proponente)

4-jan-13
Data

V.100901-1100