

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular
LOCAL: Estrada Rural Bela Vista – Figueira - Paraná
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Figueira
FONTE: DER - Departamento de Estradas e Rodagens
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: DER - Janeiro/2021
ART PROJETO/ORÇAMENTO: 1720210642592

| Referência de custo | Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | |
|---------------------|------|--|-------|-----------|---------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | | | Unit. | Transp. | Total s/ BDI | Total c/BDI = 20,70% | |
| | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 820000-DER | 1.1 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 3,00 | 530,62 | 0,00 | R\$ 1.591,86 | R\$ 1.921,38 |
| 821000-DER | 1.2 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 6,00 | 132,99 | 0,00 | R\$ 797,94 | R\$ 963,11 |
| | 2 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 500000-DER | 2.1 | Escarificação, regularização compac. Subleito (EXECUÇÃO DIRETA) | m2 | 18.000,00 | 2,83 | 0,00 | R\$ 50.940,00 | |
| 532600-DER | 2.2 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico | m2 | 17.100,00 | 1,90 | 1,63 | R\$ 60.363,00 | R\$ 72.858,14 |
| 521450-DER | 2.3 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | m2 | 17.100,00 | 21,39 | 5,66 | R\$ 462.555,00 | R\$ 558.303,89 |
| 535200-DER | 2.4 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.poliédrico | m | 12,00 | 9,84 | 1,45 | R\$ 135,48 | R\$ 163,52 |
| 532650-DER | 2.5 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico | m2 | 17.100,00 | 0,92 | 0,33 | R\$ 21.375,00 | R\$ 25.799,63 |
| 532700-DER | 2.6 | Compactação de pavimento poliédrico (EXECUÇÃO DIRETA) | m2 | 17.100,00 | 0,45 | 0,00 | R\$ 7.695,00 | |
| 575100-DER | 2.7 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico | m2 | 6.000,00 | 1,53 | 0,00 | R\$ 9.180,00 | R\$ 11.080,26 |
| 800000-DER | 2.8 | Enleivamento | m2 | 6.000,00 | 9,45 | 0,00 | R\$ 56.700,00 | R\$ 68.436,90 |
| 810300-DER | 2.9 | Meio fio de concreto Tipo 3 (Executado c/ extrusora) | m | 6.000,00 | 18,32 | 0,00 | R\$ 109.920,00 | R\$ 132.673,44 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ | 872.200,27 |

Figueira - Paraná, 05 de Julho de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
 Engenheira Civil - Contratada
 CREA-SP 506.345.854-4

José Carlos Contiero
 Prefeito Municipal

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 – Fone (43) 3547-1114
 CEP 84285-000 - E-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br